



PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE

ZADAVATEL: Pardubický kraj
Sídlem: Komenského nám. 125, 532 11 Pardubice
Zastoupený: JUDr. Martin Netolický, PhD., hejtmán
IČO: 70892822

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:

Zhotovení projektové dokumentace na stavbu Modernizace mostu ev. č. 317-005A Choceň včetně autorského dozoru projektanta

Zadavatel na základě ustanovení § 217 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“), k výše uvedené veřejné zakázce zadávané dle zákona, vyhotovil tuto písemnou zprávu.

1. Předmět veřejné zakázky, cena sjednaná ve smlouvě a použitý druh zadávacího řízení

Předmět veřejné zakázky:

Jedná se o podlimitní veřejnou zakázku na služby zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění. Předmětem veřejné zakázky je zpracování jednostupňové projektové dokumentace stavby Modernizace mostu ev. č. 317-005A Choceň v rozsahu dokumentace pro společné územní a stavební řízení a současně v rozsahu dokumentace pro zadání a provedení. Modernizace mostního objektu ev.č. 317-005A bude navržena na základě mostní prohlídky a v souladu s ČSN 73 6201, ČSN-EN, TKP a TP. Modernizace mostního objektu bude spočívat v odstranění nevyhovujícího příslušenství mostu, odbourání vyrovnávací desky nosné konstrukce a odstranění izolace. Následně bude provedena monolitická vyrovnávací deska včetně říms pod chodníky a bude vybudováno nové odvodnění komunikace. Budou provedeny nové chodníky včetně chrániček pro vedení inženýrských sítí. Na mostě bude provedeno nové zábradlí. Na mostě a na předmostí bude provedena nová konstrukce vozovky z asfaltových betonů. Přechodová oblast mostu bude navržena v souladu s ČSN 73 6244 a v souladu s návrhem nosné konstrukce. Vozovka na mostě bude navržena jako asfaltobetonová dvouvrstvá dle ČSN 73 6242. Modernizace konstrukce vozovky na předpolích bude vycházet z návrhu rozsahu stavby se skladbou dle TP 170. S ohledem na polohu mostu v intravilánu obce, navazujících místních komunikací a kruhového objezdu dojde k návrhu i napojení nového mostního objektu s úpravou komunikace II. třídy na tyto komunikace a kruhový objezd. Správnost řešení napojení a křížení bude prověřena dle ČSN 73 6110 a vlečnými křivkami. Rozsah úprav pod mostem bude s ohledem na památkově chráněný objekt minimalizován. Návrh bude řešit převedení dopravy (automobilové, cyklistů a pěších) po objízdných trasách přes okolní města a obce. Výkopy pro založení objektu a pro výstavbu mostu, budou zajištěny odpovídajícím pažením v souladu s polohou stávajících objektů, stávajících inženýrských sítí, postupem výstavby a DIO. Modernizace bude řešit vyvolané přeložky inženýrských sítí (veřejné osvětlení, místní rozhlas, CETIN, ČEZ, Vak, Innogy, atd.), které budou známy po projednání konceptu a v průběhu realizace projektové dokumentace. V souběhu s modernizací mostu budou provedeny případné navazující plánované stavební činnosti (nutno projednat se zástupci obcí, správců inž. sítí, atd.).

Cena sjednaná ve smlouvě:

Cena projektové dokumentace: 1.347.000,- Kč bez DPH
Cena autorského dozoru: 138.000,- Kč bez DPH



Použitý druh zadávacího řízení:
Zjednodušené podlimitní řízení

2. Identifikační údaje všech účastníků zadávacího řízení	
Obchodní firma nebo název / obchodní firma nebo jméno a příjmení:	Valbek, spol. s r.o.
Sídlo / místo podnikání / místo trvalého pobytu (příp. doručovací adresa):	Vaňurova 505/17, 460 01 Liberec
IČO:	482 66 230
Obchodní firma nebo název / obchodní firma nebo jméno a příjmení:	Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o.
Sídlo / místo podnikání / místo trvalého pobytu (příp. doručovací adresa):	Bozděchova 1668, 500 02 Hradec Králové
IČO:	274 66 868
Obchodní firma nebo název / obchodní firma nebo jméno a příjmení:	Ing. Ivan Šír, projektování dopravních staveb CZ s.r.o.
Sídlo / místo podnikání / místo trvalého pobytu (příp. doručovací adresa):	Haškova 1714/3, 500 02 Hradec Králové
IČO:	259 62 914

3. Identifikační údaje účastníků zadávacího řízení, jež byli vyloučeni ze zadávacího řízení a odůvodnění jejich vyloučení	
Obchodní firma nebo název / obchodní firma nebo jméno a příjmení:	Ing. Ivan Šír, projektování dopravních staveb CZ s.r.o.
Sídlo / místo podnikání / místo trvalého pobytu (příp. doručovací adresa):	Haškova 1714/3, 500 02 Hradec Králové
IČO:	259 62 914
Odůvodnění vyloučení:	Zadavatel v bodě 10.3 zadávací dokumentace stanovil maximální akceptovanou dobu pro zpracování projektové dokumentace, a to 170 dnů. Účastník nabídnul dobu realizace 240 dnů, čímž překročil zadávací dokumentací stanovenou maximální akceptovanou dobu realizace a nesplnil zadávací podmínky.

4. Identifikační údaje dodavatelů, s nimiž byla uzavřena smlouva nebo rámcová dohoda, nebo dodavatelů, kteří byli zařazeni do dynamického nákupního systému, včetně odůvodnění jejich výběru	
Obchodní firma nebo název / obchodní firma nebo jméno a příjmení:	Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o.
Sídlo / místo podnikání / místo trvalého pobytu (příp. doručovací adresa):	Bozděchova 1668, 500 02 Hradec Králové
IČO:	274 66 868



Odůvodnění výběru:	Zadavatel vyhodnotil nabídku jako ekonomicky nejvýhodnější.
--------------------	---

5. Identifikační údaje poddodavatelů dodavatelů, s nimiž byla uzavřena smlouva nebo rámcová dohoda, nebo dodavatelů, kteří byli zařazeni do dynamického nákupního systému	
Obchodní firma nebo název / obchodní firma nebo jméno a příjmení:	---
Sídlo / místo podnikání / místo trvalého pobytu (příp. doručovací adresa):	---
IČO:	---

6. Odůvodnění použití jednacího řízení s uveřejněním nebo řízení se soutěžním dialogem

7. Odůvodnění použití jednacího řízení bez uveřejnění

8. Odůvodnění použití zjednodušeného režimu

9. Odůvodnění zrušení zadávacího řízení nebo nezavedení dynamického nákupního systému

10. Odůvodnění použití jiných komunikačních prostředků při podání nabídky namísto elektronických prostředků
Zadavatel rozhodl o podání nabídek v listinné podobě.

11. Soupis osob, u kterých byl zjištěn střet zájmů, a následně přijatých opatření, byl-li střet zájmů zjištěn

12. Odůvodnění nerozdělení nadlimitní veřejné zakázky na části

13. Odůvodnění stanovení požadavku na prokázání obratu podle § 78 odst. 3 zákona



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

14. Odůvodnění překročení celkové doby trvání podle § 64, písm. b) zákona, odůvodnění nedodržení lhůty podle § 198, odst. 3, odůvodnění uzavření rámcové dohody na dobu delší než 7 let

V Pardubicích dne 17.9.2018

.....
Mgr. Monika Šplíchalová, MBA
Zadávací servis, s.r.o.