



PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE

ZADAVATEL: Pardubický kraj
Sídlem: Komenského nám. 125, 532 11 Pardubice
Zastoupený: JUDr. Martin Netolický, PhD., hejtmán
IČO: 70892822

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:

Zhotovení projektové dokumentace na stavbu Modernizace mostu ev. č. 322-014 Chvaletice včetně autorského dozoru projektanta

Zadavatel na základě ustanovení § 217 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“), k výše uvedené veřejné zakázce zadávané dle zákona, vyhotovil tuto písemnou zprávu.

1. Předmět veřejné zakázky, cena sjednaná ve smlouvě a použitý druh zadávacího řízení

Předmět veřejné zakázky:

Modernizace mostního objektu ev. č. 322-014 bude navržena na základě mostní prohlídky, IG průzkumu a dále v souladu s ČSN 73 6201, ČSN-EN, TKP a TP. Oprava mostního objektu spočívá v kompletní výměně nevyhovující nosné konstrukce, sanace spodní stavby. Konstrukce mostu bude po provedení modernizace bezúdržbová. Mostní objekt bude navržen s mostním příslušenstvím se zábradelním svodidlem dle ČSN 73 6201. Přečodová oblast mostu bude navržena v souladu s ČSN 73 6244 a v souladu s návrhem nosné konstrukce. Vozovka na mostě bude navržena jako asfaltbetonová třívrstvá dle ČSN 73 6242. Mostní objekt bude navržen bez chodníků, pouze s oboustrannými římsami. Modernizace konstrukce vozovky na předpolích bude vycházet z návrhu rozsahu stavby se skladbou dle TP 170. Pod mostem bude provedena obnova místní komunikace v místě železniční vlečky a bude provedena obnova železniční vlečky. Obnova pod mostem bude provedena v souladu s návrhem mostního otvoru a projednáním a odsouhlasením technického a stavebního řešení se správcem železniční vlečky a místní komunikace. Rozsah úprav pod mostem bude minimalizován. Návrh bude řešit DIO převedení dopravy po dobu realizace akce (automobilové, cyklistů a pěších) po mostním provizoriu mimo prostor stavby umístěném blízko stávajícího mostu. Výkopy pro založení objektu a pro výstavbu mostu, budou zajištěny odpovídajícím pažením v souladu s polohou stávajících objektů, stávajících inženýrských sítí, postupem výstavby a DIO. Modernizace bude řešit případné vyvolané přeložky inženýrských sítí, které budou známy po projednání konceptu a v průběhu realizace projektové dokumentace. V souběhu s modernizací mostu budou provedeny případné navazující plánované stavební činnosti (nutno projednat se zástupci obcí, správců inž. sítí, atd.). Modernizací mostu dojde k trvalému záboru pozemků, který bude spojen s jejich výkupy.

Cena sjednaná ve smlouvě:

Cena projektové dokumentace: 614.000,- Kč bez DPH

Cena autorského dozoru: 77.500,- Kč bez DPH

Použitý druh zadávacího řízení:

Otevřené řízení

2. Identifikační údaje všech účastníků zadávacího řízení



Obchodní firma nebo název / obchodní firma nebo jméno a příjmení:	MDS PROJEKT s.r.o.
Sídlo / místo podnikání / místo trvalého pobytu (příp. doručovací adresa):	Försterova 175, 566 01 Vysoké Mýto
IČO:	27487938
Obchodní firma nebo název / obchodní firma nebo jméno a příjmení:	VPÚ DECO PRAHA a.s.
Sídlo / místo podnikání / místo trvalého pobytu (příp. doručovací adresa):	Podbabská 20, 160 00 Praha 6
IČO:	60193280
Obchodní firma nebo název / obchodní firma nebo jméno a příjmení:	SAGASTA s.r.o.
Sídlo / místo podnikání / místo trvalého pobytu (příp. doručovací adresa):	Novodvorská 1010/14, 142 00 Praha 4
IČO:	04598555
Obchodní firma nebo název / obchodní firma nebo jméno a příjmení:	Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o.
Sídlo / místo podnikání / místo trvalého pobytu (příp. doručovací adresa):	Bozděchova 1668, 500 02 Hradec Králové
IČO:	27466868
Obchodní firma nebo název / obchodní firma nebo jméno a příjmení:	Ing. Ivan Šír, projektování dopravních staveb CZ s.r.o.
Sídlo / místo podnikání / místo trvalého pobytu (příp. doručovací adresa):	Haškova 1714/3, 500 02 Hradec Králové
IČO:	25962914

3. Identifikační údaje účastníků zadávacího řízení, jež byli vyloučeni ze zadávacího řízení a odůvodnění jejich vyloučení

Obchodní firma nebo název / obchodní firma nebo jméno a příjmení:	Ing. Ivan Šír, projektování dopravních staveb CZ s.r.o.
Sídlo / místo podnikání / místo trvalého pobytu (příp. doručovací adresa):	Haškova 1714/3, 500 02 Hradec Králové
IČO:	25962914
Odůvodnění vyloučení:	Zadavatel v bodě 10.3 zadávací dokumentace stanovil maximální akceptovanou dobu pro zpracování projektové dokumentace, a to 190 dnů. Účastník nabídnul dobu realizace 210 dnů, čímž překročil zadávací dokumentací stanovenou maximální akceptovanou dobu realizace a nesplnil zadávací podmínky.

4. Identifikační údaje dodavatelů, s nimiž byla uzavřena smlouva nebo rámcová dohoda, nebo dodavatelů, kteří byli zařazeni do dynamického nákupního systému, včetně odůvodnění jejich výběru



Obchodní firma nebo název / obchodní firma nebo jméno a příjmení:	MDS PROJEKT s.r.o.
Sídlo / místo podnikání / místo trvalého pobytu (příp. doručovací adresa):	Försterova 175, 566 01 Vysoké Mýto
IČO:	27487938
Odůvodnění výběru:	Zadavatel vyhodnotil nabídku jako ekonomicky nejvýhodnější.

5. Identifikační údaje poddodavatelů dodavatelů, s nimiž byla uzavřena smlouva nebo rámcová dohoda, nebo dodavatelů, kteří byli zařazeni do dynamického nákupního systému

Obchodní firma nebo název / obchodní firma nebo jméno a příjmení:	---
Sídlo / místo podnikání / místo trvalého pobytu (příp. doručovací adresa):	---
IČO:	---

6. Odůvodnění použití jednacího řízení s uveřejněním nebo řízení se soutěžním dialogem

7. Odůvodnění použití jednacího řízení bez uveřejnění

8. Odůvodnění použití zjednodušeného režimu

9. Odůvodnění zrušení zadávacího řízení nebo nezavedení dynamického nákupního systému

10. Odůvodnění použití jiných komunikačních prostředků při podání nabídky namísto elektronických prostředků

Zadavatel rozhodl o podání nabídek v listinné podobě.

11. Soupis osob, u kterých byl zjištěn střet zájmů, a následně přijatých opatření, byl-li střet zájmů zjištěn

12. Odůvodnění nerozdělení nadlimitní veřejné zakázky na části



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

13. Odůvodnění stanovení požadavku na prokázání obratu podle § 78 odst. 3 zákona

14. Odůvodnění překročení celkové doby trvání podle § 64, písm. b) zákona, odůvodnění nedodržení lhůty podle § 198, odst. 3, odůvodnění uzavření rámcové dohody na dobu delší než 7 let

V Pardubicích dne 24.9.2018

.....
Mgr. Monika Šplíchalová, MBA
Zadávací servis, s.r.o.