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Modernizace silnice II/368 Krasíkov - průtah

Vedlejší a ostatní náklady

Vedlejší a ostatní náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

MS1837

SO 000

SO 000

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 01400 A POPLATKY - BANKOVNÍ ZÁRUKA KPL  1,000 ____________ ____________

poplatky bance

1=1,000 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje jinde neuvedené poplatky související s výstavbou

 2 02620 ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU KPL  1,000 ____________ ____________

fixní cena, z položky bude čerpáno na základě podnětu zástupce objednatele

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zkouškami fixní cena 60 000,-Kč bez DPH. Předpokládané zkoušky (statika, lehká dynamická deska, rovinatost 

planograf, lať, jádrové vývrty 6x, IRI, retroreflexe VDZ  1x kompl.)

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zkouškami

 3 02730 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KPL  1,000 ____________ ____________
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Modernizace silnice II/368 Krasíkov - průtah

Vedlejší a ostatní náklady

Vedlejší a ostatní náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

MS1837

SO 000

SO 000

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Položka zahrnuje veškeré náklady na vytýčení a ochranu inženýrských sítí nacházejících se v prostoru stavby a staveniště v průběhu realizace stavby. 

včetně kopaných sond v počtu 7 ks o rozměru 1 x 1 x 2 m

a dále

chránička sdělovací vedení (plast. Kabel. žlab s víkem 0,13 x 0,13 x 1,2m )               7,00 bm

Zemní práce pro chráničky (0,6 * 0,6 * 7)                                                                           2,52 m3

Obsyp chráničky (0,6 * 0,5 * 7)                                                                                           2,10 m3

Chránička Rozvodného vedení elektro                                                                                           61,50 bm

(8,5 + 39 + 7,5 + 6,5)

Zemní práce pro chráničky (0,6 * 0,6 * 61,5)                                                                      22,14 m3

Obsyp chráničky (0,6 * 0,5 * 61,5)                                                                                      18,45 m3

chránička plyn (betonový panel)                                                                             38,00 bm

(8 + 8 + 7 + 8 + 7)

chránička sdělovacího vedení (plast. Kabel. žlab s víkem 0,13 x 0,13 x 1,2m )               27,00 bm

(19 + 8)

Zemní práce pro chráničky (0,6 * 0,6 * 27)                                                                           9,72 m3

Obsyp chráničky (0,6 * 0,5 * 27)                                                                                           8,10 m3

Chránička rozvodného vedení elektro                                                                                           16,00 bm

(8,5 + 7,5)

Zemní práce pro chráničky (0,6 * 0,6 * 16)                                                                           5,76 m3

Obsyp chráničky (0,6 * 0,5 * 16)                                                                                           4,80 m3

chránička plyn (betonový panel)                                                                                    61,00 bm

(8 + 8 + 7 + 7 + 7 + 7 + 10 + 7)

1=1,000 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

 4 02821 PRŮZKUMNÉ PRÁCE ARCHEOLOGICKÉ NA POVRCHU KPL  1,000 ____________ ____________
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Modernizace silnice II/368 Krasíkov - průtah

Vedlejší a ostatní náklady

Vedlejší a ostatní náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

MS1837

SO 000

SO 000

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Jedná se o provedení archeologického průzkumu před stavbou. Fixní cena 

30.000,- Kč.

1=1,000 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

 5 02911 OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ HM  19,000 ____________ ____________

cena za zaměření skutečného provedení stavby výškopisné i polohopisné ve 4 

vyhotoveních + 2xCD, včetně ochrany vytyčovacích bodů a geodetických prací v 

průběhu stavby.

a

vytyčovací práce + cena za vytyčení prostorové polohy stavby před jejím 

zahájením odborně způsobilými osobami. Kompletní geodetické práce na vytyčení 

vytyčovaných bodů definovaného objektu v rozsahu PD a TKP.

celkem včetně ochrany vytyčovacích a vytyčovaných bodů

Celkem rozsah dle SOD

19=19,000 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

 7 02930 1 OSTATNÍ POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE KUS  1,000 ____________ ____________

položka zahrnuje:

- fotodokumentaci zadavatelem požadovaného děje a konstrukcí v požadovaných časových intervalech (průběh výstavby)

- zadavatelem specifikované výstupy (fotografie v papírovém a digitálním formátu) v požadovaném počtu 2x v papírovém formátu (album) velikost fotografií 9x13cm + 2x v 

digitálním formátu

1=1,000 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi a díly

 6 02930 OSTATNÍ POŽADAVKY - PAMĚTNÍ DESKA KPL  1,000 ____________ ____________

Pamětní deska - místo realizace projektu bude nejpozději k datu převzetí dokončené 
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Modernizace silnice II/368 Krasíkov - průtah

Vedlejší a ostatní náklady

Vedlejší a ostatní náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

MS1837

SO 000

SO 000

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

stavby objednatelem osazeno 1ks pamětní desky o rozměrech 0,3*0,4m dle 

pravidel IROP, provedení z odolného materiálu zajišťující životnost desky a písma 

min.5 let. Zahrnuje dodávku, osazení a montáž - 1ks

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi a díly

1=1,000 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi a díly

 8 029412 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU KUS  1,000 ____________ ____________

Mostní list na objekt mostu ev.č. 368-009  včetně zadání do systému el. evidence mostů (vše dle ČSN 73 6220, 736221 a 736222) dle SOD objednatele

1=1,000 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

 9 02943 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS KPL  1,000 ____________ ____________

včetně obnovení vyjádření a dokladů po vypršení platnosti

dokumentace bude požadovaná  (počet výtisků, paré a CD v el. podobě dle SOD) objednatelem včetně dokumentace v elektronické podobě 

cena za vypracování - RDS (realizační dokumentace stavby)

1=1,000 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

 10 02944 OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V 

DIGIT FORMĚ

KPL  1,000 ____________ ____________

Dokumentace skutečného provedení stavby v tištěné podobě 4x a digitální podobě 

1x

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi.

1=1,000 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
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Modernizace silnice II/368 Krasíkov - průtah

Vedlejší a ostatní náklady

Vedlejší a ostatní náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

MS1837

SO 000

SO 000

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 11 02950 OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY KPL  1,000 ____________ ____________

Práce geotechnika na stavbě při zakládání objektu. Vyhodnocení souladu s DSP, PDPS a RDS.

Geotechnický průzkum na stavbě při zakládání objektu dle TKP, ČSN a PD - kompletní práce geotechnika dodavatele včetně vyhodnocení, zápisů, zpráv atp. Práce budou 

prováděny pro přejímky, odsouhlasení a kontroly pažení stavebních jam a pro přejímky a odsouhlasení založení mostního objektu.

1=1,000 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

 12 029511 OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY A KONTROLY KS  2,000 ____________ ____________

Pasportizace nemovitostí v zájmovém území před zahájením a po dokončení prací, 

dopravního značení , vybavení komunikace - odvodnění příkopu, vodní tok, přilehlé 

pozemky, nemovitosti a objekty inženýrských sítí (v zájmovém prostoru). 

Projednání pasportizace provedené před zahájením prací. Následně pasportizace 

po dokončení akce s projednáním a prokázáním  stavů konstrukcí, objektů a 

pozemků před a po akci.

Celkem pasportizace včetně kompletní dokumentace v tištěné podobě a předání na 

CD

2=2,000 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

 13 029522 OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ CEDULE STAVBY KUS  2,000 ____________ ____________

Billboard IROP - místo realizace bude po dobu realizace stavby osazeno 

velkoplošným billboardem o rozměrech 5,1*2,4m dle pravidel publicity IROP po 

schválení objednatelem, formou pronájmu od dodavatele vč.projednání umístění, 

montáže a demontáže - 1ks

položka zahrnuje:

- dodání a osazení informačních tabulí v předepsaném provedení a množství s obsahem předepsaným zadavatelem

- veškeré nosné a upevňovací konstrukce

- základové konstrukce včetně nutných zemních prací

- demontáž a odvoz po skončení platnosti

- případně nutné opravy poškozených částí během platnosti

2=2,000 [A]
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Modernizace silnice II/368 Krasíkov - průtah

Vedlejší a ostatní náklady

Vedlejší a ostatní náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

MS1837

SO 000

SO 000

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

 14 02953 OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLÍDKA KUS  1,000 ____________ ____________

Dokumentace bude požadovaná  (počet výtisků, paré a CD v el. podobě dle požadavku PD, dodavatele a objednatele) objednatelem včetně dokumentace v elektronické podobě 

na CD.

1. HMP včetně zadání do systému evidence mostů (vše dle ČSN 73 6220, 736221 a 736222), projednání a odsouhlasení dle SOD zhotovitele

1=1,000 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje :

- úkony dle ČSN 73 6221

- provedení hlavní mostní prohlídky oprávněnou fyzickou nebo právnickou osobou

- vyhotovení záznamu (protokolu), který jednoznačně definuje stav mostu

 15 03100 ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ KPL  1,000 ____________ ____________

1=1,000 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje objednatelem povolené náklady na pořízení (event. pronájem), provozování, udržování a likvidaci zhotovitelova zařízení

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Celkem: ____________
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6.4.2018Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Zabezpečení staveniště – DIO – II. etapa (0,000 – 0,900)

Zabezpečení staveniště – DIO – II. etapa (0,000 – 0,900) - HLAVNÍ UZNATELNÉ

Rozpočet:

Modernizace silnice II/368 Krasíkov - průtah

010

Objekt: SO 010

Stavba: MS1837

SOUPIS PRACÍ
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Modernizace silnice II/368 Krasíkov - průtah

Zabezpečení staveniště – DIO – II. etapa (0,000 – 0,900) - HLAVNÍ UZNATELNÉ

Zabezpečení staveniště – DIO – II. etapa (0,000 – 0,900)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

MS1837

SO 010

010

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Ostatní konstrukce a práce9

 1 914132 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - 

MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM

KUS  40,000 ____________ ____________

IS11b, směrová tabule pro vyznačení objížďky 30x

B1 +  E13 - MIMO VOZIDEL STAVBY  2x

B1 +  E3a - 2x

IP 10a 2x

40=40,000 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dopravu demontované značky z dočasné skládky

- osazení a montáž značky na místě určeném projektem

- nutnou opravu poškozených částí

nezahrnuje dodávku značky

 2 914133 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - 

DEMONTÁŽ

KUS  40,000 ____________ ____________

40=40,000 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

 3 914139 DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 2 - NÁJEMNÉ KSDEN  1 960,000 ____________ ____________

40*7*7=1 960,000 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití

 4 914432 DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - MONTÁŽ S 

PŘEMÍSTĚNÍM

KUS  10,000 ____________ ____________

IS22 cedule velká s vyznačením údajů o objížďce 10x
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Modernizace silnice II/368 Krasíkov - průtah

Zabezpečení staveniště – DIO – II. etapa (0,000 – 0,900) - HLAVNÍ UZNATELNÉ

Zabezpečení staveniště – DIO – II. etapa (0,000 – 0,900)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

MS1837

SO 010

010

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

10=10,000 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dopravu demontované značky z dočasné skládky

- osazení a montáž značky na místě určeném projektem

- nutnou opravu poškozených částí

nezahrnuje dodávku značky

 5 914433 DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ KUS  10,000 ____________ ____________

10=10,000 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

 6 914439 DOPRAV ZNAČKY 100X150CM OCEL FÓLIE TŘ 2 - NÁJEMNÉ KSDEN  490,000 ____________ ____________

10*7*7=490,000 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití

 7 914922 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY MONTÁŽ S 

PŘESUNEM

KUS  60,000 ____________ ____________

počet patek 2 ks na 1 sloupek

40+10*2=60,000 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dopravu demontovaného zařízení z dočasné skládky

- osazení a montáž zařízení na místě určeném projektem

- nutnou opravu poškozených částí

nezahrnuje dodávku sloupku, stojky a upevňovacího zařízení
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Modernizace silnice II/368 Krasíkov - průtah

Zabezpečení staveniště – DIO – II. etapa (0,000 – 0,900) - HLAVNÍ UZNATELNÉ

Zabezpečení staveniště – DIO – II. etapa (0,000 – 0,900)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

MS1837

SO 010

010

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 8 914923 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ KUS  60,000 ____________ ____________

počet patek 2 ks na 1 sloupek

40+10*2=60,000 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

 9 914929 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY NÁJEMNÉ KSDEN  2 940,000 ____________ ____________

počet patek 2 ks na 1 sloupek

(40+10*2)*7*7=2 940,000 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu sloupků a počtu dní použití

 10 916112 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS  4,000 ____________ ____________

4=4,000 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem

- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí

- napájení z baterie včetně záložní baterie

 11 916113 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - DEMONTÁŽ KUS  4,000 ____________ ____________

4=4,000 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo

 12 916119 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - NÁJEMNÉ KSDEN  196,000 ____________ ____________

4*7*7=196,000 [B]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny
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Modernizace silnice II/368 Krasíkov - průtah

Zabezpečení staveniště – DIO – II. etapa (0,000 – 0,900) - HLAVNÍ UZNATELNÉ

Zabezpečení staveniště – DIO – II. etapa (0,000 – 0,900)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

MS1837

SO 010

010

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.

 13 916322 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 2 - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS  4,000 ____________ ____________

4=4,000 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem

- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí

 14 916323 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 2 - DEMONTÁŽ KUS  4,000 ____________ ____________

4=4,000 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo

 15 916329 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 2 - NÁJEMNÉ KSDEN  196,000 ____________ ____________

4*7*7=196,000 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.

 16 916822 ODDĚL OPLOCENÍ S PODSTAVCI PLASTOVÉ - MONTÁŽ S 

PŘESUNEM

M  260,000 ____________ ____________

260=260,000 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem

- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí

 17 916823 ODDĚL OPLOCENÍ S PODSTAVCI PLASTOVÉ - DEMONTÁŽ M  260,000 ____________ ____________

260=260,000 [A]
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Modernizace silnice II/368 Krasíkov - průtah

Zabezpečení staveniště – DIO – II. etapa (0,000 – 0,900) - HLAVNÍ UZNATELNÉ

Zabezpečení staveniště – DIO – II. etapa (0,000 – 0,900)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

MS1837

SO 010

010

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

 18 916829 ODDĚL OPLOCENÍ S PODSTAVCI PLASTOVÉ - NÁJEMNÉ MDEN  12 740,000 ____________ ____________

260*7*7=12 740,000 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin délky zařízení a počtu dní použití.

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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Čas: 11:06:076.12.2018Datum:3.6.1.7

6.4.2018Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Zabezpečení staveniště – DIO – I. etapa (0,900 – 2,364)

Zabezpečení staveniště – DIO – I. etapa (0,900 – 2,364) - HLAVNÍ UZNATELNÉ

Rozpočet:

Modernizace silnice II/368 Krasíkov - průtah

020

Objekt: SO 020

Stavba: MS1837

SOUPIS PRACÍ
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Modernizace silnice II/368 Krasíkov - průtah

Zabezpečení staveniště – DIO – I. etapa (0,900 – 2,364) - HLAVNÍ UZNATELNÉ

Zabezpečení staveniště – DIO – I. etapa (0,900 – 2,364)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

MS1837

SO 020

020

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Ostatní konstrukce a práce9

 1 914132 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - 

MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM

KUS  40,000 ____________ ____________

IS11b, směrová tabule pro vyznačení objížďky 30x

B1 +  E13 - MIMO VOZIDEL STAVBY  2x

B1 +  E3a - 2x

IP 10a 2x

40=40,000 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dopravu demontované značky z dočasné skládky

- osazení a montáž značky na místě určeném projektem

- nutnou opravu poškozených částí

nezahrnuje dodávku značky

 2 914133 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - 

DEMONTÁŽ

KUS  40,000 ____________ ____________

40=40,000 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

 3 914139 DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 2 - NÁJEMNÉ KSDEN  3 360,000 ____________ ____________

40*7*12=3 360,000 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití

 4 914432 DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - MONTÁŽ S 

PŘEMÍSTĚNÍM

KUS  10,000 ____________ ____________

IS22 cedule velká s vyznačením údajů o objížďce 10x
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Modernizace silnice II/368 Krasíkov - průtah

Zabezpečení staveniště – DIO – I. etapa (0,900 – 2,364) - HLAVNÍ UZNATELNÉ

Zabezpečení staveniště – DIO – I. etapa (0,900 – 2,364)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

MS1837

SO 020

020

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

10=10,000 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dopravu demontované značky z dočasné skládky

- osazení a montáž značky na místě určeném projektem

- nutnou opravu poškozených částí

nezahrnuje dodávku značky

 5 914433 DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ KUS  10,000 ____________ ____________

10=10,000 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

 6 914439 DOPRAV ZNAČKY 100X150CM OCEL FÓLIE TŘ 2 - NÁJEMNÉ KSDEN  840,000 ____________ ____________

10*7*12=840,000 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití

 7 914922 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY MONTÁŽ S 

PŘESUNEM

KUS  60,000 ____________ ____________

počet patek 2 ks na 1 sloupek

40+10*2=60,000 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dopravu demontovaného zařízení z dočasné skládky

- osazení a montáž zařízení na místě určeném projektem

- nutnou opravu poškozených částí

nezahrnuje dodávku sloupku, stojky a upevňovacího zařízení
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Modernizace silnice II/368 Krasíkov - průtah

Zabezpečení staveniště – DIO – I. etapa (0,900 – 2,364) - HLAVNÍ UZNATELNÉ

Zabezpečení staveniště – DIO – I. etapa (0,900 – 2,364)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

MS1837

SO 020

020

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 8 914923 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ KUS  60,000 ____________ ____________

počet patek 2 ks na 1 sloupek

40+10*2=60,000 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

 9 914929 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY NÁJEMNÉ KSDEN  5 040,000 ____________ ____________

počet patek 2 ks na 1 sloupek

(40+10*2)*7*12=5 040,000 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu sloupků a počtu dní použití

 10 916112 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS  4,000 ____________ ____________

4=4,000 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem

- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí

- napájení z baterie včetně záložní baterie

 11 916113 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - DEMONTÁŽ KUS  4,000 ____________ ____________

4=4,000 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo

 12 916119 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - NÁJEMNÉ KSDEN  336,000 ____________ ____________

4*7*12=336,000 [B]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny
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Modernizace silnice II/368 Krasíkov - průtah

Zabezpečení staveniště – DIO – I. etapa (0,900 – 2,364) - HLAVNÍ UZNATELNÉ

Zabezpečení staveniště – DIO – I. etapa (0,900 – 2,364)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

MS1837

SO 020

020

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.

 13 916322 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 2 - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS  4,000 ____________ ____________

4=4,000 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem

- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí

 14 916323 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 2 - DEMONTÁŽ KUS  4,000 ____________ ____________

4=4,000 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo

 15 916329 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 2 - NÁJEMNÉ KSDEN  336,000 ____________ ____________

4*7*12=336,000 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.

 16 916822 ODDĚL OPLOCENÍ S PODSTAVCI PLASTOVÉ - MONTÁŽ S 

PŘESUNEM

M  280,000 ____________ ____________

280=280,000 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem

- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí

 17 916823 ODDĚL OPLOCENÍ S PODSTAVCI PLASTOVÉ - DEMONTÁŽ M  280,000 ____________ ____________

280=280,000 [A]
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Zabezpečení staveniště – DIO – I. etapa (0,900 – 2,364) - HLAVNÍ UZNATELNÉ

Zabezpečení staveniště – DIO – I. etapa (0,900 – 2,364)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

MS1837

SO 020

020

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

 18 916829 ODDĚL OPLOCENÍ S PODSTAVCI PLASTOVÉ - NÁJEMNÉ MDEN  23 520,000 ____________ ____________

280*7*12=23 520,000 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin délky zařízení a počtu dní použití.

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

ETAPA II - KOMUNIKACE KM 0,000 – 0,900 ; HLAVNÍ UZNATELNÉ

ETAPA II - KOMUNIKACE KM 0,000 – 0,900 ; HLAVNÍ UZNATELNÉ

Rozpočet:

Modernizace silnice II/368 Krasíkov - průtah

SO 101.1

Objekt: SO 101.1

Stavba: MS1837

SOUPIS PRACÍ
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Modernizace silnice II/368 Krasíkov - průtah

ETAPA II - KOMUNIKACE KM 0,000 – 0,900 ; HLAVNÍ UZNATELNÉ

ETAPA II - KOMUNIKACE KM 0,000 – 0,900 ; HLAVNÍ UZNATELNÉ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

MS1837

SO 101.1

SO 101.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014111 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) M3  5 494,725 ____________ ____________

krajnice, sanace

68,4=68,400 [F]   z položky 13273

346,175=346,175 [C]    z položky 12920

100=100,000 [D]   z položky 12930

4242,85=4 242,850 [I]   z položky 12373.A

89,3=89,300 [E]    z položky 12373.B

648=648,000 [G]    z položky 11332

Celkem: F+C+D+I+E+G=5 494,725 [K]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 2 014121 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) M3  202,715 ____________ ____________

427*0,5*0,4=85,400 [A]    z položky 11352

58,44=58,440 [C]   z položky 11421

23,64=23,640 [D]   z položky 96613

13,44=13,440 [E]   z položky 96615

7*0,4*0,4=1,120 [F]   z položky 966345.A

44,3*0,5*0,5=11,075 [G]   z položky 966346

10*0,6*0,6=3,600 [H]   z položky 966357

3*2*1*1=6,000 [I]   z položky 96687

Celkem: A+C+D+E+F+G+H+I=202,715 [J]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 3 014131 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD) M3  378,000 ____________ ____________

378=378,000 [A]    z položky 11333

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny
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Modernizace silnice II/368 Krasíkov - průtah

ETAPA II - KOMUNIKACE KM 0,000 – 0,900 ; HLAVNÍ UZNATELNÉ

ETAPA II - KOMUNIKACE KM 0,000 – 0,900 ; HLAVNÍ UZNATELNÉ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

MS1837

SO 101.1

SO 101.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 4 02780 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ ZEMNÍKY A SKLÁDKY KPL  1,000 ____________ ____________

položka zahrnuje nájemné a oplocení mezideponie, kam bude ukládán materiál pro 

recyklaci za studena

uvažováno ve vzdálenosti do 20 km od stavby

plocha mezideponie uvažována 1200 m2

1=1,000 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními (nezahrnuje poplatky za získanou nebo uloženou zeminu)

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1

 5 11090 VŠEOBECNÉ VYKLIZENÍ OSTATNÍCH PLOCH M2  1 200,000 ____________ ____________

rekultivace MEZIDEPONIE = pronajaté plochy na meziskládku materiálu pro recyklaci 

za studena

materiál bude odvezen ze staveniště, uložen, a rozprostřen zpět na užití pro 

recyklaci za studena

1200=1 200,000 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje odstranění všech překážek pro uskutečnění stavby

Atributy položky: Odstraňovaný materiál: stavební suť

 6 11120 ODSTRANĚNÍ KŘOVIN M2  40,000 ____________ ____________

Odstranění náletových dřevin v příkopu

štěpkování, odvoz na skládku 

včetně poplatku za skládku a uložení

40*1=40,000 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny



Aspe Strana: 4

Čas: 11:06:076.12.2018Datum:3.6.1.7

Modernizace silnice II/368 Krasíkov - průtah

ETAPA II - KOMUNIKACE KM 0,000 – 0,900 ; HLAVNÍ UZNATELNÉ

ETAPA II - KOMUNIKACE KM 0,000 – 0,900 ; HLAVNÍ UZNATELNÉ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

MS1837

SO 101.1

SO 101.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: odstranění křovin a stromů do průměru 100 mm

doprava dřevin bez ohledu na vzdálenost

spálení na hromadách nebo štěpkování

Atributy položky: Umístění křovin: ve svahu přes 1:5 do 1:2

Zpracování: s odvozem a štěpkováním

 7 11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA 

NESTMELENÉHO

M3  648,000 ____________ ____________

Odebrání ŠD v tl. 120 mm                                                                                                       

5 400,00 m2

odvoz na MEZIDEPONII pro další využití - MEZIDEPONIE, její zříení, rekultivace, 

ukládání, atd. jsou vykázány v položkách rozpočtu

Po odfrézování krytu v tl. cca 50 mm bude odebráno dalších 150 mm (AV a PM s 

obsahem dehtu v různých hloubkách a ŠD) s odvozem materiálu na meziskládku 

zřízenou dle příslušných předpisů a opatření schválených orgány ochrany 

životního prostředí, vodoprávního úřadu a hygienickou stanicí a vytvoření podmínek 

pro jejich využití technologií recyklace za studena na této stavbě. Dále dojde k 

odstranění dlažby zjištěné v podkladu vozovky. Následně dojde k odstranění 

vrstvy ŠD v tl. 120 mm a odvozu materiálu na provizorní skládku pro zpětné využití. 

Tímto je dosaženo požadované úrovně pro navezení vrstvy k recyklaci, tj. 320 mm 

pod niveletu vozovky.

V místech lokálních sanací dojde k odtěžení vrstvy (zbytek ŠD a nevhodného 

podloží) v tl. 550 mm, položení separační geotextílie (500 g/m2). Na tuto geotextílii 

bude položena zemina vhodná do násypu (či recyklát), která bude nahrazovat 

původní nevhodnou zeminu v tl. 400 mm s požadavkem na dosažení parametru 

Edef,2 = 45 MPa. Zbývajících 150 mm bude dosypáno vrstvou ze ŠD v tl 150 mm.

Na takto připravenou a zasanovanou aktivní zónu bude zpětně navezen materiál, 

který byl na této stavbě vytěžen a doplněn o vhodné kamenivo podle výsledků 

průkazní zkoušky. Následně dojde k úpravě vrstvy do požadovaných sklonových 

poměrů a přehutnění vrstvy na výslednou tl. 200 mm.       

Odměřeno z B1.2. Situace

6*900*0,12=648,000 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

MS1837

SO 101.1

SO 101.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

Atributy položky: Odstraňovaná plocha: přes 200m2

Tloušťka odstraňované vrstvy: přes 150mm do 300mm

 8 11332B ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA 

NESTMELENÉHO - DOPRAVA

tkm  54 432,000 ____________ ____________

doprava na MEZIDEPONII a zpět na staveniště pro recyklaci za studena

Odměřeno z B1.2. Situace

648*40*2,1=54 432,000 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje samostatnou dopravu suti a vybouraných hmot. Množství se určí jako součin hmotnosti [t] a požadované vzdálenosti [km].

 9 11333 ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM M3  810,000 ____________ ____________

Odebrání AV a PM v tl.150 mm                                                                  5 400,00 

m2

odvoz na MEZIDEPONII pro další využití - MEZIDEPONIE, její zříení, rekultivace, 

ukládání, atd. jsou vykázány v položkách rozpočtu

Po odfrézování krytu v tl. cca 50 mm bude odebráno dalších 150 mm (AV a PM s 

obsahem dehtu v různých hloubkách a ŠD) s odvozem materiálu na meziskládku 

zřízenou dle příslušných předpisů a opatření schválených orgány ochrany 

životního prostředí, vodoprávního úřadu a hygienickou stanicí a vytvoření podmínek 

pro jejich využití technologií recyklace za studena na této stavbě. Dále dojde k 

odstranění dlažby zjištěné v podkladu vozovky. Následně dojde k odstranění 

vrstvy ŠD v tl. 120 mm a odvozu materiálu na provizorní skládku pro zpětné využití. 

Tímto je dosaženo požadované úrovně pro navezení vrstvy k recyklaci, tj. 320 mm 

pod niveletu vozovky.

V místech lokálních sanací dojde k odtěžení vrstvy (zbytek ŠD a nevhodného 

podloží) v tl. 550 mm, položení separační geotextílie (500 g/m2). Na tuto geotextílii 

bude položena zemina vhodná do násypu (či recyklát), která bude nahrazovat 

původní nevhodnou zeminu v tl. 400 mm s požadavkem na dosažení parametru 

Edef,2 = 45 MPa. Zbývajících 150 mm bude dosypáno vrstvou ze ŠD v tl 150 mm.

Na takto připravenou a zasanovanou aktivní zónu bude zpětně navezen materiál, 
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

MS1837

SO 101.1

SO 101.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

který byl na této stavbě vytěžen a doplněn o vhodné kamenivo podle výsledků 

průkazní zkoušky. Následně dojde k úpravě vrstvy do požadovaných sklonových 

poměrů a přehutnění vrstvy na výslednou tl. 200 mm.           

Odměřeno z B1.2. Situace

6*900*0,07=378,000 [A]   odvoz na trvalou skládku

6*900*0,08=432,000 [B]   odvoz na MEZIDEPONII pro další využití recyklace za studena

Celkem: A+b=810,000 [C]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

Atributy položky: Odstraňovaná plocha: přes 200m2

Tloušťka odstraňované vrstvy: přes 150mm do 200mm

 10 11333B ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM 

- DOPRAVA

tkm  36 288,000 ____________ ____________

doprava na MEZIDEPONII a zpět na staveniště pro recyklaci za studena

40*432*2,1=36 288,000 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje samostatnou dopravu suti a vybouraných hmot. Množství se určí jako součin hmotnosti [t] a požadované vzdálenosti [km].

 11 11352 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH M  427,000 ____________ ____________

Vybourání silniční obruby 150x250x1000 mm v bet. loži

Odměřeno z B1.2. Situace

427=427,000 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

Atributy položky: Očištění a třídění obrubníků pro další použití: bez očištění a třídění
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

MS1837

SO 101.1

SO 101.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 12 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3  270,000 ____________ ____________

celoplošné frézování tl. 50 mm, Komunikace km 0,000 – 0,900

komunikace II/368

uložení na mezideponii a použití na zpevnění krajnic

zbytek na cestmistrovství Lanškroun

Odměřeno z B1.2. Situace

5400*0,05=270,000 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

Atributy položky: Frézovaná plocha: přes 500m2

Překážky v trase: bez překážek v trase

Šířka frézovaného pruhu: přes 0,75m

Tloušťka frézované vrstvy: přes 20mm do 30mm

 13 11421 ODSTRAN KONSTR VODNÍCH KORYT Z BETON DÍLCŮ M3  58,440 ____________ ____________

Odstranění povrchového betonového žlabu šířky 0,6 m, včetně podkladního betonu

Odměřeno z B1.2. Situace

6*0,6*0,4=1,440 [A]  u propustu 5

237,5*0,6*0,4=57,000 [B]   v příkopu SO komunikace

Celkem: A+B=58,440 [C]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: Odstranění konstrukcí vodních koryt se měří v [m3] vybouraných hmot ve stavu před vybouráním. Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou 

sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství 

bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

Atributy položky: Svislá doprava suti: přes 4m

 14 12373 A ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3  4 242,850 ____________ ____________

Lokální sanace zemní pláně tl.550 mm 

včetně okrajů vozovky

Odměřeno z B1.2. Situace
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

MS1837

SO 101.1

SO 101.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

(6 971 * 0,15) =1 045,650 [A]

(7 993 * 0,4) =3 197,200 [B]

Celkem: A+B=4 242,850 [C]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

Atributy položky: Čerpání vody: bez čerpání

Lepivost: lepivost do 50%

Množství: do 1000m3

Ztížení vykopávky v blízkosti výbušnin: bez ztížení
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Stavba:
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MS1837

SO 101.1

SO 101.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 15 12373 B ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3  89,300 ____________ ____________

Odstranění zeminy pro novou konstrukci (odkopávky) tl. 300 mm 

Odměřeno z B1.2. Situace

(5 + 13,5 + 17,6 + 14 + 3 + 9,3 + 7,4 + 3,7 + 3 + 1,8 + 11)=89,300 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

Atributy položky: Čerpání vody: bez čerpání

Lepivost: lepivost do 50%
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

MS1837

SO 101.1

SO 101.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Množství: do 1000m3

Ztížení vykopávky v blízkosti výbušnin: se ztížením

 16 12920 ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU M3  346,175 ____________ ____________

Sejmutí krajnice v tl. 250 mm - nánosy a zarostlé drny 100 mm  a původní krajnice z 

frézingu

Sejmutí krajnice v celé délce úseku, kde se vyskytuje

uložení na trvalou skládku

Odměřeno z B1.2. Situace

(471,4 + 293 + 275,3) * 1,00*0,25=259,925 [A]

230 * 1,50*0,25=86,250 [B]

Celkem: A+B=346,175 [C]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)

Atributy položky: Povrch krajnice: z kameniva

 17 12930 ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU M3  100,000 ____________ ____________

Obnova příkopů do trojúhelníkových tvarů se sklony svahů 1:2.5

REPROFILACE PŘÍKOPŮ RYPADLEM, OBJEM NÁNOSŮ DO 0,5 m3/m

Odměřeno z B1.2. Situace

(35 + 34 + 16 + 75 + 40)*0,5=100,000 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)

Atributy položky: Šířka dna příkopu: do 400mm

Zpevnění příkopu: nezpevněný příkop

 18 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  68,400 ____________ ____________

Výkop pro přípojky

1,2*1,5*38=68,400 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

MS1837

SO 101.1

SO 101.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

Atributy položky: Čerpání vody: bez čerpání

Lepivost: lepivost do 50%

Ztížení vykopávky v blízkosti výbušnin: se ztížením

 19 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  1 080,000 ____________ ____________

uložení ŠD a PM na MEZIDEPONII

432+648=1 080,000 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

MS1837

SO 101.1

SO 101.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů

- svahování, uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

Atributy položky: Druh ukládaného materiálu: ostatní

Charakter úložiště: dočasná skládka

 20 17160 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z HORNIN KAMENITÝCH SE 

ZHUTNĚNÍM

M3  1 080,000 ____________ ____________

uložení vrstvy z mezideponie pro recyklaci za studena v tl. 200 mm v celé šířce 

vozovky

432+648=1 080,000 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

MS1837

SO 101.1

SO 101.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

Atributy položky: Kamenitý materiál: z místních zdrojů

Zhutnění podloží pod násypy: je nutné

Ztížení ukládání sypaniny v blízkosti vedení, konstrukcí, objektů: je

 21 17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  3 197,200 ____________ ____________

Sanace vozovky zeminou vhodnou do násypu (či recyklátem) tl.400 mm

Km 0,000 - 0,700 v celé šíři vozovky 5355 + (1,7*700*2) = 7 735   

Km 0,700 - 0,760 na levé straně vozovky v šířce 1,2 m od okraje vozovky (2,9*60) = 174  

Km 0,800 - 0,870 na pravé straně vozovky v šířce 1,2 m od okraje vozovky (1,2*70) = 84 

7993*0,4=3 197,200 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce (násypového tělesa včetně aktivní zóny) včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

MS1837

SO 101.1

SO 101.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

Atributy položky: Nakupovaný materiál: kamenivo drcené

Zhutnění podloží pod násypy: je nutné

Ztížení ukládání sypaniny v blízkosti vedení, konstrukcí, objektů: je

 22 173103 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUT DO 100% PS M3  468,030 ____________ ____________

bude využit "R" materiál

přesypy krajnic po sanacích

Odměřeno z B1.2. Situace

(471,4 * 0,24) = 113,14 

(293 * 0,24) = 70,32 

(275,3 * 0,24) = 66,07 

(230 * 0,95) = 218,50 

468,03=468,030 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

MS1837

SO 101.1

SO 101.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 23 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  68,400 ____________ ____________

obsyp přípojek, zahrnuje:

štěrkopísk.podsyp pod trubku tl.0,10 

obsyp potrubí 

zpětný zásyp vhodnou zeminou 

včetně nákupu materiálu

1,2*1,5*38=68,400 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

MS1837

SO 101.1

SO 101.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

plochy, zakrytí a pod.)

- zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá

Atributy položky: Nakupovaný materiál: kamenivo drcené

 24 18222 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M M2  1 270,000 ____________ ____________

Dosypání zeminy pro zatravnění

Odměřeno z B1.2. Situace

(472 + 293 + 275 + 230) * 1,00=1 270,000 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m

rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5

Atributy položky: Plocha rozprostřené ornice: přes 500m2

 25 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2  1 270,000 ____________ ____________

včetně zalití

1270=1 270,000 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu

Atributy položky: Druh trávníku: luční

Sklon svahu: v rovině a ve svahu do 1:5

 26 18481 OCHRANA STROMŮ BEDNĚNÍM M2  8,000 ____________ ____________

Ochrana stromů dřevěným bedněním do 2,0 m výšky

2*2*2=8,000 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, 

případně s uložením

Zemní práce1 ____________
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

MS1837

SO 101.1

SO 101.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Základy2

 27 212645 TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 200MM, RÝHA TŘ I M  70,000 ____________ ____________

Trativod DN 160

zahrnuje:

- výkop

- podsyp ze ŠP

- obsyp ze ŠP

Odměřeno z B1.2. Situace

70=70,000 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka platí pro kompletní konstrukce trativodů a zahrnuje zejména:

- výkop rýhy předepsaného tvaru v dané třídě těžitelnosti, výplň, zásyp trativodu včetně dopravy, uložení přebytečného materiálu, dodávky 

předepsaného materiálu pro výplň a zásyp

- zřízení spojovací vrstvy

- zřízení podkladu a lože trativodu z předepsaného materiálu

- dodávka a uložení trativodu předepsaného materiálu a profilu

- obsyp trativodu předepsaným materiálem

- ukončení trativodu zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování ukončujícího objektu (kapličky) dle VL

- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy

- nezahrnuje opláštění z geotextilie, fólie

Atributy položky: Materiál lože: kamenivo těžené

Materiál obsypu: kamenivo těžené

Materiál plastických drenážních trubek: PE

Odvozná vzdálenost zeminy z rýhy: přes 5km

Průřezová plocha rýhy: přes 0,3m2 do 0,35m2

 28 21361 A DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE M2  7 993,000 ____________ ____________

Separační geotextílie 500g/m2 v místě sanací

7993=7 993,000 [A]
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

MS1837

SO 101.1

SO 101.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodávku předepsané geotextilie (včetně nutných přesahů) pro drenážní vrstvu, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy

- provedení drenážní vrstvy předepsaných rozměrů a předepsaného tvaru

Atributy položky: Druh geotextilie: netkaná

Hmotnost geotextilie: do 300g/m2

 29 21361 B DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE M2  105,000 ____________ ____________

Opláštění trativodu 300 g/m2

1,5*70=105,000 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodávku předepsané geotextilie (včetně nutných přesahů) pro drenážní vrstvu, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy

- provedení drenážní vrstvy předepsaných rozměrů a předepsaného tvaru

Atributy položky: Druh geotextilie: netkaná

Hmotnost geotextilie: do 300g/m2

Základy2 ____________

Vodorovné konstrukce4

 30 451313 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C16/20 M3  2,634 ____________ ____________

Odměřeno z B1.2. Situace

42*1,2*0,1=5,040 [B]    Podkladní beton C12/15 - Xo tl. 100 mm, Prop 1 a 3

6*1,2=7,200 [C]   prop 2

9,4*1,5=14,100 [D]    Podkladní beton C12/15 - Xo tl. 100 mm, Prop 5

Celkem: B+C+D=26,340 [E]

26,34*0,1=2,634 [F]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

Atributy položky: Bednění: bez bednění

Stupeň vlivu prostředí: XA3

Typ konstrukce: sedlové lože

Umístění: v otevřeném výkopu

 31 451314 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3  8,180 ____________ ____________

Betonové lůžko C20/25 – XF3 tl. 200 mm

Odměřeno z B1.2. Situace

42*1,6*0,2=13,440 [A]   prop 1 a 3

6*1,6=9,600 [B]    prop 2

9,4*1,9=17,860 [C]    prop 5

Celkem: A+B+C=40,900 [D]

40,9*0,2=8,180 [E]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

Atributy položky: Bednění: bez bednění

Stupeň vlivu prostředí: XF3

Třída betonu: C25/30

Typ konstrukce: sedlové lože

Umístění: v otevřeném výkopu

 32 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3  8,249 ____________ ____________

ŠP frakce 0 – 22 hutněných po 150 mm

Odměřeno z B1.2. Situace
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

42*0,54*0,15=3,402 [A]    prop 1 a 3

(1,5*0,3)*4*0,1=0,180 [B]  Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 100 mm - pod zajišťovací prahy prop 1 a 3

6*0,54*0,15=0,486 [C]   prop 2

(3,6*0,3*2+1,5*0,3*4+3,6*1,35*2)*0,1=1,368 [D]     Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 100 mm - pod zajišťovací prahy

4,4*0,6*0,2=0,528 [E]   Štěrkopískový podsyp zhutněný na min. 98%PS tl. 200 mm, prop 4

4,4*0,8*0,05=0,176 [F]   Pískové lože tl. 200 mm (v ose tl. 50 mm, prop 4

4,0*0,27=1,080 [G]   ŠP frakce 0 - 32 hutněných po 150 mm, prop 4

4,0*0,54   Hutněný zásyp I=0,8 až 0,9, hutněno po 300 mm, prop 4

1*0,3*2*0,1=0,130 [H]   Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 100 mm - pod zajišťovací prahy, prop 4

(1,5+0,5)*0,3*1*0,1=0,060 [I]   Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 100 mm - pod zajišťovací prahy, prop 5

8,6*0,65*0,15=0,839 [J]   ŠP frakce 0 - 22 hutněných po 150 mm

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J=8,249 [K]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

 33 461315 PATKY Z PROSTÉHO BETONU C30/37 M3  10,104 ____________ ____________

Zajišťovací práh z betonu prostého C30/37 – XF4,XC3

včetně penetračního a 2 x asfaltového nátěru

Odměřeno z B1.2. Situace

(1,5 * 0,3 * 0,5) * 4=0,900 [A]   prop 1 a 3

3,6*1,15*0,8*2=6,624 [B]    prop 2, Bet. Základ pod čela C30/37 XF4, XD3

(3,6 * 0,3 * 0,5) * 2 =1,080 [C]   prop 2, Zajišťovací práh z betonu prostého C30/37 - XF3,XC4

(1,5 * 0,3 * 0,5) * 4 =0,900 [D]   prop 2, Zajišťovací práh z betonu prostého C30/37 - XF3,XC4 

1*0,3*0,5*2=0,300 [E]    prop 4, Zajišťovací práh z betonu prostého C30/37 - XF3,XC4

(1,5+0,5)*0,3*0,5*1=0,300 [F]   prop 5, Zajišťovací práh z betonu prostého C30/37 - XF3,XC4

Celkem: A+B+C+D+E+F=10,104 [G]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- nutné zemní práce (hloubení rýh a pod.)

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv konzistenci čerstvého betonu a 

způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
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- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem

 34 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3  6,177 ____________ ____________

Dlažba z lomového kamene do bet.lože tl.100 mm C30/37-XF3,XC4 s vyspárováním 

tl 200 mm

Odměřeno z B1.2. Situace

((1,0 * 1,5) - (0,2 * 0,2 * 3,14))*4=5,498 [A]   prop 1 a 3

(1,1+1,4)*3,6=9,000 [B]   prop 2

((0,5 * 1,0) - (0,1 * 0,1 * 3,14))*2=0,937 [C]   prop 4

(1,4 * 1,5) - (0,25 * 0,25 * 3,14)=1,904 [D]    prop 5

(0,5 * 6,5) =3,250 [E]  prop 5

Celkem: A+B+C+D+E=20,589 [F]

20,589*0,3=6,177 [G]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)

- zřízení spojovací vrstvy

- zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky

- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru

- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním

- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody

- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45

Vodorovné konstrukce4 ____________
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Komunikace5

 35 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3  1 045,650 ____________ ____________

Sanace vozovky štěrkodrtí ŠDA tl.150 mm

Odměřeno z B1.2. Situace

Km 0,000 - 0,700 v celé šíři vozovky 5355 + (1*700*2)=6 755,000 [A]

Km 0,700 - 0,760 na levé straně vozovky v šířce 1,2 m od okraje vozovky (2,2*60) =132,000 [B]

Km 0,800 - 0,870 na pravé straně vozovky v šířce 1,2 m od okraje vozovky (1,2*70)=84,000 [C]

Celkem: (A+B+C)*0,15=1 045,650 [D]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 36 567544 VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 

200MM

M2  5 812,092 ____________ ____________

Třída cementu a dávkování upřesněno před stavbou průkazními zkouškami.

Tyto zkoušky jsou součástí položky - provede zhotovitel v dostatečném předstihu 

před stavbou.

Recyklace za studena RS CA, dle TP 208, TL.200 mm

Odměřeno z B1.2. Situace

5 355 + (471,4 * 0,36) + (798,3 * 0,36)=5 812,092 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání materiálů předepsaných pro recyklaci za studena

- provedení recyklace dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

- nezahrnuje postřiky, nátěry

Atributy položky: Tloušťka vrstvy: 200mm

 37 56960 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU M3  864,850 ____________ ____________
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krajnice z frezinku -  tl.150 mm

Odměřeno z B1.2. Situace

(471,4 + 293 + 275,3) * 0,50=519,850 [A]

230 * 1,50=345,000 [B]

Celkem: A+B=864,850 [C]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání recyklátu v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení 

- nezahrnuje postřiky, nátěry

Atributy položky: Materiál: z místních zdrojů

 38 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2  5 812,092 ____________ ____________

Infiltrační postřik 1,00 kg/m2 bude na podkladní vrstvu nanesen v předstihu, aby 

bylo zajištěno vyštěpení emulze. Těsně před pokládkou bude infiltrační postřik 

kropen vodou, aby nedocházelo k lepení asfaltu na kola vozidel.

Odměřeno z B1.2. Situace

5 355 + (471,4 * 0,36) + (798,3 * 0,36)=5 812,092 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 39 572214 A SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  5 606,000 ____________ ____________

Spojovací postřik modifikovaný -  0,25 kg/m2

Odměřeno z B1.2. Situace

5457=5 457,000 [A]

149=149,000 [B]   napojení na stávající stav

Celkem: A+B=5 606,000 [C]
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 40 572214 B SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  5 645,349 ____________ ____________

Spojovací postřik modifikovaný -  0,35 kg/m2

Odměřeno z B1.2. Situace

5 355 + (471,4 * 0,17) + (798,3 * 0,17)=5 570,849 [A]

74,5=74,500 [B]   napojení na stávající stav

Celkem: A+B=5 645,349 [C]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 41 574A21 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 8 TL. 30MM M2  5 531,076 ____________ ____________

Asfaltový beton ACO 8 - vyrovnávací vrstva … 30 mm

Odměřeno z B1.2. Situace

5 355 + (471,4 * 0,08) + (798,3 * 0,08)=5 456,576 [A]

74,5=74,500 [B]   napojení na stávající stav

Celkem: A+B=5 531,076 [C]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.



Aspe Strana: 26

Čas: 11:06:076.12.2018Datum:3.6.1.7

Modernizace silnice II/368 Krasíkov - průtah

ETAPA II - KOMUNIKACE KM 0,000 – 0,900 ; HLAVNÍ UZNATELNÉ

ETAPA II - KOMUNIKACE KM 0,000 – 0,900 ; HLAVNÍ UZNATELNÉ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

MS1837

SO 101.1

SO 101.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 42 574E56 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 

60MM

M2  5 570,849 ____________ ____________

Asfaltový beton hrubý ACL 16 S, TL.60 mm

Odměřeno z B1.2. Situace

5 355 + (471,4 * 0,17) + (798,3 * 0,17)=5 570,849 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 43 574H30 ASFALTOVÝ BETON VELMI TENKÝ MODIFIK BBTM 5 TL. 30MM M2  5 504,000 ____________ ____________

Asfaltový koberec tenký modifikovaný BBTM A5 CRmB, TL.30 mm

Odměřeno z B1.2. Situace

900*5,95=5 355,000 [A]

149=149,000 [B]   napojení na stávající stav

Celkem: A+B=5 504,000 [C]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

Komunikace5 ____________
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Přidružená stavební výroba7

 44 711506 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU Z MĚKČENÉHO PVC M2  17,000 ____________ ____________

Nopová izolace + zalištování

34*0,5=17,000 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání  předepsaného ochranného materiálu

- zřízení ochrany izolace

Atributy položky: Plocha: svislá

Provedení: na sucho

Přidružená stavební výroba7 ____________

Potrubí8

 45 87433 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM M  38,000 ____________ ____________

Přípojky uličních vpustí s napoejním 

Jedná se o přípojky od uličních vpustí a žlabu

Odměřeno z B1.2. Situace

38=38,000 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí



Aspe Strana: 28

Čas: 11:06:076.12.2018Datum:3.6.1.7

Modernizace silnice II/368 Krasíkov - průtah

ETAPA II - KOMUNIKACE KM 0,000 – 0,900 ; HLAVNÍ UZNATELNÉ

ETAPA II - KOMUNIKACE KM 0,000 – 0,900 ; HLAVNÍ UZNATELNÉ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

MS1837

SO 101.1

SO 101.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku

Atributy položky: DN trub: 150mm

Materiál: PE

Sklon potrubí: přes 20%

Umístění potrubí: v otevřeném výkopu

 47 89712 VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ KUS  1,000 ____________ ____________

ULIČNÍ VPUST nová (s roz. PLASTOVÉ mříže 500 x 500 pro zatížení D400 a 

kalovým košem)    1 KS

UV je v místě původní UV – výkop se nepočítá

Odměřeno z B1.2. Situace

1=1,000 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- předepsané podkladní konstrukce

Atributy položky: Koš: včetně koše

Typ vpusti: UV-50 normální

 48 89722 VPUSŤ KANALIZAČNÍ HORSKÁ KOMPLETNÍ Z BETON DÍLCŮ KUS  3,000 ____________ ____________

Horská vpusť + zákrytová deska včetně mříže                                                                           

3 ks 

Vnitřní rozměr HV 1,2 x 0,6 m, rozměr zákrytové desky včetně mříže (1,5 x 0,9 m)

Podkladní betonová deska pod HV C20/25 – XF3 tl. 100 mm                                                  

0,648 m3

((1,2 * 1,8) * 0,1) * 3

Odměřeno z B1.2. Situace
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3=3,000 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- předepsané podkladní konstrukce

 49 899523 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C16/20 (B20) M3  1,500 ____________ ____________

obetonování UV (1 * 1,5)

1*1,5=1,500 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů
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Atributy položky: Druh bednění: bez bednění

Stupeň vlivu prostředí: XF2

Potrubí8 ____________

Potrubí8.1

 46 894158 ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 

600MM

KUS  1,000 ____________ ____________

Revizní šachta

Odměřeno z B1.2. Situace

1=1,000 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- poklopy s rámem, mříže s rámem, stupadla, žebříky, stropy z bet. dílců a pod.

- předepsané betonové skruže, prefabrikované nebo monolitické betonové dno a není-li uvedeno jinak i podkladní vrstvu (z kameniva nebo betonu).

- dodání  dílce  požadovaného  tvaru  a  vlastností,  jeho  skladování,  doprava  a  osazení  do  definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a 

montáže dílců, ošetření a ochrana dílců,

- u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka,

- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,

- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,

- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod.,

- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,

- očištění a ošetření úložných ploch,

- zednické výpomoce pro montáž dílců,

- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,

- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření,

- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku

- předepsané podkladní konstrukce

Atributy položky: Obložení dna: kameninou nebo kanalizačními cihlami

Výška vstupu: do 1,5m
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Potrubí8.1 ____________

Ostatní konstrukce a práce9

 50 9112B1 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ M  7,200 ____________ ____________

Dopravně bezpečnostní zábradlí výšky 1,10 m 

Odměřeno z B1.2. Situace

3,6*2=7,200 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

dodání zábradlí včetně předepsané povrchové úpravy

kotvení sloupků, t.j. kotevní desky, šrouby z nerez oceli, vrty a zálivku, pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak

případné nivelační hmoty pod kotevní desky

 62 9181B5 ČELA PROPUSTU Z TRUB DN DO 400MM Z BETONU DO C 30/37 KUS  7,130 ____________ ____________

ŽB čelo propustku C 30/37 XF4, XD3 s KARI SÍTÍ 8/100 – 8/100 po obou 

stranách

a

ŽB římsa čela C30/37 XF4, XD3 s vloženou výztuží z KARI SÍTÍ

včetně penetračního a 2 x asfaltového nátěru

Odměřeno z B1.2. Situace

ŽB čelo propustku 

d3,6 * š0,75 * v1,25 m - 0,20 * 0,20 * 3,14 = 3,25 m3=3,250 [A]

d3,6 * š0,75 * v1,15 m - 0,20 * 0,20 * 3,14 = 2,98 m3=2,980 [B]

ŽB římsa 

d3,6 * š0,5 * v 0,25 m = 0,45 m3 *2=0,900 [C]

Celkem: A+B+c=7,130 [D]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje kompletní čelo (základ, dřík, římsu)

- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,



Aspe Strana: 32

Čas: 11:06:076.12.2018Datum:3.6.1.7

Modernizace silnice II/368 Krasíkov - průtah

ETAPA II - KOMUNIKACE KM 0,000 – 0,900 ; HLAVNÍ UZNATELNÉ

ETAPA II - KOMUNIKACE KM 0,000 – 0,900 ; HLAVNÍ UZNATELNÉ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

MS1837

SO 101.1

SO 101.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- dodání a osazení výztuže,

- případně dokumentací předepsaný kamenný obklad,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,

- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů.

Nezahrnuje zábradlí.

 63 918345 PROPUSTY Z TRUB DN 300MM M  5,000 ____________ ____________

Ocelová trouba DN 200

bude použita stávající trouba, vyzískaná při stavbě

včetně Řezání ocelové trouby DN 200 pro vytvoření šikmých čel            

Odměřeno z B1.2. Situace

5=5,000 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a předepsaného průměru

- případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seříznutí)

Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.
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Atributy položky: Materiál trub: ocelové

 64 918346 PROPUSTY Z TRUB DN 400MM M  51,500 ____________ ____________

včetně Řezání Železobetonové trouby DN 400 pro vytvoření šikmých čel 4x

Odměřeno z B1.2. Situace

44=44,000 [A]   prop 1 a 3

7,5=7,500 [B]   prop 2

Celkem: A+B=51,500 [C]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a předepsaného průměru

- případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seříznutí)

Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.

Atributy položky: Materiál trub: železobetonové

 65 918357 PROPUSTY Z TRUB DN 500MM M  10,000 ____________ ____________

prop 5

Železobetonová trouba DN 500

včetně Řezání Železobetonové trouby DN 500 pro vytvoření šikmých čel

Odměřeno z B1.2. Situace

10=10,000 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a předepsaného průměru

- případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seříznutí)

Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Ostatní konstrukce a práce9.1
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 51 9113A3 SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - 

DEMONTÁŽ S PŘESUNEM

M  230,000 ____________ ____________

Odměřeno z B1.2. Situace

230=230,000 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- demontáž a odstranění zařízení

- jeho odvoz na předepsané místo

 52 9113B1 SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 -DODÁVKA 

A MONTÁŽ

M  230,000 ____________ ____________

Ocelové silniční svodidlo schváleného typu dle TP 114 a TP 203                                

230,00 bm

(230 včetně náběhům, uvažovány dlouhé náběhy a sloupky po 2 m)

Odměřeno z B1.2. Situace

230=230,000 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích prvků

- montáž a osazení svodidla, osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací

- ukončení zapuštěním do betonových bloků (včetně betonového bloku a nutných zemních prací) nebo koncovkou

- přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr

- ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření

nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie

 53 91228 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU KUS  2,000 ____________ ____________

2 x Z11g

2=2,000 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:
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- dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací

- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava

- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie

Atributy položky: Materiál odrazného pásku: plast

Výška sloupku: do 1000mm

 54 91267 ODRAZKY NA SVODIDLA KUS  46,000 ____________ ____________

46=46,000 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: - kompletní dodávka se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi

Atributy položky: Materiál: plastová

 55 914131 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - 

DODÁVKA A MONTÁŽ

KUS  13,000 ____________ ____________

1* IS 16b – Číslo silnice „368“

1* B 16 – Zákaz vjezdu vozidel, jejichž výška přesahuje vyznačenou mez „3,4 m“

1* A 2a + E 4 – dvojitá zatáčka, první vpravo + délka úseku „2 km“

3* P 2 – Hlavní pozemní komunikace 

1* IS 3a + IS 3c + IS 21a – Směrová tabule s cílem „LANŠKROUN 9“, „ZÁBŘEH n. M. 

1“

 + Směrová tabule pro cyklisty „4221“

1* IS 21a – Směrová tabule pro cyklisty „4221“

1* IZ 4a – Obec „KRASÍKOV“

1* IZ 4a – Obec „TATENICE“

Odměřeno z B1.2. Situace

13=13,000 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

- u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu 

poškozených částí

Atributy položky: Stojan: jednoduchý
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Tvar: čtverec

Účel: definitivní

 56 914133 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - 

DEMONTÁŽ

KUS  14,000 ____________ ____________

uložení na skládku v areálu cestmistrovství bez poplatku

Odměřeno z B1.2. Situace

14=14,000 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

Atributy položky: Vzdálenost přesunu: do 5km

 57 914911 SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK SE 

ZABETONOVÁNÍM - DODÁVKA A MONTÁŽ

KUS  10,000 ____________ ____________

Odměřeno z B1.2. Situace

10=10,000 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce)

 58 914913 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK ZABETON DEMONTÁŽ KUS  9,000 ____________ ____________

9=9,000 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

Atributy položky: Vzdálenost přesunu: do 5km

 59 915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A 

POKLÁDKA

M2  225,910 ____________ ____________

                     Odměřeno z B1.2. Situace
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                             V2b (1,5/1,5/0,125) bílá přerušovaná                                                          58,0 bm*0,125*0,66=4,785 [A]

                          (35 + 23)

                             V4 (0,5/0,5/0,25) bílá přerušovaná                                                                5,0*0,25*0,66 bm=0,825 [B]

                          (5)

                             V4 125 mm (bílá plná)                                                               1 735,0 bm*0,125=216,875 [C]

                          (902 + 833)

                             V4 250 mm (bílá plná)                                                                    13,7 bm*0,25=3,425 [D]

Celkem: A+B+C+D=225,910 [E]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)

- předznačení a reflexní úpravu

Atributy položky: Druh značení: liniové šířky 250mm

Povrchová úprava: s reflexní úpravou

 60 915211 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA 

A POKLÁDKA

M2  225,910 ____________ ____________

Odměřeno z B1.2. Situace

                             V2b (1,5/1,5/0,125) bílá přerušovaná                                                          58,0 bm*0,125*0,66=4,785 [A]

                          (35 + 23)

                             V4 (0,5/0,5/0,25) bílá přerušovaná                                                                5,0*0,25*0,66 bm=0,825 [B]

                          (5)

                             V4 125 mm (bílá plná)                                                               1 735,0 bm*0,125=216,875 [C]

                          (902 + 833)

                             V4 250 mm (bílá plná)                                                                    13,7 bm*0,25=3,425 [D]

Celkem: A+B+C+D=225,910 [E]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)

- předznačení a reflexní úpravu

Atributy položky: Druh značení: liniové šířky 125mm

Povrchová úprava: s reflexní úpravou
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 61 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

150MM

M  432,000 ____________ ____________

Sil. obruba 1000x250x150 do bet. lože s boční opěrou

se štěrkopískovým podsypem

Odměřeno z B1.2. Situace

432=432,000 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.

 63 918345 PROPUSTY Z TRUB DN 300MM M  5,000 ____________ ____________

Propust č. 4  z ocelové roury DN 200 

Ocelová roura nebude dodávána = výzisk z předchozího bourání

Odměřeno z B1.2. Situace

5=5,000 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a předepsaného průměru

- případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seříznutí)

Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.

Atributy položky: Materiál trub: ocelové

 66 919111 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M  111,000 ____________ ____________

Proříznutí obrusné vrstvy při napojení na stávající stav

(6,5 + 24,5 + 32 + 42 + 6)=111,000 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

 67 93132 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK M3  0,056 ____________ ____________
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Těsnící dilatační asf modifikovaná zálivka

zalití proříznutí asfaltovou modifikovanou zálivkou

111*0,0005=0,056 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě

nezahrnuje těsnící profil

 68 935212 PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU 

TL 100MM

M  262,000 ____________ ____________

Povrchový betonový žlab, šířky 0,59 m, tl. 80 mm

uložení do betonu tl. 0,15 m

Odměřeno z B1.2. Situace

(37 + 32 + 20 + 93 + 80)=262,000 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a uložení příkopových tvárnic předepsaného rozměru a kvality

- dodání a rozprostření lože z předepsaného materiálu v předepsané kvalitěa v předepsané tloušťce

- veškerou manipulaci s materiálem, vnitrostaveništní i mimostaveništní dopravu

- ukončení, patky, spárování

- měří se v metrech běžných délky osy žlabu

Atributy položky: Šířka tvárnic: 600mm

 69 93552 ŽLABY Z DÍLCŮ Z BETONU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 150MM VČETNĚ MŘÍŽÍ M  94,000 ____________ ____________

Odvodňovací žlab š. 0,15 m včetně mříže a montáže

2 ks výpustních kusů

s litinovou mříží D 400

Odměřeno z B1.2. Situace

94=94,000 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

-dodávku a uložení dílců žlabu z předepsaného materiálu předepsaných rozměrů včetně mříže
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Modernizace silnice II/368 Krasíkov - průtah

ETAPA II - KOMUNIKACE KM 0,000 – 0,900 ; HLAVNÍ UZNATELNÉ

ETAPA II - KOMUNIKACE KM 0,000 – 0,900 ; HLAVNÍ UZNATELNÉ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

MS1837

SO 101.1

SO 101.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- spárování, úpravy vtoku a výtoku

- nezahrnuje nutné zemní práce, předepsané lože, obetonování

- měří se v metrech běžných délky osy žlabu, odečítají se čistící kusy a vpustě

Atributy položky: Krycí rošty: pozink ocel

Stavební výška: přes 230mm do 280mm

 70 96613 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC M3  23,640 ____________ ____________

Vybourání čel propustku z kamene do betonu

(1,8 * 1,0 * 0,7) * 2=2,520 [A]   prop1 

(7,0 * 1,0 * 1,0) * 2=14,000 [B]   prop 2

(2,0 * 0,7 * 1,0) * 2=2,800 [C]   prop 3

(1,8 * 1,2 * 1,0) * 2=4,320 [D]   prop 5

Celkem: A+B+C+D=23,640 [E]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

Atributy položky: Poplatky za skládku: bez poplatku

 71 96615 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU M3  13,440 ____________ ____________

Vybourání základů čel stav. propustku

(7,0 * 1,0 * 0,8) * 2 =11,200 [A]   prop 2

(2,0 * 0,7 * 0,8) * 2 =2,240 [B]   prop 3

Celkem: A+B=13,440 [C]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)



Aspe Strana: 41

Čas: 11:06:076.12.2018Datum:3.6.1.7

Modernizace silnice II/368 Krasíkov - průtah

ETAPA II - KOMUNIKACE KM 0,000 – 0,900 ; HLAVNÍ UZNATELNÉ

ETAPA II - KOMUNIKACE KM 0,000 – 0,900 ; HLAVNÍ UZNATELNÉ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

MS1837

SO 101.1

SO 101.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

Atributy položky: Poplatky za skládku: bez poplatku

 72 966345 A BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 300MM M  7,000 ____________ ____________

vybourání betonového trouby PROP 1     

DN 300

7=7,000 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- odstranění trub včetně případného obetonování a lože

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

- nezahrnuje bourání čel, vtokových a výtokových jímek, odstranění zábradlí

Atributy položky: Odvozná vzdálenost vybouraného materiálu: přes 8km do 12km

Poplatky za skládku: včetně poplatku

 73 966345 B BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 300MM M  5,000 ____________ ____________

vybourání ocelové trouby – použije se zpět - proto včetně uložení na mezideponii

DN 200 

u prop 4

5=5,000 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- odstranění trub včetně případného obetonování a lože

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)
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Modernizace silnice II/368 Krasíkov - průtah

ETAPA II - KOMUNIKACE KM 0,000 – 0,900 ; HLAVNÍ UZNATELNÉ

ETAPA II - KOMUNIKACE KM 0,000 – 0,900 ; HLAVNÍ UZNATELNÉ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

MS1837

SO 101.1

SO 101.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

- nezahrnuje bourání čel, vtokových a výtokových jímek, odstranění zábradlí

Atributy položky: Odvozná vzdálenost vybouraného materiálu: přes 16km do 20km

Poplatky za skládku: bez poplatku

 74 966346 BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 400MM M  44,300 ____________ ____________

vybourání betonového trouby PROP 2 a 3    

DN 400

7,3=7,300 [A]    PROP 2

37=37,000 [B]   PROP 3

Celkem: A+B=44,300 [C]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- odstranění trub včetně případného obetonování a lože

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

- nezahrnuje bourání čel, vtokových a výtokových jímek, odstranění zábradlí

Atributy položky: Odvozná vzdálenost vybouraného materiálu: přes 16km do 20km

Poplatky za skládku: bez poplatku

 75 966357 BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 500MM M  10,000 ____________ ____________

vybourání betonového trouby prop 5    

DN 500

10=10,000 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:
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ETAPA II - KOMUNIKACE KM 0,000 – 0,900 ; HLAVNÍ UZNATELNÉ

ETAPA II - KOMUNIKACE KM 0,000 – 0,900 ; HLAVNÍ UZNATELNÉ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

MS1837

SO 101.1

SO 101.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- odstranění trub včetně případného obetonování a lože

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

- nezahrnuje bourání čel, vtokových a výtokových jímek, odstranění zábradlí

Atributy položky: Odvozná vzdálenost vybouraného materiálu: přes 16km do 20km

Poplatky za skládku: bez poplatku

 76 96687 VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH KUS  3,000 ____________ ____________

Bourání uličních vpustí (bez zasypání, místo nich budou nové)

3=3,000 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v 

položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být 

uveden v doplňujícím textu k položce)

- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

Atributy položky: Odvozná vzdálenost vybouraného materiálu: přes 16km do 20km

Poplatky za skládku: bez poplatku

Využití demontovaného materiálu: na skládku

Ostatní konstrukce a práce9.1 ____________

Celkem: ____________
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Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

PRODIN a.s.Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

KOMUNIKACE KM 0,000 - 0,900;  VEDLEJŠÍ UZNATELNÉ

KOMUNIKACE KM 0,000 - 0,900;  VEDLEJŠÍ UZNATELNÉ

Rozpočet:

Modernizace silnice II/368 Krasíkov - průtah

SO 101.2

Objekt: SO 101.2

Stavba: MS1837

SOUPIS PRACÍ



Aspe Strana: 2

Čas: 11:06:076.12.2018Datum:3.6.1.7

Modernizace silnice II/368 Krasíkov - průtah

KOMUNIKACE KM 0,000 - 0,900;  VEDLEJŠÍ UZNATELNÉ

KOMUNIKACE KM 0,000 - 0,900;  VEDLEJŠÍ UZNATELNÉ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

MS1837

SO 101.2

SO 101.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Komunikace5

 1 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3  79,400 ____________ ____________

doplnění ŠD v tl 200 mm pod Přeskládání stávající bet. Dlažby 30/30 cm v šířce 1 m

397*0,2=79,400 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 2 587205 PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC M2  476,400 ____________ ____________

Přeskládání stávající bet. Dlažby 30/30 cm v šířce 1,2 m

Odměřeno z B1.2. Situace

(256+141)*1,2=476,400 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: - pod pojmem *předláždění* se rozumí rozebrání stávající dlažby a pokládka dlažby ze stávajícího dlažebního materiálu (bez dodávky nového)

- zahrnuje nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, složení, očištění)

- dodání a rozprostření materiálu pro lože a jeho tloušťku předepsanou dokumentací a pro předepsanou výplň spar

- eventuelní doplnění plochy s použitím nového materiálu se vykazuje v položce č.582

Atributy položky: Materiál lože: drcené kamenivo

Tloušťka lože: 40mm

Komunikace5 ____________

Celkem: ____________
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Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:
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Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

ETAPA I - KOMUNIKACE KM 0,900 – 2,364  ; HLAVNÍ UZNATELNÉ

ETAPA I - KOMUNIKACE KM 0,900 – 2,364  ; HLAVNÍ UZNATELNÉ

Rozpočet:

Modernizace silnice II/368 Krasíkov - průtah

SO 102

Objekt: SO 102

Stavba: MS1837

SOUPIS PRACÍ
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Modernizace silnice II/368 Krasíkov - průtah

ETAPA I - KOMUNIKACE KM 0,900 – 2,364  ; HLAVNÍ UZNATELNÉ

ETAPA I - KOMUNIKACE KM 0,900 – 2,364  ; HLAVNÍ UZNATELNÉ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

MS1837

SO 102

SO 102

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014111 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) M3  2 355,093 ____________ ____________

krajnice, sanace, atd.

189,75=189,750 [F]   z položky 13273

266,188=266,188 [C]    z položky 12920

62,5=62,500 [D]   z položky 12930

1370,305=1 370,305 [I]   z položky 12373.A

198,95=198,950 [E]    z položky 12373.B

8,456=8,456 [G]    z položky 11332.B

373,888*0,5=186,944 [J]   z položky 11317

480*0,5*0,3=72,000 [K]   z položky 212645

Celkem: F+C+D+I+E+G+J+K=2 355,093 [L]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 2 014121 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) M3  196,192 ____________ ____________

751*0,5*0,4=150,200 [A]    z položky 11352

6,42=6,420 [J]   Z POLOŽKY 11334

4,9=4,900 [D]   z položky 96613

5,6+1,152=6,752 [E]   z položky 96615.A + B

12*0,4*0,4=1,920 [F]   z položky 966345

13*2*1*1=26,000 [I]   z položky 96687

Celkem: A+J+D+E+F+I=196,192 [K]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 3 014131 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD) M3  163,311 ____________ ____________

153,146=153,146 [A]    z položky 11333A

10,165=10,165 [B]    z položky 11333B

Celkem: A+B=163,311 [C]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny
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ETAPA I - KOMUNIKACE KM 0,900 – 2,364  ; HLAVNÍ UZNATELNÉ

ETAPA I - KOMUNIKACE KM 0,900 – 2,364  ; HLAVNÍ UZNATELNÉ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

MS1837

SO 102

SO 102

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 4 02780 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ ZEMNÍKY A SKLÁDKY KPL  1,000 ____________ ____________

položka zahrnuje nájemné a oplocení mezideponie, kam bude ukládán materiál pro 

recyklaci za studena

uvažováno ve vzdálenosti do 20 km od stavby

plocha mezideponie uvažována 1200 m2

1=1,000 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními (nezahrnuje poplatky za získanou nebo uloženou zeminu)

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1

 5 11090 VŠEOBECNÉ VYKLIZENÍ OSTATNÍCH PLOCH M2  1 200,000 ____________ ____________

rekultivace MEZIDEPONIE = pronajaté plochy na meziskládku materiálu pro recyklaci 

za studena

materiál bude odvezen ze staveniště, uložen, a rozprostřen zpět na užití pro 

recyklaci za studena

1200=1 200,000 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje odstranění všech překážek pro uskutečnění stavby

Atributy položky: Odstraňovaný materiál: stavební suť

 6 11120 ODSTRANĚNÍ KŘOVIN M2  45,600 ____________ ____________

Odstranění živého plotu

štěpkování, odvoz na skládku 

včetně poplatku za skládku a uložení

Odměřeno z B2.2. Situace 1/2, B2.3 Situace 2/2

45,6*1=45,600 [A]
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ETAPA I - KOMUNIKACE KM 0,900 – 2,364  ; HLAVNÍ UZNATELNÉ

ETAPA I - KOMUNIKACE KM 0,900 – 2,364  ; HLAVNÍ UZNATELNÉ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

MS1837

SO 102

SO 102

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: odstranění křovin a stromů do průměru 100 mm

doprava dřevin bez ohledu na vzdálenost

spálení na hromadách nebo štěpkování

Atributy položky: Umístění křovin: ve svahu přes 1:5 do 1:2

Zpracování: s odvozem a štěpkováním

 7 11201 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ KUS  2,000 ____________ ____________

Kácení stromů, průměr 500 mm

Odměřeno z B2.2. Situace 1/2, B2.3 Situace 2/2

2=2,000 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: Kácení stromů se měří v [ks] poražených stromů (průměr stromů se měří v místě řezu) a zahrnuje zejména:

- poražení stromu a osekání větví

- spálení větví na hromadách nebo štěpkování

- dopravu a uložení kmenů, případné další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace

Odstranění pařezů se měří v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pařezů a zahrnuje zejména:

- vytrhání nebo vykopání pařezů

- veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů

- dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace

- zásyp jam po pařezech

Atributy položky: Jáma po pařezu: se zásypem jámy po pařezu

Průměr kmene v místě řezu: přes 0,3m do 0,5m

Typ stromu: listnatý

Typ zeleně: mimolesní zeleň

Umístění kmene: v rovině nebo ve svahu do 1:5

Zpracování větví: s odvozem větví a štěpkováním

Způsob odstranění pařezu: vytažením, vytržením

 8 11317 ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK M3  373,888 ____________ ____________

Žulová dlažba v tl. 100 mm - očištění, třídění, odvoz na cestmistrovství Lanškroun
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

a

 uvažován ŠP podsyp tl. 100 mm - odvoz na skládku                                                                                                   

        Odměřeno z B2.2. Situace 1/2, B2.3 Situace 2/2

6,07*304*0,2=369,056 [A]

6,04*4*0,2=4,832 [B]

Celkem: A+B=373,888 [C]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

Atributy položky: Lože: z kameniva

Očištění a třídění dlažebních kostek pro další použití: s očištěním a tříděním

Odstraňovaná plocha: přes 200m2

Velikost dlažebních kostek: drobné

 9 11332 A ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA 

NESTMELENÉHO

M3  673,770 ____________ ____________

Odebrání ŠD v tl. 120 mm                                                                                                      

5614,75 m2

odvoz na MEZIDEPONII pro další využití - MEZIDEPONIE, její zříení, rekultivace, 

ukládání, atd. jsou vykázány v položkách rozpočtu

Po odfrézování krytu v tl. cca 50 mm bude odebráno dalších 150 mm (AV a PM s 

obsahem dehtu v různých hloubkách a ŠD) s odvozem materiálu na meziskládku 

zřízenou dle příslušných předpisů a opatření schválených orgány ochrany 

životního prostředí, vodoprávního úřadu a hygienickou stanicí a vytvoření podmínek 

pro jejich využití technologií recyklace za studena na této stavbě. Dále dojde k 

odstranění dlažby zjištěné v podkladu vozovky. Následně dojde k odstranění 

vrstvy ŠD v tl. 120 mm a odvozu materiálu na provizorní skládku pro zpětné využití. 

Tímto je dosaženo požadované úrovně pro navezení vrstvy k recyklaci, tj. 320 mm 

pod niveletu vozovky.

V místech lokálních sanací dojde k odtěžení vrstvy (zbytek ŠD a nevhodného 

podloží) v tl. 550 mm, položení separační geotextílie (500 g/m2). Na tuto geotextílii 

bude položena zemina vhodná do násypu (či recyklát), která bude nahrazovat 

původní nevhodnou zeminu v tl. 400 mm s požadavkem na dosažení parametru 
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Edef,2 = 45 MPa. Zbývajících 150 mm bude dosypáno vrstvou ze ŠD v tl 150 mm.

Na takto připravenou a zasanovanou aktivní zónu bude zpětně navezen materiál, 

který byl na této stavbě vytěžen a doplněn o vhodné kamenivo podle výsledků 

průkazní zkoušky. Následně dojde k úpravě vrstvy do požadovaných sklonových 

poměrů a přehutnění vrstvy na výslednou tl. 200 mm.          

Odměřeno z B2.2. Situace 1/2, B2.3 Situace 2/2

((6,07*1229)-(6,07*304))*0,12=673,770 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

Atributy položky: Odstraňovaná plocha: přes 200m2

Tloušťka odstraňované vrstvy: přes 150mm do 300mm

 10 11332 B ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA 

NESTMELENÉHO

M3  8,456 ____________ ____________

podkladní vrstvy v tl. 350 mm

ze štěrků různé frakce - pod žulovými kostkami

Odměřeno z B2.2. Situace 1/2, B2.3 Situace 2/2

6,04*4*0,35=8,456 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

Atributy položky: Odstraňovaná plocha: do 200m2

Tloušťka odstraňované vrstvy: přes 300mm

 11 11332B ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA 

NESTMELENÉHO - DOPRAVA

tkm  56 596,680 ____________ ____________

doprava na MEZIDEPONII a zpět na staveniště pro recyklaci za studena

Odměřeno z B2.2. Situace 1/2, B2.3 Situace 2/2
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673,770*40*2,1=56 596,680 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje samostatnou dopravu suti a vybouraných hmot. Množství se určí jako součin hmotnosti [t] a požadované vzdálenosti [km].

 12 11333 A ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM M3  1 119,004 ____________ ____________

Odebrání AV a PM v tl.150 mm                                                                  7460,03 m2

odvoz na MEZIDEPONII pro další využití - MEZIDEPONIE, její zříení, rekultivace, 

ukládání, atd. jsou vykázány v položkách rozpočtu

Po odfrézování krytu v tl. cca 50 mm bude odebráno dalších 150 mm (AV a PM s 

obsahem dehtu v různých hloubkách a ŠD) s odvozem materiálu na meziskládku 

zřízenou dle příslušných předpisů a opatření schválených orgány ochrany 

životního prostředí, vodoprávního úřadu a hygienickou stanicí a vytvoření podmínek 

pro jejich využití technologií recyklace za studena na této stavbě. Dále dojde k 

odstranění dlažby zjištěné v podkladu vozovky. Následně dojde k odstranění 

vrstvy ŠD v tl. 120 mm a odvozu materiálu na provizorní skládku pro zpětné využití. 

Tímto je dosaženo požadované úrovně pro navezení vrstvy k recyklaci, tj. 320 mm 

pod niveletu vozovky.

V místech lokálních sanací dojde k odtěžení vrstvy (zbytek ŠD a nevhodného 

podloží) v tl. 550 mm, položení separační geotextílie (500 g/m2). Na tuto geotextílii 

bude položena zemina vhodná do násypu (či recyklát), která bude nahrazovat 

původní nevhodnou zeminu v tl. 400 mm s požadavkem na dosažení parametru 

Edef,2 = 45 MPa. Zbývajících 150 mm bude dosypáno vrstvou ze ŠD v tl 150 mm.

Na takto připravenou a zasanovanou aktivní zónu bude zpětně navezen materiál, 

který byl na této stavbě vytěžen a doplněn o vhodné kamenivo podle výsledků 

průkazní zkoušky. Následně dojde k úpravě vrstvy do požadovaných sklonových 

poměrů a přehutnění vrstvy na výslednou tl. 200 mm.             

Odměřeno z B2.2. Situace 1/2, B2.3 Situace 2/2

6,07*1229*0,07-6,07*304*0,2=153,146 [A]    odvoz na trvalou skládku

6,07*1229*0,08+6,07*304*0,2=965,858 [B]   odvoz na MEZIDEPONII pro další využití recyklace za studena

Celkem: A+b=1 119,004 [C]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).
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Atributy položky: Odstraňovaná plocha: přes 200m2

Tloušťka odstraňované vrstvy: přes 150mm do 200mm

 13 11333 B ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM M3  10,165 ____________ ____________

Odebrání OK v tl.95 mm

Odměřeno z B2.2. Situace 1/2, B2.3 Situace 2/2

1*107*0,095=10,165 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

Atributy položky: Odstraňovaná plocha: do 200m2

Tloušťka odstraňované vrstvy: přes 50mm do 100mm

 14 11333B ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM 

- DOPRAVA

tkm  81 132,072 ____________ ____________

doprava na MEZIDEPONII a zpět na staveniště pro recyklaci za studena

40*965,858*2,1=81 132,072 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje samostatnou dopravu suti a vybouraných hmot. Množství se určí jako součin hmotnosti [t] a požadované vzdálenosti [km].

 15 11334 ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S CEMENT POJIVEM M3  6,420 ____________ ____________

Odebrání ŠCM v tl. 120 mm 

Odměřeno z B2.2. Situace 1/2, B2.3 Situace 2/2

0,5*107*0,12=6,420 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

Atributy položky: Odstraňovaná plocha: přes 200m2
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Tloušťka odstraňované vrstvy: do 150mm

 16 11352 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH M  751,000 ____________ ____________

Vybourání silniční obruby 150x250x1000 mm v bet. loži

Odměřeno z B2.2. Situace 1/2, B2.3 Situace 2/2

(18,5 + 116,5 + 122 + 225 + 245 + 24) =751,000 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

Atributy položky: Očištění a třídění obrubníků pro další použití: bez očištění a třídění

 17 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3  564,666 ____________ ____________

celoplošné frézování tl. 50 mm, Komunikace km 0,900 - 2,364

komunikace II/368

uložení na mezideponii a použití na zpevnění krajnic

zbytek na cestmistrovství Lanškroun

Odměřeno z B2.2. Situace 1/2, B2.3 Situace 2/2

Komunikace km 0,900 - 2,129     

Frézování komunikace tl. 50 mm                                                                                  

(6,07 * 1 229)*0,05=373,002 [A]

Komunikace km 2,129 - 2,360     

Frézování komunikace tl. 120 mm                                                                                  

(7,63 * 193)*0,12=176,711 [B]

Komunikace km 2,129 - 2,360 - most     

Frézování komunikace tl. 50 mm                                                                                     

(38 * 7,87)*0,05=14,953 [C]

Celkem: A+B+C=564,666 [D]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 
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musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

Atributy položky: Frézovaná plocha: přes 500m2

Překážky v trase: bez překážek v trase

Šířka frézovaného pruhu: přes 0,75m

Tloušťka frézované vrstvy: přes 20mm do 30mm

 19 12373 A ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3  1 370,305 ____________ ____________

Lokální sanace zemní pláně tl.550 mm 

včetně okrajů vozovky

Odměřeno z B2.2. Situace 1/2, B2.3 Situace 2/2

(2 189,50 * 0,15) =328,425 [A]

(2 604,70 * 0,4)=1 041,880 [B]

Celkem: A+B=1 370,305 [C]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
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- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

Atributy položky: Čerpání vody: bez čerpání

Lepivost: lepivost do 50%

Množství: do 1000m3

Ztížení vykopávky v blízkosti výbušnin: bez ztížení

 20 12373 B ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3  198,950 ____________ ____________

Odstranění zeminy pro novou konstrukci (odkopávky) tl. 300 mm 

Odměřeno z B2.2. Situace 1/2, B2.3 Situace 2/2

Odstranění zeminy pro novou konstrukci (odkopávky) tl. 300 mm                                      

(10,5 + 2 + 3,5 + 6,5 + 21,5 + 8,5 + 18 + 40,5 + 3 + 14 + 16,5 + 130,5 + 26,5 + 18 + 6 + 48,5 + 30 + 31,5 + 14,3 + 1,7)*0,3=135,450 [A]

Odtěžení svahu                                                                                                                            

(1,27 * 50)=63,500 [B]

Celkem: A+B=198,950 [C]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

MS1837

SO 102

SO 102

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

Atributy položky: Čerpání vody: bez čerpání

Lepivost: lepivost do 50%

Množství: do 1000m3

Ztížení vykopávky v blízkosti výbušnin: se ztížením

 21 12920 ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU M3  260,188 ____________ ____________

Sejmutí krajnice v tl. 250 mm - nánosy a zarostlé drny 100 mm  a původní krajnice z 

frézingu

Sejmutí krajnice v celé délce úseku, kde se vyskytuje

uložení na trvalou skládku

Odměřeno z B2.2. Situace 1/2, B2.3 Situace 2/2

(137 + 60 + 103 + 44 + 17 + 12 + 71 + 69 + 117 + 35 + 148 + 39 + 113 + 98) * 0,50 =531,500 [A]

(54 + 19 + 117 + 145 + 25 + 65) * 0,75 =318,750 [B]

(98 + 29) * 1,50 =190,500 [C]

Celkem: A+B+C=1 040,750 [D]

1040,75*0,25=260,188 [E]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)

Atributy položky: Povrch krajnice: z kameniva
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

MS1837

SO 102

SO 102

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 22 12930 ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU M3  62,500 ____________ ____________

Obnova příkopů do trojúhelníkových tvarů se sklony svahů 1:2.5

REPROFILACE PŘÍKOPŮ RYPADLEM, OBJEM NÁNOSŮ DO 0,5 m3/m

Odměřeno z B2.2. Situace 1/2, B2.3 Situace 2/2

(76+49)*0,5=62,500 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)

Atributy položky: Šířka dna příkopu: do 400mm

Zpevnění příkopu: nezpevněný příkop

 23 12980 ČIŠTĚNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KUS  1,000 ____________ ____________

pročištění prahové vpusti pod železničním mostem délky 7 m

Odměřeno z B2.2. Situace 1/2, B2.3 Situace 2/2

1=1,000 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)

Atributy položky: Hloubka vpusti: do 1m

Koš na bahno: bez koše

 24 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  189,750 ____________ ____________

Odkopávky pro vytvoření nového propustku 7

a pro přípojky UV

Odměřeno z B2.2. Situace 1/2, B2.3 Situace 2/2

11,5*2,1=24,150 [A]

1,2*1,5*92=165,600 [B]

Celkem: A+B=189,750 [C]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

MS1837

SO 102

SO 102

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

Atributy položky: Čerpání vody: bez čerpání

Lepivost: lepivost do 50%

Ztížení vykopávky v blízkosti výbušnin: se ztížením

 25 17110 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM M3  18,000 ____________ ____________

rozprostření zeminy v místech původní, posunované autobusové zastávky

60*0,3=18,000 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

MS1837

SO 102

SO 102

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

Atributy položky: Zhutnění podloží pod násypy: není nutné

Ztížení ukládání sypaniny v blízkosti vedení, konstrukcí, objektů: je

 26 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  1 639,628 ____________ ____________

uložení ŠD a PM na MEZIDEPONII

673,77+965,858=1 639,628 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů

- svahování, uzavírání povrchů svahů
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

MS1837

SO 102

SO 102

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

Atributy položky: Druh ukládaného materiálu: ostatní

Charakter úložiště: dočasná skládka

 27 17160 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z HORNIN KAMENITÝCH SE 

ZHUTNĚNÍM

M3  1 639,628 ____________ ____________

uložení vrstvy z mezideponie pro recyklaci za studena v tl. 200 mm v celé šířce 

vozovky

673,77+965,858=1 639,628 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

MS1837

SO 102

SO 102

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Atributy položky: Kamenitý materiál: z místních zdrojů

Zhutnění podloží pod násypy: je nutné

Ztížení ukládání sypaniny v blízkosti vedení, konstrukcí, objektů: je

 28 17170 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ VRSTEVNATÝCH SE ZHUTNĚNÍM M3  12,000 ____________ ____________

zásyp rýhy po vybouraném propustku prop 7

vhodna zemina nakoupena - součást položky

10*1,2*1=12,000 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

Atributy položky: Zhutnění podloží pod násypy: je nutné

Ztížení ukládání sypaniny v blízkosti vedení, konstrukcí, objektů: je

 29 17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  2 604,700 ____________ ____________
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

MS1837

SO 102

SO 102

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Sanace vozovky zeminou vhodnou do násypu (či recyklátem) tl.400 mm

Km 0,920 - 1,400 na pravé straně vozovky v šířce 1,2 m od okraje vozovky (1,2*480) = 576  

Km 1,440 - 1,500 na levé straně vozovky v šířce jízdního pruhu vozovky (4,45*60) = 267  

Km 1,500 - 1,660 na levé straně vozovky v šířce 1,2 m od okraje vozovky (1,2*54) = 64,8  

Km 1,500 - 1,660 na levé straně vozovky v šířce 1,2 m od okraje vozovky (2,9*106) = 307,4  

Km 1,680 - 1,860 na pravé straně vozovky v šířce 1,2 m od okraje vozovky + rozšíření (1,7*180) + 313 = 619  

Km 1,800 - 1,860 na levé straně vozovky v šířce jízdního pruhu vozovky (1,95*60) + 204 = 321  

Km 2,000 - 2,130 na levé straně vozovky v šířce 1,2 m od okraje vozovky (3,15*130) = 409,5  

Km 2,360 - 2,364 (10 *4) = 40 - bude čerpáno se souhlasem investora

 

2604,7=2 604,700 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce (násypového tělesa včetně aktivní zóny) včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

Atributy položky: Nakupovaný materiál: kamenivo drcené
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

MS1837

SO 102

SO 102

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zhutnění podloží pod násypy: je nutné

Ztížení ukládání sypaniny v blízkosti vedení, konstrukcí, objektů: je

 30 173103 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUT DO 100% PS M3  73,534 ____________ ____________

Únosný podklad pod krajnice – nezámrzný materiál, zhutněno -  tl.125 mm

Odměřeno z B2.2. Situace 1/2, B2.3 Situace 2/2

(137 + 60 + 103 + 44 + 17 + 12 + 71 + 69 + 117 + 35 + 148 + 39 + 113 + 98) * 0,24 = 255,12

(54 + 19 + 117 + 145 + 25 + 65) * 0,50 = 212,5

(98 + 29) * 0,95 = 120,65 

588,27*0,125=73,534 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 31 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3  25,000 ____________ ____________

Zásyp jam po 10 ks vybouraných UV

10 * 2,5=25,000 [A]
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

MS1837

SO 102

SO 102

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

Atributy položky: Míra zhutnění: soudržné přes 100%PS

Prohození sypaniny: s prohozením

 32 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  165,600 ____________ ____________

obsyp přípojek, zahrnuje:

štěrkopísk.podsyp pod trubku tl.0,10 

obsyp potrubí 

zpětný zásyp vhodnou zeminou 

včetně nákupu materiálu

1,2*1,5*92=165,600 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

MS1837

SO 102

SO 102

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

- zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá

Atributy položky: Nakupovaný materiál: kamenivo drcené

 33 18222 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M M2  1 797,060 ____________ ____________

Dosypání zeminy pro zatravnění

Odměřeno z B2.2. Situace 1/2, B2.3 Situace 2/2

(23,1 * 2,6)=60,060 [A]

(137 + 60 + 103 + 44 + 17 + 12 + 71 + 69 + 117 + 35 + 148 + 39 + 113 + 98) * 1,00 =1 063,000 [B]

(54 + 19 + 117 + 145 + 25 + 65) * 1 =425,000 [C]

(98 + 29 + 43 + 25 + 54) * 1,00 =249,000 [D]

Celkem: A+B+C+D=1 797,060 [E]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m

rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5

Atributy položky: Plocha rozprostřené ornice: přes 500m2



Aspe Strana: 22

Čas: 11:06:076.12.2018Datum:3.6.1.7

Modernizace silnice II/368 Krasíkov - průtah

ETAPA I - KOMUNIKACE KM 0,900 – 2,364  ; HLAVNÍ UZNATELNÉ

ETAPA I - KOMUNIKACE KM 0,900 – 2,364  ; HLAVNÍ UZNATELNÉ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 34 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2  1 797,060 ____________ ____________

včetně zalití

1797,06=1 797,060 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu

Atributy položky: Druh trávníku: luční

Sklon svahu: v rovině a ve svahu do 1:5

Zemní práce1 ____________

Zemní práce1.1

 18 12373 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3  7,680 ____________ ____________

Odtěžení svahu pro nový příkop

VČETNĚ ODVOZU ULOŽENÍ A POPLATKU ZA SKLÁDKU

Odměřeno z B2.2. Situace 1/2, B2.3 Situace 2/2

6,4*1,2=7,680 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

MS1837

SO 102

SO 102

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

Atributy položky: Čerpání vody: bez čerpání

Lepivost: lepivost do 50%

Množství: do 1000m3

Ztížení vykopávky v blízkosti výbušnin: se ztížením

Zemní práce1.1 ____________

Základy2

 35 212645 TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 200MM, RÝHA TŘ I M  480,000 ____________ ____________

Trativod DN 160

zahrnuje:

- výkop

- podsyp ze ŠP

- obsyp ze ŠP

Odměřeno z B2.2. Situace 1/2, B2.3 Situace 2/2

480=480,000 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka platí pro kompletní konstrukce trativodů a zahrnuje zejména:

- výkop rýhy předepsaného tvaru v dané třídě těžitelnosti, výplň, zásyp trativodu včetně dopravy, uložení přebytečného materiálu, dodávky 

předepsaného materiálu pro výplň a zásyp

- zřízení spojovací vrstvy
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

MS1837
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- zřízení podkladu a lože trativodu z předepsaného materiálu

- dodávka a uložení trativodu předepsaného materiálu a profilu

- obsyp trativodu předepsaným materiálem

- ukončení trativodu zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování ukončujícího objektu (kapličky) dle VL

- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy

- nezahrnuje opláštění z geotextilie, fólie

Atributy položky: Materiál lože: kamenivo těžené

Materiál obsypu: kamenivo těžené

Materiál plastických drenážních trubek: PE

Odvozná vzdálenost zeminy z rýhy: přes 5km

Průřezová plocha rýhy: přes 0,3m2 do 0,35m2

 36 21361 A DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE M2  2 644,700 ____________ ____________

Separační geotextílie 500g/m2 v místě sanací

Sanace 2 604,70 m2=2 604,700 [A]

Km 2,360 - 2,364 (10 * 4) - bude čerpáno se souhlasem investora=40,000 [B]

Celkem: A+B=2 644,700 [C]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodávku předepsané geotextilie (včetně nutných přesahů) pro drenážní vrstvu, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy

- provedení drenážní vrstvy předepsaných rozměrů a předepsaného tvaru

Atributy položky: Druh geotextilie: netkaná

Hmotnost geotextilie: do 300g/m2

 37 21361 B DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE M2  720,000 ____________ ____________

Opláštění trativodu 300 g/m2

1,5*480=720,000 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodávku předepsané geotextilie (včetně nutných přesahů) pro drenážní vrstvu, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy

- provedení drenážní vrstvy předepsaných rozměrů a předepsaného tvaru
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Atributy položky: Druh geotextilie: netkaná

Hmotnost geotextilie: do 300g/m2

 38 289973 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOSÍTÍ A GEOROHOŽÍ M2  700,000 ____________ ____________

Výztužná georohož pro zajištění svahu

100*7=700,000 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodávku předepsané geosítě nebi georohože

- úpravu, očištění a ochranu podkladu

- přichycení k podkladu, případně zatížení

- úpravy spojů a zajištění okrajů

- úpravy pro odvodnění

- nutné přesahy

- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu

Základy2 ____________

Vodorovné konstrukce4

 39 451313 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C16/20 M3  1,740 ____________ ____________

4*1,2*0,1=0,480 [B]    Podkladní beton C12/15 - Xo tl. 100 mm, Prop 6

10,5*1,2*0,1=1,260 [D]    Podkladní beton C12/15 - Xo tl. 100 mm, Prop 7

Celkem: B+D=1,740 [E]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

Atributy položky: Bednění: bez bednění

Stupeň vlivu prostředí: XA3

Typ konstrukce: sedlové lože

Umístění: v otevřeném výkopu

 40 451314 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3  4,493 ____________ ____________

Betonové lůžko C20/25 – XF3 tl. 200 mm

4*1,6=6,400 [B]    prop 6

10,5*1,53=16,065 [C]    prop 7

Celkem: B+C=22,465 [D]

22,465*0,2=4,493 [E]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

Atributy položky: Bednění: bez bednění

Stupeň vlivu prostředí: XF3

Třída betonu: C25/30

Typ konstrukce: sedlové lože

Umístění: v otevřeném výkopu

 41 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3  1,206 ____________ ____________

ŠP frakce 0 – 22 hutněných po 150 mm

4*0,54*0,15=0,324 [A]    prop 6

(1,5*0,3)*2*0,1=0,090 [B]  Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 100 mm - pod zajišťovací prahy prop 6

(1,2*0,3*2+6*1,2)*0,1=0,792 [L]     Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 100 mm - pod zajišťovací prahy prop 7

Celkem: A+B+L=1,206 [M]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál



Aspe Strana: 28

Čas: 11:06:076.12.2018Datum:3.6.1.7

Modernizace silnice II/368 Krasíkov - průtah

ETAPA I - KOMUNIKACE KM 0,900 – 2,364  ; HLAVNÍ UZNATELNÉ

ETAPA I - KOMUNIKACE KM 0,900 – 2,364  ; HLAVNÍ UZNATELNÉ

Stavba:

Objekt:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 42 461315 PATKY Z PROSTÉHO BETONU C30/37 M3  0,810 ____________ ____________

Zajišťovací práh z betonu prostého C30/37 – XF4,XC3

včetně penetračního a 2 x asfaltového nátěru u kolmých čel

Odměřeno z B2.2. Situace 1/2, B2.3 Situace 2/2

(1,5 * 0,3 * 0,5) * 2=0,450 [A]   prop 6

(1,2 * 0,3 * 0,5) * 2=0,360 [B]   prop 7

Celkem: A+B=0,810 [C]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- nutné zemní práce (hloubení rýh a pod.)

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv konzistenci čerstvého betonu a 

způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem

 43 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3  3,004 ____________ ____________

Dlažba z lomového kamene do bet.lože tl.100 mm C30/37-XF3,XC4 s vyspárováním 

tl 200 mm

Odměřeno z B2.2. Situace 1/2, B2.3 Situace 2/2
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

(1,0 * 1,5) - (0,2 * 0,2 * 3,14)=1,374 [A]   prop 6

(0,75 * 1,2)=0,900 [B]

(0,3 * 1,8)=0,540 [C]

(6 * 1,2)=7,200 [D]   prop 7

b+c+d=8,640 [E]

a+e=10,014 [F]

10,014*0,3=3,004 [G]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)

- zřízení spojovací vrstvy

- zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky

- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru

- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním

- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody

- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45

Vodorovné konstrukce4 ____________

Komunikace5

 44 561431 KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TŘ. I TL. DO 150MM M2  305,880 ____________ ____________

Stabilizace SC C8/10, TL.120 mm

a

Stabilizace SC C8/10, TL.130 mm

Odměřeno z B2.2. Situace 1/2, B2.3 Situace 2/2

278,20=278,200 [A]  Stabilizace SC C8/10, TL.120 mm   KM 2,129 - 2,360

27,68=27,680 [B]   Stabilizace SC C8/10, TL.130 mm   KM 2,360 - 2,364

Celkem: A+B=305,880 [C]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení

- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje úpravu povrchu krytu

Atributy položky: Tloušťka vrstvy: 130mm

Typ komunikace: silnice

 45 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3  328,425 ____________ ____________

Sanace vozovky štěrkodrtí ŠDA tl.150 mm

Odměřeno z B2.2. Situace 1/2, B2.3 Situace 2/2

Km 0,920 - 1,400 na pravé straně vozovky v šířce 1,2 m od okraje vozovky (1,2*480) = 576  

Km 1,440 - 1,500 na levé straně vozovky v šířce jízdního pruhu vozovky (3,75*60) = 225  

Km 1,500 - 1,660 na levé straně vozovky v šířce 1,2 m od okraje vozovky (1,2*54) = 64,8  

Km 1,500 - 1,660 na levé straně vozovky v šířce 1,2 m od okraje vozovky (2,2*106) = 233,2  

Km 1,680 - 1,860 na pravé straně vozovky v šířce 1,2 m od okraje vozovky + rozšíření (1,0*180) + 313 = 493 

Km 1,800 - 1,860 na levé straně vozovky v šířce jízdního pruhu vozovky (1,25*60) + 204 = 279  

Km 2,000 - 2,130 na levé straně vozovky v šířce 1,2 m od okraje vozovky (2,45*130) = 318,5  

2189,5*0,15=328,425 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 46 56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM M2  59,550 ____________ ____________

Odměřeno z B2.2. Situace 1/2, B2.3 Situace 2/2

(0,15 * 107) + (107 * 0,1)=26,750 [A]  KM 2,129 - 2,360

24,80 + (4 + 4) * 1,0=32,800 [B]   KM 2,360 - 2,364

Celkem: A+B=59,550 [C]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

Atributy položky: Tloušťka vrstvy: 200mm

 47 567544 VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 

200MM

M2  8 211,700 ____________ ____________

Třída cementu a dávkování upřesněno před stavbou průkazními zkouškami.

Tyto zkoušky jsou součástí položky - provede zhotovitel v dostatečném předstihu 

před stavbou.

Recyklace za studena RS CA, dle TP 208, TL.200 mm

Odměřeno z B2.2. Situace 1/2, B2.3 Situace 2/2

7 733,62 + (191 + 19 + 173 + 103 + 98 + 113 + 39 + 148 + 35 + 182 + 25 + 202) * 0,36=8 211,700 [A]   KM 0,900 - 2,129

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání materiálů předepsaných pro recyklaci za studena

- provedení recyklace dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

- nezahrnuje postřiky, nátěry

Atributy položky: Tloušťka vrstvy: 200mm

 48 56960 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU M3  1 040,750 ____________ ____________

krajnice z frezinku -  tl.150 mm

Odměřeno z B2.2. Situace 1/2, B2.3 Situace 2/2

(137 + 60 + 103 + 44 + 17 + 12 + 71 + 69 + 117 + 35 + 148 + 39 + 113 + 98) * 0,50 =531,500 [A]

(54 + 19 + 117 + 145 + 25 + 65) * 0,75 =318,750 [B]

(98 + 29) * 1,50 =190,500 [C]

Celkem: A+B+C=1 040,750 [D]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání recyklátu v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení 

- nezahrnuje postřiky, nátěry

Atributy položky: Materiál: z místních zdrojů

 49 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2  8 517,580 ____________ ____________

Infiltrační postřik 1,00 kg/m2 bude na podkladní vrstvu nanesen v předstihu, aby 

bylo zajištěno vyštěpení emulze. Těsně před pokládkou bude infiltrační postřik 

kropen vodou, aby nedocházelo k lepení asfaltu na kola vozidel.

Odměřeno z B2.2. Situace 1/2, B2.3 Situace 2/2

8211,7=8 211,700 [A]   KM 0,900 - 2,129

278,20=278,200 [B]   KM 2,129 - 2,360

27,68=27,680 [C]   KM 2,360 - 2,364

Celkem: A+B+C=8 517,580 [D]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 50 572213 A SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  299,060 ____________ ____________

na mostním objektu

Spojovací postřik  -  0,35 kg/m2

299,06=299,060 [A]   KM 2,360 - 2,364

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 51 572213 B SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  1 598,410 ____________ ____________

Spojovací postřik v množství 0,5 kg/m2
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pod ACL 16S (na ACP 22 a původní vozovka

1598,41=1 598,410 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 52 572214 A SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  9 606,760 ____________ ____________

Spojovací postřik modifikovaný -  0,25 kg/m2

7839,86=7 839,860 [A]   KM 0,900 - 2,129

1392,46=1 392,460 [C]   KM 2,129 - 2,360

25,44=25,440 [D]   KM 2,360 - 2,364

349=349,000 [B]   napojení na stávající stav

Celkem: A+C+D+B=9 606,760 [E]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 53 572214 B SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  9 575,630 ____________ ____________

Spojovací postřik modifikovaný -  0,35 kg/m2

7959,38=7 959,380 [D]   KM 0,900 - 2,129

1415,59=1 415,590 [E]   KM 2,129 - 2,360

26,16=26,160 [F]   KM 2,360 - 2,364

174,5=174,500 [G]   napojení na stávající stav

Celkem: D+E+F+G=9 575,630 [H]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
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- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 54 57475 VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY M2  400,000 ____________ ____________

Výztužný kompozit – geomříž 

Km 1,400 – 1,480

5*80=400,000 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání geomříže v požadované kvalitě a v množství včetně přesahů (přesahy započteny v jednotkové ceně)

- očištění podkladu

- pokládka geomříže dle předepsaného technologického předpisu

Atributy položky: Materiál: polyetylen

 55 574A44 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM M2  299,060 ____________ ____________

Na mostním objektu

Odměřeno z B2.2. Situace 1/2, B2.3 Situace 2/2

38*7,87=299,060 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 56 574B21 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 8 TL. 

30MM

M2  9 432,260 ____________ ____________

Asfaltový beton jemnozrnný ACO 8 CRmB, TL.30 mm

Odměřeno z B2.2. Situace 1/2, B2.3 Situace 2/2



Aspe Strana: 35

Čas: 11:06:076.12.2018Datum:3.6.1.7

Modernizace silnice II/368 Krasíkov - průtah

ETAPA I - KOMUNIKACE KM 0,900 – 2,364  ; HLAVNÍ UZNATELNÉ

ETAPA I - KOMUNIKACE KM 0,900 – 2,364  ; HLAVNÍ UZNATELNÉ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

MS1837

SO 102

SO 102

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

7 733,62 + (191 + 19 + 173 + 103 + 98 + 113 + 39 + 148 + 35 + 182 + 25 + 202) * 0,08=7 839,860 [D]  KM 0,900 - 2,129

1 371,90 + (13 + 71 + 100 + 73) * 0,08=1 392,460 [E]   KM 2,129 - 2,360

24,80 + (4 + 4) * 0,08=25,440 [F]   KM 2,360 - 2,364

(31 + 14,5 + 54,5 + 8,5 + 16 + 13,5 + 14 + 14 + 13,5 + 30 + 8,5 + 16,5 + 77 + 15,5 + 22) * 0,5=174,500 [G]   napojení na stávající stav

Celkem: D+E+F+G=9 432,260 [H]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 57 574E56 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 

60MM

M2  9 401,130 ____________ ____________

Asfaltový beton hrubý ACL 16 S, TL.60 mm

Odměřeno z B2.2. Situace 1/2, B2.3 Situace 2/2

7 733,62 + (191 + 19 + 173 + 103 + 98 + 113 + 39 + 148 + 35 + 182 + 25 + 202) * 0,17=7 959,380 [A]   KM 0,900 - 2,129

1 371,90 + (13 + 71 + 100 + 73) * 0,17=1 415,590 [B]   KM 2,129 - 2,360

24,80 + (4 + 4) * 0,17=26,160 [C]   KM 2,360 - 2,364

Celkem: A+B+C=9 401,130 [D]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
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 58 574E88 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 

90MM

M2  161,570 ____________ ____________

Obalované kamenivo hrubozrnné ACP 22+, TL.90 mm

Odměřeno z B2.2. Situace 1/2, B2.3 Situace 2/2

(0,15 * 107) + (107 * 0,36)=54,570 [A]

(1 * 107)=107,000 [B]

Celkem: A+B=161,570 [C]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 59 574H30 ASFALTOVÝ BETON VELMI TENKÝ MODIFIK BBTM 5 TL. 30MM M2  9 479,320 ____________ ____________

Asfaltový koberec tenký modifikovaný BBTM A5 CRmB, TL.30 mm

Odměřeno z B2.2. Situace 1/2, B2.3 Situace 2/2

(1229 * 6,23) =7 656,670 [A]    KM 0,900 - 2,129

(19,4 * 3) =58,200 [G]

(25 * 0,75)=18,750 [H]

269*5,10=1 371,900 [D]   KM 2,129 - 2,360

4*6,20=24,800 [E]     KM 2,360 - 2,364

(31 + 14,5 + 54,5 + 8,5 + 16 + 13,5 + 14 + 14 + 13,5 + 30 + 8,5 + 16,5 + 77 + 15,5 + 22) * 1,0=349,000 [F]   napojení na stávající stav

Celkem: A+G+H+D+E+F=9 479,320 [I]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
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- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 60 587205 PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC M2  699,600 ____________ ____________

Přeskládání stávající bet. Dlažby 30/30 cm v šířce 1,2 m                                                 

+ doplnění ŠD v tl 200 mm             

Odměřeno z B2.2. Situace 1/2, B2.3 Situace 2/2

(16 + 162 + 75 + 229 + 101) * 1,2=699,600 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: - pod pojmem *předláždění* se rozumí rozebrání stávající dlažby a pokládka dlažby ze stávajícího dlažebního materiálu (bez dodávky nového)

- zahrnuje nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, složení, očištění)

- dodání a rozprostření materiálu pro lože a jeho tloušťku předepsanou dokumentací a pro předepsanou výplň spar

- eventuelní doplnění plochy s použitím nového materiálu se vykazuje v položce č.582

Atributy položky: Materiál lože: těžené kamenivo

Tloušťka lože: 40mm

Komunikace5 ____________

Potrubí8

 61 87433 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM M  92,000 ____________ ____________

Přípojky uličních vpustí s napoejním 

Jedná se o přípojky od uličních vpustí

Odměřeno z B2.2. Situace 1/2, B2.3 Situace 2/2

(4 + 2 + 2 + 1 + 5 + 10 + 1 + 7 + 5 + 7 + 7 + 1 + 6 + 9 + 25)=92,000 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 
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upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku

Atributy položky: DN trub: 150mm

Materiál: PE

Sklon potrubí: přes 20%

Umístění potrubí: v otevřeném výkopu

 62 89712 VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ KUS  15,000 ____________ ____________

ULIČNÍ VPUST nová (s roz. PLASTOVÉ mříže 500 x 500 pro zatížení D400 a 

kalovým košem)    15 KS

Odměřeno z B2.2. Situace 1/2, B2.3 Situace 2/2

15=15,000 [B]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- předepsané podkladní konstrukce

Atributy položky: Koš: včetně koše

Typ vpusti: UV-50 normální

 63 89722 VPUSŤ KANALIZAČNÍ HORSKÁ KOMPLETNÍ Z BETON DÍLCŮ KUS  2,000 ____________ ____________

Horská vpusť + zákrytová deska včetně mříže + odláždění vtoku 1m z každé 

strany         2 ks 
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Vnitřní rozměr HV 1,2 x 0,6 m, rozměr zákrytové desky včetně mříže (1,5 x 0,9 m)

(1+1)

Podkladní betonová deska pod HV C20/25 – XF3 tl. 100 mm                                                  

0,432 m3

((1,2 * 1,8) * 0,1) * 2

Odměřeno z B2.2. Situace 1/2, B2.3 Situace 2/2

2=2,000 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- předepsané podkladní konstrukce

 64 89911K OCELOVÝ POKLOP D400 KUS  3,000 ____________ ____________

3 x nový poklop na šachtu

3=3,000 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje dodávku a osazení předepsané mříže včetně rámu

 65 89921 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ KUS  21,000 ____________ ____________

výšková úprava poklopů (bez nákupu)

18+3=21,000 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky 

nebo chodníku).

Atributy položky: Úprava: zvýšením

Výška úpravy: do 100mm

 66 89923 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ KUS  2,000 ____________ ____________
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výšková úprava šoupat

2=2,000 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky 

nebo chodníku).

Atributy položky: Úprava: zvýšením

Výška úpravy: do 100mm

 67 89952 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU M3  22,500 ____________ ____________

obetonování UV

15*1,5=22,500 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
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- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

Atributy položky: Druh bednění: bez bednění

Potrubí8 ____________

Potrubí8.1

 68 89957 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ ZE ŽELEZOBETONU VČETNĚ VÝZTUŽE M3  5,611 ____________ ____________

Obetonování potrubí C20/25 – XF3 + kari síť prům. R8 100x100

((1,2 * 0,55) - (0,2 * 0,2 * 3,14)) * 10,5=5,611 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

Atributy položky: Druh bednění: bez bednění

Druh výztuže: 10505
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Množství výztuže: do 3%

Potrubí8.1 ____________

Ostatní konstrukce a práce9

 69 9112B1 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ M  3,000 ____________ ____________

Dopravně bezpečnostní zábradlí výšky 1,10 m 

Odměřeno z B2.2. Situace 1/2, B2.3 Situace 2/2

3=3,000 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

dodání zábradlí včetně předepsané povrchové úpravy

kotvení sloupků, t.j. kotevní desky, šrouby z nerez oceli, vrty a zálivku, pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak

případné nivelační hmoty pod kotevní desky

 82 918346 A PROPUSTY Z TRUB DN 400MM M  5,000 ____________ ____________

včetně Řezání Železobetonové trouby DN 400 pro vytvoření šikmých čel 2x

Odměřeno z B2.2. Situace 1/2, B2.3 Situace 2/2

5=5,000 [A]  prop 6

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a předepsaného průměru

- případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seříznutí)

Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.

Atributy položky: Materiál trub: železobetonové

 83 918346 B PROPUSTY Z TRUB DN 400MM M  11,000 ____________ ____________

Plastová trouba SN 12 DN 400

Odměřeno z B2.2. Situace 1/2, B2.3 Situace 2/2

11=11,000 [A]
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Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a předepsaného průměru

- případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seříznutí)

Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Ostatní konstrukce a práce9.1

 69 9112B1 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ M  6,000 ____________ ____________

Dopravně bezpečnostní zábradlí výšky 1,1 m

Odměřeno z B2.2. Situace 1/2, B2.3 Situace 2/2

6=6,000 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

dodání zábradlí včetně předepsané povrchové úpravy

kotvení sloupků, t.j. kotevní desky, šrouby z nerez oceli, vrty a zálivku, pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak

případné nivelační hmoty pod kotevní desky

 70 9113A3 SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - 

DEMONTÁŽ S PŘESUNEM

M  144,000 ____________ ____________

Odměřeno z B2.2. Situace 1/2, B2.3 Situace 2/2

144=144,000 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- demontáž a odstranění zařízení

- jeho odvoz na předepsané místo

 71 9113B1 SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 -DODÁVKA 

A MONTÁŽ

M  164,000 ____________ ____________
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Ocelové silniční svodidlo schváleného typu dle TP 114 a TP 203                                

(164 včetně náběhům, uvažovány dlouhé náběhy a sloupky po 2 m)

Odměřeno z B2.2. Situace 1/2, B2.3 Situace 2/2

164=164,000 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích prvků

- montáž a osazení svodidla, osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací

- ukončení zapuštěním do betonových bloků (včetně betonového bloku a nutných zemních prací) nebo koncovkou

- přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr

- ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření

nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie

 72 911DA3 SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ N2 VÝŠ 1,0M - DEMONTÁŽ S 

PŘESUNEM

M  40,000 ____________ ____________

Odměřeno z B2.2. Situace 1/2, B2.3 Situace 2/2

40=40,000 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- demontáž a odstranění zařízení

- jeho odvoz na předepsané místo

 73 91228 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU KUS  40,000 ____________ ____________

32* Z 11a,b – Směrový sloupek - bílý

8 x Z11g

8=8,000 [A]

32=32,000 [B]

Celkem: A+B=40,000 [C]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací
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- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava

- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie

Atributy položky: Materiál odrazného pásku: plast

Výška sloupku: do 1000mm

 74 91267 ODRAZKY NA SVODIDLA KUS  34,000 ____________ ____________

34=34,000 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: - kompletní dodávka se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi

Atributy položky: Materiál: plastová

 75 914131 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - 

DODÁVKA A MONTÁŽ

KUS  56,000 ____________ ____________

2* B 16 – Zákaz vjezdu vozidel, jejichž výška přesahuje vyznačenou mez „3,4 m“

1* A 2a + E 4 – dvojitá zatáčka, první vpravo + délka úseku „2 km“

1* P 2 – Hlavní pozemní komunikace 

1* IS 21a – Směrová tabule pro cyklisty „4221“

2* IZ 4a – Obec „KRASÍKOV“, „TŘEBAŘOV“

9* P 2 + E 2b – Hlavní pozemní komunikace + Tvar křižovatky

2* IJ 4b – Označník zastávky

12x Z 3 – Vodící tabule

2* IZ 4a – Konec obce „KRASÍKOV“, „TŘEBAŘOV“

32* Z 11a,b – Směrový sloupek - bílý

2* P 1 + E 2b – Křižovatka s vedlejší pozemní komunikací + Tvar křižovatky

1* IS 3b + IS 4b – Směrová tabule s cílem „MORAVSKÁ TŘEBOVÁ 10“ + Směrová 

tabule s místním cílem „NÁDRAŽÍ“

2* IS 14 – Hranice územního celku „OKRES SVITAVY“, „OKRES ÚSTÍ n. ORLICÍ“ 

1* IS 19b – Směrová tabule pro cyklisty „VLČÍ HABŘINA 100 m“

1* IS 19c – Směrová tabule pro cyklisty „VLČÍ HABŘINA 100 m“

1* IS 3b + IS 19b + IS 19c + IS 21b – Směrová tabule s cílem „KORUNA 2“ + 

Směrová tabule pro cyklisty „KORUNA rozc.“, „RYCHNOV NA MORAVĚ 7“ +Konec 

cyklistické trasy „4221“

Odměřeno z B2.2. Situace 1/2, B2.3 Situace 2/2
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56=56,000 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

- u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu 

poškozených částí

Atributy položky: Stojan: jednoduchý

Tvar: čtverec

Účel: definitivní

 76 914133 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - 

DEMONTÁŽ

KUS  36,000 ____________ ____________

uložení na skládku v areálu cestmistrovství bez poplatku

36=36,000 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

Atributy položky: Vzdálenost přesunu: do 5km

 77 914911 SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK SE 

ZABETONOVÁNÍM - DODÁVKA A MONTÁŽ

KUS  40,000 ____________ ____________

Odměřeno z B2.2. Situace 1/2, B2.3 Situace 2/2

40=40,000 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce)

 78 914913 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK ZABETON DEMONTÁŽ KUS  23,000 ____________ ____________

23=23,000 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny
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Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

Atributy položky: Vzdálenost přesunu: do 5km

 79 915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A 

POKLÁDKA

M2  382,873 ____________ ____________

                     Odměřeno z B2.2. Situace 1/2, B2.3 Situace 2/2

                             V2b (1,5/1,5/0,125) bílá přerušovaná                                                          218,0 *0,66*0,125bm=17,985 [A]

                          (20+15,5 + 15 + 16,5 + 13,5 + 13,5 + 15,5 + 22,5 + 47 + 16,5 + 22,5)

                             V4 (0,5/0,5/0,25) bílá přerušovaná                                                                70,5*0,5*0,25 bm=8,813 [B]

                          (10 + 40 + 10 + 10,5)

                             V4 125 mm (bílá plná)                                                               2 654,4*0,125 bm=331,800 [C]

                          (22 + 102 + 246 + 98 + 116 + 341 + 220 + 503 + 440 + 380 + 159 + 16,2 + 11,2)

                             V4 250 mm (bílá plná)                                                                    13,3 bm*0,25=3,325 [D]

                          (1,3 + 12)

                      autobusová zastávka                 125 mm (bílá)                             78 bm*0,125=9,750 [E]

                       (12 + 3 + 3 + 3 + 3 + 15) * 2

                                                                           nápis BUS (bílá)                          4x  4*2,8=11,200 [F]

Celkem: A+B+C+D+E+F=382,873 [G]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)

- předznačení a reflexní úpravu

Atributy položky: Druh značení: liniové šířky 250mm

Povrchová úprava: s reflexní úpravou

 80 915211 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA 

A POKLÁDKA

M2  382,873 ____________ ____________

Odměřeno z B2.2. Situace 1/2, B2.3 Situace 2/2
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                             V2b (1,5/1,5/0,125) bílá přerušovaná                                                          218,0 *0,66*0,125bm=17,985 [A]

                          (20+15,5 + 15 + 16,5 + 13,5 + 13,5 + 15,5 + 22,5 + 47 + 16,5 + 22,5)

                             V4 (0,5/0,5/0,25) bílá přerušovaná                                                                70,5*0,5*0,25 bm=8,813 [B]

                          (10 + 40 + 10 + 10,5)

                             V4 125 mm (bílá plná)                                                               2 654,4*0,125 bm=331,800 [C]

                          (22 + 102 + 246 + 98 + 116 + 341 + 220 + 503 + 440 + 380 + 159 + 16,2 + 11,2)

                             V4 250 mm (bílá plná)                                                                    13,3 bm*0,25=3,325 [D]

                          (1,3 + 12)

                      autobusová zastávka                 125 mm (bílá)                             78 bm*0,125=9,750 [E]

                       (12 + 3 + 3 + 3 + 3 + 15) * 2

                                                                           nápis BUS (bílá)                          4x  4*2,8=11,200 [F]

Celkem: A+B+C+D+E+F=382,873 [G]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)

- předznačení a reflexní úpravu

Atributy položky: Druh značení: liniové šířky 125mm

Povrchová úprava: s reflexní úpravou

 81 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

150MM

M  952,000 ____________ ____________

Sil. obruba 1000x250x150 do bet. lože s boční opěrou

se štěrkopískovým podsypem

Odměřeno z B2.2. Situace 1/2, B2.3 Situace 2/2

(19 + 121 + 127 + 225 + 245 + 52 + 54 + 25 + 43 + 23 + 18)=952,000 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.

 84 919111 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M  349,000 ____________ ____________

Proříznutí obrusné vrstvy při napojení na stávající stav
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(31 + 14,5 + 54,5 + 8,5 + 16 + 13,5 + 14 + 14 + 13,5 + 30 + 8,5 + 16,5 + 77 + 15,5 + 22)=349,000 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

 85 93132 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK M3  0,175 ____________ ____________

Těsnící dilatační asf modifikovaná zálivka

zalití proříznutí asfaltovou modifikovanou zálivkou

349*0,0005=0,175 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě

nezahrnuje těsnící profil

 86 935212 PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU 

TL 100MM

M  130,000 ____________ ____________

Povrchový betonový žlab, šířky 0,59 m, tl. 80 mm

uložení do betonu tl. 0,15 m

Odměřeno z B2.2. Situace 1/2, B2.3 Situace 2/2

14+7+99+10=130,000 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a uložení příkopových tvárnic předepsaného rozměru a kvality

- dodání a rozprostření lože z předepsaného materiálu v předepsané kvalitěa v předepsané tloušťce

- veškerou manipulaci s materiálem, vnitrostaveništní i mimostaveništní dopravu

- ukončení, patky, spárování

- měří se v metrech běžných délky osy žlabu

Atributy položky: Šířka tvárnic: 600mm

 87 93552 ŽLABY Z DÍLCŮ Z BETONU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 150MM VČETNĚ MŘÍŽÍ M  85,000 ____________ ____________

Odvodňovací žlab š. 0,15 m včetně mříže a montáže

4 ks výpustních kusů

s litinovou mříží D 400



Aspe Strana: 50

Čas: 11:06:076.12.2018Datum:3.6.1.7

Modernizace silnice II/368 Krasíkov - průtah

ETAPA I - KOMUNIKACE KM 0,900 – 2,364  ; HLAVNÍ UZNATELNÉ

ETAPA I - KOMUNIKACE KM 0,900 – 2,364  ; HLAVNÍ UZNATELNÉ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

MS1837

SO 102

SO 102

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Odměřeno z B2.2. Situace 1/2, B2.3 Situace 2/2

85=85,000 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

-dodávku a uložení dílců žlabu z předepsaného materiálu předepsaných rozměrů včetně mříže

- spárování, úpravy vtoku a výtoku

- nezahrnuje nutné zemní práce, předepsané lože, obetonování

- měří se v metrech běžných délky osy žlabu, odečítají se čistící kusy a vpustě

Atributy položky: Krycí rošty: pozink ocel

Stavební výška: přes 230mm do 280mm

 88 96613 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC M3  4,900 ____________ ____________

Vybourání čel propustku z kamene do betonu

(3,5*1*0,7) * 2=4,900 [A]   prop 7

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

Atributy položky: Poplatky za skládku: bez poplatku

 89 96615 A BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU M3  5,600 ____________ ____________

Vybourání základů čel stav. propustku

(3,5*1* 0,8) * 2 =5,600 [A]   prop 7

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii
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- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

Atributy položky: Poplatky za skládku: bez poplatku

 90 96615 B BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU M3  1,152 ____________ ____________

Odstranění betonových sloupků (0,4 / 0,4 / 1,2 m)

6*0,4*0,4*1,2=1,152 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

Atributy položky: Poplatky za skládku: bez poplatku

 91 966345 BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 300MM M  12,000 ____________ ____________

vybourání betonového trouby     

DN 300

u prop 6

a

prop 7

4=4,000 [A]    prop 6

8=8,000 [B]   prop 7

Celkem: A+B=12,000 [C]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- odstranění trub včetně případného obetonování a lože
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- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

- nezahrnuje bourání čel, vtokových a výtokových jímek, odstranění zábradlí

Atributy položky: Odvozná vzdálenost vybouraného materiálu: přes 16km do 20km

Poplatky za skládku: bez poplatku

 92 96687 VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH KUS  13,000 ____________ ____________

Bourání uličních vpustí

13=13,000 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v 

položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být 

uveden v doplňujícím textu k položce)

- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

Atributy položky: Odvozná vzdálenost vybouraného materiálu: přes 16km do 20km

Poplatky za skládku: bez poplatku

Využití demontovaného materiálu: na skládku

Ostatní konstrukce a práce9.1 ____________

Celkem: ____________
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Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014111 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) M3  51,633 ____________ ____________

20,253=20,253 [A]    11332

31,38=31,380 [B]   12273

Celkem: A+B=51,633 [C]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 2 014121 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) M3  100,718 ____________ ____________

87,54=87,540 [A]   11318

1,2=1,200 [B]   11346

41*0,5*0,5=10,250 [C]   11352

1,728=1,728 [D]   96711

Celkem: A+B+C+D=100,718 [E]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1

 3 11120 ODSTRANĚNÍ KŘOVIN M2  5,300 ____________ ____________

Odstranění živého plotu

5,3*1=5,300 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: odstranění křovin a stromů do průměru 100 mm

doprava dřevin bez ohledu na vzdálenost

spálení na hromadách nebo štěpkování

Atributy položky: Umístění křovin: v rovině nebo ve svahu do 1:5

Zpracování: s odvozem a štěpkováním
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 4 11318 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC M3  87,540 ____________ ____________

Odstranění betonové dlažby (40/40 m) tl. 40 mm

a

Odstranění betonové dlažby (25/50 m) tl. 80 mm

1,14*41=46,740 [A]

1,7*24=40,800 [B]

Celkem: A+B=87,540 [C]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

Atributy položky: Lože: z kameniva

Materiál dlaždic: betonové, kameninové

Očištění a třídění dlaždic pro další použití: bez očištění a třídění

Odstraňovaná plocha: do 200m2

 5 11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA 

NESTMELENÉHO

M3  20,253 ____________ ____________

1,14*41*0,25=11,685 [B]  pod dlažbou 40/40

1,7*24*0,21=8,568 [C]   pod dlažbou 25/50

Celkem: B+C=20,253 [D]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

Atributy položky: Odstraňovaná plocha: do 200m2

Tloušťka odstraňované vrstvy: přes 150mm do 300mm

 6 11346 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH ZE SILNIČ DÍLCŮ 

(PANELŮ) VČET PODKL

M3  1,200 ____________ ____________

Odstranění betonových silničních panelů (1 / 1,5 / 0,2 m)

4*1,5*0,2=1,200 [A]



Aspe Strana: 4

Čas: 11:06:076.12.2018Datum:3.6.1.7

Modernizace silnice II/368 Krasíkov - průtah

Chodníky - VEDLEJŠÍ UZNATELNÉ

Chodníky - VEDLEJŠÍ UZNATELNÉ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

MS1837

SO 103

SO 103

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

Atributy položky: Očištění a třídění panelů pro další použití: s očištěním a tříděním

 7 11352 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH BETON OBRUBNÍKŮ M  41,000 ____________ ____________

vybourání včetně betonového lože stávajícího

41=41,000 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka obsahuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku a poplatku za skládku (pokud zadávací 

dokumentace nestanoví jinak).

 8 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3  24,990 ____________ ____________

1,4*17,85=24,990 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

Atributy položky: Frézovaná plocha: do 500m2

Překážky v trase: s překážkami v trase

Šířka frézovaného pruhu: do 0,75m

Tloušťka frézované vrstvy: přes 40mm do 50mm

 9 12273 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I M3  31,380 ____________ ____________

sejmutí drnu tl. 100 mm a podorničí tl. 200 mm

a

Odstranění zeminy pro novou konstrukci (odkopávky) tl. 300 mm
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

0,56*41=22,960 [A]

8,42=8,420 [B]

Celkem: A+B=31,380 [C]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

Atributy položky: Čerpání vody: bez čerpání

Lepivost: lepivost do 50%

Množství: do 1000m3

Ztížení vykopávky v blízkosti výbušnin: se ztížením
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 10 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  5,781 ____________ ____________

Dosypání zeminou po vybouraných konstrukcích tl. 300 mm

19,27*0,3=5,781 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu 

- nákup materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností                                                                                                                                                                                     

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění a ochrana případně zhutnění podloží a svahů

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích a zásyp rýh

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

- případné prohození nebo třídění materiálu.

 11 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUT V HOR TŘ 1-4 M2  127,332 ____________ ____________

119,34+3,6+4,392=127,332 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: Veškeré práce jsou obsaženy v textu položky včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.
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 12 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2  20,000 ____________ ____________

ozelenění v prostoru za obrubou, kde bylo odtěženo pro provedení stavby

20=20,000 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: Zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, 

případně s uložením, první pokosení

 13 18247 OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU M2  20,000 ____________ ____________

ozelenění v prostoru za obrubou, kde bylo odtěženo pro provedení stavby

20=20,000 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: Zahrnuje pokosení se shrabáním, naložení shrabků na dopravní prostředek, s odvozem a se složením

Zemní práce1 ____________

Komunikace5

 14 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3  25,466 ____________ ____________

119,34*0,2=23,868 [A]

3,6*0,2=0,720 [B]

4,392*0,2=0,878 [C]

Celkem: A+B+C=25,466 [D]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě

- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy

- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li 

zadávací dokumentace jinak

- těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů

- úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy
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 15 582611 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE 

Z KAM

M2  119,340 ____________ ____________

chodníky ze zámkové dlažby

119,34=119,340 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

Atributy položky: Materiál lože: drcené kamenivo

Plocha dlažby: přes 100m2 do 300m2

Tloušťka lože: 40mm

 16 582614 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 60MM DO LOŽE 

Z KAM

M2  3,600 ____________ ____________

KONTRASTNÍ PRUH NA NÁSTUPNÍ HRANĚ 

bílá barva

3,6=3,600 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 
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dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

Atributy položky: Materiál lože: drcené kamenivo

Plocha dlažby: do 100m2

Počet barev: jedna

Povrch dlaždic: hladký

Tloušťka lože: 40mm

 17 58261A KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO 

LOŽE Z KAM

M2  4,392 ____________ ____________

HMATNÁ DLAŽBA PRO NEVIDOMÉ A SLABOZRAKÉ - CHODNÍK

bílá barva

4,392=4,392 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

Komunikace5 ____________

Přidružená stavební výroba7

 18 711116 IZOLACE BĚŽN KONSTR PROTI ZEM VLHK Z MĚKČ PVC M2  24,000 ____________ ____________

IZOLAČNÍ FÓLIE
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0,6*40=24,000 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání  předepsaného izolačního materiálu

- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení

- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného  technolog. předpisu

- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů

- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.

- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak

- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace

- provedení požadovaných zkoušek

- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. geotextilii

Atributy položky: Plocha: svislá

Provedení: na sucho

Přidružená stavební výroba7 ____________

Potrubí8

 19 87734 CHRÁNIČKY PŮLENÉ Z TRUB PLAST DN DO 200MM M  40,000 ____________ ____________

PERFOROVANÁ DRENÁŽNÍ HADICE DN 100 mm

40=40,000 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: - položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon.

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.
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- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

- u ocelového potrubí opláštění dle dokumentace a nutné opravy opláštění při jeho poškození

 20 89911G LITINOVÝ POKLOP D400 KUS  1,000 ____________ ____________

1=1,000 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje dodávku a osazení předepsané mříže včetně rámu

 21 89921 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ KUS  1,000 ____________ ____________

1=1,000 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky 

nebo chodníku).

Potrubí8 ____________

Ostatní konstrukce a práce9

 22 91710 OBRUBY Z BETONOVÝCH PALISÁD M3  2,621 ____________ ____________

BETONOVÉ PALISÁDY

(160/160/400) (do bet.lože do 1/3 výšky)

256*0,16*0,16*0,400=2,621 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových palisád o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.
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 23 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

150MM

M  62,000 ____________ ____________

62=62,000 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.

 24 91725 NÁSTUPIŠTNÍ OBRUBNÍKY BETONOVÉ M  12,000 ____________ ____________

BEZBARIÉROVÝ OBRUBNÍK PŘÍMÝ (400/290/1000)                                       10,00 bm =10,000 [A]

(10)

ŠTĚRK. PODSYP TL.150 mm (10 * 0,7)                                                           7,00 m2

BEZBARIÉROVÝ OBRUBNÍK PŘECHODOVÝ (400/290-H25/1000-P)                1,00 bm =1,000 [B]

(1)

ŠTĚRK. PODSYP TL.150 mm (1 * 0,7)                                                           0,70 m2

BEZBARIÉROVÝ OBRUBNÍK PŘECHODOVÝ (400/290-H25/1000-L)                1,00 bm =1,000 [C]

(1)

ŠTĚRK. PODSYP TL.150 mm (1 * 0,7)                                                               0,70 m2

Celkem: A+B+C=12,000 [D]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.

 25 96711 VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ Z BETON DÍLCŮ M3  1,728 ____________ ____________

Odstranění betonových sloupků (0,4 / 0,4 / 1,2 m)                                                                             

9 ks

9*0,4*0,4*1,2=1,728 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny
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Chodníky - VEDLEJŠÍ UZNATELNÉ

Chodníky - VEDLEJŠÍ UZNATELNÉ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

MS1837

SO 103

SO 103

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v 

položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být 

uveden v doplňujícím textu k položce)

- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

Atributy položky: Hmotnost dílců: do 1t

Poplatky za skládku: včetně poplatku

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

OPĚRNÁ ZEĎ KM 1,525 (I.ETAPA) - HLAVNÍ UZNATELNÉ

OPĚRNÁ ZEĎ KM 1,525 (I.ETAPA) - HLAVNÍ UZNATELNÉ

Rozpočet:

Modernizace silnice II/368 Krasíkov - průtah

SO 201

Objekt: SO 201

Stavba: MS1837

SOUPIS PRACÍ
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OPĚRNÁ ZEĎ KM 1,525 (I.ETAPA) - HLAVNÍ UZNATELNÉ

OPĚRNÁ ZEĎ KM 1,525 (I.ETAPA) - HLAVNÍ UZNATELNÉ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

MS1837

SO 201

SO 201

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014101 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3  453,410 ____________ ____________

poplatky za uložení zemin a přebytků výkopku - skládka dle zadávacích podmínek v režii dodavatele s poplatkem a evidencí

celkem položka - 12110 - 26,88 m3=26,880 [A]

celkem odpočet položky - 12573 - (-1)*122,79=- 122,790 [B]

celkem položka - 13183 - 506,19 m3=506,190 [C]

celkem položka - 13273 - 33,0 m3=33,000 [D]

celkem položka - 13373 - 10,13 m3=10,130 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=453,410 [F]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 2 014122 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) T  250,250 ____________ ____________

poplatky za uložení stavebních sutí a kamene - skládka dle zadávacích podmínek v režii dodavatele s poplatkem a evidencí. 

celkem položka 96613 - 1,8*113,75=204,750 [A]

celkem položka 96615 - 2,5*18,2=45,500 [B]

Celkem: A+B=250,250 [C]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 3 02730 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KPL  1,000 ____________ ____________

Zahrnuje náklady na veškeré nutné ochrany a oprávněně požadované stavbou pro jejich zajištění a zabezpečení po dobu realizace objektu SO 201. Jedná se o vytyčení, sondáž 

poloh stávajících inženýrských sítí včetně zajištění stávajících podzemních vedení sděl.,plynovodu, kanalizace, vodovodu, sloupu el. nadzemního vedení a VO vedení.

Vytyčení, případné sondy, zajištění před stavebními pracemi po dobu výstavby SO 201

1=1,000 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1
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OPĚRNÁ ZEĎ KM 1,525 (I.ETAPA) - HLAVNÍ UZNATELNÉ

OPĚRNÁ ZEĎ KM 1,525 (I.ETAPA) - HLAVNÍ UZNATELNÉ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

MS1837

SO 201

SO 201

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 4 11120 ODSTRANĚNÍ KŘOVIN M2  97,800 ____________ ____________

D 4.3 Základní výkres – půdorys

D 4.4. Základní výkres - řez

celkem odstranění křovin v prostoru stavby opěrné zdi - 1,2*(21,5+38,5+21,5)=97,800 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: odstranění křovin a stromů do průměru 100 mm

doprava dřevin bez ohledu na vzdálenost

spálení na hromadách nebo štěpkování

Atributy položky: Umístění křovin: ve svahu přes 1:2 do 1:1

Zpracování: s odvozem

 5 11201 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ KUS  2,000 ____________ ____________

komplet odstranění včetně dopravy dřevin do vzdálenosti dle určení dodavatele a spáleno nebo štěpkování s likvidací dřevní hmoty v režii dodavatele.

zahrnuje i odstranění pařezů komplet. Stromy nevyžadují povolení ke kácení. Obvod kmene je do 80 cm v dané výšce dle Dendrologické studie akce v DSP.

celkem v tomto SO dle zákresu 2 ks=2,000 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: Kácení stromů se měří v [ks] poražených stromů (průměr stromů se měří v místě řezu) a zahrnuje zejména:

- poražení stromu a osekání větví

- spálení větví na hromadách nebo štěpkování

- dopravu a uložení kmenů, případné další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace

Odstranění pařezů se měří v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pařezů a zahrnuje zejména:

- vytrhání nebo vykopání pařezů

- veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů

- dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace

- zásyp jam po pařezech

 6 12110 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY M3  26,880 ____________ ____________

D 4.3 Základní výkres – půdorys

D 4.4. Základní výkres - řez

Položka zahrnuje pouze sejmutí s převozem na trvalou a nebo dočasnou skládku dle PD a ZOP akce

položka nezahrnuje uložení na skládku ( v položce 17120) a poplatek za uložení (položka 0141*)

celkem sejmutí ornice na svazích tělesa komunikace - 0,2*1,2*112,0=26,880 [A]
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OPĚRNÁ ZEĎ KM 1,525 (I.ETAPA) - HLAVNÍ UZNATELNÉ

OPĚRNÁ ZEĎ KM 1,525 (I.ETAPA) - HLAVNÍ UZNATELNÉ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

MS1837

SO 201

SO 201

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou dopravu

nezahrnuje uložení na trvalou skládku

 7 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  122,790 ____________ ____________

Třída těžitelnosti je uvažována dle ČSN 73 3050.

celkem položka 17411 - 102,51 m3=102,510 [A]

celkem položka 18223 - 0.20*101,4=20,280 [B]

Celkem: A+B=122,790 [C]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

položka nezahrnuje:

- práce spojené s otvírkou zemníku
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OPĚRNÁ ZEĎ KM 1,525 (I.ETAPA) - HLAVNÍ UZNATELNÉ

OPĚRNÁ ZEĎ KM 1,525 (I.ETAPA) - HLAVNÍ UZNATELNÉ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

MS1837

SO 201

SO 201

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 8 13183 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ II M3  506,190 ____________ ____________

D 4.3 Základní výkres – půdorys

D 4.4. Základní výkres - řez

Třída těžitelnosti je uvažována dle ČSN 73 3050.

položka nezahrnuje uložení na skládku ( v položce 17120) a poplatek za uložení (položka 0141*)

celkem výkop pro založení opěrné zdi  143,6*2,6+0,5*(143,6+0)*1,85=506,190 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 9 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  33,000 ____________ ____________

D 4.3 Základní výkres – půdorys

D 4.4. Základní výkres - řez
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OPĚRNÁ ZEĎ KM 1,525 (I.ETAPA) - HLAVNÍ UZNATELNÉ

OPĚRNÁ ZEĎ KM 1,525 (I.ETAPA) - HLAVNÍ UZNATELNÉ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

MS1837

SO 201

SO 201

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Třída těžitelnosti je uvažována dle ČSN 73 3050.

položka nezahrnuje uložení na skládku ( v položce 17120) a poplatek za uložení (položka 0141*)

celkem pro odvodnění - 0,6*1,25*(37,5+6,5)=33,000 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 10 13373 HLOUBENÍ ŠACHET ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  10,125 ____________ ____________

D 4.3 Základní výkres – půdorys

D 4.4. Základní výkres - řez

Třída těžitelnosti je uvažována dle ČSN 73 3050.

položka nezahrnuje uložení na skládku ( v položce 17120) a poplatek za uložení (položka 0141*)

celkem výkop prouliční vpusti (1,5*1,5*1,5)*3=10,125 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny
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OPĚRNÁ ZEĎ KM 1,525 (I.ETAPA) - HLAVNÍ UZNATELNÉ

OPĚRNÁ ZEĎ KM 1,525 (I.ETAPA) - HLAVNÍ UZNATELNÉ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

MS1837

SO 201

SO 201

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 11 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  576,200 ____________ ____________

celkem položka - 12110 - 26,88 m3=26,880 [A]

celkem položka - 13183 - 506,19 m3=506,190 [B]

celkem položka - 13373 - 10,13 m3=10,130 [C]

celkem položka - 13273 - 33,0 m3=33,000 [D]

Celkem: A+B+C+D=576,200 [E]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:
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SO 201

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů

- svahování, uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 12 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3  102,510 ____________ ____________

Použití vhodné zeminy pro zásyp před opěrnou zdí. 

zásyp před opěrnou zdí celkem - 1,25*29,5+23,2*0,7+0,5*(23,2+0)*2,2+19,1*0,7+0,5*(19,1+0)*1,1=102,510 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)
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Stavba:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 13 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  83,500 ____________ ____________

Obsyp rubu opěrné zdi pod rubovou drenáž a zásyp svážnice za opěrou zdí

celkem zásyp základu - 29,7*1,25=37,125 [A]

celkem zásyp před opěrnou zdí - 4,95*2,5=12,375 [B]

celkem zásyp svážnice - 13,6*2,5=34,000 [C]

Celkem: A+B+C=83,500 [D]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

- zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá

 14 18120 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. II M2  136,320 ____________ ____________

D 4.3 Základní výkres – půdorys

D 4.4. Základní výkres - řez

celkem základová spára opěrné zdi - 3,2*42,6=136,320 [A]
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

MS1837
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

 15 18130 ÚPRAVA PLÁNĚ BEZ ZHUTNĚNÍ M2  101,400 ____________ ____________

celkem ohumusování svahů před a vedle opěrné zdí - 1,2*84,5=101,400 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů

 16 18223 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,20M M2  101,400 ____________ ____________

D 4.3 Základní výkres – půdorys

D 4.4. Základní výkres - řez

celkem ohumusování svahů před a vedle opěrné zdí - 1,2*84,5=101,400 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m

rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5

 17 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2  101,400 ____________ ____________

celkem ohumusování svahů před a vedle opěrné zdí - 1,2*84,5=101,400 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu

 18 18247 OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU M2  101,400 ____________ ____________

celkem ohumusování svahů před a vedle opěrné zdí - 1,2*84,5=101,400 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: Zahrnuje pokosení se shrabáním, naložení shrabků na dopravní prostředek, s odvozem a se složením, to vše bez ohledu na sklon terénu

zahrnuje nutné zalití a hnojení

Zemní práce1 ____________
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Základy2

 19 21263 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM M  42,000 ____________ ____________

D 4.3 Základní výkres – půdorys

D 4.4. Základní výkres - řez

odvodnění za rubem opěrné zdi - 42,0=42,000 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka platí pro kompletní konstrukce trativodů a zahrnuje zejména:

- výkop rýhy předepsaného tvaru v dané třídě těžitelnosti, výplň, zásyp trativodu včetně dopravy, uložení přebytečného materiálu, dodávky 

předepsaného materiálu pro výplň a zásyp

- zřízení spojovací vrstvy

- zřízení podkladu a lože trativodu z předepsaného materiálu

- dodávka a uložení trativodu předepsaného materiálu a profilu

- obsyp trativodu předepsaným materiálem

- ukončení trativodu zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování ukončujícího objektu (kapličky) dle VL

- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy

- nezahrnuje opláštění z geotextilie, fólie

 20 22694 ZÁPOROVÉ PAŽENÍ Z KOVU DOČASNÉ T  9,629 ____________ ____________

D 4.3 Základní výkres – půdorys

D 4.4. Základní výkres - řez

celkem zápory dle návrhu v dokumentaci z HEB 140

celkem svislé zápory - 6,0*0,034*37=7,548 [A]

celkem převázky dle návrhu v dokumentaci z 2xU240mm

celkem vodorovné převázky - 1,5*2*0,034*1,2*17=2,081 [B]

Celkem: A+B=9,629 [C]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje opotřebení ocelových zápor, jejich osazení do připravených vrtů včetně zabetonování konců a obsypu, případně jejich zaberanění a jejich 

odstranění. Ocelová převázka se započítá do výsledné hmotnosti.

 21 22695 VÝDŘEVA ZÁPOROVÉHO PAŽENÍ DOČASNÁ (KUBATURA) M3  14,515 ____________ ____________

D 4.3 Základní výkres – půdorys
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

D 4.4. Základní výkres - řez

celkem předpoklad - 0,1*1,2*1,05*(36*3,2)=14,515 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje osazení pažin bez ohledu na druh, jejich opotřebení a jejich odstranění

 22 227821 MIKROPILOTY KOMPLET D DO 100MM NA POVRCHU M  224,000 ____________ ____________

D 4.3 Základní výkres – půdorys

D 4.4. Základní výkres - řez

V ceně mikropiloty komplet trubky s vystrojením a hlavicemi. Shodně tak v případě tyčí jako tyče s maticemi a hlavicemi).

celkem přední řada založení opěrné zdi - 5,50*28=154,000 [A]

celkem zadní řada založení opěrné zdí - 5,0*14=70,000 [B]

Celkem: A+B=224,000 [C]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka mikropiloty obsahuje kompletní práce, které jsou nutné pro předepsanou funkci mikropilot, t.j. dodání trubek a injekčních hmot, osazení a 

zainjektování trubek, včetně pomocných konstrukcí (lešení, montážní plošiny a pod.). Neobsahuje vrty (uvedou se v položce 261 nebo 266).

 23 261512 VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ TŘ V NA POVRCHU D DO 16MM M  18,900 ____________ ____________

D 4.3 Základní výkres – půdorys

D 4.4. Základní výkres - řez

celkem vrty pro kotvení profilu prikotvení izolace - celkem 0,15*3*42=18,900 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

přemístění, montáž a demontáž vrtných souprav

svislou dopravu zeminy z vrtu

vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku

případně nutné pažení dočasné (včetně odpažení) i trvalé

 24 26182 VRT PRO KOTV, INJEK, MIKROPIL NA POVR TŘ III A IV D DO 100MM M  216,000 ____________ ____________

D 4.3 Základní výkres – půdorys

D 4.4. Základní výkres - řez
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Třída vrtatelnosti dle IG průzkumu, který je přílohou PDPS  (příloha PD) těžitelnost dle ČSN 73 3050 od 2 do 5. Položka pro vrtání zatříděna do jedné bez ohledu na rozdílnou 

vrtatelnost.

celkem zemní kotvy - 6,0*36=216,000 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

přemístění, montáž a demontáž vrtných souprav

svislou dopravu zeminy z vrtu

vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku

případně nutné pažení dočasné (včetně odpažení) i trvalé

 25 26183 VRT PRO KOTV, INJEK, MIKROPIL NA POVR TŘ III A IV D DO 150MM M  224,000 ____________ ____________

D 4.3 Základní výkres – půdorys

D 4.4. Základní výkres - řez

Třída vrtatelnosti dle IG průzkumu, který je přílohou PDPS  (příloha PD) těžitelnost dle ČSN 73 3050 od 2 do 5. Položka pro vrtání zatříděna do jedné bez ohledu na rozdílnou 

vrtatelnost.

celkem přední řada založení opěrné zdi - 5,50*28=154,000 [A]

celkem zadní řada založení opěrné zdí - 5,0*14=70,000 [B]

Celkem: A+B=224,000 [C]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

přemístění, montáž a demontáž vrtných souprav

svislou dopravu zeminy z vrtu

vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku

případně nutné pažení dočasné (včetně odpažení) i trvalé

 26 26185 VRT PRO KOTV, INJEK, MIKROPIL NA POVR TŘ III A IV D DO 300MM M  222,300 ____________ ____________

Třída vrtatelnosti dle IG průzkumu, který je přílohou PDPS  (příloha PD) těžitelnost dle ČSN 73 3050 od 2 do 5. Položka pro vrtání zatříděna do jedné bez ohledu na rozdílnou 

vrtatelnost.

celkem svislé zápory zapažení výkopu - 6,0*37=222,000 [A]

celkem průvrt do šachty a napojení odvodnění - 0,3=0,300 [B]

Celkem: A+B=222,300 [C]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:
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Stavba:
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MS1837

SO 201
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

přemístění, montáž a demontáž vrtných souprav

svislou dopravu zeminy z vrtu

vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku

případně nutné pažení dočasné (včetně odpažení) i trvalé

 27 272324 ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 M3  41,580 ____________ ____________

D 4.3 Základní výkres – půdorys

D 4.4. Základní výkres - řez

celkem beton základů C25/30-XA1

celkem základy opěrné zdi - 1,8*0,55*42,0=41,580 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,

- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,

 28 272365 VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, B500B T  7,069 ____________ ____________
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

MS1837

SO 201

SO 201

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

D 4.3 Základní výkres – půdorys

D 4.4. Základní výkres - řez

betonářská výztuž komplet do základů s vytažením do stěn opěrné zdi

předpoklad 170 kg/m3

základ opěrné zdi celkem - 0.170*41,58=7,069 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, 

případně s uložením

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 

bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74),

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,

- separaci výztuže,

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

 29 285378 KOTVENÍ NA POVRCHU Z PŘEDPÍNACÍ VÝZTUŽE DL. DO 10M KUS  36,000 ____________ ____________

Celkem dle přesného návrhu v RDS dokumentaci dle požadavků zhotovitele, možný návrh je v rámci PDPS proveden ve výkopovém schématu mostu s parametry dle TZ.

Jedná se o předpokládané maximální kubatury prací. Skutečné množství prací bude upřesněno dle přesného návrhu v RDS dokumentaci a schváleno AD a TDI. Čerpání položky 

bude dle skutečného množství provedených prací na základě zápisu ve stavebním deníku a schválení TDI.

Předpokládají se zemní kotvy délky 6,0-10,0m z předpípací výztuže nebo z pevnostních tyčí. Vše v této položce jako dodávka, montáž, kotvení, aktivace. Atp

celkem 36=36,000 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsané kotvy, případně její protikorozní úpravu, její osazení do vrtu, zainjektování a napnutí, případně opěrné desky

nezahrnuje vrty
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

MS1837

SO 201

SO 201

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 30 28997 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE A GEOMŘÍŽOVIN M2  238,000 ____________ ____________

Ochranná a podkladní geotextilie pro těsnící fólii dle požadavků ČSN 73 6244 (podkladní geotextilie - min.600g/m2; ochranná geotextilie min.600g/m2)

celkem rub opěrné zdi - 2*2,5*(42,0)+2*3,5*4,0=238,000 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace:  Položka zahrnuje:

- dodávku předepsané geotextilie nebo geomřížoviny

- úpravu, očištění a ochranu podkladu

- přichycení k podkladu, případně zatížení

- úpravy spojů a zajištění okrajů

- úpravy pro odvodnění

- nutné přesahy

- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu

 31 28999 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z FÓLIE M2  119,000 ____________ ____________

Těsnící fólie dle požadavků ČSN 73 6244 v přechodových oblastech motů (těsnící fólie).

celkem rub opěrné zdi - 2,5*(42,0)+3,5*4,0=119,000 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace:  Položka zahrnuje:

- dodávku předepsané fólie

- úpravu, očištění a ochranu podkladu

- přichycení k podkladu, případně zatížení

- úpravy spojů a zajištění okrajů

- úpravy pro odvodnění

- nutné přesahy

- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu

Základy2 ____________

Svislé konstrukce3

 32 317325 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 M3  12,642 ____________ ____________
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

MS1837

SO 201

SO 201

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

D 4.3 Základní výkres – půdorys

D 4.4. Základní výkres - řez

Beton říms C30/37-XC4,XF4,XD3

celkem římsa - (0,5*0,25+0,55*0,32)*42,0=12,642 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,

- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 33 317365 VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B T  2,022 ____________ ____________

D 4.3 Základní výkres – půdorys

D 4.4. Základní výkres - řez

předpoklad 160 kg/m3

celkem - 0.16*12,64m3=2,022 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

MS1837

SO 201

SO 201

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: položka zahrnuje: 

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 

bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74)

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,

- separaci výztuže,

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

 34 327125 ZDI OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ Z DÍLCŮ ŽELEZOBETON DO C30/37 M3  1,000 ____________ ____________

D 4.3 Základní výkres – půdorys

D 4.4. Základní výkres - řez

kompletní palisádová stěna z dílců dle RDS dokumentace a betonu min. C30/37-XF4,XD3 vč případné betonářské výztuže

celkem dřík palisádové stěny - 0,2*1,0*5,0=1,000 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a 

montáže dílců, ošetření a ochrana dílců,

- u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka,

- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,

- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,

- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod.,

- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,

- očištění a ošetření úložných ploch,

- zednické výpomoce pro montáž dílců,
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,

- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření,

- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku,

- další práce dané případně specifikací k příslušnému prefabrik. dílci (úprava pohledových ploch, příp. rubových ploch, osazení měřících zařízení, zkoušení 

a měření dílců a pod.).

 35 327324 ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO 

C25/30

M3  48,152 ____________ ____________

D 4.3 Základní výkres – půdorys

D 4.4. Základní výkres - řez

beton opěr a křídel C25/30-XC4,XF2,XD1

celkem dřík oěprné zdi - 0,52*92,60=48,152 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,

- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 36 327365 VÝZTUŽ ZDÍ OPĚRNÝCH, ZÁRUBNÍCH, NÁBŘEŽNÍCH Z OCELI 10505, 

B500B

T  8,426 ____________ ____________

předpoklad 175 kg/m3

celkem výztuž opěr a křídel - 0.175*48,15=8,426 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, 

případně s uložením

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 

bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74),

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,

- separaci výztuže,

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

Svislé konstrukce3 ____________

Vodorovné konstrukce4

 37 451311 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET DO C8/10 M3  17,945 ____________ ____________

D 4.3 Základní výkres – půdorys

D 4.4. Základní výkres - řez
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Rozpočet:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

celkem pod rubovou drenáž  - 0,6*0,15*42,0=3,780 [A]

pod základy opěrné zdi celkem - 0,15*(2,1*(42,0+0,15+0,15))+2,1*0,2*2=14,165 [B]

Celkem: A+B=17,945 [C]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,

- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 38 451314 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3  2,130 ____________ ____________

D 4.3 Základní výkres – půdorys

D 4.4. Základní výkres - řez

celkem pod dlažby - 0,15*(1,0*2,2)*2=0,660 [A]

celkem obetonování palisád - 5,25*0,3*2*0,4+5,25*0,2*0,2=1,470 [B]

Celkem: A+B=2,130 [C]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
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- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 39 45160 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z MEZEROVITÉHO BETONU M3  7,560 ____________ ____________

D 4.3 Základní výkres – půdorys

D 4.4. Základní výkres - řez

Celkem obetonování drenáže - 0,3*0,6*(42,0)=7,560 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje dodávku mezerovitého betonu a jeho uložení se zhutněním, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny)

 40 45851 VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z LOM KAMENE M3  186,310 ____________ ____________

D 4.3 Základní výkres – půdorys

D 4.4. Základní výkres - řez

Zásyp za opěrami dle ČSN 73 6244 na dané ID dle materiálu

celkem - 120,2*1,55=186,310 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kamene, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení
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není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

 41 458523 VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAMENIVA DRCENÉHO, INDEX 

ZHUTNĚNÍ ID DO 0,9

M3  54,120 ____________ ____________

D 4.3 Základní výkres – půdorys

D 4.4. Základní výkres - řez

ochranný obsyp opěr dle ČSN 73 6244 - na ID 0,85

celkem - 0,6*90,2=54,120 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

 42 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3  0,800 ____________ ____________

D 4.3 Základní výkres – půdorys

D 4.4. Základní výkres - řez

celkem dlažby opevnění a úprav tl kamene 0,25m s podkladním betonem 0,1-0,15m z betonu C16/20nXF1 s vyspárováním z malty M25 XF4 a nebo M25 XF3

celkem rampové napojení - 0,25*0,8*2,0*2=0,800 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)

- zřízení spojovací vrstvy

- zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky

- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru

- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním

- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody

- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45

Vodorovné konstrukce4 ____________

Komunikace5

 43 56930 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI M3  15,400 ____________ ____________
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D 4.3 Základní výkres – půdorys

D 4.4. Základní výkres - řez

celkem krajnice před a za opěrnou zdí - 0,35*(32,0+12,0)=15,400 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

 44 56933 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2  44,000 ____________ ____________

D 4.3 Základní výkres – půdorys

D 4.4. Základní výkres - řez

celkem krajnice před a za opěrnou zdí - (32,0+12,0)=44,000 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

Komunikace5 ____________

Přidružená stavební výroba7

 45 711112 IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI 

ASFALTOVÝMI PÁSY

M2  94,600 ____________ ____________

celkem izolace rubu z AIP - (23,9+0,5*42,0)=44,900 [A]

celkem pracovní spára základ - dřík - 0,5*(42,0+42,0+0,75+0,75) =42,750 [B]

celkem pracovní spára mezi dříky - 0,5*(2,5+2,3+2,2+2,5+2,3+2,1)=6,950 [C]

Celkem: A+B+C=94,600 [D]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání  předepsaného izolačního materiálu

- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení

- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného  technolog. předpisu
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- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů

- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.

- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak

- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace

- provedení požadovaných zkoušek

- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. geotextilii

 46 711509 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ M2  94,600 ____________ ____________

celkem izolace rubu z AIP - (23,9+0,5*42,0)=44,900 [A]

celkem pracovní spára základ - dřík - 0,5*(42,0+42,0+0,75+0,75) =42,750 [B]

celkem pracovní spára mezi dříky - 0,5*(2,5+2,3+2,2+2,5+2,3+2,1)=6,950 [C]

Celkem: A+B+C=94,600 [D]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání  předepsaného ochranného materiálu

- zřízení ochrany izolace

 47 78382 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B) M2  7,224 ____________ ____________

celkem nátěr boku dříku pod římsou - 0,172*42,0=7,224 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: - položka zahrnuje kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, 

provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.

 48 78383 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C) M2  40,600 ____________ ____________

celkem římsy - (0,15+0,8)*42,0+0,35*2=40,600 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: - položka zahrnuje kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, 

provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.

Přidružená stavební výroba7 ____________
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Potrubí8

 49 87434 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM M  68,700 ____________ ____________

D 4.3 Základní výkres – půdorys

D 4.4. Základní výkres - řez

celkem svodné potrubí - 6,5+37,5+24,7=68,700 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku

 50 87633 CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 150MM M  54,000 ____________ ____________

D 4.3 Základní výkres – půdorys

D 4.4. Základní výkres - řez

Chránička v konstrukci římsy vč. přesahu na předpolí předpoklad 95/110 - celkem 3,0+42,0+3,0=48,000 [A]

Chránička pro převedení sdělovacího vedení - celkem předpoklad 6,0 m=6,000 [B]

Celkem: A+B=54,000 [C]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:
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- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

 včetně případně předepsaného utěsnění konců chrániček

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

 51 89712 VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ KUS  3,000 ____________ ____________

D 4.3 Základní výkres – půdorys

D 4.4. Základní výkres - řez

kompletní dodávka všech částí vpusti včetně mříží, výplň, těsnění a zatmelení spar, podkladní kce, apod…

celkem uliční vpusti odvodnění komunikace a drenáže -  3 ks=3,000 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- předepsané podkladní konstrukce

Potrubí8 ____________

Ostatní konstrukce a práce9

 52 9112A3 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM M  50,000 ____________ ____________

celkem odstranění, demontáž a likvidace zábradlí v režii zhotovitele komplet

celkem stávající zábradlí - 50,0m=50,000 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- demontáž a odstranění zařízení

- jeho odvoz na předepsané místo

 53 9113B1 SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 -DODÁVKA 

A MONTÁŽ

M  37,000 ____________ ____________

D 4.3 Základní výkres – půdorys

D 4.4. Základní výkres - řez

celkem dodávka a montáž dle daného TP a návrhu v PD a PKO dle TKP 19.B.

celkem délka svodidla - 80,0+0,5+0,5-44,0=37,000 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích prvků

- montáž a osazení svodidla, osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací

- ukončení zapuštěním do betonových bloků (včetně betonového bloku a nutných zemních prací) nebo koncovkou

- přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr

- ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření

nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie

 54 9117C1 SVOD OCEL ZÁBRADEL ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A 

MONTÁŽ

M  44,000 ____________ ____________

D 4.3 Základní výkres – půdorys

D 4.4. Základní výkres - řez

celkem zábradelní svodidlo na opěrné zdi se svislou výplní a PKO dle TP 19B

celkem - 44,0 m=44,000 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích a diltačních prvků

- montáž a osazení svodidla, kotvení, t.j. kotevní desky, šrouby z nerez oceli, vrty a zálivku, pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak, případné 

nivelační hmoty pod kotevní desky

- přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr

- ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření
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nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie

 55 911CC2 SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 VÝŠ 0,8M - MONTÁŽ S 

PŘESUNEM (BEZ DODÁVKY)

M  68,000 ____________ ____________

D 4.3 Základní výkres – půdorys

D 4.4. Základní výkres - řez

Celkem DIO - pouze pronájem na danou stavbu. - Betonová vodící stěna oddělující dopravu od pracovního prostoru na mostě dle příslušného TP s třídou zadržení H1.

celkem vodící stěny z inventáře zhotovitele - 60,0+4,0+4,0=68,000 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dopravu demontovaného zařízení z dočasné skládky

- jeho montáž a osazení na určeném místě

- nutnou opravu poškozených částí

- případnou náhradu zničených částí

nezahrnuje podkladní vrstvu

 56 911CC3 SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 VÝŠ 0,8M - DEMONTÁŽ S 

PŘESUNEM

M  68,000 ____________ ____________

Celkem DIO - pouze pronájem na danou stavbu. - Betonová vodící stěna oddělující dopravu od pracovního prostoru na mostě dle příslušného TP s třídou zadržení H1.

celkem vodící stěny z inventáře zhotovitele - 60,0+4,0+4,0=68,000 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- demontáž a odstranění zařízení

- jeho odvoz na předepsané místo

 57 911CC9 SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 VÝŠ 0,8M - NÁJEM MDEN  8 296,000 ____________ ____________

Celkem DIO - pouze pronájem na danou stavbu. - Betonová vodící stěna oddělující dopravu od pracovního prostoru na mostě dle příslušného TP s třídou zadržení H1.

celkem vodící stěny z inventáře zhotovitele - (60,0+4,0+4,0)*(30+30+31+31)=8 296,000 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje denní sazbu za pronájem zařízení

počet měrných jednotek se určí jako součin délky zařízení a počtu dnů použití
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 58 91267 ODRAZKY NA SVODIDLA KUS  6,000 ____________ ____________

Odrazky do svodnic á max. 50m.v bílé barvě  dle ČSN 73 6101

cekem 6 ks=6,000 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: - kompletní dodávka se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi

 59 917223 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

100MM

M  3,600 ____________ ____________

D 4.3 Základní výkres – půdorys

D 4.4. Základní výkres - řez

celkem betonové obrubníky z betonu min. C30/37-XF4,XD3 do betonového lože C16/20nXF1, C20/25nXF3

rampové napojení (2,0+0,8+0,8)=3,600 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.

 60 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

150MM

M  4,000 ____________ ____________

D 4.3 Základní výkres – půdorys

D 4.4. Základní výkres - řez

celkem betonové obrubníky z betonu min. C30/37-XF4,XD3 do betonového lože C16/20nXF1, C20/25nXF3

celkem rampová napojení (2,0+2,0)=4,000 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.

 61 936501 DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ NEREZ KG  91,140 ____________ ____________

D 4.3 Základní výkres – půdorys

D 4.4. Základní výkres - řez
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celkem kotvy s celkovou hmotností pro přikotvení profilu

celkem profil pro přikotvení izolace k horní části dříku zdi 0,005*0,04*42,0*7850 =65,940 [A]

celkem kotvy pro přikotvení izolace k horní části dříku zdi 0,2*3*42=25,200 [B]

Komplet dodávka, montáž příprava a výroba dle PD

Celkem: A+B=91,140 [C]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dílenská dokumentace, včetně technologického předpisu spojování

- dodání  materiálu  v požadované kvalitě a výroba konstrukce i dílenská (včetně  pomůcek,  přípravků a prostředků pro výrobu) bez ohledu na náročnost a 

její hmotnost, dílenská montáž

- dodání spojovacího materiálu

- zřízení  montážních  a  dilatačních  spojů,  spar, včetně potřebných úprav, vložek, opracování, očištění a ošetření

- podpěr. konstr. a lešení všech druhů pro montáž konstrukcí i doplňkových, včetně požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a 

základů pro tyto konstrukce a lešení

- jakákoliv doprava a manipulace dílců  a  montážních  sestav,  včetně  dopravy konstrukce z výrobny na stavbu

- montáž konstrukce na staveništi, včetně montážních prostředků a pomůcek a zednických výpomocí

- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů

- čištění konstrukce a odstranění všech vrubů (vrypy, otlačeniny a pod.)

- všechny druhy ocelového kotvení

- dílenskou přejímku a montážní prohlídku, včetně požadovaných dokladů

- zřízení kotevních otvorů nebo jam, nejsou-li částí jiné konstrukce, jejich úpravy, očištění a ošetření

- osazení kotvení nebo přímo částí konstrukce do podpůrné konstrukce nebo do zeminy

- výplň kotevních otvorů  (příp.  podlití  patních  desek)  maltou,  betonem  nebo  jinou speciální hmotou, vyplnění jam zeminou

- předepsanou protikorozní ochranu a nátěry konstrukcí

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně

- ochranná opatření před účinky bludných proudů

 62 96613 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC M3  113,750 ____________ ____________

včetně odvozu a uložení na skládku dle SOD  do dodavatelem určené vzdálenosti

celkem odstranění stávající opěrné zdi - 52,0*1,25*1,75=113,750 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii
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- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

 63 96615 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU M3  18,200 ____________ ____________

včetně odvozu a uložení na skládku dle SOD do dodavatelem určené vzdálenosti

celkem odstranění stávající opěrné zdi - 52,0*1,0*0,35=18,200 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014101 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3  55,290 ____________ ____________

poplatky za uložení zemin a přebytků výkopku - skládka dle zadávacích podmínek v režii dodavatele s poplatkem a evidencí

celkem položka - 12110 - 1,25 m3=1,250 [A]

celkem položka - 11332 - 3,04 m3=3,040 [B]

celkem položka - 13183 - 45,81 m3=45,810 [C]

celkem položka - 13273 - 6,44 m3=6,440 [D]

celkem odpočet položky - 12573 - (-1)*1,25)=-1,250 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=55,290 [F]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 2 014122 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) T  124,998 ____________ ____________

poplatky za uložení stavebních sutí ze živice, betonu, kamene, železobetonu a oceli - skládka dle zadávacích podmínek v režii dodavatele s poplatkem a evidencí. 

celkem položka - 11313A - 2,2*1,73=3,806 [A]

celkem položka - 11318 - 2,2*2,40=5,280 [B]

celkem položka 11351 - 0,25*0,1*2,5*8,25=0,516 [C]

celkem položka 11352 - 0,25*0,15*2,5*3,7=0,347 [D]

celkem položka 96615 - 2,2*7,5=16,500 [E]

celkem položka 96616 - 2,5*37,1=92,750 [F]

celkem položka 96718 - 0,18=0,180 [G]

celkem položka 96785 - 0,025*21,75=0,544 [H]

celkem položka 97816 - 2,5*2,03=5,075 [I]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I=124,998 [J]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 3 014132 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD) T  0,615 ____________ ____________

poplatky za uložení materiálů na bázi asfaltových, dehtových izolací, elastomerových a pryžových ložisek - skládka dle zadávacích podmínek v režii dodavatele s poplatkem a 

evidencí.

celkem položka - 97817 - 0,01*61,5=0,615 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.
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 4 02720 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU 

DOPRAVY

KPL  1,000 ____________ ____________

Kompletní práce související s převedením pěších po dobu realizace akce po chodníku mostu

koplet celkem všechny práce, fáze atp.

1=1,000 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

 5 02730 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KPL  1,000 ____________ ____________

Zahrnuje náklady na veškeré nutné ochrany a oprávněně požadované stavbou pro jejich zajištění a zabezpečení po dobu realizace objektu SO 202. Jedná se o vytyčení, sondáž 

poloh stávajících inženýrských sítí včetně zajištění stávajících podzemních vedení sděl.,plynovodu, kanalizace, vodovodu, sloupu el. nadzemního vedení a VO vedení.

Kompletní práce se stávajícím sdělovacím vedením uloženým v chodníku na mostě (při demolici, pracích a při opravě mostu)

Vytyčení, případné sondy, zajištění před stavebními pracemi po dobu výstavby SO 202

1=1,000 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

 6 02851 PRŮZKUMNÉ PRÁCE DIAGNOSTIKY KONSTRUKCÍ NA POVRCHU KPL  1,000 ____________ ____________

Diagnostika stávající n.k. určující kvalitu betonových konstrukcí pro kotvení bet. výztuže do vrtaných otvorů.

Práce diagnostiky související s opravou betonových konstrukcí n.k., budou a jsou zahrnuty v položkách sanačních prací.

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1

 7 11313A ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM 

POJIVEM - BEZ DOPRAVY

M3  1,728 ____________ ____________

D 5.3 Základní výkres - půdorys
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

MS1837

SO 202

SO 202

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

včetně odvozu na skládku dle požadavku objednatele a dle PD akce do dodavatelem určené vzdálenosti

Uložení je zahrnuto v položce, poplatek za uložení v samostatné položce 0141***

Vybourání vozovky v místě dilatačních závěrů na n. k. a na přechodových deskách  - 0,05*7,85*2,2=0,864 [A]

Vybourání vozovky v místě dilatačních závěrů na n. k. a na přechodových deskách  - 0,05*7,85*2,2=0,864 [B]

Celkem: A+B=1,728 [C]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami, kromě vodorovné dopravy, vč. uložení na skládku. Nezahrnuje 

poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 

jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 8 11318 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC M3  2,400 ____________ ____________

D 5.3 Základní výkres - půdorys

včetně odvozu na skládku dle požadavku objednatele a dle PD akce do dodavatelem určené vzdálenosti

položka nezahrnuje poplatek za uložení a zahrnuje uložení na skládku, poplatek za uložení v položce 0141***

celkem dlažba před a za mostem - 0,3*(2,0*2,0+2,0*2,0)=2,400 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 9 11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA 

NESTMELENÉHO

M3  3,038 ____________ ____________

D 5.3 Základní výkres - půdorys

včetně odvozu na skládku dle požadavku objednatele a dle PD akce do dodavatelem určené vzdálenosti

položka nezahrnuje uložení na skládku ( v položce 17120) a poplatek za uložení (položka 0141*)

celkem dlažba před a za mostem - 0,3*(2,25*2,25+2,25*2,25)=3,038 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 10 11351 ODSTRANĚNÍ ZÁHONOVÝCH OBRUBNÍKŮ M  8,250 ____________ ____________
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

MS1837

SO 202

SO 202

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

D 5.3 Základní výkres - půdorys

položka zahrnuje uložení na skládku a nezahrnuje poplatek za uložení (položka 0141*)

celkem chodníky před a za mostem (2,0+2,0+2,25+2,0)=8,250 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 11 11352 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ 

BETONOVÝCH

M  3,700 ____________ ____________

D 5.3 Základní výkres - půdorys

položka zahrnuje uložení na skládku a nezahrnuje poplatek za uložení (položka 0141*)

celkem chodníky před a za mostem (1,7+2,0)=3,700 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 12 12110 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY M3  1,250 ____________ ____________

Položka zahrnuje pouze sejmutí s převozem na trvalou a nebo dočasnou skládku dle PD a ZOP akce

položka nezahrnuje uložení na skládku ( v položce 17120) a poplatek za uložení (položka 0141*)

celkem sejmutí ornice na v prostoru opěrné zdi - 0,2*2,5*2,5=1,250 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou dopravu

nezahrnuje uložení na trvalou skládku

 13 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  1,250 ____________ ____________

Třída těžitelnosti je uvažována dle ČSN 73 3050.

celkem položka 18223 - 0.20*6,25=1,250 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

položka nezahrnuje:

- práce spojené s otvírkou zemníku

 14 13183 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ II M3  45,813 ____________ ____________

D 5.3 Základní výkres - půdorys

Třída těžitelnosti je uvažována dle ČSN 73 3050.

položka nezahrnuje uložení na skládku ( v položce 17120) a poplatek za uložení (položka 0141*)

celkem výkopy v místě prostoru za opěrami - 4,0*0,5*9,5=19,000 [A]

celkem výkopy v místě prostoru za opěrami - 4,0*0,5*9,5=19,000 [B]

celkem výkop v prostoru stávající nábřežní zdi - 2,5*2,5*1,25=7,813 [C]

Celkem: A+B+C=45,813 [D]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

MS1837

SO 202
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 15 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  6,440 ____________ ____________

D 5.3 Základní výkres - půdorys

Třída těžitelnosti je uvažována dle ČSN 73 3050.

položka nezahrnuje uložení na skládku ( v položce 17120) a poplatek za uložení (položka 0141*)

celkem odvodnění rubovou drenáží za přechodovými deskami - 0,4*0,5*(3,3+9,5+3,3+3,3+9,5+3,3)=6,440 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 16 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  56,540 ____________ ____________

celkem položka - 11332 - 3,04 m3=3,040 [A]

celkem položka - 12110 - 1,25 m3=1,250 [B]

celkem položka - 13183 - 45,81 m3=45,810 [C]

celkem položka - 13273 - 6,44 m3=6,440 [D]

Celkem: A+B+C+D=56,540 [E]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů

- svahování, uzavírání povrchů svahů
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 17 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  7,813 ____________ ____________

Obsyp rubu stávající nábřežní zdi

celkem 2,5*2,5*1,25=7,813 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

- zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá

 18 18120 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. II M2  76,650 ____________ ____________

D 5.3 Základní výkres - půdorys
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

celkem za nábřežní zdí - 2,5*2,5=6,250 [A]

celkem v přechodových oblastech - 4,0*8,8*2=70,400 [B]

Celkem: A+B=76,650 [C]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

 19 18130 ÚPRAVA PLÁNĚ BEZ ZHUTNĚNÍ M2  6,250 ____________ ____________

celkem za nábřežní zdí - 2,5*2,5=6,250 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů

 20 18223 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,20M M2  6,250 ____________ ____________

D 5.3 Základní výkres - půdorys

celkem za nábřežní zdí - 2,5*2,5=6,250 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m

rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5

 21 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2  6,250 ____________ ____________

celkem za nábřežní zdí - 2,5*2,5=6,250 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu

 22 18247 OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU M2  6,250 ____________ ____________

celkem za nábřežní zdí - 2,5*2,5=6,250 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: Zahrnuje pokosení se shrabáním, naložení shrabků na dopravní prostředek, s odvozem a se složením, to vše bez ohledu na sklon terénu

zahrnuje nutné zalití a hnojení
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zemní práce1 ____________

Základy2

 23 21263 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM M  39,450 ____________ ____________

D 5.3 Základní výkres - půdorys

celkem odvodnění rubu nábřežní zdi - 0,5+1,5+1,25=3,250 [A]

celkem drenáž za přechodovou deskou - 3,3+9,5+3,3+3,3+9,5+3,3+1,0*4=36,200 [B]

Celkem: A+B=39,450 [C]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka platí pro kompletní konstrukce trativodů a zahrnuje zejména:

- výkop rýhy předepsaného tvaru v dané třídě těžitelnosti, výplň, zásyp trativodu včetně dopravy, uložení přebytečného materiálu, dodávky 

předepsaného materiálu pro výplň a zásyp

- zřízení spojovací vrstvy

- zřízení podkladu a lože trativodu z předepsaného materiálu

- dodávka a uložení trativodu předepsaného materiálu a profilu

- obsyp trativodu předepsaným materiálem

- ukončení trativodu zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování ukončujícího objektu (kapličky) dle VL

- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy

- nezahrnuje opláštění z geotextilie, fólie

 24 21341 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z PLASTBETONU (PLASTMALTY) M3  0,167 ____________ ____________

celkem drenážní pero napříč vozovky 0,15*0,04*(7,5+7,8)=0,092 [A]

celkem odvodňovací proužek podél římsy 0,5*0,05*(1,0+1,0)+0,25*0,05*(1,0+1,0)=0,075 [B]

Celkem: A+B=0,167 [C]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodávku předepsaného materiálu pro drenážní vrstvu, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy

- provedení drenážní vrstvy předepsaných rozměrů a předepsaného tvaru

 25 261513 VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ TŘ V NA POVRCHU D DO 25MM M  31,050 ____________ ____________
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Položka bude čerpána po souhlasu objednatele. Injektáž bude provedena buď z cementových pojiv, nebo z chemických pojiv dle TeP dodavatele s odsouhlasením objednatelem, 

TDI a AD.

celkem pro injektáž v trhlinách nosné konstrukce - 0,3*5*(10,2+10,5)=31,050 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

přemístění, montáž a demontáž vrtných souprav

svislou dopravu zeminy z vrtu

vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku

případně nutné pažení dočasné (včetně odpažení) i trvalé

 26 261516 VRTY PRO KOTV, INJEKT, MIKROPIL NA POVRCHU TŘ V D DO 80MM M  2,500 ____________ ____________

celkem průvrty pro doplňkové odvodňovače cel. izolace - 2*1,25=2,500 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

přemístění, montáž a demontáž vrtných souprav

svislou dopravu zeminy z vrtu

vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku

případně nutné pažení dočasné (včetně odpažení) i trvalé

 27 26185 VRT PRO KOTV, INJEK, MIKROPIL NA POVR TŘ III A IV D DO 300MM M  5,250 ____________ ____________

celkem průvrt skrz křídla pro odvodnění přechodové desky

celkem vrty - 4*1,0=4,000 [A]

celkem průvrt pro odvodnění rubu nábřežní zdi - 1,25=1,250 [B]

Celkem: A+B=5,250 [C]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

přemístění, montáž a demontáž vrtných souprav

svislou dopravu zeminy z vrtu

vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku

případně nutné pažení dočasné (včetně odpažení) i trvalé

 28 281661 INJEKTOVÁNÍ NÍZKOTLAKÉ Z CHEMICKÝCH POJIV NA POVRCHU M3  0,373 ____________ ____________
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

celkem oprava dle Technické zprávy - Oprava INT.

Položka bude čerpána po souhlasu objednatele. Injektáž bude provedena buď z cementových pojiv, nebo z chemických pojiv dle TeP dodavatele s odsouhlasením objednatelem, 

TDI a AD.

celkem injektáž v trhlinách nosné konstrukce - 0,15*0,3*0,4*(10,2+10,5) (15% hltnost betonu)=0,373 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka injektážních prací obsahuje kompletní práce, mimo zřízení vrtů (vykazují se položkami 261, 262), které jsou nutné pro předepsanou funkci injektáže 

(statickou, těsnící a pod.).Položka obsahuje vodní tlakové zkoušky před a po injektáži. 

Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, 

případně s uložením.

 29 285392 DODATEČNÉ KOTVENÍ VLEPENÍM BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE D DO 

16MM DO VRTŮ

KUS  536,600 ____________ ____________

komplet vrtání, dodání bet. výztuže a vlepení do předvrtaného otvoru včetně úpravy otvoru dle RDS

celkem betonářská výztuž pro vlepení do předvrtaných otvorů průměru pro pruty 16mm délky prutu do 0,6m do o hloubky vrtu 0,2m

celkem římsy a chodníky mostu - 3*(10+10+4+4)+4*(6+6+4+4)=164,000 [A]

celkem do desky n.k. pod dilatacemi - 3*6*(10,5+10,2)=372,600 [B]

Celkem: A+B=536,600 [C]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání výztuže předepsaného profilu a předepsané délky (do 600mm)

provedení vrtu předepsaného profilu a předepsané délky (do 300mm)

vsunutí výztuže do vyvrtaného profilu a její zalepení předepsaným pojivem

případně nutné lešení

 30 285393 DODATEČNÉ KOTVENÍ VLEPENÍM BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE D DO 

20MM DO VRTŮ

KUS  326,400 ____________ ____________

komplet vrtání, dodání bet. výztuže a vlepení do předvrtaného otvoru včetně úpravy otvoru dle RDS

celkem betonářská výztuž pro vlepení do předvrtaných otvorů průměru pro pruty 20mm délky prutu do 1,0m do hlouky vrtu 0,25m

celkem kotvy do spodní stavby pro nakotvení závěrných zdí do úložného prahu - 2*6*(10,6+10,2)=249,600 [A]

celkem kotvy do spodní stavby pro nakotvení závěrných zdí do krídel - 2*6*(4)=48,000 [B]

celkem kotvy do opravu nábřežní zdi - 2*6*(0,8+1,6)=28,800 [C]

Celkem: A+B+C=326,400 [D]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny
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Rozpočet:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání výztuže předepsaného profilu a předepsané délky (do 600mm)

provedení vrtu předepsaného profilu a předepsané délky (do 300mm)

vsunutí výztuže do vyvrtaného profilu a její zalepení předepsaným pojivem

případně nutné lešení

Základy2 ____________

Svislé konstrukce3

 31 31717 KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY KG  156,000 ____________ ____________

celkem dle souboru detailu dokumentace a VL.4-2015 - 6,5*(2+2+4+4+4+2+2+4)=156,000 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje dodávku (výrobu) kotevního prvku předepsaného tvaru a jeho osazení do předepsané polohy včetně nezbytných prací (vrty, zálivky 

apod.)

 32 317325 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 M3  5,872 ____________ ____________

D 5.3 Základní výkres - půdorys

Beton říms C30/37-XC4,XF4,XD3

celkem římsa na pravé straně mostu (0,8*0,25+0,6*0,25)*(2,25+2,10)=1,523 [A]

celkem římsa na levé straně mostu (1,85*0,25+0,6*0,25)*(2,25+4,85)=4,349 [B]

Celkem: A+B=5,872 [C]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
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- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,

- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 33 317365 VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B T  0,910 ____________ ____________

předpoklad 155 kg/m3 dle VL.4:2015

celkem 0,155*5,87=0,910 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje: 

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 

bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74)

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,

- separaci výztuže,

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.
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 34 327325 ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO 

C30/37

M3  1,859 ____________ ____________

D 5.3 Základní výkres - půdorys

beton opěr a křídel C30/37-XC4,XF4,XD3

celkem oprava nábřežní zdi 0,75*1,25*1,25+0,5*1,25*1,10=1,859 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,

- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 35 327365 VÝZTUŽ ZDÍ OPĚRNÝCH, ZÁRUBNÍCH, NÁBŘEŽNÍCH Z OCELI 10505, 

B500B

T  0,326 ____________ ____________

předpoklad 175 kg/m3

celkem výztuž opěr a křídel - 0.175*1,86=0,326 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny
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Objekt:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, 

případně s uložením

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 

bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74),

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,

- separaci výztuže,

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

 36 333325 MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 M3  16,427 ____________ ____________

D 5.3 Základní výkres - půdorys

beton opěr a křídel C30/37-XC4,XF2,XD1, oprava, přibetonáka, obetonávka opěr a křídel mostu včetně závěrných zdí

celkem nové závěrné zídky - 0,85*0,55*(10,5+10,2)=9,677 [A]

celkem nová křídla - 1,0*1,25*3=3,750 [B]

celkem rezerva bude čerpána s odsouhlasením objednatele, TDI a AD - 3,0=3,000 [C]

Celkem: A+B+C=16,427 [D]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,



Aspe Strana: 18

Čas: 11:06:076.12.2018Datum:3.6.1.7

Modernizace silnice II/368 Krasíkov - průtah

MOST EV. Č. 368-009 (1.ETAPA) - HLAVNÍ UZNATELNÉ

MOST EV. Č. 368-009 (1.ETAPA) - HLAVNÍ UZNATELNÉ

Stavba:

Objekt:
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MS1837

SO 202

SO 202
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,

- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 37 333365 VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505, B500B T  2,465 ____________ ____________

předpoklad dle schema betonářské výztuže - 175 kg/m3

celkem výztuž opěr a křídel 0,15*16,43=2,465 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, 

případně s uložením

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 

bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74),

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,



Aspe Strana: 19

Čas: 11:06:076.12.2018Datum:3.6.1.7

Modernizace silnice II/368 Krasíkov - průtah

MOST EV. Č. 368-009 (1.ETAPA) - HLAVNÍ UZNATELNÉ

MOST EV. Č. 368-009 (1.ETAPA) - HLAVNÍ UZNATELNÉ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

MS1837

SO 202

SO 202

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- separaci výztuže,

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

Svislé konstrukce3 ____________

Vodorovné konstrukce4

 38 420324 PŘECHODOVÉ DESKY MOSTNÍCH OPĚR ZE ŽELEZOBETONU C25/30 M3  16,913 ____________ ____________

D 5.3 Základní výkres - půdorys

z betonu C25/30-XF1

celkem přechodové desky - 0,25*3,0*(8,9+9,65)=13,913 [A]

celkem rezerva bude čerpána s odsouhlasením objednatele, TDI a AD - 3,0=3,000 [B]

Celkem: A+B=16,913 [C]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
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- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 39 420365 VÝZTUŽ PŘECHODOVÝCH DESEK MOSTNÍCH OPĚR Z OCELI 10505, 

B500B

T  2,537 ____________ ____________

předpoklad 150 kg/m3

celkem 0,15*16,91=2,537 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, 

případně s uložením

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 

bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74),

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,

- separaci výztuže,

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

 40 451311 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET DO C8/10 M3  9,966 ____________ ____________

D 5.3 Základní výkres - půdorys

celkem pod rubovou drenáž  - 0,6*0,15*(0,5+1,5+3,3+9,5+3,3+3,3+9,5+3,3)=3,078 [A]

celkem pod chodníky na křídlech - 0,25*1,25*(1,0+3,3)=1,344 [B]

celkem pod přechodové desky - 0,1*3,15*8,8*2=5,544 [C]

Celkem: A+B+C=9,966 [D]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny
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MS1837
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,

- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 41 45160 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z MEZEROVITÉHO BETONU M3  3,210 ____________ ____________

D 5.3 Základní výkres - půdorys

Celkem obetonování drenáže - 0,3*0,5*(9,5+9,5)+0,6*0,3*(1,5+0,5)=3,210 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje dodávku mezerovitého betonu a jeho uložení se zhutněním, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny)

 42 457325 VYROVNÁVACÍ A SPÁDOVÝ ŽELEZOBETON C30/37 M3  1,030 ____________ ____________

D 5.3 Základní výkres - půdorys

0,5*0,1*(10,5+10,1)=1,030 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny
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Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 43 45734 VYROVNÁVACÍ A SPÁD BETON ZVLÁŠTNÍ (PLASTBETON) M3  0,803 ____________ ____________

D 5.3 Základní výkres - půdorys

V malé tloušťce vyrovnávací vrstvy 0,06*0,5*(10,5+10,1)=0,618 [A]

celkem podlití dilatace na spodní stavbě - 0,03*0,3*(10,5+10,1)=0,185 [B]

Položka a kubatura bude čerpána se schválením objednatele, AD a TDI

Celkem: A+B=0,803 [C]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání zvláštního betonu (plastbetonu) předepsané kvality a jeho rozprostření v předepsané tloušťce a v předepsaném tvaru

 44 457365 VÝZTUŽ VYROV A SPÁD BETONU Z OCELI 10505, B500B T  0,124 ____________ ____________
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celkem předpoklad 120 kg/m3

celkem předpoklad - 0,120*1,03=0,124 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,

- separaci výztuže

 45 457366 VÝZTUŽ VYROVNÁVACÍHO A SPÁDOVÉHO BETONU Z KARI SÍTÍ T  0,081 ____________ ____________

betonářské sítě 100/100/6 mm v jedné vrstvě + 15% na překlady a prořez

celkem 3,1415*0,004*0,004*7,85*10*2*(0,5*(10,5+10,1))=0,081 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,

- separaci výztuže
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 46 45852 VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAMENIVA DRCENÉHO M3  35,625 ____________ ____________

D 5.3 Základní výkres - půdorys

Zásyp za opěrami dle ČSN 73 6244 na dané ID dle materiálu

celkem za opěrami - 0,5*3,75*9,5+0,5*3,75*9,5=35,625 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

 47 458523 VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAMENIVA DRCENÉHO, INDEX 

ZHUTNĚNÍ ID DO 0,9

M3  7,600 ____________ ____________

D 5.3 Základní výkres - půdorys

ochranný obsyp opěr dle ČSN 73 6244 - na ID 0,85

celkem za opěrami - 0,5*0,8*9,5*2=7,600 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

Vodorovné konstrukce4 ____________

Komunikace5

 48 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3  3,038 ____________ ____________

D 5.3 Základní výkres - půdorys

celkem dlažba před a za mostem - 0,3*(2,25*2,25+2,25*2,25)=3,038 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry
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 49 575C03A LITÝ ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 11 M3  1,580 ____________ ____________

D 5.3 Základní výkres - půdorys

ochrana izolace z MA 11 IV na mostě pod konstrukcí vozovky  včetně pohozu z drti

celkem oprava ochrany izolace na mostě - 0,05*2,0*(7,95+7,85)=1,580 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 50 58252 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z BETONOVÝCH DLAŽDIC DO LOŽE Z MC M2  8,000 ____________ ____________

D 5.3 Základní výkres - půdorys

celkem obnova chodníku - 2,0*2,0+2,0*2,0=8,000 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

Komunikace5 ____________

Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů6
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 51 62631 SPOJOVACÍ MŮSTEK MEZI STARÝM A NOVÝM BETONEM M2  10,300 ____________ ____________

celkem oprava dle Technické zprávy - Oprava INH.

Kubatura a výkaz výměr bude vykázán dle skutečně realizovaných prací s odsouhlasením TDI a AD.

celkem povrch obnažené plochy n.k. - celkem 0,5*(10,5+10,1)=10,300 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě

nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdiva

položení vrstvy v předepsané tloušťce

potřebná lešení a podpěrné konstrukce

 52 62651 OCHRANA VÝZTUŽE PŘI DOSTATEČNÉM KRYTÍ M2  10,300 ____________ ____________

celkem oprava dle Technické zprávy - Oprava INH.

Kubatura a výkaz výměr bude vykázán dle skutečně realizovaných prací s odsouhlasením TDI a AD.

celkem povrch obnažené plochy n.k. - celkem 0,5*(10,5+10,1)=10,300 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě

položení vrstvy v předepsané tloušťce

potřebná lešení a podpěrné konstrukce

Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů6 ____________

Přidružená stavební výroba7

 53 711112 IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI 

ASFALTOVÝMI PÁSY

M2  29,150 ____________ ____________

celkem izolace rubu z AIP - (0,25+0,65)*(9,5+1,0+1,0+9,5+1,0+1,0)=20,700 [A]

celkem povrch a rub křídel - (0,8+0,5)*(1,0+3,5+1,0+1,0)=8,450 [B]

Celkem: A+B=29,150 [C]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:
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- dodání  předepsaného izolačního materiálu

- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení

- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného  technolog. předpisu

- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů

- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.

- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak

- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace

- provedení požadovaných zkoušek

- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. geotextilii

 54 711442 IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY S 

PEČETÍCÍ VRSTVOU

M2  58,413 ____________ ____________

celkem oprava izolace n.k. s přetažením na přech desky a křídla - 1,0*(10,5+10,1)+1,75*(1,25*3)+1,0*1,75+1,5*(9,5+9,5)=57,413 [A]

doplnění v místě odvodňovačů cel. izolace 1,0*0,5*2=1,000 [B]

Celkem: A+B=58,413 [C]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání  předepsaného izolačního materiálu

- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení

- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného  technolog. předpisu

- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů

- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.

- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak

- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace

- provedení požadovaných zkoušek

- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. litý asfalt, asfaltový beton

v této položce se vykáže i izolace rámových konstrukcí (mosty, propusty, kolektory)

 55 711502 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU ASFALTOVÝMI PÁSY M2  11,200 ____________ ____________
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celkem ochrana celoplošné izolace na mostovce

izolace na zajištění okrajů n.k. - 0,25*(1,2+1,2)*2=1,200 [A]

celkem pod římsami - 0,75*(2,0+2,0)=3,000 [B]

celkem pod chodníky - 1,75*(2,0+2,0)=7,000 [C]

Celkem: A+B+C=11,200 [D]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání  předepsaného ochranného materiálu

- zřízení ochrany izolace

 56 711509 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ M2  23,388 ____________ ____________

celkem ochrana izolace rubu z geotextílie - (0,25+0,65)*(9,5+1,0+1,0+9,5+1,0+1,0)=20,700 [A]

celkem zajištění okraje n.k. - 0,25*(2,25+2,1+4,8+1,6)=2,688 [B]

Celkem: A+B=23,388 [C]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání  předepsaného ochranného materiálu

- zřízení ochrany izolace

 57 78382 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B) M2  2,575 ____________ ____________

celkem okraje n.k. - 0,25*(1,0+2,25+2,25+4,8)=2,575 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: - položka zahrnuje kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, 

provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.

 58 78383 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C) M2  33,525 ____________ ____________

celkem části říms a chodníku (0,25+0,6+0,8)*(1,0+2,25+2,25+2,1)+(0,25+0,6+1,85)*(4,85+2,2)=31,575 [A]

nábřežní zeď - 0,8*0,5+0,5*1,1+1,25*0,8=1,950 [B]

Celkem: A+B=33,525 [C]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: - položka zahrnuje kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, 

provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.
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 59 78384 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S5 (OS-DI) M2  3,435 ____________ ____________

celkem odrazné části římsy na mostě - (0,15+0,15)*(2,25+2,1+2,25+4,85)=3,435 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: - položka zahrnuje kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, 

provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.

Přidružená stavební výroba7 ____________

Potrubí8

 60 87633 CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 150MM M  39,000 ____________ ____________

D 5.3 Základní výkres - půdorys

celkem obnova chrániček v konstrukci chodníku - 3*(4,9+3,0)+3*(2,1+3,0)=39,000 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

 včetně případně předepsaného utěsnění konců chrániček

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

 61 87733 CHRÁNIČKY PŮLENÉ Z TRUB PLAST DN DO 150MM M  13,000 ____________ ____________

D 5.3 Základní výkres - půdorys
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

celkem obnova chrániček v konstrukci chodníku - 1*(4,9+3,0)+1*(2,1+3,0)=13,000 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby včetně podélného rozpůlení,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), 

podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

 včetně případně předepsaného utěsnění konců chrániček

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

Potrubí8 ____________

Ostatní konstrukce a práce9

 62 9112A2 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ S VODOR MADLY - MONTÁŽ S PŘESUNEM (BEZ 

DODÁVKY)

M  4,000 ____________ ____________

D 5.3 Základní výkres - půdorys

celkem montáž stávajícího zábradelního svodidla demontovaného v položce 9112A3

celkem zábradlí na nábřežní zdi - zpětní montáž stávajícího zábradlí s opravou PKO - celkem 4,0=4,000 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dopravu demontovaného zařízení z dočasné skládky

- jeho montáž a osazení na určeném místě včetně všech nutných konstrukcí a prací

- nutnou opravu poškozených částí, opravu nátěrů

- případnou náhradu zničených částí

nezahrnuje kompletní novou PKO
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 63 9112A3 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM M  4,000 ____________ ____________

včetně odvozu a uložení na skládku stavby pro dalčí užití do dodavatelem určené vzdálenosti

Pozor bude použito a namontováno zpět v položce 9112A2

celkem zábradelní na nábřežní zdi - celkem 4,0=4,000 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- demontáž a odstranění zařízení

- jeho odvoz na předepsané místo

 64 9112B2 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - MONTÁŽ S PŘESUNEM 

(BEZ DODÁVKY)

M  8,000 ____________ ____________

D 5.3 Základní výkres - půdorys

celkem montáž stávajícího zábradelního svodidla demontovaného v položce 9112B3

celkem zábradlí na mostě - zpětní montáž stávajícího zábradlí s opravou PKO - celkem 4,0+4,0=8,000 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dopravu demontovaného zařízení z dočasné skládky

- jeho montáž a osazení na určeném místě včetně všech nutných konstrukcí a prací

- nutnou opravu poškozených částí, opravu nátěrů

- případnou náhradu zničených částí

nezahrnuje kompletní novou PKO

 65 9112B3 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM M  8,000 ____________ ____________

včetně odvozu a uložení na skládku stavby pro dalčí užití do dodavatelem určené vzdálenosti

Pozor bude použito a namontováno zpět v položce 9112B2

celkem zábradelní na mostě - celkem 4,0+4,0=8,000 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- demontáž a odstranění zařízení

- jeho odvoz na předepsané místo
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 66 9117C2 SVOD OCEL ZÁBRADEL ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - MONTÁŽ S 

PŘESUNEM (BEZ DODÁVKY)

M  12,000 ____________ ____________

D 5.3 Základní výkres - půdorys

celkem montáž stávajícího zábradelního svodidla demontovaného v položce 9117C3

celkem zábradelní svodidlo na mostě - 2*6,0=12,000 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dopravu demontovaného zařízení z dočasné skládky

- jeho montáž a osazení na určeném místě včetně všech nutných konstrukcí a prací

- nutnou opravu poškozených částí, opravu nátěrů

- případnou náhradu zničených částí

nezahrnuje kompletní novou PKO

 67 9117C3 SVOD OCEL ZÁBRADEL ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DEMONTÁŽ S 

PŘESUNEM

M  12,000 ____________ ____________

včetně odvozu a uložení na skládku stavby pro dalčí užití do dodavatelem určené vzdálenosti

Pozor bude použito a namontováno zpět d položce 9117C2

celkem odstranění stávajícího zábradelního svodidla

celkem zábradelní svodidlo na mostě - 2*6,0=12,000 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- demontáž a odstranění zařízení

- jeho odvoz na předepsané místo

 68 912152 SVODNICE SAMOSTATNÁ - DEMONTÁŽ A ZPĚTNÁ MONTÁŽ KUS  44,000 ____________ ____________

včetně odvozu a uložení na skládku stavby pro dalčí užití do dodavatelem určené vzdálenosti

Pozor bude použito a namontováno zpět v této položce 

celkem demontáž stávajících svodnic a následná montáž po obnově vozovky na mostě

celkem demontáž svodnic na mostě - 44,0=44,000 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje demontáž stávající svodnice, její očištění případně opravu (včetně opravy povrchové úpravy), zpětnou montáž včetně dodávky nutných 

spojovacích prvků
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 69 91267 ODRAZKY NA SVODIDLA KUS  34,000 ____________ ____________

Doplnění odrazek na stávající a zpětně osazený zádržný systém

Odrazky do svodnic á 50m.v bílé barvě  dle ČSN 73 6101

celkem vpravo doplnění - 5 ks=5,000 [A]

celkem vlevo doplnení - 5 ks=5,000 [B]

Odrazky do svodnic á 50m.v modré barvě dle TP 58 (5,0m před sloupek bílé barvy)

celkem vpravo celkem 200 m před mostem, most a 200 m za mostem 5+2+5 ks=12,000 [C]

celkem vlevo celkem 200 m před mostem, most a 200 m za mostem 5+2+5 ks=12,000 [D]

Celkem: A+B+C+D=34,000 [E]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: - kompletní dodávka se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi

 70 917223 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

100MM

M  8,250 ____________ ____________

D 5.3 Základní výkres - půdorys

celkem betonové obrubníky z betonu min. C30/37-XF4,XD3 do betonového lože C16/20nXF1, C20/25nXF3

celkem chodníky na předpolích - 2,25+2,0+2,0+2,0=8,250 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.

 71 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

150MM

M  3,700 ____________ ____________

D 5.3 Základní výkres - půdorys

celkem betonové obrubníky z betonu min. C30/37-XF4,XD3 do betonového lože C16/20nXF1, C20/25nXF3

celkem chodníky na předpolích - 1,7+2,0=3,700 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.
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 72 919112 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM M  114,800 ____________ ____________

celkem podél chodníku a římsy - 42,0+40,0=82,000 [A]

celkem podél dilatačních závěrů ve vozovce - 2*(8,1+8,3)=32,800 [B]

Celkem: A+B=114,800 [C]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

 73 91913 ŘEZÁNÍ BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ M2  6,565 ____________ ____________

celkem řez vyrovnávací vrstvy v ose n.k. pro rozhraní etap - 0,1*(10,8+10,2)=2,100 [A]

celkem zaříznutí křídel a nábřežní zdi z fasád - 0,1*((0,75+0,85)*4+1,25*2+1,25)=1,015 [B]

celkem římsy a chodníky na mostě - (0,25*1,85+0,4*0,25)*4+(0,25*0,8+0,4*0,25)*4=3,450 [C]

Celkem: A+B+C=6,565 [D]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje řezání betonových konstrukcí bez ohledu na tloušťku, včetně spotřeby vody

 74 931327 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 

1000MM2

M  114,800 ____________ ____________

celkem podél chodníku a římsy - 42,0+40,0=82,000 [A]

celkem podél dilatačních závěrů ve vozovce - 2*(8,1+8,3)=32,800 [B]

Celkem: A+B=114,800 [C]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě

nezahrnuje těsnící profil

 75 93152A MOSTNÍ ZÁVĚRY POVRCHOVÉ POSUN DO 100MM M  24,250 ____________ ____________

D 5.3 Základní výkres - půdorys

celkem povrchové dilatační závěry nad opěrách včetně PKO dodávky kotvení do n.k. vč. případného podlití polymerovým betonem

celkem dilatační závěry s posunem dle statického výpočtu v PD. Hodnoty posunů v MSÚ i MSP budou specifikovány v RDS dokumentaci

celkem celková délka MDZ na opěrách - (0,6+1,84+0,15+8,04+0,8+0,6)+(0,6+1,92+8,3+0,8+0,6)=24,250 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: - výrobní dokumentace (vč. technologického předpisu)
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- dodání kompletního dil. zařízení vč. všech přepravních a montážních úprav a zařízení

- řezání a sváření na staveništi a eventuelní nutnou opravu nátěrů po těchto úkonech

- bednění a dodatečné zabetonování dilatačního zařízení

- pro kovové součásti je nutné užít ustanovení pro TMCH.94

- dodání spojovacího, kotevního a těsnícího materiálu

- úprava a příprava prostoru, včetně kotevních prvků, jejich ošetření a očištění

- zřízení kompletního mostního závěru podle příslušného technolog. předpisu, včetně předepsaného nastavení

- zřízení mostního závěru po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úprava  most. závěru  ve styku  s ostatními konstrukcemi  a zařízeními (u obrubníků a podél vozovek, na chodnících, na římsách, napojení izolací a pod.)

- ochrana mostního závěru proti bludným proudům a vývody pro jejich měření

- ochrana mostního závěru do doby provedení definitivního stavu, veškeré provizorní úpravy a opatření

- konečné  úpravy most. závěru jako  povrchové  povlaky, zálivky, které  nejsou součástí jiných konstrukcí, vyčištění, osaz. krytek šroubů, tmelení, těsnění, 

výplň spar a pod.

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem mostního závěru

- opatření mostního závěru znakem výrobce a typovým číslem

- provedení odborné prohlídky, je-li požadována

 76 936541 MOSTNÍ ODVODŇOVACÍ TRUBKA (POVRCHŮ IZOLACE) Z NEREZ 

OCELI

KUS  2,000 ____________ ____________

D 5.3 Základní výkres - půdorys

kompletní řešení odvodňovačů celoplošné izolace dle souboru detailů

odvodňovač celoplošné izolace komplet včetně vyústění pod podhledem n.k.– celkem 2=2,000 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání kompletní odvodňovací soupravy z předepsaného materiálu, včetně všech montážních a přepravních úprav a zařízení

- dodání spojovacího, kotevního a těsnícího materiálu

- úprava a příprava úložného prostoru, včetně kotevních prvků, jejich očištění a ošetření

- zřízení kompletní odvodňovací soupravy, dle příslušného technologického předpisu, včetně všech výškových a směrových úprav

- zřízení odvodňovací soupravy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- prodloužení  odpadní trouby pod spodní líc nosné konstr. nebo zaústěním odvodňovače do dalšího odvodňovacího zařízení

- úprava odvod. soupravy na styku s ostatními konstrukcemi a zařízeními (u obrubníku, podél vozovek, napojení izolací a pod.)



Aspe Strana: 36

Čas: 11:06:076.12.2018Datum:3.6.1.7

Modernizace silnice II/368 Krasíkov - průtah

MOST EV. Č. 368-009 (1.ETAPA) - HLAVNÍ UZNATELNÉ

MOST EV. Č. 368-009 (1.ETAPA) - HLAVNÍ UZNATELNÉ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

MS1837

SO 202

SO 202

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- ochrana odvodňovací soupravy do doby provedení definitivního stavu, veškeré provizorní úpravy a opatření

- konečné  úpravy odvodňovací soupravy jako povrchové povlaky, zálivky, které  nejsou součástí jiných konstr., vyčištění, tmelení, těsnění, výplň spar a 

pod.

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem odvodňovací soupravy

- opatření odvodňovače znakem výrobce a typovým číslem

- provedení odborné prohlídky, je-li požadována

 77 938444 OČIŠTĚNÍ ZDIVA OTRYSKÁNÍM TLAKOVOU VODOU PŘES 1000 

BARŮ

M2  10,300 ____________ ____________

Položka čerpána dle skutečné realizace s odsouhlasením TDI a AD

celkem povrch obnažené plochy n.k. - celkem 0,5*(10,5+10,1)=10,300 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu

 78 938451 OČIŠTĚNÍ ZDIVA OTRYSKÁNÍM NA SUCHO VZDUCHEM M2  10,300 ____________ ____________

Položka čerpána dle skutečné realizace s odsouhlasením TDI a AD

celkem povrch obnažené plochy n.k. - celkem 0,5*(10,5+10,1)=10,300 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu

 79 938452 OČIŠTĚNÍ ZDIVA OTRYSKÁNÍM NA SUCHO KŘEMIČ PÍSKEM M2  10,300 ____________ ____________

Položka čerpána dle skutečné realizace s odsouhlasením TDI a AD

celkem povrch obnažené plochy n.k. - celkem 0,5*(10,5+10,1)=10,300 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu

 80 96615 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU M3  7,544 ____________ ____________

Včetně odvozu a uložení na skládku dle požadavku PD a objednatele  do dodavatelem určené vzdálenosti.

Poplatek za uložení je v položce 0141**.

celke podkladní beton pod přechodovými deskami - 0,1*3,15*8,8*2=5,544 [A]

celkem rezerva (kubatura čerpána s odsouhlasením TDI a AD) - 2,0 m3 =2,000 [B]

Celkem: A+B=7,544 [C]
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Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

 81 96616 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU M3  37,101 ____________ ____________

Včetně odvozu a uložení na skládku dle požadavku PD a objednatele  do dodavatelem určené vzdálenosti.

Poplatek za uložení je v položce 0141**.

celkem římsy na mostě - (0,8*0,25+0,6*0,25)*(2,25+2,10)+(1,85*0,25+0,6*0,25)*(4,9+2,25)=5,902 [A]

celkem stávající přechodové desky - 0,25*3,0*(8,9+9,65)=13,913 [B]

celkem závěrné zídky a křídla mostu - 0,85*0,55*(10,5+10,2)+1,0*1,25*3=13,427 [C]

celkem nábřežní zdi 0,75*1,25*1,25+0,5*1,25*1,10=1,859 [D]

celkem rezerva (kubatura čerpána s odsouhlasením TDI a AD) - 2,0 m3 =2,000 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=37,101 [F]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

 82 96718 VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH T  0,180 ____________ ____________

Včetně odvozu a uložení na skládku dle požadavku PD a objednatele  do dodavatelem určené vzdálenosti.

Poplatek za uložení je v položce 0141**.

celkem stávající kotvení konstrukce říms - (2+2+2+2+2+2+2+4)*0,01=0,180 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v 
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položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být 

uveden v doplňujícím textu k položce)

- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

 83 96785 VYBOURÁNÍ MOSTNÍCH DILATAČNÍCH ZÁVĚRŮ M  21,750 ____________ ____________

Včetně odvozu a uložení na skládku dle požadavku PD a objednatele  do dodavatelem určené vzdálenosti.

Poplatek za uložení je v položce 0141**.

celkem dle PD půdorysné délky dilatací - (10,7+11,05)=21,750 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v 

položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být 

uveden v doplňujícím textu k položce)

- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

 84 97816 ODSEKÁNÍ VRSTVY VYROVNÁVACÍHO BETONU NA MOSTECH M3  2,030 ____________ ____________

Včetně odvozu a uložení na skládku dle požadavku PD a objednatele  do dodavatelem určené vzdálenosti.

Poplatek za uložení je v položce 0141**.

celkem dle předpokladu - 0,5*0,1*(10,5+10,1)=1,030 [A]

celkem rezerva (kubatura čerpána s odsouhlasením TDI a AD) - 0,5+0,5=1,0 m3 =1,000 [B]

Celkem: A+B=2,030 [C]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v 

položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být 

uveden v doplňujícím textu k položce)

- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

 85 97817 ODSTRANĚNÍ MOSTNÍ IZOLACE M2  61,500 ____________ ____________

Včetně odvozu a uložení na skládku dle požadavku PD a objednatele  do dodavatelem určené vzdálenosti.

Poplatek za uložení je v položce 0141**.

celkem ochrana izolace - 1,0*(10,5+10,1)+1,5*(10,5+10,1)=51,500 [A]

celkem rezerva (kubatura čerpána s odsouhlasením TDI a AD) - 5,0+5,0=10,000 [B]

Celkem: A+B=61,500 [C]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny
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Technická specifikace: - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v 

položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být 

uveden v doplňujícím textu k položce)

- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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Přeložka sdělovacího kabelu - VEDLEJŠÍ UZNATELNÉ
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Rozpočet:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 101010 Přeložka sdělovacího vedení KPL  1,000 ____________ ____________

Dle samostatného rozpočtu

1=1,000 [A]

Cenová soustava:  - 

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Celkem: ____________


