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nové konstrukce z cihel plných pálených

nové konstrukce z lehčeného zdiva

nové konstrukce z vodonepropustného betonu
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ozn.m.                                                                                      m2   
0.01     Schodiště                                                                  16,92 
0.02     Výtah osobní                                                              3,11 
0.03     Výtah osobní s přepravou exponátů                   10,18
0.04     Sklep                                                                        111,11 
0.05     Sklep                                                                          30,79 
0.06     Rezerva pro dostavbu galerie                               
0.07     Rezerva pro dostavbu galerie                            
0.08     Prohlubeň pro větrání CHÚC                                 6,38
0.09     Prohlubeň výtahu                                                     5,39 
0.10     Instalační kanál                                                   
0.11     Sklep                                                                         14,75
0.12     Sklep                                                                         15,38
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ozn.m.                                                                                                                                        m2   
1.01     Výtah osobní                                                                                                               6,05 
1.02     Schodiště                                                                                                                     12,23 
1.03     Hala                                                                                                                               17,40 
1.04     Chodba                                                                                                                         12,12
1.05     Velín, ostraha                                                                                                              17,42 
1.06     Dílna údržby                                                                                                                17,14
1.07     Zázemí dílny                                                                                                                 3,07 
1.08     Sklad - úklidová místnost                                                                                          18,07 
1.10     Strojovna SHZ                                                                                                             10,93 
1.11     WC M zaměstnanci předsíň                                                                                       2,65 
1.12     Šatna M zaměstnanci + sprcha                                                                                  4,95 
1.13     WC Ž zaměstnanci předsíň                                                                                          2,81 
1.14     Šatna Ž zaměstnanci + sprcha                                                                                    4,96 
1.15     Denní místnost zaměstnanci - propojitelné                                                            6,27 
1.16     Denní místnost zaměstnanci - propojitelné                                                            6,14 
1.17     Pasáž (exteriér)                                                                                                          48,16 
1.18     Vstupní hala s prodejem vstupenek a samoobslužnou šatnou                       195,08 
1.19     Pasáž (exteriér)                                                                                                           47,37 
1.20     Výstavní prostor                                                                                                         90,87 
1.21     Hala                                                                                                                               26,41 
1.22     Odborná pracovna                                                                                                     12,46 
1.23     Šatna účinkujících                                                                                                      16,44 
1.24     WC Ž předsíň                                                                                                                 7,22 
1.25     WC Ž imobilní                                                                                                                3,24 
1.26     WC Ž kabina                                                                                                                  1,40 
1.27     WC Ž kabina                                                                                                                  1,65 
1.28     WC M předsíň                                                                                                               2,76 
1.29     WC M imobilní                                                                                                              3,24 
1.30     WC M pisoáry                                                                                                                4,39 
1.31     WC M kabina                                                                                                                 1,40 
1.32     Úklidová místnost                                                                                                        1,65 
1.33     Schodiště                                                                                                                     16,92 
1.34     Výtah osobní                                                                                                                 3,11 
1.35     Výtah osobní s přepravou exponátů                                                                      10,18 
1.36     Chodba                                                                                                                         12,98 
1.37     Transportní depozitář                                                                                               16,70 
1.38     Odpadové hospodářství, sklad obalů                                                                   102,01
1.39     Rezerva pro dostavbu galerie                                                                                294,97 
1.40     Koupelna účinkujících                                                                                                  2,64 
1.41     WC M zaměstnanci kabina                                                                                         1,42 
1.42     WC Ž zaměstnanci kabina                                                                                           1,45 
1.43     diesel agregát                                                                                                             34,98
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ozn.m.                                                                                            m2   
2.01     Výtah osobní                                                                    6,05 
2.02     Schodiště                                                                        11,07 
2.03     Hala                                                                                 29,36 
2.04     Knihovna                                                                         23,53 
2.05     Předsíň                                                                              7,49 
2.06     Předsíň                                                                              7,66 
2.07     Rozvodna NN                                                                     7,60 
2.08     Knihovna - sklad                                                              7,45 
2.09     Knihovna - sklad                                                              9,46 
2.10     Rozvodna NN                                                                   9,89 
2.11     WC předsíň                                                                     11,41 
2.12     WC M předsíň                                                                  4,71 
2.13     WC M kabina                                                                    1,62
2.14     Úklidová komora                                                             1,62 
2.15     WC imobilní                                                                      3,17 
2.16     WC Ž předsíň                                                                    5,83 
2.17     WC Ž kabina                                                                     1,61 
2.18     WC Ž kabina                                                                     1,50 
2.19     Pasáž (exteriér)  
2.20     Vstupní prostory (spojité s 1. NP)  
2.21     Vstupní hala s výstavním prostorem                       161,46 
2.22     Pasáž (exteriér)  
2.23     Předprostor depozitáře                                               14,19 
2.27     Depozitář                                                                        86,92 
2.28     Pasáž (exteriér)  
2.30     Pasáž (exteriér)  
2.31     Depozitář                                                                       93,76 
2.32     Chodba                                                                           13,45 
2.33     Schodiště                                                                        16,92 
2.34     Výtah osobní                                                                    3,11 
2.35     Výtah osobní s přepravou exponátů                         10,18
2.36     Depozitář                                                                         9,50 
2.37     Sklad obalů, mobiliáře apod.                                      52,85 
2.38     Sklad obalů, mobiliáře apod.                                      82,32 
2.39     Rezerva pro dostavbu galerie                                  294,97 
2.40     Strojovna plynového SHZ                                              6,09 
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ozn.m.                                                                                                                                        m2   
3.01     Výtah osobní                                                                                                                6,05 
3.02     Schodiště                                                                                                                    11,07 
3.03     Hala                                                                                                                             28,80 
3.04     Knihovna - ochoz (spojité s 2. NP)                                                                          11,47
3.05     Předsíň                                                                                                                          7,49 
3.06     Předsíň                                                                                                                          7,66 
3.07     Výstavní kabinet                                                                                                          7,60 
3.08     Výstavní kabinet                                                                                                          7,45 
3.09     Výstavní kabinet                                                                                                          9,46 
3.10     Výstavní kabinet                                                                                                          9,89 
3.11     WC předsíň                                                                                                                 11,41 
3.12     WC M předsíň                                                                                                              4,71 
3.13     WC M kabina                                                                                                                1,62
3.14     Úklidová komora                                                                                                         1,62 
3.15     WC imobilní                                                                                                                  3,17 
3.16     WC Ž předsíň                                                                                                                5,83 
3.17     WC Ž kabina                                                                                                                  1,61 
3.18     WC Ž kabina                                                                                                                  1,50 
3.19     Výstavní sál                                                                                                              248,04 
3.20     Chodba                                                                                                                        38,66 
3.21     Restaurátorské pracoviště, příprava výstav                                                         30,84 
3.22     Depozitář                                                                                                                    66,19 
3.23     Depozitář                                                                                                                    93,33 
3.24     Schodiště                                                                                                                    16,92 
3.25     Výtah osobní                                                                                                                3,11 
3.26     Výtah osobní s přepravou exponátů                                                                      11,00 
3.27     Chodba                                                                                                                        13,45 
3.28     Depozitář                                                                                                                    16,34 
3.29     Sklad obalů, mobiliáře apod.                                                                                   52,85 
3.30     Sklad obalů, mobiliáře apod.                                                                                   82,32 
3.31     Rezerva pro dostavbu galerie                                                                               294,97 
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Ing. Petr Všetečka, autorizovaný architekt

stupeň:
investor:
zodpovědný projektant:
vypracovali:

M  1:100
dokumentace pro územní a stavební řízení

Půdorys 4. NP - návrh

Pardubický kraj

D.1.1.18

části stavby bez zásahů

nové konstrukce železobetonové

nové konstrukce z cihel plných pálených

nové konstrukce z lehčeného zdiva

plochy s vnitřním zateplením

stávající konstrukce - celková obnova

skleněná příčka

0,000 = 218,740 m.n.m.

tepelné izolace

opláštění stávajících nosných konstrukcí SDK 
a pohledovým plechem

Ing. P. Všetečka, Ing. Robert Václavík, Ing. arch. T. Novotná, Ing. arch. K. Menšík

VIII.2018

nevytápěný prostor
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OBNOVA WINTERNITZOVÝCH AUTOMATICKÝCH MLÝNŮ
PRO VÝCHODOČESKOU GALERII V PARDUBICÍCH

4.19

podlaha z pochozího skla

vodotěsný strop pod 4.21 (3.NP/4.NP)
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ozn.m.                                                                                           m2    
4.01     Výtah osobní                                                                    6,05 
4.02     Schodiště                                                                        12,23 
4.03     Hala                                                                                 29,39 
4.04     Výstavní prostor                                                            21,85 
4.05     Předsíň (spojitá s 3. NP)                                                 7,49 
4.06     Předsíň (spojitá s 3. NP)                                                 7,66 
4.07     Výstavní kabinet (spojitý s 3. NP)                                7,60 
4.08     Výstavní kabinet (spojitý s 3. NP)                                 7,45 
4.09     Výstavní kabinet (spojitý s 3. NP)                                 9,46 
4.10     Výstavní kabinet (spojitý s 3. NP)                                 9,89 
4.11     WC předsíň                                                                     11,41 
4.12     WC M předsíň                                                                  4,71 
4.13     WC M kabina                                                                    1,62
4.14     Úklidová komora                                                             1,62 
4.15     WC imobilní                                                                      3,17 
4.16     WC Ž předsíň                                                                   5,83 
4.17     WC Ž kabina                                                                     1,61 
4.18     WC Ž kabina                                                                     1,50 
4.19     Výstavní sál                                                                  248,04
4.20     Chodba                                                                           38,06 
4.21     Odborná pracovna                                                        31,51 
4.22     Depozitář                                                                        68,74 
4.23     Depozitář                                                                        97,48 
4.24     Schodiště                                                                        16,92 
4.25     Výtah osobní                                                                    3,11 
4.26     Výtah osobní s přepravou exponátů                        10,18 
4.27     Chodba                                                                            12,99     
4.28     Depozitář                                                                        16,34 
4.29     Sklad obalů, mobiliáře apod.                                      52,85 
4.30     Sklad obalů, mobiliáře apod.                                      82,32 
4.31     Rezerva pro dostavbu galerie                                   294,97 
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zodpovědný projektant:
vypracovali:

M  1:100
dokumentace pro územní a stavební řízení

Půdorys 5. NP - návrh

Pardubický kraj

D.1.1.19

části stavby bez zásahů

nové konstrukce železobetonové

nové konstrukce z cihel plných pálených

nové konstrukce z lehčeného zdiva

plochy s vnitřním zateplením

stávající konstrukce - celková obnova

skleněná příčka

dřevěná konstrukce zábradlí s instalační 
dutinou (vedení sítí)

0,000 = 218,740 m.n.m.

tepelné izolace

Ing. P. Všetečka, Ing. Robert Václavík, Ing. arch. T. Novotná, Ing. arch. K. Menšík

VIII.2018
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OBNOVA WINTERNITZOVÝCH AUTOMATICKÝCH MLÝNŮ
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mobilní skládací stěna

82
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5.32

ozn. m.                                                                                                                                       m2  
5.01     Výtah osobní                                                                                                               6,05               
5.02     Schodiště                                                                                                                     12,23 
5.03     Hala                                                                                                                              30,02
5.04     Respirium                                                                                                                    15,2 
5.05     Respirium                                                                                                                    39,73 
5.06     Technická místnost (elektrické topení, serverovna, ústředny)                         16,48 
5.07     Kotelna plynová, strojovna topení                                                                         24,33 
5.08     Výstavní sál - krátkodobé výstavy                                                                          165,52
5.09     Výstavní a společenský sál                                                                                       138,53 
5.10     Ateliér pro školní děti, edukační prostor                                                              130,87 
5.11     Schodiště                                                                                                                    16,92 
5.12     Výtah osobní                                                                                                               3,11 
5.13     Výtah osobní s přepravou exponátů                                                                      10,18
5.14     Chodba                                                                                                                        15,58 
5.15     WC imobilní                                                                                                                  2,88 
5.16     WC M předsíň                                                                                                              5,71 
5.17     WC M pisoáry                                                                                                               4,1
5.18     WC M kabina                                                                                                                1,88 
5.19     WC M kabina                                                                                                                1,71  
5.20     WC Ž předsíň                                                                                                              10,00 
5.21     WC Ž kabina                                                                                                                  1,97 
5.22     WC Ž kabina                                                                                                                  1,65 
5.23     WC Ž kabina                                                                                                                  1,65 
5.24     Úklidová komora                                                                                                          1,27 
5.25     Zázemí sálu                                                                                                                  16,76 
5.26     Sklad obalů, mobiliáře apod.                                                                                   76,99 
5.27     Rezerva pro dostavbu galerie                                                                                284,98 
5.28     Chodba                                                                                                                           4,00 
5.29     Spojovací most                                                                                                             9,19 
5.30     Chodba                                                                                                                         21,36
5.31      Chodba                                                                                                                        2,68
5.32      Schodiště do strojovny                                                                                             8,32
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Půdorys 6. NP - návrh

Pardubický kraj

D.1.1.20

části stavby bez zásahů

nové konstrukce železobetonové

nové konstrukce z cihel plných pálených

nové konstrukce z lehčeného zdiva

stávající konstrukce - celková obnova

nové souvrství střechy

střešní světlíky

skleněná příčka

0,000 = 218,740 m.n.m.

tepelné izolace

Ing. P. Všetečka, Ing. Robert Václavík, Ing. arch. T. Novotná, Ing. arch. K. Menšík

VIII.2018

6. NP - STŘECHA

OBNOVA WINTERNITZOVÝCH AUTOMATICKÝCH MLÝNŮ
PRO VÝCHODOČESKOU GALERII V PARDUBICÍCH

6.01
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6.04 +21,420

+19,472

+19,367
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ocelový žebřík

ocelový žebřík

+21,415

+20,653

+19,510

ozn.m                                                                                         m2      
6.01     Strojovna VZT                                                              37,02 
6.02     Schodiště                                                                      32,27 
6.03     Výtah osobní                                                                  3,11 
6.04     Střešní terasa - vyhlídka                                          121,5
6.05     VZT                                                                               47,61
6.06     VZT                                                                               52,62
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Půdorys 7. NP - návrh

nové souvrství střechy

Pardubický kraj

D.1.1.21
0,000 = 218,740 m.n.m.

Ing. P. Všetečka, Ing. Robert Václavík, Ing. arch. T. Novotná, Ing. arch. K. Menšík

VIII.2018

7. NP - STŘECHA

C
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OBNOVA WINTERNITZOVÝCH AUTOMATICKÝCH MLÝNŮ
PRO VÝCHODOČESKOU GALERII V PARDUBICÍCH
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tepelné izolace

Pardubický kraj

VIII.2018

části stavby bez zásahů

nové konstrukce železobetonové

nové konstrukce z cihel plných pálených

nové konstrukce z lehčeného zdiva

stávající konstrukce - celková obnova

nové souvrství střechy

střešní světlíky

skleněná příčka

Půdorys střechy

Ing. P. Všetečka, Ing. Robert Václavík, Ing. arch. T. Novotná, Ing. arch. K. Menšík

D.1.1.22
0,000 = 218,740 m.n.m.

OBNOVA WINTERNITZOVÝCH AUTOMATICKÝCH MLÝNŮ
PRO VÝCHODOČESKOU GALERII V PARDUBICÍCH
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Řezy příčné - návrh

Pardubický kraj

0,000 = 218,740 m.n.m.

části stavby bez zásahů

nové konstrukce železobetonové

nové konstrukce z cihel plných pálených

nové konstrukce z lehčeného zdiva

plochy s vnitřním zateplením

stávající konstrukce - celková obnova

skleněná příčka

nová skladba podlahy
tepelné izolace

Ing. P. Všetečka, Ing. Robert Václavík, Ing. arch. T. Novotná, Ing. arch. K. Menšík

opláštění stávajících nosných konstrukcí SDK 
a pohledovým plechem na požární odolnost dle PBŘ

D.1.1.23
VIII.2018
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Ing. Petr Všetečka, autorizovaný architekt

stupeň:
investor:
zodpovědný projektant:
vypracovali:

M  1:100
dokumentace pro územní a stavební řízení

Řezy příčné - návrh

Pardubický kraj

0,000 = 218,740 m.n.m.

skleněná příčka

části stavby bez zásahů

nové konstrukce železobetonové

nové konstrukce z cihel plných pálených

nové konstrukce z lehčeného zdiva

plochy s vnitřním zateplením

stávající konstrukce - celková obnova

nová skladba podlahy

tepelné izolace

Ing. P. Všetečka, Ing. Robert Václavík, Ing. arch. T. Novotná, Ing. arch. K. Menšík

opláštění stávajících nosných konstrukcí SDK 
a pohledovým plechem na požární odolnost dle PBŘ
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VIII.2018
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Ing. Petr Všetečka, autorizovaný architekt

stupeň:
investor:
zodpovědný projektant:
vypracovali:

M  1:100
dokumentace pro územní a stavební řízení

Řez podélný - návrh

Pardubický kraj

0,000 = 218,740 m.n.m.

skleněná příčka

části stavby bez zásahů

nové konstrukce železobetonové

nové konstrukce z cihel plných pálených

nové konstrukce z lehčeného zdiva

plochy s vnitřním zateplením

stávající konstrukce - celková obnova

nová skladba podlahy

tepelné izolace
opláštění stávajících nosných konstrukcí SDK 
a pohledovým plechem na požární odolnost dle PBŘ

Ing. P. Všetečka, Ing. Robert Václavík, Ing. arch. T. Novotná, Ing. arch. K. Menšík
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VIII.2018
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Ing. Petr Všetečka, autorizovaný architekt

stupeň:
investor:
zodpovědný projektant:
vypracovali:

M  1:100
dokumentace pro územní a stavební řízení

Pohled jižní a severní - návrh

Pardubický kraj

trafostanice - není součástí projektu

obnova původního nápisu

stávající okenní výplň částečně otvíravá - ocelový rastr s jednoduchým zasklením,
kompletní repase,
z vnitřní strany vloženo nové nečleněné okno, otvíravé, s dithermálním zasklením

nová okenní výplň částečně otvíravá, tvořená přemístěným historickým oknem ze zrušených pozic
- ocelový rastr s jednoduchým zasklením, kompletní repase,
z vnitřní strany vloženo nové nečleněné okno, otvíravé, s dithermálním zasklením

stávající okenní výplň neotvíravá - ocelový rastr s jednoduchým zasklením, 
kompletní repase,
z vnitřní strany vloženo zaslepení sendvičovou konstrukcí

nová okenní výplň neotvíravá, tvořená přemístěným historickým oknem ze zrušených pozic,
kompletní repase,
- ocelový rastr s jednoduchým zasklením
z vnitřní strany vloženo zaslepení sendvičovou konstrukcí

nová okenní výplň otvíravá / neotvíravá, ocelové rámy s přerušeným tepelným mostem,
s dithermálním zasklením

stávající okenní výplň ponechaná beze změn
obnova povrchové úpravy

kovové lamelové výplně VZT 
s nátěrem v barvě původních oken

klempířské prvky - titanzinek bez nátěruocelové tyčové zábradlí terasy

0,000 = 218,740 m.n.m.

Ing. P. Všetečka, Ing. Robert Václavík, Ing. arch. T. Novotná, Ing. arch. K. Menšík

D.1.1.26

stávající lícové zdivo (červený střep, kolem oken šedý střep)
- odstranění velmi zvětralých nebo silně poškozených 
kusů cihel jen do hloubky poškození (např. 1/4 cihly)
- vyškrábání rozvolněné spárovací hmoty
- doplnění cihlami stejného formátu, textury a barvy střepu, 
ve vazbě dle stávajících ploch
- doplnění spárování maltou stejného odstínu, složení, 
textury a hloubky jako původní spáry

stávající lícové zdivo za odstraňovanou přístavbou
- šetrné sejmutí druhotné omítky
- přezdění otvorů do původních pozic cihlami stejného formátu, 
textury a barvy střepu jako původní zdivo
- očištění na základě provedených zkoušek (pro odstranění 
vápenného závoje možno užít slabých organických kyselin apod.)
- vyškrábání rozvolněné spárovací hmoty
- doplnění poškozeného zdiva cihlami stejného formátu, 
textury a barvy střepu jako původní zdivo
- doplnění spárování maltou stejného odstínu, složení, 
textury a hloubky jako původní spáry

omítka brizolit (přístavba sila)
- lokální opravy nepřídržných částí injektáží k podkladu, případně náhradou 
novou omítkou s povrchem stejného odstínu, 
složení, granulometrie
- patinace doplněných částí a přechodů 
na stávající omítku

nová brizolitová omítka dle původní omítky 
(parter a markýza)
- souvrství omítky s povrchem stejného odstínu, 
složení, granulometrie
  jako stávající omítka sila

nová fasáda z lícových cihel
- nové zdivo z lícových cihel stejného formátu, 
textury a barvy střepu jako původní zdivo
- spárování dtto původní zdivo
- vazba polokřížová

stávající prvky z umělého kamene (prefabrikované římsy, 
atikové tvarovky, půlobloukové vlysy na věži)
- inventarizace, demontáž vybraných kusů, ostatní ponechání na místě
- odstranění velmi zvětralých nebo silně poškozených částí a kusů
- revize kotvení k fasádě, demontáž provizorního kotvení závitovými tyčemi, 
překotvení uvolněných prvků skrytou vlepenou nerez výztuží
- celoplošné očištění tlakovou vodou a kartáči
- hloubkové zpevnění organokřemičitany
- sešití prasklin a napojení doplňovaných částí nerez nebo kompozitní výztuží
- celoplošná reprofilace prvků umělým kamenem stejného odstínu, 
složení a textury jako povrch původních prvků a omítky pilastrů
- sjednocení povrchu patinací

stávající omítané plochy (pilastry a patrové římsy sila, zdivo přízemí)
- odstranění nepřídržných a silně zvětralých ploch
- injektáž málo přídržných ploch
- zpevnění mírně zvětralých povrchů 
- doplnění odstraněných ploch a dalších defektů souvrstvím omítky 
s povrchem stejného odstínu, složení, granulometrie
- patinace doplněných částí a přechodů na stávající omítku 
a do optické shody s umělým kamenem

obklady z černé keramiky (portály pasáží)
- velkoplošné obkladačky černé lesklé s hladkým 
skelným povrchem

stávající okenní výplň - luxfery - vyčištění

VIII.2018
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Pohled východní - návrh

Pardubický kraj

ocelové tyčové zábradlí terasy

klempířské prvky - titanzinek bez nátěru

trafostanice - není součástí projektu

nová brizolitová omítka dle původní omítky 
(parter a markýza)
- souvrství omítky s povrchem stejného odstínu, 
složení, granulometrie
  jako stávající omítka sila

stávající lícové zdivo (červený střep, kolem oken šedý střep)
- odstranění velmi zvětralých nebo silně poškozených 
kusů cihel jen do hloubky poškození (např. 1/4 cihly)
- vyškrábání rozvolněné spárovací hmoty
- doplnění cihlami stejného formátu, textury a barvy střepu, 
ve vazbě dle stávajících ploch
- doplnění spárování maltou stejného odstínu, složení, 
textury a hloubky jako původní spáry

stávající lícové zdivo za odstraňovanou přístavbou
- šetrné sejmutí druhotné omítky
- přezdění otvorů do původních pozic cihlami stejného formátu, 
textury a barvy střepu jako původní zdivo
- očištění na základě provedených zkoušek (pro odstranění 
vápenného závoje možno užít slabých organických kyselin apod.)
- vyškrábání rozvolněné spárovací hmoty
- doplnění poškozeného zdiva cihlami stejného formátu, 
textury a barvy střepu jako původní zdivo
- doplnění spárování maltou stejného odstínu, složení, 
textury a hloubky jako původní spáry

nová fasáda z lícových cihel
- nové zdivo z lícových cihel stejného formátu, 
textury a barvy střepu jako původní zdivo
- spárování dtto původní zdivo
- vazba polokřížová

omítka brizolit (přístavba sila)
- lokální opravy nepřídržných částí injektáží k podkladu, 
případně náhradou novou omítkou s povrchem stejného odstínu, 
složení, granulometrie
- patinace doplněných částí a přechodů 
na stávající omítku

stávající prvky z umělého kamene (prefabrikované římsy, 
atikové tvarovky, půlobloukové vlysy na věži)
- inventarizace, demontáž vybraných kusů, ostatní ponechání 
na místě
- odstranění velmi zvětralých nebo silně poškozených částí a kusů
- revize kotvení k fasádě, demontáž provizorního kotvení 
závitovými tyčemi, překotvení uvolněných prvků skrytou vlepenou 
nerez výztuží
- celoplošné očištění tlakovou vodou a kartáči
- hloubkové zpevnění organokřemičitany
- sešití prasklin a napojení doplňovaných částí nerez nebo 
kompozitní výztuží
- celoplošná reprofilace prvků umělým kamenem stejného odstínu, 
složení a textury jako povrch původních prvků a omítky pilastrů
- sjednocení povrchu patinací

stávající omítané plochy (pilastry a patrové římsy sila, 
zdivo přízemí)
- odstranění nepřídržných a silně zvětralých ploch
- injektáž málo přídržných ploch
- zpevnění mírně zvětralých povrchů 
- doplnění odstraněných ploch a dalších defektů souvrstvím omítky 
s povrchem stejného odstínu, složení, granulometrie
- patinace doplněných částí a přechodů na stávající omítku 
a do optické shody s umělým kamenem

obklady z černé keramiky (portály pasáží)
- velkoplošné obkladačky černé lesklé s hladkým 
skelným povrchem

0,000 = 218,740 m.n.m.

Ing. P. Všetečka, Ing. Robert Václavík, Ing. arch. T. Novotná, Ing. arch. K. Menšík

D.1.1.27

stávající okenní výplň částečně otvíravá - ocelový rastr s jednoduchým zasklením,
kompletní repase,
z vnitřní strany vloženo nové nečleněné okno, otvíravé, s dithermálním zasklením

nová okenní výplň částečně otvíravá, tvořená přemístěným historickým oknem ze zrušených pozic
- ocelový rastr s jednoduchým zasklením, kompletní repase,
z vnitřní strany vloženo nové nečleněné okno, otvíravé, s dithermálním zasklením

stávající okenní výplň neotvíravá - ocelový rastr s jednoduchým zasklením, 
kompletní repase,
z vnitřní strany vloženo zaslepení sendvičovou konstrukcí

nová okenní výplň neotvíravá, tvořená přemístěným historickým oknem ze zrušených pozic,
kompletní repase,
- ocelový rastr s jednoduchým zasklením
z vnitřní strany vloženo zaslepení sendvičovou konstrukcí

nová okenní výplň otvíravá / neotvíravá, ocelové rámy s přerušeným tepelným mostem,
s dithermálním zasklením

stávající historické dveře
celková repase a obnova povrchů

kovové lamelové výplně VZT 
s nátěrem v barvě původních oken

ocelohliníkové světlíky s dithermálními 
skly a stínícími kovovými lamelami

stávající okenní výplň ponechaná beze změn
obnova povrchové úpravy
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Trafostanice
(výhledově k odstranění po přesunu kapacit,

není součástí tohoto projektu)

-1.510

±0.000

POHLED VÝCHODNÍ

zazdívka po nastěhování dieselagregátu

nový základ ubourané rampy

nová skladba střechy

vyústění
suchovodu

-2.055

±0.000

+4.115

+7.250

+11.300

+15.800

+21.680

+22.300
+22.680

+24.660

+26.060+26.135

+28.700

+29.340

vyústění
suchovodu

31
65

2800

komín diesel agregátu
+21.440



Ing. Petr Všetečka, autorizovaný architekt

stupeň:
investor:
zodpovědný projektant:
vypracovali:

M  1:100
dokumentace pro územní a stavební řízení

Pohled západní - návrh

Pardubický kraj

trafostanice - není součástí projektu

nová brizolitová omítka dle původní omítky 
(parter a markýza)
- souvrství omítky s povrchem stejného odstínu, 
složení, granulometrie
  jako stávající omítka sila

stávající lícové zdivo (červený střep, kolem oken šedý střep)
- odstranění velmi zvětralých nebo silně poškozených 
kusů cihel jen do hloubky poškození (např. 1/4 cihly)
- vyškrábání rozvolněné spárovací hmoty
- doplnění cihlami stejného formátu, textury a barvy střepu, 
ve vazbě dle stávajících ploch
- doplnění spárování maltou stejného odstínu, složení, 
textury a hloubky jako původní spáry

stávající lícové zdivo za odstraňovanou přístavbou
- šetrné sejmutí druhotné omítky
- přezdění otvorů do původních pozic cihlami stejného formátu, 
textury a barvy střepu jako původní zdivo
- očištění na základě provedených zkoušek (pro odstranění 
vápenného závoje možno užít slabých organických kyselin apod.)
- vyškrábání rozvolněné spárovací hmoty
- doplnění poškozeného zdiva cihlami stejného formátu, 
textury a barvy střepu jako původní zdivo
- doplnění spárování maltou stejného odstínu, složení, 
textury a hloubky jako původní spáry

nová fasáda z lícových cihel
- nové zdivo z lícových cihel stejného formátu, 
textury a barvy střepu jako původní zdivo
- spárování dtto původní zdivo
- vazba polokřížová

omítka brizolit (přístavba sila)
- lokální opravy nepřídržných částí injektáží k podkladu, 
případně náhradou novou omítkou s povrchem stejného odstínu, 
složení, granulometrie
- patinace doplněných částí a přechodů 
na stávající omítku

stávající prvky z umělého kamene (prefabrikované římsy, 
atikové tvarovky, půlobloukové vlysy na věži)
- inventarizace, demontáž vybraných kusů, ostatní ponechání 
na místě
- odstranění velmi zvětralých nebo silně poškozených částí a kusů
- revize kotvení k fasádě, demontáž provizorního kotvení 
závitovými tyčemi, překotvení uvolněných prvků skrytou vlepenou 
nerez výztuží
- celoplošné očištění tlakovou vodou a kartáči
- hloubkové zpevnění organokřemičitany
- sešití prasklin a napojení doplňovaných částí nerez nebo 
kompozitní výztuží
- celoplošná reprofilace prvků umělým kamenem stejného odstínu, 
složení a textury jako povrch původních prvků a omítky pilastrů
- sjednocení povrchu patinací

stávající omítané plochy (pilastry a patrové římsy sila, 
zdivo přízemí)
- odstranění nepřídržných a silně zvětralých ploch
- injektáž málo přídržných ploch
- zpevnění mírně zvětralých povrchů 
- doplnění odstraněných ploch a dalších defektů souvrstvím 
omítky s povrchem stejného odstínu, složení, granulometrie
- patinace doplněných částí a přechodů na stávající omítku 
a do optické shody s umělým kamenem

obklady z černé keramiky (portály pasáží)
- velkoplošné obkladačky černé lesklé s hladkým 
skelným povrchem

stávající okenní výplň částečně otvíravá - ocelový rastr s jednoduchým zasklením,
kompletní repase,
z vnitřní strany vloženo nové nečleněné okno, otvíravé, s dithermálním zasklením

nová okenní výplň neotvíravá, tvořená přemístěným historickým oknem ze zrušených pozic,
kompletní repase,
- ocelový rastr s jednoduchým zasklením
z vnitřní strany vloženo zaslepení sendvičovou konstrukcí

nová okenní výplň otvíravá / neotvíravá, ocelové rámy s přerušeným tepelným mostem,
s dithermálním zasklením

ocelové tyčové zábradlí terasy

klempířské prvky - titanzinek bez nátěru

stávající okenní výplň ponechaná beze změn
obnova povrchové úpravy

zaslepení stávajícího okna - vložení měřících 
prvků médií (elektřina, plyn) 
- použití okenního rámu jako otvíravé mříže

stávající kamenný sokl

0,000 = 218,740 m.n.m.
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nová okenní výplň částečně otvíravá, tvořená přemístěným historickým oknem ze zrušených pozic
- ocelový rastr s jednoduchým zasklením, kompletní repase,
z vnitřní strany vloženo nové nečleněné okno, otvíravé, s dithermálním zasklením

srovnání terénu s chodníkem po odstranění plotu

betonová plocha

bezbariérová rampa bezbariérová rampa D.1.1.28

stávající okenní výplň neotvíravá - ocelový rastr s jednoduchým zasklením, 
kompletní repase,
z vnitřní strany vloženo zaslepení sendvičovou konstrukcí

nová okenní výplň částečně otvíravá, tvořená přemístěným 
historickým oknem ze zrušených pozic
- ocelový rastr s jednoduchým zasklením, kompletní repase,
z vnitřní strany vloženo zaslepení sendvičovou 
konstrukcí s přetlakovou klapkou

stávající okenní výplň částečně otvíravá - ocelový rastr 
s jednoduchým zasklením, kompletní repase,
z vnitřní strany vloženo zaslepení sendvičovou 
konstrukcí s přetlakovou klapkou
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POHLED ZÁPADNÍ

-2.055

-0.520 -0.300-0.130±0.000

+4.115

+7.285

+11.300

+15.800

+20.940

+21.680

+22.420 +22.490+22.680+22.680
+22.970

+24.660

+26.060

+28.700

+29.340

+21.440komín diesel agregátu +21.440
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