
Kód:

Stavba:

KSO: 822 24 CC-CZ: 21121
Místo: Stolany Datum: 29.08.2013

Zadavatel: IČ: 70892822

Pardubický kraj DIČ: CZ70892822

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 27487938

MDS projekt s.r.o. DIČ: CZ 274 87 938

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní ze

snížená ze

Cena s DPH v

REKAPITULACE STAVBY
0796-13-3

Modernizace silnic III/34019 a III/34020 Stolany - průtah

Vyplň údaj

Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické
podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací
(informace z tzv. úvodních částí katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na
www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“
uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS.

0,00

21,00% 0,00 0,00
15,00% 0,00 0,00

CZK 0,00
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Kód: 0796-13-3

Stavba:

Místo: Stolany Datum: 29.08.2013

Zadavatel: Pardubický kraj Projektant:

Uchazeč:

Typ

Náklady stavby celkem

STA

STA

STA

STA

STA

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Modernizace silnic III/34019 a III/34020 Stolany - průtah

MDS projekt s.r.o.

Kód Objekt, Soupis prací Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

0,000,00000 Vedlejší a ostatní náklady

0,00 0,00

0,00SO 001 SO 001 - Dočasné dopravní opatření

0,000,00SO 101 SO 101 - Komunikace III/34019

0,000,00SO 102 SO 102 - Komunikace III/34020

0,000,00SO 301 SO 301 - Přeložka dešťové kanalizace

0,00
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Stavba:

Objekt:

KSO: 822 23 CC-CZ: 21111
Místo: Stolany Datum:

Zadavatel: IČ:

Pardubický kraj DIČ:

Uchazeč: IČ:

Vyplň údaj DIČ:

Projektant: IČ:

MDS projekt s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

KRYCÍ LIST SOUPISU

Modernizace silnic III/34019 a III/34020 Stolany - průtah

000 - Vedlejší a ostatní náklady

29.08.2013

70892822

CZ70892822

Vyplň údaj

Vyplň údaj

27487938

CZ 274 87 938

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00
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Stavba:

Objekt:

Místo: Stolany Datum:

Zadavatel: Pardubický kraj Projektant:
Uchazeč: Vyplň údaj

Náklady soupisu celkem

HSV - HSV

    0 - Ostatní

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Modernizace silnic III/34019 a III/34020 Stolany - průtah

000 - Vedlejší a ostatní náklady

29.08.2013

MDS projekt s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

0,00

0,00

0,00
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Stavba:

Objekt:

Místo: Stolany Datum:

Zadavatel: Pardubický kraj Projektant:
Uchazeč: Vyplň údaj

PČ Typ Kód MJ Množství
Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem

HSV - HSV

    0 - Ostatní

1 K 02911100R
soub
.

1,000

1,000

2 K 02911200R
soub
.

1,000

3 K 02911300R
soub
.

1,000

4 K 02911400R
soub
.

1,000

5 K 02930000R ks 2,000

SOUPIS PRACÍ

Modernizace silnic III/34019 a III/34020 Stolany - průtah

000 - Vedlejší a ostatní náklady

29.08.2013

MDS projekt s.r.o.

Popis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

Vytyčení stavby oprávněným geodetem před 
zahájením stavby

0,00

Vytyčení stavby oprávněným geodetem před zahájením stavby

"vytyčení polohopisu a výškopisu stavby (3x 
tištěná forma a 3x CD)"1
Zaměření skutečného provedení stavby (3 ks 
tištěná forma + 3 ks CD)

0,00

Zaměření skutečného provedení stavby (3 ks tištěná forma + 3 ks CD)

Geometrický oddělovací plán pro majetkové 
vypořádání vlastnických vztahů ověřený 
příslušným katastrálním úřadem celkem 15 
vyhotovení

0,00

Geometrický oddělovací plán pro majetkové vypořádání vlastnických vztahů ověřený příslušným katastrálním úřadem celkem 15 vyhotovení

Pasportizace okolních nemovitostí a cizího 
majetku v blízkosti stavby formou 
fotodokumentace před stavbou a po dokončení

0,00

Zhotovení a umístění billboardu velikosti 
aktivní plochy 5,1 x 2,4 m s informačním 
textem dle pokynů objednatele

0,00

0,00

0,00

0,00

6 K 02931000R ks 2,000

7 K 02940000R ks 1,000

8 K 02940200R
soub
.

1,000

9 K 02940300R soub
.

1,000

10 K 0310001 soub
or

1,000

0,00

textem dle pokynů objednatele
Zhotovení, umístění a odstranění billboardu velikosti aktivní plochy 5,1 x 2,4 m s informačním textem dle pokynů objednatele

Odstranění billboardu velikosti aktivní plochy 
5,1 x 2,4 m s informačním textem dle pokynů 
objednatele

0,00

Činnost koordinátora BOZP

Zařízení staveniště 0,00

Zhotovení, umístění a odstranění billboardu velikosti aktivní plochy 5,1 x 2,4 m s informačním textem dle pokynů objednatele

Zhotovení a osazení po dokončení stavby 
pamětní desky z odolných materiálů velikosti 
aktivní plochy min. 300 x 400 mm s 
informačním textem dle pokynů objednatele

0,00

Zhotovení a osazení po dokončení stavby pamětní desky z odolných materiálů velikosti aktivní plochy min. 300 x 400 mm s informačním textem dle 
pokynů objednatele

Vypracování dokumentace skutečného 
provedení stavby (6 ks tištěná forma + 6 ks CD)

Zařízení staveniště

Vypracování dokumentace skutečného provedení stavby (6 ks tištěná forma + 6 ks CD)

Činnost koordinátora BOZP 0,00
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Stavba:

Objekt:

KSO: 822 24 CC-CZ:
Místo: Stolany Datum:

Zadavatel: IČ:

Pardubický kraj DIČ:

Uchazeč: IČ:

Vyplň údaj DIČ:

Projektant: IČ:

MDS projekt s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

KRYCÍ LIST SOUPISU

Modernizace silnic III/34019 a III/34020 Stolany - průtah

SO 001 - SO 001 - Dočasné dopravní opatření

29.08.2013

70892822

CZ70892822

Vyplň údaj

Vyplň údaj

27487938

CZ 274 87 938

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00
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Stavba:

Objekt:

Místo: Stolany Datum:

Zadavatel: Pardubický kraj Projektant:
Uchazeč: Vyplň údaj

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

    0 - Ostatní

    1 - Zemní práce

    5 - Komunikace

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

      99 - Přesun hmot

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Modernizace silnic III/34019 a III/34020 Stolany - průtah

SO 001 - SO 001 - Dočasné dopravní opatření

29.08.2013

MDS projekt s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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Stavba:

Objekt:

Místo: Stolany Datum:

Zadavatel: Pardubický kraj Projektant:
Uchazeč: Vyplň údaj

PČ Typ Kód MJ Množství
Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

    0 - Ostatní

1 K 02716001 Kč 1,000

1,000

2 K 02730001 Kč 1,000

1,000

3 K 02950001 Kč 1,000

1,000

    1 - Zemní práce

4 K 113107223 m2 325,000 CS ÚRS 2013 02

SOUPIS PRACÍ

Modernizace silnic III/34019 a III/34020 Stolany - průtah

SO 001 - SO 001 - Dočasné dopravní opatření

29.08.2013

MDS projekt s.r.o.

Popis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

Pomocné práce při zřízení nebo zajjištění 
objížďky a přístupové cesty

0,00

Pomocné práce při zřízení nebo zajjištění objížďky a přístupové cesty

"rozsah dle technické zprávy a výkresové 
dokumentace"   1
Pomocné práce - zřízení nebo zajištěí ochrany 
inženýrských sítí

0,00

Pomocné práce - zřízení nebo zajištěí ochrany inženýrských sítí

"vytyčení stávajících sítí a zajištění při DIO"   1

Ostatní požadavky a posudky 0,00

Ostatní požadavky a posudky

"zkoušky a posudky objednatele, pasport 
objízdných tras a vyhodnocení"   1

Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z 
kameniva drceného tl 300 mm

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

325,000

5 K 113154324 m2 650,000 CS ÚRS 2013 02

650,000

    5 - Komunikace
6 K 564871111 m2 325,000 CS ÚRS 2013 02

325,000

7 K 572141112 m2 3 250,000 CS ÚRS 2013 02

3 250,000

8 K 573231111 m2 6 500,000 CS ÚRS 2013 02

6 500,000

9 K 577134111 m2 3 250,000 CS ÚRS 2013 02

3 250,000

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

10 K 913121111 kus 48,000 CS ÚRS 2013 02

33,000

3,000

6,000

6,000

48,000

Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 300 mm

3250,0*0,1

Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 1 
m pl do 10000 m2 bez překážek v trase

0,00

Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 1 m pl do 10000 m2 bez překážek v trase

"objízdná trasa viz B.1.1.1"  10000,0*6,50*0,01

Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm 0,00

Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm

3250,0*0,1

Vyrovnání povrchu dosavadních krytů 
asfaltovým betonem ACO (AB) tl do 60 mm

0,00

Vyrovnání povrchu dosavadních krytů asfaltovým betonem ACO (AB) tl do 60 mm

"úpravy na objízdné trase"   10000,0*6,5*0,05

Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v 
množství do 0,7 kg/m2

0,00

Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství do 0,7 kg/m2

"úpravy na objízdné trase, před vyrovnávku a 
před kryt"   10000,0*6,5*0,05*2
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) 
tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného 

0,00

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu

"úpravy na objízdné trase"   10000,0*6,5*0,05

Montáž a demontáž dočasné dopravní značky 
kompletní základní

0,00

Montáž a demontáž dočasné dopravní značky kompletní základní

'č. v. B.1.1.1.

"značení objízdné trasy"  33

"staveniště etapa I. "  3

"staveniště etapa II. "  6

"staveniště etapa III. "  6

Součet

0,00

0,00
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PČ Typ Kód MJ Množství
Cenová 
soustava

Popis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

11 K 913121211 kus 4 320,000 CS ÚRS 2013 02

4 320,000

12 K 913211113 kus 19,000 CS ÚRS 2013 02

4,000

3,000

6,000

6,000

19,000

13 K 913211213 kus 1 710,000 CS ÚRS 2013 02

1 710,000

14 K 938909311 m2 3 250,000 CS ÚRS 2013 02

3 250,000

      99 - Přesun hmot

15 K 997221551 t 130,000 CS ÚRS 2013 02

130,000

16 K 997221551 t 166,400 CS ÚRS 2013 02

166,400

Příplatek k dočasné dopravní značce kompletní 
základní za první a ZKD den použití

0,00

Příplatek k dočasné dopravní značce kompletní základní za první a ZKD den použití

"doba použití DIO cca 3 měsíce"  90*48

Montáž a demontáž dočasné dopravní zábrany 
Z2 reflexní šířky 3 m

0,00

Montáž a demontáž dočasné dopravní zábrany Z2 reflexní šířky 3 m

'č. v. B.1.1.1.

"značení objízdné trasy"  4

"staveniště etapa I. "  3

"staveniště etapa II. "  6

"staveniště etapa III. "  6

Součet

Příplatek k dočasné dopravní zábraně Z2 
reflexní 3 m za první a ZKD den použití

0,00

Příplatek k dočasné dopravní zábraně Z2 reflexní 3 m za první a ZKD den použití

"doba použití DIO cca 3 měsíce"  90*19

Odstranění bláta a hlinitého nánosu z povrchu 
podkladu nebo krytu betonového nebo 
živičného

0,00

Odstranění bláta a hlinitého nánosu z povrchu podkladu nebo krytu betonového nebo živičného

"úpravy na objízdné trase"  10000,0*6,5*0,05

Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů 
do 1 km

0,00

Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km

Přesun suti na řízenou skládku Nasavrky nebo 
Uhřetice vzdálenou 15 km
"kamenivo z podkladu" 130,00

Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů 
do 1 km

0,00

Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km

Přesun frézovaného materiálu na SÚS Chrudim 
vzdálenou 7 km, zde nebude účtován poplatek
"R-materiálí" 166,40

Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti 

0,00

17 K 997221559 t 1 820,000 CS ÚRS 2013 02

1 820,000

18 K 997221559 t 998,400 CS ÚRS 2013 02

998,400

19 K 997221855 t 130,000 CS ÚRS 2013 02

130,000

20 K 998225111 t 999,486 CS ÚRS 2013 02

Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti 
ze sypkých materiálů

0,00

Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů

Přesun suti na řízenou skládku Nasavrky nebo 
Uhřetice vzdálenou 15 km
130,00*14

Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti 
ze sypkých materiálů

0,00

Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů

Přesun frézovaného materiálu na SÚS Chrudim 
vzdálenou 7 km, zde nebude účtován poplatek
166,40*6

Poplatek za uložení odpadu z kameniva na 
skládce (skládkovné)

0,00

Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)

skládka Nasavrky nebo Uhřetice

"kamenivo z podloží" 130,00

Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 
z kamene, monolitickým betonovým nebo 
živičným

0,00

Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným
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Stavba:

Objekt:

KSO: 822 24 CC-CZ: 21121
Místo: Stolany Datum:

Zadavatel: IČ:

Pardubický kraj DIČ:

Uchazeč: IČ:

Vyplň údaj DIČ:

Projektant: IČ:

MDS projekt s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

KRYCÍ LIST SOUPISU

Modernizace silnic III/34019 a III/34020 Stolany - průtah

SO 101 - SO 101 - Komunikace III/34019

29.08.2013

70892822

CZ70892822

Vyplň údaj

Vyplň údaj

27487938

CZ 274 87 938

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00
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Stavba:

Objekt:

Místo: Stolany Datum:

Zadavatel: Pardubický kraj Projektant:
Uchazeč: Vyplň údaj

Náklady soupisu celkem

D1 - Práce a dodávky HSV

    0 - Ostatní

    1 - Zemní práce

    2 - Zakládání

    4 - Vodorovné konstrukce

    5 - Komunikace

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

    8 - Trubní vedení

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

    99 - Přesun hmot

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Modernizace silnic III/34019 a III/34020 Stolany - průtah

SO 101 - SO 101 - Komunikace III/34019

29.08.2013

MDS projekt s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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Stavba:

Objekt:

Místo: Stolany Datum:

Zadavatel: Pardubický kraj Projektant:
Uchazeč: Vyplň údaj

PČ Typ Kód MJ Množství
Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem

D1 - Práce a dodávky HSV

    0 - Ostatní
1 K 02720101 Kč 1,000

1,000

2 K 02730101 Kč 7,000

1,000

6,000

7,000

    1 - Zemní práce

SOUPIS PRACÍ

Modernizace silnic III/34019 a III/34020 Stolany - průtah

SO 101 - SO 101 - Komunikace III/34019

29.08.2013

MDS projekt s.r.o.

Popis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

Pomocné práce zajišťující regulaci dopravy 0,00

Pomocné práce zajišťující regulaci dopravy

"vyznačení staveniště se zajištěním staveniště"  
1
Pomocné práce - zřízení nebo zajištění 
ochrany inženýrských sítí

0,00

Pomocné práce - zřízení nebo zajištění ochrany inženýrských sítí

Vytyčení stávajících inženýrských sítí a jejich 
zajištění při výstavbě SO
"V KM 0,655 dojde ke křížení trasy dešťové 
kanalizace s vedením plynu, plynové vedení se 
zajistí chráničkou" 1
6' KS CHRÁNIČEK v místě uličních vpustí, kde je 
vnější vzdálenost mezi povrchy uliční vpusti a 
plynu menší než 0,5 m
Součet

0,00

0,00

0,00

0,00

    1 - Zemní práce

3 K 113106271 m2 53,500 CS ÚRS 2013 02

53,500

4 K 113107152 m2 53,500 CS ÚRS 2013 02

53,500

5 K 113107213 m2 5 104,000 CS ÚRS 2013 02

5 104,000

6 K 113107231 m2 853,000 CS ÚRS 2013 02

853,000

7 K 113154365 m2 5 104,000 CS ÚRS 2013 02

5 104,000

8 K 113202111 m 38,000 CS ÚRS 2013 02

38,000

9 K 122202202 m3 4 837,250 CS ÚRS 2013 02

1 168,125

Rozebrání dlažeb vozovek pl přes 50 do 200 m2 
ze zámkové dlažby do lože z kameniva

0,00

č.v. B.2.1.1. a B.2.1.2.

"předláždění vjezdů a napojení dl. 80 mm" 
3,0+3,5+3,0+5,0+1,0+38,0
Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z 
kameniva těženého tl 200 mm

0,00

č.v. B.2.1.1. a B.2.1.2.

"předláždění vjezdů a napojení dl. 80 mm" 
3,0+3,5+3,0+5,0+1,0+38,0
Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z 
kameniva těženého tl 300 mm

0,00

Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva těženého tl 300 mm

č.v. A.3.1.1. a A.3.1.2.

"230 mm" 5104,0

Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z betonu 
prostého tl 150 mm

0,00

č.v. A.3.1.1. a A.3.1.2.

853,0

Frézování živičného krytu tl 200 mm pruh š 2 
m pl do 10000 m2 s překážkami v trase

0,00

frézování stávajícího krytu průměrné tlouštky 
140 mm
č.v. A.3.1.1. a A.3.1.2.

5104,0

Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých 0,00

Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých

č.v. A.3.1.1. a A.3.1.2.

12,0+26,0

Odkopávky a prokopávky nezapažené pro 
silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3

0,00

Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3

č.v. B.2.1.1. , B.2.1.5., 

(4,55+6,15)/2*25+(6,15+4,75)/2*25+(4,75+7,40)
/2*25+(7,40+7,70)/2*25+(7,70+5,65)/2*25+(5,6
5+8,10)/2*25+(8,10+9,40)/2*25

0,00

Strana 12 z 41



PČ Typ Kód MJ Množství
Cenová 
soustava

Popis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

1 014,500

779,625

746,875

725,000

403,125

4 837,250

10 K 12996R m 92,000

92,000

11 K 130901123 m3 2,826 CS ÚRS 2013 02

2,070

0,756

2,826

12 K 132301102 m3 1 018,000 CS ÚRS 2013 02

1 018,000

13 K 132301201 m3 61,025 CS ÚRS 2013 02

41,500

19,525

61,025

(9,40+5,60)/2*25+(5,60+4,70)/2*25+(4,70+9,95)
/2*25+(9,95+5,25)/2*25+(5,25+3,90)/2*25+(3,9
0+4,22)/2*25+(4,22+4,52)/2*25
(4,52+4,35)/2*25+(4,35+4,40)/2*25+(4,40+4,95)
/2*25+(4,95+4,45)/2*25+(4,45+4,50)/2*25+(4,5
+4,20)/2*25+(4,20+4,15)/2*25
(4,15+4,10)/2*25+(4,10+4,90)/2*25+(4,90+4,10)
/2*25+(4,10+4,05)/2*25+(4,05+4,15)/2*25+(4,1
5+4,40)/2*25+(4,40+4,20)/2*25
(4,20+4,10)/2*25+(4,10+4,00)/2*25+(4,00+4,10)
/2*25+(4,10+4,20)/2*25+(4,20+4,10)/2*25+(4,1
0+4,30)/2*25+(4,30+4,20)/2*25
(4,20+5,20)/2*25+(5,20+4,05)/2*25+340*0,50

Součet

Čištění potrubí propustku 0,00

Čištění potrubí DN do 800mm

"č.v. B.2.1.1. a B.2.1.2." 48,00+44,00

Bourání kcí v hloubených vykopávkách ze zdiva 
ze ŽB nebo předpjatého ručně

0,00

Bourání kcí v hloubených vykopávkách ze zdiva ze ŽB nebo předpjatého ručně

č.v. B.2.1.1. a B.2.1.2.

"uliční vpusti " 0,23*1,5*6

"šachta 1"   0,42*1,80

Součet

Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 
objemu přes 100 m3

0,00

Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 objemu přes 100 m3

č.v. B.2.1.1. a B.2.1.2.

'rýhy pro trativody' 18,0+495+231+45+229

Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 
objemu do 100 m3

0,00

Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3

č.v. B.2.1.1., B.2.1.2., B.2.1.6.

"rýhy pro potrubí dn 200" 83,00*1,00*0,5

"rýhy pro potrubí dn 300" 35,50*1,10*0,5

Součet

Hloubení šachet v hornině tř. 4 objemu do 100 
14 K 133301101 m3 39,658 CS ÚRS 2013 02

9,600

18,183

11,875

39,658

15 K 162301102 m3 886,746 CS ÚRS 2013 02

830,000

56,746

886,746

16 K 162701105 m3 5 562,560 CS ÚRS 2013 02

4 837,250

1 079,025

39,658

50,000

-415,000

-28,373

5 562,560

17 K 162701109 m3 27 812,800 CS ÚRS 2013 02

27 812,800

18 K 167101102 m3 443,373 CS ÚRS 2013 02

415,000

Hloubení šachet v hornině tř. 4 objemu do 100 
m3

0,00

Hloubení šachet v hornině tř. 4 objemu do 100 m3

"pro uliční vpusti" 24*1,0*1,0*0,4

"pro šachty" 2*2,26*2,26*1,78

"pro horské vpusti"  2*2,50*1,90*1,25

Součet

Vodorovné přemístění do 1000 m 
výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4

0,00

Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4

"uložení zeminy do násypu" 415,00*2

"zásyp jam, rýh a kolem objektů, materiál na 
mezideponii a zpět" 28,373*2
Součet

Vodorovné přemístění do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4

0,00

Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4

Přesun výkopku na řízenou skládku Nasavrky 
nebo Uhřetice vzdálenou 15 km
"odkopávky" 4837,250

"Hloubení rýh" 1018,0+61,025

"Hloubení šachet" 39,658

"čištění příkopů 0,5 m3/m" 100,0*0,5

"uložení do násypu" -415,00

"zásyp jam, rýh a kolem objektů" -28,373

Součet

Příplatek k vodorovnému přemístění 
výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 
m přes 10000 m

0,00

Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m

Přesun výkopku na řízenou skládku Nasavrky 
nebo Uhřetice vzdálenou 15 km
5562,56*5

Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 
m3

0,00

"uložení zeminy do násypu, nakládání na 
mezideponii" 415,00
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PČ Typ Kód MJ Množství
Cenová 
soustava

Popis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

28,373

443,373

19 K 171101104 m3 415,000 CS ÚRS 2013 02

415,000

20 K 171201201 m3 443,373 CS ÚRS 2013 02

415,000

28,373

443,373

21 K 171201211 t 10 568,864 CS ÚRS 2013 02

4 837,250

1 079,025

39,658

50,000

-415,000

-28,373

5 562,560

10 568,864

22 K 174101101 m3 28,373 CS ÚRS 2013 02

7,200

10,173

11,000

28,373

"zásyp jam, rýh a kolem objektů, nakládání na 
mezideponii" 28,373
Součet

Uložení sypaniny z hornin soudržných do 
násypů zhutněných do 102 % PS

0,00

B.2.1.5.

(0+3,2)/2*25+(3,2+4,80)/2*25+(4,80+0,5)/2*25+
(0,5+1,30)/2*25+(1,30+6,80)/2*25+(6,80+0,00)/
2*25
Uložení sypaniny na skládky 0,00

Uložení sypaniny na skládky

"uložení zeminy do násypu, složení na 
mezideponii" 415,00
"zásyp jam, rýh a kolem objektů, složení na 
mezideponii" 28,373
Součet

Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na 
skládce (skládkovné)

0,00

Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)

Přesun výkopku na řízenou skládku Nasavrky 
nebo Uhřetice vzdálenou 15 km
"odkopávky" 4837,250

"Hloubení rýh" 1018,0+61,025

"Hloubení šachet" 39,658

"čištění příkopů 0,5 m3/m" 100,0*0,5

"uložení do násypu" -415,00

"zásyp jam, rýh a kolem objektů" -28,373

Mezisoučet

5562,560*1,9

Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů 
sypaninou se zhutněním

0,00

Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním

"zásyp uličních vpustí" 24*(1,00*1,00-
0,5*0,5)*0,4"zásyp šachet" 2*(2,26*2,26-1,5*1,5)*1,78

"pro horské vpusti"  2*(2*0,5*(2,50+1,9)*1,25)

Součet

23 K 175101101 m3 61,025 CS ÚRS 2013 02

19,525

41,500

61,025

24 M 583312000 t 115,948 CS ÚRS 2013 02

115,948

25 K 181102302 m2 8 150,000 CS ÚRS 2013 02

8 150,000

26 K 181301112 m2 945,625 CS ÚRS 2013 02

503,750

148,750

157,500

135,625

945,625

27 K 181305555 m3 141,844

141,844

Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z 
hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje 
výkopu

0,00

Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu

č.v. B.2.1.6.,  B.2.1.1. a B.2.1.2.

"pod potrubí z plast. odpadních trub DN do 
300mm" 1,1*35,50*0,5
"pod potrubí z plast. odpadních trub DN do 
200mm" 1,0*83,0*0,5
Součet

kamenivo těžené zásypový materiál 0,00

kamenivo těžené zásypový materiál

61,025 * 1,9

Úprava pláně v zářezech se zhutněním 0,00

Úprava pláně v zářezech se zhutněním

č.v. B.2.1.1., B.2.1.2., B.2.1.4.

"pláň komunikace" 6670,0+(925*0,8*2)

Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl 
přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5

0,00

Rozprostření ornice pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 tl vrstvy do 150 mm

č.v. B.2.1.5.

(0+0,6)/2*25+(0,6+3,90)/2*25+(3,90+5)/2*25+(5
+2,1)/2*25+(2,1+1,90)/2*25+(1,90+6,0)/2*25+(6
+0,65)/2*25+(0,65+0,0)/2*25
(0,00+0,70)/2*25+(0,70+0,70)/2*25+(0,7+0,7)/2
*25+(0,7+0,7)/2*25+(0,7+0,7)/2*25+(0,7+0,7)/2
*25+(0,7+0,7)/2*25+(0,7+0,7)/2*25+(0,7+0,7)/2
(0,7+0,7)/2*25+(0,7+0,7)/2*25+(0,7+0,7)/2*25+
(0,7+0,7)/2*25+(0,7+0,7)/2*25+(0,7+0,7)/2*25+
(0,7+0,7)/2*25+(0,7+0,7)/2*25+(0,7+0,7)/2*25
(0,7+0,7)/2*25+(0,7+0,7)/2*25+(0,7+0,7)/2*25+
(0,7+0,90)/2*25+(0,9+0,95)/2*25+(0,95+0,75)/2
*25+(0,75+0,75)/2*25
Součet

Nakoupení a dovezení ornice (do 10km 
vzdálenosti)

0,00

Nakoupení a dovezení ornice (do 10km vzdálenosti)

945,625*0,15
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PČ Typ Kód MJ Množství
Cenová 
soustava

Popis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

28 K 181451121 m2 945,625 CS ÚRS 2013 02

503,750

148,750

157,500

135,625

945,625

29 M 005724100 kg 14,184 CS ÚRS 2013 02

14,184

    2 - Zakládání

30 K 212752213 m 1 018,000 CS ÚRS 2013 02

1 018,000

    4 - Vodorovné konstrukce

31 K 451576121 m2 122,050 CS ÚRS 2013 02

39,050

Založení lučního trávníku výsevem plochy přes 
1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5

0,00

Založení lučního trávníku výsevem plochy přes 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5

č.v. B.2.1.5. , B.2.1.6., B.2.1.7., B.2.1.8.

(0+0,6)/2*25+(0,6+3,90)/2*25+(3,90+5)/2*25+(5
+2,1)/2*25+(2,1+1,90)/2*25+(1,90+6,0)/2*25+(6
+0,65)/2*25+(0,65+0,0)/2*25
(0,00+0,70)/2*25+(0,70+0,70)/2*25+(0,7+0,7)/2
*25+(0,7+0,7)/2*25+(0,7+0,7)/2*25+(0,7+0,7)/2
*25+(0,7+0,7)/2*25+(0,7+0,7)/2*25+(0,7+0,7)/2
(0,7+0,7)/2*25+(0,7+0,7)/2*25+(0,7+0,7)/2*25+
(0,7+0,7)/2*25+(0,7+0,7)/2*25+(0,7+0,7)/2*25+
(0,7+0,7)/2*25+(0,7+0,7)/2*25+(0,7+0,7)/2*25
(0,7+0,7)/2*25+(0,7+0,7)/2*25+(0,7+0,7)/2*25+
(0,7+0,90)/2*25+(0,9+0,95)/2*25+(0,95+0,75)/2
*25+(0,75+0,75)/2*25
Součet

osivo směs travní parková 0,00

osivo směs travní parková

945,625*0,015 'Přepočtené koeficientem 
množství

Trativod z drenážních trubek plastových 
flexibilních D do 160 mm včetně lože otevřený 
výkop

0,00

Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 160 mm včetně lože otevřený výkop

č.v. B.2.1.1. a B.2.1.2.

"rýhy pro trativody" 18,0+495+231+45+229

Podkladní a výplňová vrstva ze štěrkopísku tl 
do 200 mm

0,00

Podkladní a výplňová vrstva ze štěrkopísku tl do 200 mm

č.v. B.2.1.6.,  B.2.1.1. a B.2.1.2.

"pod potrubí z plast. odpadních trub DN do 
300mm" 1,1*35,50
"pod potrubí z plast. odpadních trub DN do 

0,00

0,00

83,000

122,050

    5 - Komunikace
32 K 564851111 m2 8 060,500 CS ÚRS 2013 02

7 965,000

53,500

42,000

8 060,500

33 K 564871111 m2 9 630,000 CS ÚRS 2013 02

9 630,000

34 K 565145111 m2 6 670,000 CS ÚRS 2013 02

6 670,000

35 K 567122111 m2 7 068,400 CS ÚRS 2013 02

7 068,400

36 K 569831111 m2 511,000 CS ÚRS 2013 02

511,000

37 K 569903311 m3 157,300 CS ÚRS 2013 02

"pod potrubí z plast. odpadních trub DN do 
200mm" 1,0*83,0
Součet

Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm 0,00

Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm

0,00

č.v. B.2.1.1., B.2.1.2., B.2.1.4.

"komunikace"  6670,0+0,7*925*2

"šd pod předláždění vjezdů a napojení 150 
mm" 3+3,5+3+5+1+38
"úprava vjezdů a napojení zpevněním ze šd tl. 
150 mm" 5,0+2+15+1,5+2,5+3,5+7,0+2,5+3,0
Součet

Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm 0,00

výměna podloží 2x250 mm ŠD, č.v. B.2.1.1., 
B.2.1.2., B.2.1.4.
"celkem"  6670,0+(925*0,8*2)*2

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 
(obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š do 3 m

0,00

č.v. B.2.1.1. a B.2.1.2.

"celkem"  6670,0

Podklad z kameniva zpevněného cementem 
KSC I tl 120 mm

0,00

č.v. B.2.1.1., B.2.1.2., B.2.1.4.

6670,0+((40+40+8,0+233+179+78+38+48,0)*0,3)
*2Zpevnění krajnic štěrkodrtí tl 100 mm 0,00

Zpevnění krajnic z drceného kameniva tl 100 mm

č.v. B.2.1.1. a B.2.1.2.

"krajnice"  
0,5*40+0,5*40+0,5*8,0+0,5*233+1,5*179+0,5*78
+0,5*38+0,5*48,0
Zřízení zemních krajnic se zhutněním 0,00

Zřízení zemních krajnic se zhutněním

č.v. B.2.1.4.
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PČ Typ Kód MJ Množství
Cenová 
soustava

Popis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

157,300

38 K 573191111 m2 7 068,400 CS ÚRS 2013 02

7 068,400

39 K 573211111 m2 6 670,000 CS ÚRS 2013 02

6 670,000

40 K 577134111 m2 6 670,000 CS ÚRS 2013 02

6 670,000

41 K 596212211 m2 53,500 CS ÚRS 2013 02

53,500

42 M 592450070 m2 55,105 CS ÚRS 2013 02

55,105

43 K 599141111 m 84,300 CS ÚRS 2013 02

84,300

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

44 K 628611101 m2 28,720 CS ÚRS 2013 02

"zemina vytěžená v rámci zemních prací" 
(40+40+8,0+233+78+38+48,0)*0,1+(179*0,3)+(25
5+73+353+155+178+48+40)*0,05
Nátěr infiltrační kationaktivní v množství 
emulzí 1 kg/m2

0,00

č.v. B.2.1.1., B.2.1.2., B.2.1.4.

"celkem"  
6670,0+((40+40+8,0+233+179+78+38+48,0)*0,3)
Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 
do 0,70 kg/m2

0,00

Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2

č.v. B.2.1.1. a B.2.1.2.

"celkem"  6670,0

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) 
tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného 

0,00

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu

č.v. B.2.1.1. a B.2.1.2.

"celkem"  6670,0

Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací 
tl 80 mm skupiny A pl do 100 m2

0,00

č.v. B.2.1.1. a B.2.1.2.

"předláždění vjezdů a napojení dl. 80 mm" 
3,0+3,5+3,0+5,0+1,0+38,0
dlažba zámková ičko 20x16,5x8 cm přírodní 0,00

53,5*1,03 'Přepočtené koeficientem množství

Vyplnění spár mezi silničními dílci živičnou 
zálivkou

0,00

Vyplnění spár mezi silničními dílci živičnou zálivkou

č.v. B.2.1.1. a B.2.1.2.

"zálivka v živičném krytu komunikace"  
6,5+5,5+5,90+10,50+13,80+8,0+19,70+8,70+5,7

Nátěr betonu mostu epoxidový 1x impregnační 
OS-A

0,00

Nátěr betonu mostu epoxidový 1x impregnační OS-A

č.v. B.2.1.1. a B.2.1.2.

0,00

10,400

18,320

28,720

    8 - Trubní vedení

45 K 871353121 m 83,000 CS ÚRS 2013 02

83,000

46 M 286148020 kus 14,000 CS ÚRS 2013 02

14,000

47 K 871373121 m 35,500 CS ÚRS 2013 02

35,500

48 M 286148040 kus 6,000 CS ÚRS 2013 02

6,000

49 K 894118001 kus 2,000 CS ÚRS 2013 02

50 K 894411121 kus 2,000 CS ÚRS 2013 02

2,000

51 K 895931111 kus 2,000 CS ÚRS 2013 02

2,000

52 M 592238R1 kus 2,000

53 M 592238R2 kus 2,000

54 K 895941111 kus 24,000 CS ÚRS 2013 02

č.v. B.2.1.1. a B.2.1.2.

10*0,7+10*0,1*2+0,7*1,0*2,0

5*0,7+1,3*5,0*2,0+0,7*1,3*2

Součet

Montáž potrubí z kanalizačních trub z PVC 
otevřený výkop sklon do 20 % DN 200

0,00

0,00

Montáž potrubí z kanalizačních trub z PVC otevřený výkop sklon do 20 % DN 200

č.v. B.2.1.1. a B.2.1.2.

přípojky od vpustí

9,0+9,5+8,0+8,0+1,5+7,5+7,5+7,5+1,5+1,5+2,0+
2,0+2,0+3,0+2,0+3,0+2,5+2,5+2,5
trubka kanalizační SN10 potrubí DN 200/6m 0,00

"83,0/6" 14

Montáž potrubí z kanalizačních trub z PVC 
otevřený výkop sklon do 20 % DN 300

0,00

č.v. B.2.1.1. a B.2.1.2.

26,5+9

trubka kanalizační SN10 potrubí DN 300/6m 0,00

"35,5/6" 6

Příplatek ZKD 0,60 m výšky vstupu na potrubí 0,00

Zřízení šachet kanalizačních z betonových 
dílců na potrubí DN nad 200 do 300 dno beton 
tř. C 25/30

0,00

č.v. B.2.1.1., B.2.1.2.

2

Vpusti kanalizačních horské z betonu prostého 
C12/15 velikosti 1200/600 mm

0,00

Vpusti kanalizačních horské z betonu prostého C12/15 velikosti 1200/600 mm

"č.v. B.2.1.1. a B.2.1.2" 2

Horská vpust 0,00

Horská vpust - prstenec 0,00

Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových 
dílců typ UV-50 normální

0,00

Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální

č.v. B.2.1.1. a B.2.1.2.
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PČ Typ Kód MJ Množství
Cenová 
soustava

Popis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
24,000

55 M 592238520 kus 24,000 CS ÚRS 2013 02

56 M 592238540 kus 24,000 CS ÚRS 2013 02

57 M 592238570 kus 24,000 CS ÚRS 2013 02

58 M 592238740 kus 24,000 CS ÚRS 2013 02

59 K 899201111 kus 24,000 CS ÚRS 2013 02

24,000

60 M 552423100 kus 24,000 CS ÚRS 2013 02

61 K 899204111 kus 2,000 CS ÚRS 2013 02

2,000

62 M 592238R3 ks 2,000

63 K 899311111 kus 2,000 CS ÚRS 2013 02

64 M 592246610 kus 2,000 CS ÚRS 2013 02

65 K 899431111 kus 16,000 CS ÚRS 2013 02

16,000

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

66 K 911121111 m 13,000 CS ÚRS 2013 02

13,000

67 M 553915R m 13,000

13,000

24

dno betonové pro uliční vpusť s kalovou 

prohlubní
0,00

skruž betonová pro uliční vpusťs výtokovým 

otvorem PVC
0,00

skruž betonová pro uliční vpusť horní 0,00

koš pozink 0,00

Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na 
bahno hmotnosti do 50 kg

0,00

"20 uličních vpustí + 2 chodníkové" 21+3

mříž s rámem 0,00

Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na 
bahno hmotnosti nad 150 kg

0,00

Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno hmotnosti nad 150 kg

"Horská vpust" 2

Dvojitá litinová mříž pro horskou vpust "B" 

12,5t
0,00

Dvojitá litinová mříž pro horskou vpust "B" 12,5t

Osazení poklopů s rámem hmotnosti do 50 kg 0,00

poklop šachtový D1 /betonová výplň+ litina/ D 

400 - BEGU, s odvětráním
0,00

Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 
200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo 
hydrantu

0,00

Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu

č.v. A.3.1.1. A  A.3.1.2.

16 'ks

Montáž zábradlí ocelového přichyceného vruty 
do betonového podkladu

0,00

Montáž zábradlí ocelového přichyceného vruty do betonového podkladu

"zábradlí na propustkuč.v. B.2.1.7" 4,00+9,00

Ocelové zábradlí s kotevními plechy 0,00

Ocelové zábradlí s kotevními plechy

"zábradlí na propustku žárově zinkované v 

0,00

13,000

68 K 911331131 m 140,000 CS ÚRS 2013 02

140,000

69 K 911331412 m 34,700 CS ÚRS 2013 02

34,700

70 K 912211111 kus 22,000 CS ÚRS 2013 02

20,000

2,000

22,000

71 M 404451500 kus 22,000 CS ÚRS 2013 02

72 K 914111111 kus 20,000 CS ÚRS 2013 02

20,000

73 M 404440560 kus 1,000 CS ÚRS 2013 02

74 M 404442970 kus 4,000 CS ÚRS 2013 02

75 M 404442320 kus 6,000 CS ÚRS 2013 02

76 M 404442870 kus 1,000 CS ÚRS 2013 02

77 M 404442820 kus 1,000 CS ÚRS 2013 02

78 M 404442580 kus 3,000 CS ÚRS 2013 02

barvě RAL 5010" 13,00
Svodidlo ocelové jednostranné zádržnosti H1 
typ KB1 RH1 C se zaberaněním sloupků do 2 m

0,00

č.v. B.2.1.1. a B.2.1.2. B.2.1.8.

57,35+117,35-(2*8,55+2*8,80)

Náběh ocelového svodidla jednostranný délky 
do 12 m se zaberaněním sloupků do 2 m

0,00

č.v. B.2.1.1. a B.2.1.2. B.2.1.8.

2*8,55+2*8,80

Montáž směrového sloupku silničního 
plastového prosté uložení bez betonového 

0,00

Montáž směrového sloupku silničního ocelového prosté uložení bez betonového základu

č.v. B.2.1.1. a B.2.1.2.

20 "ks"

2' sloupky Z11g na sjezdu v km 0,066 00

Součet

sloupek silniční plastový s retroreflexní fólií 

směrový 1200 mm
0,00

sloupek silniční ocelový s retroreflexní fólií směrový 1200 mm

Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 
m2 objímkami na sloupek nebo konzolu

0,00

Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu

"č.v. B.2.1.1. a B.2.1.2."  20

značka dopravní svislá reflexní STOP AL 3M P6 

700 mm
0,00

značka dopravní svislá reflexní STOP AL 3M P6 700 mm

značka svislá reflexní AL- 3M 1000 x 500 mm 

(IS 14, 12a, 12b, E11)
0,00

značka svislá reflexní AL- 3M 1000 x 500 mm (IS 14, 12a, 12b, E11)

značka svislá reflexní AL- 3M 500 x 500 mm 0,00

značka svislá reflexní AL- 3M 500 x 500 mm

značka svislá reflexní AL- 3M 1100 (1350) x 

500 mm
0,00

značka svislá reflexní AL- 3M 1100 (1350) x 500 mm

značka svislá reflexní AL- 3M 1100 (1350) x 

330 mm
0,00

značka svislá reflexní AL- 3M 500 x 700 mm 0,00
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PČ Typ Kód MJ Množství
Cenová 
soustava

Popis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

79 M 404440040 kus 2,000 CS ÚRS 2013 02

80 M 404440440 kus 2,000 CS ÚRS 2013 02

81 K 914511112 kus 13,000 CS ÚRS 2013 02

13,000

82 M 404452250 kus 13,000 CS ÚRS 2013 02

83 M 404452400 kus 13,000 CS ÚRS 2013 02

84 K 915211111 m 635,000 CS ÚRS 2013 02

565,000

70,000

635,000

85 K 915211121 m 592,050 CS ÚRS 2013 02

579,550

12,500

592,050

86 K 915231116 m2 98,000 CS ÚRS 2013 02

44,000

54,000

98,000

87 K 915491211 m 1 102,000 CS ÚRS 2013 02

značka dopravní svislá reflexní výstražná AL 

3M A1 - A30, P1,P4 700 mm
0,00

značka dopravní svislá reflexní AL 3M Z3 400 x 

1200 mm
0,00

Montáž sloupku dopravních značek délky do 
3,5 m s betonovým základem a patkou

0,00

Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou

"sloupky dopravních značek" 13

sloupek Zn 60 - 350 0,00

sloupek Zn 60 - 350

patka hliníková HP 60 0,00

patka hliníková HP 60

Vodorovné dopravní značení bílým plastem 
dělící čáry souvislé šířky 125 mm

0,00

Vodorovné dopravní značení bílým plastem dělící čáry souvislé šířky 125 mm

č.v. B.2.1.1. a B.2.1.2.

'V4' 40+40+12+125+188+82,5+38+39,50

'V1a' 10,0+30,0+30,0

Součet

Vodorovné dopravní značení bílým plastem 
dělící čáry přerušované šířky 125 mm

0,00

Vodorovné dopravní značení bílým plastem dělící čáry přerušované šířky 125 mm

č.v. B.2.1.1. a B.2.1.2.

"V2b 1,5/1,5" ((13+27+12+17+34+16)*0,5

"V2b 3/1,5" (530,0+24,0+311,0)*0,67

"V4 0,5/0,5" (13,0+12,0)*0,5

Součet

Vodorovné dopravní značení retroreflexním 
žlutým plastem přechody pro chodce, šipky 
nebo symboly

0,00

autobusové zastávky a dopravní stíny, č.v. 
B.2.1.1. a B.2.1.2.
"V11a"  11+11+11+11

"V13a"  21+33

Součet

Osazení vodícího proužku z betonových desek 
0,0087 K 915491211 m 1 102,000 CS ÚRS 2013 02

1 102,000

88 M 592185630 kus 2 226,040 CS ÚRS 2013 02

2 226,040

89 K 915611111 m 1 227,050 CS ÚRS 2013 02

1 227,050

90 K 915621111 m2 98,000 CS ÚRS 2013 02

44,000

54,000

98,000

91 K 916131213 m 1 150,000 CS ÚRS 2013 02

1 102,000

48,000

1 150,000

92 M 592174650 kus 1 124,040 CS ÚRS 2013 02

1 102,000

1 124,040

93 M 592175300 kus 48,960 CS ÚRS 2013 02

48,960

94 K 919726122 m2 1 323,400 CS ÚRS 2013 02

1 323,400

95 K 919735112 m 84,300 CS ÚRS 2013 02

Osazení vodícího proužku z betonových desek 
do betonového lože tl do 100 mm š proužku 

0,00

Osazení vodícího proužku z betonových desek do betonového lože tl do 100 mm š proužku 250 mm

č.v. B.2.1.1. a B.2.1.2.

255+73+353+155+178+48+40

krajník silniční betonový 50x25x10 cm 0,00

1102*2,02 'Přepočtené koeficientem množství

Předznačení vodorovného liniového značení 0,00

Předznačení vodorovného liniového značení

635,00+592,05

Předznačení vodorovného plošného značení 0,00

autobusové zastávky a dopravní stíny, č.v. 
B.2.1.1. a B.2.1.2.
"V11a"  11+11+11+11

"V13a"  21+33

Součet

Osazení silničního obrubníku betonového 
stojatého s boční opěrou do lože z betonu 
prostého

0,00

Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého

č.v. B.2.1.1. a B.2.1.2.

"klasický obrubník" 255+73+353+155+178+48+40

"zastávkový obrubník" 16,0+16,0+16,0

Součet

obrubník betonový silniční 100x15x25 cm 0,00

č.v. B.2.1.1. a B.2.1.2.

255+73+353+155+178+48+40

1102*1,02 'Přepočtené koeficientem množství

obrubník zastávkový šedý 0,00

48*1,02 'Přepočtené koeficientem množství

Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci 
netkaná měrná hmotnost do 300 g/m2

0,00

"opláštění drenáží" 1,3*1018,0

Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 
mm

0,00

Řezání živičného krytu hl do 100 mm

č.v. B.2.1.1. a B.2.1.2.
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PČ Typ Kód MJ Množství
Cenová 
soustava

Popis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

84,300

96 K 938902113 m 100,000 CS ÚRS 2013 02

100,000

97 K 966006122 kus 8,000 CS ÚRS 2013 02

8,000

98 K 966006132 kus 16,000 CS ÚRS 2013 02

16,000

99 K 966008111 m 19,000 CS ÚRS 2013 02

19,000

100 K 966075141 m 9,000 CS ÚRS 2013 02

9,000

101 K 977151128 m 3,590 CS ÚRS 2013 02

0,300

1,250

2,040

3,590

102 K 985131211 m2 28,720 CS ÚRS 2013 02

10,400

18,320

28,720

103 K 985312114 m2 28,720 CS ÚRS 2013 02

"v živičném krytu komunikace"  
6,5+5,5+5,90+10,50+13,80+8,0+19,70+8,70+5,7
Čištění příkopů komunikací příkopovým 
rypadlem objem nánosu do 0,5 m3/m

0,00

č.v. B.2.1.1. a B.2.1.2.

50,0+50,0

Odstranění značek pro staničení 
obetonovaných hektometrovníků nebo mezníků

0,00

"č.v. A.3.1.1. a A.3.1.2." 8

Odstranění značek dopravních nebo 
orientačních se sloupky s betonovými patkami

0,00

Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami

"č.v. A.4.1.2. a A.4.1.1."  16

Bourání trubního propustku do DN 300 0,00

č.v. B.2.1.1. a B.2.1.2.

19,0

Odstranění kovového zábradlí vcelku 0,00

č.v. B.2.1.7

9,0

Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 300 
mm do stavebních materiálů

0,00

"napojení trouby dn 200 od vpusti do vpusti" 
6*0,05
"napojení drenáží do vpustí" 25*0,05

"napojeni pp trub dn 200 na stávající dešťovou 
kanalizaci" 17*0,12
Součet

Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah 
sušeným křemičitým pískem

0,00

č.v. B.2.1.1. a B.2.1.2.

10*0,7+10*0,1*2+0,7*1,0*2,0

5*0,7+1,3*5,0*2,0+0,7*1,3*2

Součet

Stěrka k vyrovnání betonových ploch stěn tl 5 
mm

0,00

č.v. B.2.1.1. a B.2.1.2.

10,400

18,320

28,720

    99 - Přesun hmot

104 K 997221551 t 2 798,744 CS ÚRS 2013 02

15,783

2 564,840

191,925

7,790

2,720

14,307

1,379

2 798,744

105 K 997221551 t 2 613,248 CS ÚRS 2013 02

2 613,248

106 K 997221559 t 39 182,416 CS ÚRS 2013 02

39 182,416

107 K 997221559 t 15 679,488 CS ÚRS 2013 02

15 679,488

10*0,7+10*0,1*2+0,7*1,0*2,0

5*0,7+1,3*5,0*2,0+0,7*1,3*2

Součet

Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů 
do 1 km

0,00

Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km

Přesun suti na řízenou skládku Nasavrky nebo 
Uhřetice vzdálenou 15 km
"betonová dlažba" 15,783

"kamenivo z podkladu" 12,840+2552,00

"beton z podkladu" 191,925

"obruby" 7,79

"mezníky" 2,72

"propustek" 14,307

"omítka propustku" 1,379

Součet

Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů 
do 1 km

0,00

Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km

Přesun frézovaného materiálu na SÚS Chrudim 
vzdálenou 7 km, zde nebude účtován poplatek
"R-materiálí" 2613,248

Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti 
ze sypkých materiálů

0,00

Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů

Přesun suti na řízenou skládku Nasavrky nebo 
Uhřetice vzdálenou 15 km
2798,744*14

Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti 
ze sypkých materiálů

0,00

Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů

Přesun frézovaného materiálu na SÚS Chrudim 
vzdálenou 7 km, zde nebude účtován poplatek
2613,248*6

0,00
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PČ Typ Kód MJ Množství
Cenová 
soustava

Popis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

108 K 997221815 t 219,597 CS ÚRS 2013 02

15,783

191,925

7,790

2,720

1,379

219,597

109 K 997221825 t 14,307 CS ÚRS 2013 02

14,307

110 K 997221855 t 2 564,840 CS ÚRS 2013 02

2 564,840

111 K 998225111 t 1 692,392 CS ÚRS 2013 02

"beton z podkladu" 191,925

"obruby" 7,79

"mezníky" 2,72

"omítka propustku" 1,379

Poplatek za uložení betonového odpadu na 
skládce (skládkovné)

0,00

Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)

skládka Nasavrky nebo Uhřetice

Součet

Poplatek za uložení železobetonového odpadu 
na skládce (skládkovné)

0,00

Poplatek za uložení železobetonového odpadu na skládce (skládkovné)

skládka Nasavrky nebo Uhřetice

"propustek" 14,307

Poplatek za uložení odpadu z kameniva na 
skládce (skládkovné)

0,00

skládka Nasavrky nebo Uhřetice

"betonová dlažba" 15,783

"kamenivo z podloží" 12,840+2552,000

Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 
z kamene, monolitickým betonovým nebo 
živičným

0,00
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Stavba:

Objekt:

KSO: 822 24 CC-CZ:
Místo: Stolany Datum:

Zadavatel: IČ:

Pardubický kraj DIČ:

Uchazeč: IČ:

Vyplň údaj DIČ:

Projektant: IČ:

MDS projekt s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

KRYCÍ LIST SOUPISU

Modernizace silnic III/34019 a III/34020 Stolany - průtah

SO 102 - SO 102 - Komunikace III/34020

29.08.2013

70892822

CZ70892822

Vyplň údaj

Vyplň údaj

27487938

CZ 274 87 938

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00
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Stavba:

Objekt:

Místo: Stolany Datum:

Zadavatel: Pardubický kraj Projektant:
Uchazeč: Vyplň údaj

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

    0 - Ostatní

    1 - Zemní práce

    2 - Zakládání

    4 - Vodorovné konstrukce

    5 - Komunikace

    8 - Trubní vedení

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

    99 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Modernizace silnic III/34019 a III/34020 Stolany - průtah

SO 102 - SO 102 - Komunikace III/34020

29.08.2013

MDS projekt s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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Stavba:

Objekt:

Místo: Stolany Datum:

Zadavatel: Pardubický kraj Projektant:
Uchazeč: Vyplň údaj

PČ Typ Kód MJ Množství
Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

    0 - Ostatní
1 K 02720101 Kč 1,000

1,000

2 K 02730101 Kč 14,000

12,000

2,000

14,000

    1 - Zemní práce

SOUPIS PRACÍ

Modernizace silnic III/34019 a III/34020 Stolany - průtah

SO 102 - SO 102 - Komunikace III/34020

29.08.2013

MDS projekt s.r.o.

Popis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

Pomocné práce zajišťující regulaci dopravy 0,00

Pomocné práce zajišťující regulaci dopravy

"vyznačení staveniště se zajištěním staveniště"  
1
Pomocné práce - zřízení nebo zajištění 
ochrany inženýrských sítí

0,00

Pomocné práce - zřízení nebo zajištění ochrany inženýrských sítí

Vytyčení stávajících inženýrských sítí a jejich 
zajištění při výstavbě SO
"Ve dvanácti místech dojde ke křížení trasy s 
přípojkami plynu a vody, vedení se zajistí 
chráničkou po domluvě se správcem sítě" 12
2' KS CHRÁNIČEK v místě uličních vpustí, kde je 
vnější vzdálenost mezi povrchy uliční vpusti a 
plynu menší než 0,5 m
Součet

0,00

0,00

0,00

0,00    1 - Zemní práce

3 K 112151352R kus 7,000

7,000

4 K 113106171 m2 34,000 CS ÚRS 2013 02

34,000

5 K 113107112 m2 34,000 CS ÚRS 2013 02

34,000

6 K 113107213 m2 2 548,000 CS ÚRS 2013 02

2 548,000

7 K 113107231 m2 451,000 CS ÚRS 2013 02

451,000

8 K 113154364 m2 2 548,000 CS ÚRS 2013 02

2 548,000

9 K 113202111 m 10,000 CS ÚRS 2013 02

10,000

10 K 122202202 m3 2 141,150 CS ÚRS 2013 02

Prořez stromu s postupným spouštěním koruny 
a kmene D do 0,3 m

0,00

7' kusů bříz

Rozebrání dlažeb vozovek pl do 50 m2 ze 
zámkové dlažby do lože z kameniva

0,00

"předláždění vjezdů a napojení dl. 80 mm" 34 
'm2  č.v. B.2.2.1.
Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva 
těženého tl 200 mm

0,00

"předláždění vjezdů a napojení dl. 80 mm" 34 
'm2  č.v. B.2.2.1.
Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z 
kameniva těženého tl 300 mm

0,00

Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva těženého tl 300 mm

č.v.  A.3.1.3.

2548,0

Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z betonu 
prostého tl 150 mm

0,00

Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z betonu prostého tl 150 mm

'č.v.  A.3.1.3.

451,0

Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 2 
m pl do 10000 m2 s překážkami v trase

0,00

Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 2 m pl do 10000 m2 s překážkami v trase

'frézování stávajícího krytu průměrné tlouštky  
100 mm
č.v.  A.3.1.3.

2548,0

Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých 0,00

Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých

'č.v.  A.3.1.3.

5,5+4,5

Odkopávky a prokopávky nezapažené pro 
silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3

0,00

Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3

č.v. B.2.2.4.

0,00
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PČ Typ Kód MJ Množství
Cenová 
soustava

Popis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

530,000

500,000

507,500

603,650

2 141,150

11 K 12996R m 42,000

42,000

12 K 130901123 m3 0,690 CS ÚRS 2013 02

0,690

13 K 131301102 m3 16,250 CS ÚRS 2013 02

16,250

14 K 132201202 m3 597,827 CS ÚRS 2013 02

156,000

441,827

597,827

15 K 132301102 m3 157,280 CS ÚRS 2013 02

154,400

2,880

(4,30+3,60)/2*25+(3,60+4,10)/2*25+(4,10+5,25)
/2*25+(5,25+4,20)/2*25+(4,20+3,80)/2*25
(3,80+3,50)/2*25+(3,50+3,40)/2*25+(3,40+3,50)
/2*25+(3,50+5,20)/2*25+(5,20+5,0)/2*25
(5,0+3,65)/2*25+(3,65+4,40)/2*25+(4,40+4,0)/2
*25+(4,0+3,90)/2*25+(3,90+3,70)/2*25
(3,70+3,60)/2*25+(3,60+3,50)/2*25+(3,50+3,70)
/2*25+(3,70+3,70)/2*25+(3,70+3,70)/2*25+(3,7
0+3,50)/2*25+(3,50+3,40)/2*17
Součet

Čištění potrubí propustku 0,00

Čištění potrubí DN do 800mm

"pročištění propustku" 10 +32 'č.v. B.2.2.5.

Bourání kcí v hloubených vykopávkách ze zdiva 
ze ŽB nebo předpjatého ručně

0,00

Bourání kcí v hloubených vykopávkách ze zdiva ze ŽB nebo předpjatého ručně

"uliční vpusti " 0,23*1,5*2

Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4 
objemu do 1000 m3

0,00

Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3

'č.v. B.2.2.5.

"výkop pro propustek"  1,3*12,50

Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 
objemu do 1000 m3

0,00

Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3

č.v. B.2.2.6. B.2.2.8.

"dn 200" 1,0*1,50*104

"dn 300" 1,1*1,17*343,30

Součet

Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 
objemu přes 100 m3

0,00

Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 objemu přes 100 m3

č.v. B.2.2.1., B.2.2.5.

"rýhy pro trativody"  (170+315+60+121+106)*0,2

"rýhy pro zajišťující prahy"  
(3,5+2,0+1,5+5,0)*0,4*0,6

157,280

16 K 133301101 m3 77,711 CS ÚRS 2013 02

71,711

6,000

77,711

17 K 162301102 m3 490,320 CS ÚRS 2013 02

490,320

18 K 162701105 m3 2 811,058 CS ÚRS 2013 02

2 141,150

16,250

755,107

77,711

66,000

-245,160

2 811,058

19 K 162701109 m3 14 055,290 CS ÚRS 2013 02

14 055,290

20 K 167101102 m3 245,160 CS ÚRS 2013 02

245,160

21 K 171201201 m3 245,160 CS ÚRS 2013 02

Součet

Hloubení šachet v hornině tř. 4 objemu do 100 
m3

0,00

Hloubení šachet v hornině tř. 4 objemu do 100 m3

'č.v. B.2.2.6. B.2.2.8.

"kanalizační šachty"  12*1,17*2,26*2,26

"kanalizační vpusti"  15*0,40*1,0*1,0

Součet

Vodorovné přemístění do 1000 m 
výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4

0,00

"zásyp jam, rýh a kolem objektů, materiál na 
mezideponii a zpět" 245,160*2
Vodorovné přemístění do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4

0,00

Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4 - na skládku

Přesun výkopku na řízenou skládku Nasavrky 
nebo Uhřetice vzdálenou 15 km
"odkopávky" 2141,150

"hloubení jam" 16,250

"Hloubení rýh" 597,827+157,280

"Hloubení šachet" 77,711

"Čištění příkopů 0,5 m3/m" 132,0*0,5

"zásyp jam, rýh a kolem objektů" -245,160

Součet

Příplatek k vodorovnému přemístění 
výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 
m přes 10000 m

0,00

Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m - na skládku

Přesun výkopku na řízenou skládku Nasavrky 
nebo Uhřetice vzdálenou 15 km
2811,058*5

Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 
m3

0,00

"zásyp jam, rýh a kolem objektů, na 
mezideponii" 245,160
Uložení sypaniny na skládky 0,00

Uložení sypaniny na skládky
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PČ Typ Kód MJ Množství
Cenová 
soustava

Popis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

245,160

22 K 171201211 t 5 341,010 CS ÚRS 2013 02

2 141,150

16,250

755,107

77,711

66,000

-245,160

2 811,058

5 341,010

23 K 174101101 m3 245,160 CS ÚRS 2013 02

151,052

41,600

48,008

4,500

245,160

24 K 175101101 m3 301,478 CS ÚRS 2013 02

62,400

226,578

288,978

12,500

301,478

"zásyp jam, rýh a kolem objektů, materiál na 
mezideponii" 245,160
Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na 
skládce (skládkovné)

0,00

Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) skládka Březinka

Přesun výkopku na řízenou skládku Nasavrky 
nebo Uhřetice vzdálenou 15 km
"odkopávky" 2141,150

"hloubení jam" 16,250

"Hloubení rýh" 597,827+157,280

"Hloubení šachet" 77,711

"Čištění příkopů 0,5 m3/m" 132,0*0,5

"zásyp jam, rýh a kolem objektů" -245,160

Mezisoučet

2811,058*1,9

Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů 
sypaninou se zhutněním

0,00

Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním

č.v. B.2.2.6. B.2.2.8.

"zásyp rýh dn 300" 1,1*0,40*343,30

"zásyp rýh  dn 200" 1,0*0,40*104

"obsyp šachet"   1,4*(2,26*2,26-1,5*1,5)*12

"obsyp vpustí"   0,4*(1,0*1,0-0,5*0,5)*15

Součet

Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z 
hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje 
výkopu

0,00

Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu

č.v. B.2.2.6. B.2.2.8.

"dn 200"   1,0*0,60*104

"dn 300"   1,1*0,60*343,30

Mezisoučet

'č.v. B.2.2.5.

"obsyp trub propustku"   0,5*12,50*2

Součet

kamenivo těžené zásypový materiál 0,0025 M 583312000 t 542,660 CS ÚRS 2013 02

542,660

26 K 181102302 m2 4 103,000 CS ÚRS 2013 02

25,000

4 078,000

4 103,000

27 K 181301112 m2 483,775 CS ÚRS 2013 02

236,250

83,125

100,000

64,400

483,775

28 K 181305555 m3 72,566

72,566

29 K 181451121 m2 483,775 CS ÚRS 2013 02

236,250

83,125

kamenivo těžené zásypový materiál 0,00

kamenivo těžené zásypový materiál

301,478 * 1,8

Úprava pláně v zářezech se zhutněním 0,00

Úprava pláně v zářezech se zhutněním

'č.v. B.2.2.5.

"pod trouby propustku"  2*12,5

'č.v. B.2.1.9.

"pláň komunikace"   3214+(0,80*540*2)

Součet

Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl 
přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5

0,00

Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5

č.v. B.2.2.4.

(4,4+2,5)/2*25+(2,5+1,9)/2*25+(1,9+0,35)/2*25
+(0,35+1,05)/2*25+(1,05+1,1)/2*25+(1,1+0,7)/2
(0,7+0,7)/2*25+(0,7+0,7)/2*25+(0,7+0,35)/2*25
+(0,35+0,35)/2*25+(0,35+0,7)/2*25+(0,7+0,35)/
2*25
(0,35+0,35)/2*25+(0,7+0,7)/2*25+(0,7+0,85)/2*
25+(0,85+0,7)/2*25+(0,7+0,7)/2*25+(0,7+0,7)/2
*25
(0,7+0,7)/2*25+(0,7+0,7)/2*25+(0,7+0,7)/2*25+
(0,7+0,7)/2*17
Součet

Nakoupení a dovezení ornice (do 10km 
vzdálenosti)

0,00

Nakoupení a dovezení ornice (do 10km vzdálenosti)

483,775*0,15

Založení lučního trávníku výsevem plochy přes 
1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5

0,00

Založení lučního trávníku výsevem plochy přes 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5

č.v. B.2.2.4.

(4,4+2,5)/2*25+(2,5+1,9)/2*25+(1,9+0,35)/2*25
+(0,35+1,05)/2*25+(1,05+1,1)/2*25+(1,1+0,7)/2
(0,7+0,7)/2*25+(0,7+0,7)/2*25+(0,7+0,35)/2*25
+(0,35+0,35)/2*25+(0,35+0,7)/2*25+(0,7+0,35)/
2*25
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PČ Typ Kód MJ Množství
Cenová 
soustava

Popis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

100,000

64,400

483,775

30 M 005724100 kg 7,257 CS ÚRS 2013 02

7,257

    2 - Zakládání

31 K 212752213 m 729,000 CS ÚRS 2013 02

729,000

    4 - Vodorovné konstrukce

32 K 451315133 m2 25,000 CS ÚRS 2013 02

25,000

33 K 451573111 m3 72,245 CS ÚRS 2013 02

15,600

56,645

72,245

34 K 451576121 m2 25,000 CS ÚRS 2013 02

(0,35+0,35)/2*25+(0,7+0,7)/2*25+(0,7+0,85)/2*
25+(0,85+0,7)/2*25+(0,7+0,7)/2*25+(0,7+0,7)/2
*25
(0,7+0,7)/2*25+(0,7+0,7)/2*25+(0,7+0,7)/2*25+
(0,7+0,7)/2*17
Součet

osivo směs travní parková 0,00

osivo směs travní parková

483,778*0,015 'Přepočtené koeficientem 
množství

Trativod z drenážních trubek plastových 
flexibilních D do 160 mm včetně lože otevřený 
výkop

0,00

Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 160 mm včetně lože otevřený výkop

č.v. B.2.2.1.

127+315+60+121+106

Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 
8/10 tl do 200 mm

0,00

Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 8/10 tl do 200 mm

'č.v. B.2.2.5.

"podkladní vrstva pod trouby propustku"  
2,0*12,50
Lože pod potrubí otevřený výkop ze 
štěrkopísku

0,00

Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku

č.v. B.2.2.6. B.2.2.8.

"dn 200"   1,0*0,15*104

"dn 300"   1,1*0,15*343,30

Součet

Podkladní a výplňová vrstva ze štěrkopísku tl 
do 200 mm

0,00

Podkladní a výplňová vrstva ze štěrkopísku tl do 200 mm

'č.v. B.2.2.5.

0,00

0,00

25,000

35 K 452312131 m3 6,250 CS ÚRS 2013 02

6,250

36 K 465511514 m2 13,000 CS ÚRS 2013 02

13,000

    5 - Komunikace
37 K 564851111 m2 4 142,000 CS ÚRS 2013 02

4 078,000

34,000

30,000

4 142,000

38 K 564871111 m2 4 078,000 CS ÚRS 2013 02

4 078,000

39 K 565145111 m2 3 214,000 CS ÚRS 2013 02

3 214,000

40 K 567122111 m2 3 238,000 CS ÚRS 2013 02

'č.v. B.2.2.5.

"podkladní vrstva pod trouby propustku" 
2,0*12,50
Sedlové lože z betonu prostého tř. C 12/15 
otevřený výkop

0,00

"betonové sedlo pro trouby dn 600" 0,25*12,5*2  
'č.v. B.2.2.5.
Dlažba z lomového kamene do malty s 
vyplněním spár maltou a vyspárováním plocha 
do 20 m2 tl 400 mm

0,00

Dlažba z lomového kamene do malty s vyplněním spár maltou a vyspárováním plocha do 20 m2 tl 400 mm

'č.v.  B .2.2.5.

"opevnění vtoku a výtoku propustku"   9,0+4,0

Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm 0,00

Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm

č.v. B.2.2.1., B.2.2.3

"komunikace"  3214+(0,80*540*2)

"předláždění vjezdů a napojení dl. 80 mm" 34 
'm2  č.v. B.2.2.1.
"úprava vjezdů a napojení zpevněním ze šd tl. 
150 mm" 30  'č.v. B.2.2.1.
Součet

Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm 0,00

Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm

č.v. B.2.2.1., B.2.2.3

"výměna podloží komunikace 2 x 250mm"  
3214+(0,8*540*2)
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 
(obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š do 3 m

0,00

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š do 3 m

č.v. B.2.2.1., B.2.2.3

3214,0

Podklad z kameniva zpevněného cementem 
KSC I tl 120 mm

0,00

Podklad z kameniva zpevněného cementem KSC I tl 120 mm

0,00
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PČ Typ Kód MJ Množství
Cenová 
soustava

Popis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

3 238,000

41 K 569831111 m2 117,000 CS ÚRS 2013 02

117,000

42 K 569903311 m3 58,000 CS ÚRS 2013 02

58,000

43 K 573191111 m2 3 238,000 CS ÚRS 2013 02

3 238,000

44 K 573211111 m2 3 214,000 CS ÚRS 2013 02

3 214,000

45 K 577134111 m2 3 214,000 CS ÚRS 2013 02

3 214,000

46 K 596212211 m2 34,000 CS ÚRS 2013 02

34,000

47 M 592450070 m2 35,020 CS ÚRS 2013 02

35,020

48 K 599141111 m 117,850 CS ÚRS 2013 02

č.v. B.2.2.1., B.2.2.3.

"celkem"  3214,0+(40*0,3)*2

Zpevnění krajnic štěrkodrtí tl 100 mm 0,00

Zpevnění krajnic štěrkodrtí tl 100 mm

'č.v. B.2.2.1.

"krajnice"   74,0+31,0+12,0

Zřízení zemních krajnic se zhutněním 0,00

Zřízení zemních krajnic se zhutněním

č.v. B.2.2.1., B.2.2.3

"zemina vytěžená v rámci zemních prací"  
0,1*40*2+0,05*500*2
Nátěr infiltrační kationaktivní v množství 
emulzí 1 kg/m2

0,00

Nátěr infiltrační kationaktivní v množství emulzí 1 kg/m2

č.v. B.2.2.1., B.2.2.3.

"celkem"  3214,0+(40*0,3)*2

Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 
do 0,70 kg/m2

0,00

Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2

č.v. B.2.2.1., B.2.2.3

3214,0

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) 
tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného 

0,00

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu

č.v. B.2.2.1., B.2.2.3

3214,0

Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací 
tl 80 mm skupiny A pl do 100 m2

0,00

Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 100 m2

"předláždění vjezdů a napojení dl. 80 mm" 34 
'm2  č.v. B.2.2.1.
dlažba zámková ičko 20x16,5x8 cm přírodní 0,00

dlažba zámková H-PROFIL 20x16,5x8 cm přírodní

34*1,03 'Přepočtené koeficientem množství

Vyplnění spár mezi silničními dílci živičnou 
0,0048 K 599141111 m 117,850 CS ÚRS 2013 02

117,850

    8 - Trubní vedení

49 K 871355221 m 104,000 CS ÚRS 2013 02

104,000

50 K 871375221 m 343,300 CS ÚRS 2013 02

202,940

28,320

112,040

343,300

51 K 877265271 kus 13,000 CS ÚRS 2013 02

13,000

52 M 562311600 kus 13,000 CS ÚRS 2013 02

53 K 894118001 kus 12,000 CS ÚRS 2013 02

54 K 894411121 kus 12,000 CS ÚRS 2013 02

12,000

zálivkou
0,00

Vyplnění spár mezi silničními dílci živičnou zálivkou

č.v. B.2.2.1.

"zalití asf. zálivkou v místech napojení a v ose 
kom."  
4,5+11,30+10,70+30,15+14,70+9,60+36,90   

Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG 
tuhost třídy SN8 DN200

0,00

č.v. B.2.2.6.

"DN 200"   
3+4+5+4+3+5+5,5+1,5+5,5+5,0+1,0+4,5+6+5+3,5
+3+5+2+3,5+5+3+4+2+4+2+9
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG 
tuhost třídy SN8 DN300

0,00

Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN8 DN300

č.v. B.2.2.6.

"stoka a"  202,94

"stoka b"  28,32

"stoka b"  112,04

Součet

Montáž lapače střešních splavenin z tvrdého 
PVC-systém KG DN 100

0,00

Montáž lapače střešních splavenin z tvrdého PVC-systém KG DN 100

"č.v. B.2.2.6." 13,00

lapač střešních splavenin se zápachovou 

klapkou a lapacím košem DN 110
0,00

Poznámka k položce:

Lapač střešních splavenin DN110 s�košem pro zachytávání nečistot, s�otočným a�kulovým kloubem na�odtoku, suchá klapka proti pronikání zápachu, 

těsnící kroužky pro připojení dešťových svodů do�o75, 100, 110?mm . Kapacita odtoku 360 až 400 l/min.

Příplatek ZKD 0,60 m výšky vstupu na potrubí 0,00

Zřízení šachet kanalizačních z betonových 
dílců na potrubí DN nad 200 do 300 dno beton 
tř. C 25/30

0,00

č.v. B.2.2.6.

12

0,00
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PČ Typ Kód MJ Množství
Cenová 
soustava

Popis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

55 K 895941111 kus 15,000 CS ÚRS 2013 02

15,000

56 M 592238520 kus 15,000 CS ÚRS 2013 02

57 M 592238540 kus 15,000 CS ÚRS 2013 02

58 M 592238570 kus 15,000 CS ÚRS 2013 02

59 M 592238640 kus 15,000 CS ÚRS 2013 02

60 K 899201111 kus 15,000 CS ÚRS 2013 02

61 M 286619380 kus 15,000 CS ÚRS 2013 02

62 M 286619390 kus 15,000 CS ÚRS 2013 02

63 K 899311111 kus 12,000 CS ÚRS 2013 02

64 M 592246610 kus 12,000 CS ÚRS 2013 02

65 K 899431111 kus 20,000 CS ÚRS 2013 02

20,000

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

66 K 914111111 kus 12,000 CS ÚRS 2013 02

12,000

67 M 404443070 kus 2,000 CS ÚRS 2013 02

68 M 404442320 kus 4,000 CS ÚRS 2013 02

69 M 404442580 kus 3,000 CS ÚRS 2013 02

Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových 
dílců typ UV-50 normální

0,00

č.v. B.2.2.6.

"vyústění trativodu"   15

dno betonové pro uliční vpusť s kalovou 

prohlubní
0,00

skruž betonová pro uliční vpusťs výtokovým 

otvorem PVC
0,00

skruž betonová pro uliční vpusť horní 0,00

prstenec betonový pro uliční vpusť 

vyrovnávací

0,00

Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na 
bahno hmotnosti do 50 kg

0,00

mříž litinová 0,00

prstenec betonový pro mříž 0,00

Osazení poklopů s rámem hmotnosti do 50 kg 0,00

Osazení poklopů s rámem hmotnosti do 50 kg

poklop šachtový D1 /betonová výplň+ litina/ D 

400 - BEGU, s odvětráním
0,00

poklop šachtový D1 /betonová výplň+ litina/ D 400 - BEGU, s odvětráním

Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 
200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo 
hydrantu

0,00

Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu

"č.v. B.2.2.1."  20  'ks

Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 
m2 objímkami na sloupek nebo konzolu

0,00

Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu

"č.v. B.2.2.1." 12

značka svislá reflexní AL- 3M 1000 x 500 mm 

(IS 12a, 12b)
0,00

značka svislá reflexní AL- 3M 1000 x 500 mm (IS 12a, 12b)

značka svislá reflexní AL- 3M 500 x 500 mm 0,00

značka svislá reflexní AL- 3M 500 x 500 mm

značka svislá reflexní AL- 3M 500 x 700 mm 0,00

0,00

69 M 404442580 kus 3,000 CS ÚRS 2013 02

70 M 404440040 kus 1,000 CS ÚRS 2013 02

71 M 404442820 kus 2,000 CS ÚRS 2013 02

72 K 914511112 kus 7,000 CS ÚRS 2013 02

7,000

73 M 404452250 kus 7,000 CS ÚRS 2013 02

74 M 404452400 kus 7,000 CS ÚRS 2013 02

75 K 915211111 m 135,000 CS ÚRS 2013 02

114,000

21,000

135,000

76 K 915211121 m 80,500 CS ÚRS 2013 02

80,500

77 K 915491211 m 863,000 CS ÚRS 2013 02

863,000

78 M 592185630 kus 1 743,260 CS ÚRS 2013 02

1 743,260

79 K 915611111 m 296,000 CS ÚRS 2013 02

značka svislá reflexní AL- 3M 500 x 700 mm 0,00

značka svislá reflexní AL- 3M 500 x 700 mm

značka dopravní svislá reflexní výstražná AL 

3M A1 - A30, P1,P4 700 mm
0,00

značka svislá reflexní AL- 3M 1100 (1350) x 

330 mm
0,00

značka svislá reflexní AL- 3M 1100 (1350) x 330 mm

Montáž sloupku dopravních značek délky do 
3,5 m s betonovým základem a patkou

0,00

Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou

'č.v. B.2.2.1.

"sloupky dopravních značek"  7

sloupek Zn 60 - 350 0,00

sloupek Zn 60 - 350

patka hliníková HP 60 0,00

patka hliníková HP 60

Vodorovné dopravní značení bílým plastem 
dělící čáry souvislé šířky 125 mm

0,00

Vodorovné dopravní značení bílým plastem dělící čáry souvislé šířky 125 mm

'č.v. B.2.2.1.

"V4"   44,0+70,0

"V1a" 21,0

Součet

Vodorovné dopravní značení bílým plastem 
dělící čáry přerušované šířky 125 mm

0,00

Vodorovné dopravní značení bílým plastem dělící čáry přerušované šířky 125 mm

'č.v. B.2.2.1.

"V2b"  (20,0+21,0+50,0+20,0+13,0+37,0)*0,50

Osazení vodícího proužku z betonových desek 
do betonového lože tl do 100 mm š proužku 

0,00

Osazení vodícího proužku z betonových desek do betonového lože tl do 100 mm š proužku 250 mm

'č.v. B.2.2.1.

63+100+215+80+211+88+106

krajník silniční betonový 50x25x10 cm 0,00

863*2,02 'Přepočtené koeficientem množství

Předznačení vodorovného liniového značení 0,00

Předznačení vodorovného liniového značení
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PČ Typ Kód MJ Množství
Cenová 
soustava

Popis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
161,000

114,000

21,000

296,000

80 K 916131213 m 863,000 CS ÚRS 2013 02

863,000

81 M 592174650 kus 880,260 CS ÚRS 2013 02

880,260

82 K 919521140 m 12,500 CS ÚRS 2013 02

12,500

83 M 592224100 kus 3,000 CS ÚRS 2013 02

3,000

84 K 919535555 m3 3,125 CS ÚRS 2013 02

3,125

85 K 919726122 m2 947,700 CS ÚRS 2013 02

947,700

86 K 919735112 m 117,850 CS ÚRS 2013 02

117,850

87 K 938902113 m 132,000 CS ÚRS 2013 02

"V2b"  20,0+21,0+50,0+20,0+13,0+37,0

"V4"   44,0+70,0

"V1a"  21,0

Součet

Osazení silničního obrubníku betonového 
stojatého s boční opěrou do lože z betonu 
prostého

0,00

Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého

'č.v. B.2.2.1.

63+100+215+80+211+88+106

obrubník betonový silniční 100x15x25 cm 0,00

863*1,02 'Přepočtené koeficientem množství

Zřízení silničního propustku z trub betonových 
nebo ŽB DN 600

0,00

Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo ŽB DN 600

"č.v. B.2.2.5."  12,50

trouba hrdlová přímá železobetonová s 

integrovaným těsněním 60 x 250 x 10 cm
0,00

trouba hrdlová přímá železobetonová s integrovaným těsněním TZH-Q 600/2500 60 x 250 x 10 cm

"12,5/6" 3

Obetonování trubního propustku betonem 
prostým

0,00

"obetonování trub tl. 100 mm č.v. B.2.2.5."  
12,5*0,1*2,5
Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci 
netkaná měrná hmotnost do 300 g/m2

0,00

Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 300 g/m2

"opláštění drenáží" 1,3*729,0

Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 
mm

0,00

Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm

č.v. B.2.2.1.

"proříznutí krytu pro zalití asf. zálivkou v 
místech napojení a v ose kom." 
4,5+11,30+10,70+30,15+14,70+9,60+36,90   
Čištění příkopů komunikací příkopovým 
rypadlem objem nánosu do 0,5 m3/m

0,00

132,000

88 K 966006132 kus 8,000 CS ÚRS 2013 02

8,000

89 K 966008112 m 9,000 CS ÚRS 2013 02

9,000

90 K 96902113R m 13,000

13,000

91 K 977151128 m 1,830 CS ÚRS 2013 02

1,080

0,750

1,830

92 K 977211111 m 4,398 CS ÚRS 2013 02

4,398

    99 - Přesun hmot

93 K 997221551 t 1 406,262 CS ÚRS 2013 02

10,030

1 282,160

101,475

2,050

8,820

Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosu do 0,5 m3/m

č.v. B.2.2.5..

90+12+30

Odstranění značek dopravních nebo 
orientačních se sloupky s betonovými patkami

0,00

Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami

"č.v. B.2.2.1" 8 'ks

Bourání trubního propustku do DN 500 0,00

Bourání trubního propustku do DN 500

"vyvourání stávajícího propustku dn 500 dl."  
9,00Vybourání kanalizačního potrubí DN do 600 0,00

Vybourání kanalizačního potrubí DN do 600

'č.v. B.3.1.1.

"DN 600"  13,0

Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 300 
mm do stavebních materiálů

0,00

Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 300 mm do stavebních materiálů

č.v. B.2.2.6.

"vrtání otvorů do dílců šachet dn 300 "  0,12  * 
9"drenáže do vpustí" 0,05 * 15

Součet

Řezání ŽB kcí hl do 200 mm stěnovou pilou do 
průměru výztuže 16 mm

0,00

"čela propustku ve svahu" PI*0,7*2

Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů 
do 1 km

0,00

Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km

Přesun suti na řízenou skládku Nasavrky nebo 
Uhřetice vzdálenou 15 km
"betonová dlažba" 10,030

"kamenivo z podkladu" 8,160+1274,00

"beton z podkladu" 101,475

"obruby" 2,050

"propustek" 8,820

0,00
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PČ Typ Kód MJ Množství
Cenová 
soustava

Popis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
1,209

0,518

1 406,262

94 K 997221551 t 652,288 CS ÚRS 2013 02

652,288

95 K 997221559 t 19 687,668 CS ÚRS 2013 02

19 687,668

96 K 997221559 t 3 913,728 CS ÚRS 2013 02

3 913,728

97 K 997221815 t 113,555 CS ÚRS 2013 02

10,030

101,475

2,050

113,555

98 K 997221825 t 10,547 CS ÚRS 2013 02

8,820

0,518

1,209

"vybourání potrubí" 1,209

"vývrty" 0,518

Součet

Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů 
do 1 km

0,00

Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km

Přesun frézovaného materiálu na SÚS Chrudim 
vzdálenou 7 km, zde nebude účtován poplatek
"R-materiálí" 652,288

Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti 
ze sypkých materiálů

0,00

Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů

Přesun suti na řízenou skládku Nasavrky nebo 
Uhřetice vzdálenou 15 km
1406,262*14

Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti 
ze sypkých materiálů

0,00

Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů

Přesun frézovaného materiálu na SÚS Chrudim 
vzdálenou 7 km, zde nebude účtován poplatek
652,288*6

Poplatek za uložení betonového odpadu na 
skládce (skládkovné)

0,00

Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)

skládka Nasavrky nebo Uhřetice

"betonová dlažba" 10,030

"beton z podkladu" 101,475

"obruby" 2,050

Součet

Poplatek za uložení železobetonového odpadu 
na skládce (skládkovné)

0,00

Poplatek za uložení železobetonového odpadu na skládce (skládkovné)

skládka Nasavrky nebo Uhřetice

"propustek" 8,820

"vývrty" 0,518

"vybourání potrubí" 1,209 1,209

10,547

99 K 997221855 t 1 277,360 CS ÚRS 2013 02

1 277,360

100 K 998225111 t 2 678,437 CS ÚRS 2013 02

PSV - Práce a dodávky PSV

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

101 K 711112001 m2 31,250 CS ÚRS 2013 02

31,250

102 M 111631500 t 0,011 CS ÚRS 2013 02

0,011

103 K 711112002 m2 62,500 CS ÚRS 2013 02

62,500

104 M 111631520 t 0,028 CS ÚRS 2013 02

0,028

105 K 711491272 m2 31,250 CS ÚRS 2013 02

31,250

106 M 693110380 m2 37,500 CS ÚRS 2013 02

"vybourání potrubí" 1,209

Součet

Poplatek za uložení odpadu z kameniva na 
skládce (skládkovné)

0,00

Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)

skládka Nasavrky nebo Uhřetice

"kamenivo z podkladu" 3,360+1274,00

Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 
z kamene, monolitickým betonovým nebo 
živičným

0,00

Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za 
studena nátěrem penetračním

0,00

Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním

'č.v. B.2.2.5.

"povrch obetonovaných trub Np+2*Na"   
12,5*2,5lak asfaltový penetrační 0,00

31,25*0,00035 'Přepočtené koeficientem 
množství
Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za 
studena lakem asfaltovým

0,00

Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena lakem asfaltovým

'č.v. B.2.2.5.

"povrch obetonovaných trub Np+2*Na"   
12,5*2,5*2
lak asfaltový 0,00

'č.v. B.2.2.5.

"povrch obetonovaných trub"   12,5*2,5

geotextilie 300 g/m2 0,00

Poznámka k položce:

Spotřeba: 0,3-0,5 kg/m2

62,5*0,00045 'Přepočtené koeficientem 
množstvíProvedení izolace proti tlakové vodě svislé z 
textilií vrstva ochranná

0,00

0,00

0,00

Provedení izolace proti tlakové vodě svislé z textilií vrstva ochranná
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PČ Typ Kód MJ Množství
Cenová 
soustava

Popis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
37,500

107 K 998711101 t 0,039 CS ÚRS 2013 02
Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, 
vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m

0,00

Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m

31,25*1,2 'Přepočtené koeficientem množství
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Stavba:

Objekt:

KSO: 822 24 CC-CZ: 22231
Místo: Stolany Datum:

Zadavatel: IČ:

Pardubický kraj DIČ:

Uchazeč: IČ:

Vyplň údaj DIČ:

Projektant: IČ:

MDS projekt s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

KRYCÍ LIST SOUPISU

Modernizace silnic III/34019 a III/34020 Stolany - průtah

SO 301 - SO 301 - Přeložka dešťové kanalizace

29.08.2013

70892822

CZ70892822

Vyplň údaj

Vyplň údaj

27487938

CZ 274 87 938

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00
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Stavba:

Objekt:

Místo: Stolany Datum:

Zadavatel: Pardubický kraj Projektant:
Uchazeč: Vyplň údaj

Náklady soupisu celkem

D1 - Práce a dodávky HSV

    0 - Ostatní

    1 - Zemní práce

    4 - Vodorovné konstrukce

    5 - Komunikace

    8 - Trubní vedení

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

    99 - Přesun hmot

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Modernizace silnic III/34019 a III/34020 Stolany - průtah

SO 301 - SO 301 - Přeložka dešťové kanalizace

29.08.2013

MDS projekt s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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Stavba:

Objekt:

Místo: Stolany Datum:

Zadavatel: Pardubický kraj Projektant:
Uchazeč: Vyplň údaj

PČ Typ Kód MJ Množství
Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem

D1 - Práce a dodávky HSV

    0 - Ostatní

1 K 02730101 Kč 1,000

1,000

    1 - Zemní práce

2 K 113107113 m2 21,000 CS ÚRS 2013 02

21,000

3 K 113154123 m2 103,000 CS ÚRS 2013 02

103,000

SOUPIS PRACÍ

Modernizace silnic III/34019 a III/34020 Stolany - průtah

SO 301 - SO 301 - Přeložka dešťové kanalizace

29.08.2013

MDS projekt s.r.o.

Popis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

Pomocné práce - zřízení nebo zajištění 
ochrany inženýrských sítí

0,00

0,00

0,00

Pomocné práce - zřízení nebo zajištění ochrany inženýrských sítí

"Vytyčení stávajících inženýrských sítí a jejich 
zajištění při výstavbě SO"  1

Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva 
těženého tl 300 mm

0,00

č.v. B.3.1.1.,  B.3.1.3.

21,0

Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 1 m 
pl do 500 m2 bez překážek v trase

0,00

frézování stávajícího krytu průměrné tlouštky  
40 mm, pro OŽK na délce kanalizace
č.v. B.3.1.1.,  B.3.1.3.

103,0

Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 1 

0,00

0,00

4 K 113154124 m2 21,000 CS ÚRS 2013 02

21,000

5 K 130901123 m3 1,260 CS ÚRS 2013 02

1,260

6 K 132201202 m3 111,805 CS ÚRS 2013 02

111,805

7 K 133301101 m3 24,806 CS ÚRS 2013 02

24,806

8 K 151201101 m2 139,757 CS ÚRS 2013 02

139,757

9 K 151201111 m2 139,757 CS ÚRS 2013 02

139,757

10 K 162301102 m3 132,720 CS ÚRS 2013 02

132,720

11 K 162701105 m3 70,251 CS ÚRS 2013 02

Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 1 
m pl do 500 m2 bez překážek v trase

0,00

frézování stávajícího krytu průměrné tlouštky  
60 mm, v místech výkopu pro potrubí
č.v. B.3.1.1.,  B.3.1.3.

21,0

Bourání kcí v hloubených vykopávkách ze zdiva 
ze ŽB nebo předpjatého ručně

0,00

Bourání kcí v hloubených vykopávkách ze zdiva ze ŽB nebo předpjatého ručně

"šachty"   0,42*3

Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 
objemu do 1000 m3

0,00

Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3

č.v. B.3.1.1., B.3.1.2., B.3.1.3.

"stoka"   1,74*40,16*1,6

Hloubení šachet v hornině tř. 4 objemu do 100 
m3

0,00

Hloubení šachet v hornině tř. 4 objemu do 100 m3

č.v. B.3.1.2., B.3.1.3.

"kanalizační šachty"  
3*2,0*2,0*1,45+1*2,26*2,26*1,45
Zřízení zátažného pažení a rozepření stěn rýh 
hl do 2 m

0,00

Zřízení zátažného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m

pažení rýh pro kanalizaci

1,74*40,16*2

Odstranění zátažného pažení a rozepření stěn 
rýh hl do 2 m

0,00

Odstranění zátažného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m

pažení rýh pro kanalizaci

1,74*40,16*2

Vodorovné přemístění do 1000 m 
výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4

0,00

Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4

"zásyp jam, rýh a kolem objektů, materiál na 
mezideponii a zpět" 66,360*2
Vodorovné přemístění do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4

0,00
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PČ Typ Kód MJ Množství
Cenová 
soustava

Popis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

111,805

24,806

-66,360

70,251

12 K 162701109 m3 351,255 CS ÚRS 2013 02

351,255

13 K 167101101 m3 66,360 CS ÚRS 2013 02

66,360

14 K 171201201 m3 66,360 CS ÚRS 2013 02

66,360

15 K 171201211 t 133,477 CS ÚRS 2013 02

111,805

24,806

-66,360

70,251

133,477

16 K 174101101 m3 66,360 CS ÚRS 2013 02

Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4 - na skládku

Přesun výkopku na řízenou skládku Nasavrky 
nebo Uhřetice vzdálenou 15 km
"Hloubení rýh" 111,805

"Hloubení šachet" 24,806

"zásyp jam, rýh a kolem objektů" -66,360

Součet

Příplatek k vodorovnému přemístění 
výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 
m přes 10000 m

0,00

Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m - na skládku

Přesun výkopku na řízenou skládku Nasavrky 
nebo Uhřetice vzdálenou 15 km
70,251*5

Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 
m3

0,00

Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3

"zásyp jam, rýh a kolem objektů, na 
mezideponii" 66,360
Uložení sypaniny na skládky 0,00

Uložení sypaniny na skládky

"zásyp jam, rýh a kolem objektů, materiál na 
mezideponii" 66,360
Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na 
skládce (skládkovné)

0,00

Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) skládka Březinka

Přesun výkopku na řízenou skládku Nasavrky 
nebo Uhřetice vzdálenou 15 km
"Hloubení rýh" 111,805

"Hloubení šachet" 24,806

"zásyp jam, rýh a kolem objektů" -66,360

Mezisoučet

70,251*1,9

Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů 
sypaninou se zhutněním

0,00

Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním

č.v. B.3.1.2., B.3.1.3.

57,830

8,530

66,360

17 K 175101101 m3 38,554 CS ÚRS 2013 02

38,554

18 M 583312000 t 69,397 CS ÚRS 2013 02

69,397

19 K 181102302 m2 21,000 CS ÚRS 2013 02

21,000

20 K 181301102 m2 49,000 CS ÚRS 2013 02

49,000

21 K 181305555 m3 7,350

7,350

22 K 181451121 m2 7,350 CS ÚRS 2013 02

7,350

23 M 005724100 kg 0,110 CS ÚRS 2013 02

0,110

    4 - Vodorovné konstrukce

24 K 451573111 m3 73,894 CS ÚRS 2013 02

73,894

č.v. B.3.1.2., B.3.1.3.

" zásyp kanalizace"  0,90*1,6*40,16

"obsyp šachet"    1,45*1,2*1,2*3+1,45*1,25*1,25

Součet

Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z 
hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje 
výkopu

0,00

Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu

č.v. B.3.1.1. a B.3.1.4.

"dn 500"   40,16*1,6*0,6

kamenivo těžené zásypový materiál 0,00

kamenivo těžené zásypový materiál

38,554 * 1,8

Úprava pláně v zářezech se zhutněním 0,00

č.v. B.3.1.1.,  B.3.1.3.

21,0

Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 
500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5

0,00

6,5+7,0*1,2+6,5+10,0*1,2+13,0*1,2

Nakoupení a dovezení ornice (do 10km 
vzdálenosti)

0,00

Nakoupení a dovezení ornice (do 10km vzdálenosti)

49,00*0,15

Založení lučního trávníku výsevem plochy přes 
1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5

0,00

Založení lučního trávníku výsevem plochy přes 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5

'č.v. B.3.1.1. a B.3.1.4.

"dn 500"   (1,6*40,160)*1,15

49,00*0,15

osivo směs travní parková 0,00

osivo směs travní parková

7,35*0,015 'Přepočtené koeficientem množství

0,00
Lože pod potrubí otevřený výkop ze 
štěrkopísku

0,00

Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku
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PČ Typ Kód MJ Množství
Cenová 
soustava

Popis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

    5 - Komunikace
25 K 564871111 m2 21,000 CS ÚRS 2013 02

21,000

26 K 565145111 m2 21,000 CS ÚRS 2013 02

21,000

27 K 573231111 m2 103,000 CS ÚRS 2013 02

103,000

28 K 577134111 m2 103,000 CS ÚRS 2013 02

103,000

    8 - Trubní vedení

29 K 871395221 m 40,160 CS ÚRS 2013 02

40,160

30 K 894118001 kus 4,000 CS ÚRS 2013 02

31 K 894211131 kus 3,000 CS ÚRS 2013 02

3,000

32 K 894411121 kus 1,000 CS ÚRS 2013 02

1,000

33 K 899311111 kus 4,000 CS ÚRS 2013 02

Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm 0,00

č.v. B.3.1.1.,  B.3.1.3.

"komunikace"  21,0

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 
(obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š do 3 m

0,00

č.v. B.3.1.1.,  B.3.1.3.

"komunikace"  21,0

Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v 
množství do 0,7 kg/m2

0,00

č.v. B.3.1.1.,  B.3.1.3.

103,0

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) 
tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného 

0,00

'č.v. B.3.1.1.,  B.3.1.3.

103,0

Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG 
tuhost třídy SN8 DN400

0,00

č.v. B.3.1.1.

"Dn 400"  9,60+17,70+12,86

Příplatek ZKD 0,60 m výšky vstupu na potrubí 0,00

Příplatek ZKD 0,60 m výšky vstupu na potrubí

Šachty kanalizační kruhové z prostého betonu 
na potrubí DN 350 nebo 400 dno beton tř. C 

0,00

č.v. B.3.1.1.

3

Zřízení šachet kanalizačních z betonových 
dílců na potrubí DN nad 200 do 300 dno beton 
tř. C 25/30

0,00

Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN nad 200 do 300 dno beton tř. C 25/30

č.v. B.3.1.1.

1

Osazení poklopů s rámem hmotnosti do 50 kg 0,00

0,00

0,00

33 K 899311111 kus 4,000 CS ÚRS 2013 02

34 M 592246610 kus 4,000 CS ÚRS 2013 02

35 K 899431111 kus 1,000 CS ÚRS 2013 02

1,000

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání
36 K 96902113R m 43,000

43,000

    99 - Přesun hmot

37 K 997221551 t 14,499 CS ÚRS 2013 02

10,500

3,999

14,499

38 K 997221551 t 18,560 CS ÚRS 2013 02

18,560

39 K 997221559 t 202,986 CS ÚRS 2013 02

202,986

40 K 997221559 t 111,360 CS ÚRS 2013 02

111,360

Osazení poklopů s rámem hmotnosti do 50 kg 0,00

Osazení poklopů s rámem hmotnosti do 50 kg

poklop šachtový D1 /betonová výplň+ litina/ D 

400 - BEGU, s odvětráním
0,00

poklop šachtový D1 /betonová výplň+ litina/ D 400 - BEGU, s odvětráním

Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 
200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo 
hydrantu

0,00

"č.v. B.3.1.1.,  B.3.1.3." 1

Vybourání kanalizačního potrubí DN do 600 0,00

'č.v. B.3.1.1.

"DN 600"  43,0

Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů 
do 1 km

0,00

Přesun suti na řízenou skládku Nasavrky nebo 
Uhřetice vzdálenou 15 km

0,00

0,00

Přesun suti na řízenou skládku Nasavrky nebo 
Uhřetice vzdálenou 15 km

"kamenivo z podloží" 10,500

"vybourané ŽB. potrubí" 3,999

Součet

Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů 
do 1 km

0,00

Přesun frézovaného materiálu na SÚS Chrudim 
vzdálenou 7 km, zde nebude účtován poplatek
18,56*6

Přesun frézovaného materiálu na SÚS Chrudim 
vzdálenou 7 km, zde nebude účtován poplatek
"R-materiálí" 13,184+5,376

Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti 
ze sypkých materiálů

0,00

14,499*14

Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti 
ze sypkých materiálů

0,00
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PČ Typ Kód MJ Množství
Cenová 
soustava

Popis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

41 K 997221825 t 3,999 CS ÚRS 2013 02

3,999

42 K 997221855 t 10,500 CS ÚRS 2013 02

10,500

43 K 998274101 t 80,153 CS ÚRS 2013 02

"kamenivo z podloží" 10,500

Přesun hmot pro trubní vedení z trub 
betonových otevřený výkop

0,00

Poplatek za uložení železobetonového odpadu 
na skládce (skládkovné)

0,00

Poplatek za uložení železobetonového odpadu na skládce (skládkovné)

skládka Nasavrky nebo Uhřetice

"vybourané ŽB. potrubí" 3,999

Poplatek za uložení odpadu z kameniva na 
skládce (skládkovné)

0,00

skládka Nasavrky nebo Uhřetice
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STA
ING
PRO
VON
OST
Soupis

PČ
TYP
Kód
Popis
MJ
Množství
J.cena

Cena celkem 
Cenová soustava

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLS. Každá ze záložek přitom obsahuje
ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy. Všechny sestavy jsou optimalizovány i pro tisk na formát A4 na výšku.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.
V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a 
celkové nabídkové ceny uchazeče.

V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů,
vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné
identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

Stavební objekt pozemní
Stavební objekt inženýrský
Provozní soubor
Vedlejší a ostatní náklady
Ostatní
Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován
i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, 
CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. 
stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu,
inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.
Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
Typ položky: K - konstrukce, M - materiál
Kód položky
Zkrácený popis položky
Měrná jednotka položky
Množství v měrné jednotce
Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje 
J.cenu položky.
Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:
Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování 

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv
modifikovány. Hodnoty jsou ve výpočtech zaokrouhlovány na počet desetinných míst viditelných v jednotlivých polích.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole: 
Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu) 
Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ
Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky
J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli
- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, musí být všechna tato pole vyplněna nenulovými kladnými číslicemi
Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:
 - J.materiál - jednotková cena materiálu 
 - J.montáž - jednotková cena montáže
Uchazeč je v tomto případě povinen vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka
neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,
aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Není však přípustné, aby obě pole - J.materiál, J.Montáž byly u jedné položky vyplněny nulou.



Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků
Kód A Kód stavby String 20
Stavba A Název stavby String 120
Místo N Místo stavby String 50
Datum A Datum vykonaného exportu Date
KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15
CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15
CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20
CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20
Zadavatel N Zadavatel zadaní String 50
IČ N IČ zadavatele zadaní String 20
DIČ N DIČ zadavatele zadaní String 20
Uchazeč N Uchazeč veřejné zakázky String 50
Projektant N Projektant String 50
Poznámka N Poznámka k�zadání String 255
Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů eGSazbaDph
Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z�položek soupisů Double
Hodnota DPH A Hodnota DPH Double
Cena bez DPH A Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. Double
Cena s DPH A Celková cena s�DPH za celou stavbu Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků
Kód A Přebírá se z�Rekapitulace stavby String 20
Stavba A Přebírá se z�Rekapitulace stavby String 120
Místo N Přebírá se z�Rekapitulace stavby String 50
Datum A Přebírá se z�Rekapitulace stavby Date
Zadavatel N Přebírá se z�Rekapitulace stavby String 50
Projektant N Přebírá se z�Rekapitulace stavby String 50
Uchazeč N Přebírá se z�Rekapitulace stavby String 50
Kód A Kód objektu String 20
Objektu, Soupis prací A Název objektu String 120
Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný objekt Double
Cena s DPH A Cena spolu s�DPH za daný objekt Double
Typ A Typ zakázky eGTypZakazky

Rekapitulace stavby

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací



Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků
Stavba A Přebírá se z�Rekapitulace stavby String 120
Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120
Soupis A Kód a název soupisu String 20 + 120
KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15
CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15
CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20
CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20
Místo N Přebírá se z�Rekapitulace stavby String 50
Zadavatel N Přebírá se z�Rekapitulace stavby String 50
Uchazeč N Přebírá se z�Rekapitulace stavby String 50
Projektant N Přebírá se z�Rekapitulace stavby String 50
Poznámka N Poznámka k�soupisu prací String 255
Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu eGSazbaDph
Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z�položek aktuálního soupisu Double
Hodnota DPH A Hodnota DPH Double
Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný soupis Double
Cena s�DPH A Cena s�DPH za daný soupis Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků
Stavba A Přebírá se z�Rekapitulace stavby String 120
Objekt A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120
Soupis A Kód a název objektu, přebírá se z�Krycího listu soupisu String 20 + 120
Místo N Přebírá se z�Rekapitulace stavby String 50
Datum A Přebírá se z�Rekapitulace stavby Date
Zadavatel N Přebírá se z�Rekapitulace stavby String 50
Projektant N Přebírá se z�Rekapitulace stavby String 50
Uchazeč N Přebírá se z�Rekapitulace stavby String 50
Kód dílu - Popis A Kód a název dílu ze soupisu String 20 + 100
Cena celkem A Cena celkem za díl ze soupisu Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků
Stavba A Přebírá se z�Rekapitulace stavby String 120
Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120
Soupis A Přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120
Místo N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50
Datum A Přebírá se z Krycího listu soupisu Date
Zadavatel N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50
Projektant N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50
Uchazeč N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50
PČ A Pořadové číslo položky soupisu Long
Typ A Typ položky soupisu eGTypPolozky 1
Kód A Kód položky ze soupisu String 20
Popis A Popis položky ze soupisu String 255
MJ A Měrná jednotka položky String 10
Množství A Množství položky soupisu Double
J.Cena A Jednotková cena položky Double
Cena celkem A Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství Double
Cenová soustava N Zařazení položky do cenové soustavy String 50

Krycí list soupisu

Rekapitulace členění soupisu prací

Soupis prací



Typ věty Hodnota
eGSazbaDPH základní

snížená
nulová

zákl. přenesená
sníž. přenesená

eGTypZakazky STA
PRO
ING
VON
OST

eGTypPolozky 1
2
3
4

Vedlejší a ostatní náklady

Datová věta
Význam
Základní sazba DPH
Snížená sazba DPH
Nulová sazba DPH

Ostatní náklady

Položka typu HSV
Položka typu PSV
Položka typu M
Položka typu OST

Základní sazba DPH přenesená
Snížená sazba DPH přenesená

Stavební objekt
Provozní soubor
Inženýrský objekt


