

Soupis objektů s DPH

Stavba: MS1837 - Modernizace silnice II/368 Krasíkov - průtah

Varianta: ZŘ -

Objekt	Popis	Odbytová cena [Kč]		
		OC + DPH [Kč]		
		OC	DPH	OC + DPH
SO 000	Vedlejší a ostatní náklady			-----
SO 010	Zabezpečení staveniště – DIO – II. etapa (0,000 – 0,900) - HLAVNÍ UZNATELNÉ			-----
SO 020	Zabezpečení staveniště – DIO – I. etapa (0,900 – 2,364) - HLAVNÍ UZNATELNÉ			-----
SO 101.1	ETAPA II - KOMUNIKACE KM 0,000 – 0,900 ; HLAVNÍ UZNATELNÉ			-----
SO 101.2	KOMUNIKACE KM 0,000 - 0,900; VEDLEJŠÍ UZNATELNÉ			-----
SO 102	ETAPA I - KOMUNIKACE KM 0,900 – 2,364 ; HLAVNÍ UZNATELNÉ			-----
SO 103	Chodníky - VEDLEJŠÍ UZNATELNÉ			-----
SO 201	OPĚRNÁ ZEĎ KM 1,525 (I.ETAPA) - HLAVNÍ UZNATELNÉ			-----
SO 202	MOST EV. Č. 368-009 (I.ETAPA) - HLAVNÍ UZNATELNÉ			-----
SO 401	Přeložka sdělovacího kabelu - VEDLEJŠÍ UZNATELNÉ			-----