
A. Identifikační údaje  

I. Údaje o stavbě 

a) Název stavby 
SŠ zdravotnická Pardubice – rekonstrukce střechy na budově teoretické 
výuky 

b) Místo stavby 
Průmyslová 395, 531 21 Pardubice 
k.ú. Pardubičky č.p. 1230 [117820] 

c) Předmět projektové dokumentace 
 Projektová dokumentace řeší zateplení střešního pláště a tím zlepšit energetickou 
náročnost budovy školy s opravou (havarijního stavu – zatéká) střešního pláště a ocelového 
požární schodiště se zábradlím osazeným na atikách (zkorodované – mnohokrát opravované). 

II. Údaje o stavebníkovi 
Stavebník  Pardubický kraj  
   Komenského 125 
   532 11 Pardubice 

III. Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 
Stavební řešení STAR Pardubice s.r.o. 
   Semtínská 56   
   Pardubice 533 53 
   IČO: 25283715 

IV. Účel objektu (konstrukce) 
Oprava střešního pláště se zateplením vč. opravy, resp. výměny ocelového schodiště 
vč. zábradlí a oplechování atiky. Součástí je i výměna vstupních dveří na jednotlivé 
střechy z chodeb v 2NP, 3NP a 4NP a úprava schodů na vstup jednotlivých střech. 

V. Funkční náplň 
Stávající  střechy s ocelovým únikovým schodištěm a zábradlí teras 
Nová   střechy s ocelovým únikovým schodištěm a zábradlí teras 

VI. Kapacitní údaje 
Střecha nad 1NP: 104,66 m2 
Střecha nad 2NP: 101,44 m2 
Střecha nad 3NP: 100,37 m2 
Střecha nad 4NP: 435,48 m2 
Střecha celkem: 741,88 m2 

VII. Vstupní údaje 
• Investiční záměr stavebníka a konzultace s budoucím uživatelem 
• Technická studie 
• Původní dokumentace – Stavoprojekt HK 



B. Architektonické, výtvarné, materiálové a dispoziční řešení 
Projektová dokumentace řeší opravu stávající střechy budovy Střední 

zdravotnické školy teoretické výuky. Stávající budova je čtyřpodlažní, kdy s každým 
vyšším podlažím je toto podlaží ustupující cca 6 m k východní straně. Na ustupujících 
částech podlaží jsou přístupné terasy s ocelovými schodišti, které slouží jako další 
úniková cesta z budovy. Ocelová schodiště jsou značně zkorodována a jejich oprava 
by byla neekonomická,  je navržena jejich výměna za stejná ocelová, ale žárově 
zinkovaná – viz. výkresy PD. V souvislosti se zateplením střechy (zvýšení o 200 mm) 
je nutné vyměnit vstupní dvoukřídlové dveře na jednotlivé střechy a upravit 
vyrovnávací schody z chodby na střechu. Se zateplením střechy je navrženo i zateplení 
atik z vnitřní strany a navazující stěny vyšších podlaží doizolovat sokly. S výměnou 
oplechování atik je navrženo i výměna zábradlí atik (2NP,3NP a 4NP) kde je 
respektováno i výška zábradlí vůči úrovni zatepleného střešního pláště.  
Celkový vzhled a účel budovy se, ale nemění.  
  

C. Celkové provozní řešení 
Provozní řešení budovy se nemění. 

 

D. Konstrukční a stavebně technické řešení 
Návrh rekonstrukce střechy na budově teoretický výuky vychází z původní 

dokumentace zpracované STAVOPROJEKTEM  HK zpracované v r.1985. Podkladem 
byly technická zpráva, půdorys střechy, půdorys 4NP, ocelové schodiště na střechách 
1NP,2NP a 3NP a skutečné zaměření budovy (střechy, schodiště, zábradlí dveří). 

Stávající konstrukce: 
Stávající konstrukce dvouplášťové střechy – skladba dle původní dokumentace: 
• Hydroizolace – živičná krytina tvořená – Na, Na AST, REKO, Na,Nap,R500/SH                                

Na,NaAST,REKO,Na,Nap,R500/SH Na,NaAST,REKO,Na,Nap,R500/SH,SA 10 
2x Rubol RS 2x 

• Keramické panely POS se spádovými žebry z cihel CDH 100/H tl. 250 mm 
• Stropní panely a průvlaky skeletu MS71 – železobeton třídy II (B170), KV=3,6m 
Hydroizolace je vytažená na atiku k pozinkovanému atikovému plechu, obdobně je 
vytažená na přilehlou stěnu vyššího podlaží do výšky cca150 mm. 
Současný stav zatéká – havarijní stav! 
Stávající ocelové schodiště (další úniková cesta): 
Schody slouží jako další úniková cesta z budovy a řeší výškové přechody střešní 
odstupňované roviny mezi terénem a střechou 1NP, mezi střechami 1NP a 2NP a mezi 
střechami 2NP a 3NP. Střecha 4NP je zpřístupněna ze střechy 3NP pomocí ocelového 
žebříku. Nosná konstrukce je navržena z válcovaných profilů I 140 se schodišťovými 
stupni a mezipodesty z pororoštů, zábradlí z jäcklových profilů s drátěnou výplní. 
Konstrukce značně zkorodovaná na mnoha místech opravovaná – havarijní stav!   
Stávající zábradlí (teras 2NP,3NP,4NP): 
Zábradlí z jäcklových profilů s drátěnou výplní je osazené na atikách a slouží jako 
zábrany na jednotlivých terasách (2NP,3NP a 4NP. Konstrukce značně zkorodovaná 
na mnoha místech opravovaná – havarijní stav!   
 
 
 



Nově navržené konstrukce: 
Nově navržené skladby střešního pláště: 
• Hydroizolační vrstva – PVC fólie, tl.1,5 mm s požární odolností BROOF(t3) v barvě 

šedé 
• Separační vrstva z netkané textilie ze 100% polypropylenu 
• Tepelná izolace EPS 150 S tl. 200 mm, vč. dorovnání hlubokých žlabů a vč. 

zateplení vnitřních stěn atik a soklu přilehlých stěn 2NP,3NP a 4NP tl.100 mm 
• Vyspravení stávajícího hydroizolačního asfaltového střešního pláště  
Zateplením se dosáhne výrazného zlepšení součinitele prostupu tepla až na hodnotu   
U = 0,136 (W/m2K), kdy požadovaná hodnota dle ČSN je Un = 0,24 (W/m2K). 
Podrobněji viz. Příloha technické zprávy-výpočet.  
 
Nově navržené zámečnické výrobky - ocelové schodiště, zábradlí, žebřík: 
Schody slouží jako další úniková cesta z budovy a řeší výškové přechody střešní 
odstupňované roviny mezi terénem a střecho 1NP, mezi střechami 1NP a 2NP a mezi 
střechami 2NP a 3NP. Střecha 4NP je potom zpřístupněna ze střechy 3NP pomocí 
ocelového žebříku. Tyto výrobky jsou podrobněji popsány ve výkresové části PD. 
Všechny mají navrženou povrchovou úpravu žárovým zinkováním. 

1. Demontáže a bourací práce 
Před zahájením prací na zateplení střechy bude nutné demontovat vodorovné 

zemnění na střeše 4NP a svislé zemnění, které připojuje ocelová zábradlí, žebřík na 
střechu 4NP a ocelová schodiště. Dále je nutná demontáž nepoužívaného anténního 
stojanu na střeše 4NP (bez náhrady) a nefunkční VZT na střeše 3NP. Dále je nutná 
demontáž krytu vpustí (4ks) a oplechování atik. Při demontáži ocelového schodiště je 
nutná kontrola způsobu ukotvení schodiště a případně dle zjištění upřesnit ukotvení 
mezipodest a ramen. Obdobně je nutná kontrola způsobu ukotvení zábradlí na atikách 
a případně upřesnit vyzváním projektanta. Součástí demontáže je i demontáž komínků 
odvětrání kanalizace. V souvislosti se zateplením střechy a tím ke zvýšení úrovně 
střechy je nutná i demontáž dvoukřídlových plastových dveří, které vedou z chodeb 
v 2NP, 3NP a 4NP na střechu (resp. terasu). Pro nástupní schodiště na střechu 1NP je 
nutné i vybourání stávajících základů mezipodesty a základu nástupního ramene. 
 V průběhu výkopových prací bude třeba základovou spáru vždy chránit proti 
mechanickému poškození a před nepříznivými klimatickými vlivy. 

2. Oprava a zateplení střech 
Před vlastním zateplením střech je nutná vyspravení stávajícího střešního pláště 

tvořeného živičnými pásy s nátěrem prořezáním bublin a zašpachtlováním spar. Dále 
je nutné provést přípravu kotvení schodišť, prodloužení odvětrávacích komínků (PVC) 
kanalizace a dešťových vpustí a nadezdívku prahů pro nové plastové dveře z chodeb 
2NP,3NP a 4NP. Také je nutné provést nadezdívku stěn vč. zateplení a fasády pro 
uložením výstupních ramen schodišť.  

Vlastní zateplení je navrženo následně: 
• Tepelná izolace EPS 150 S tl. 200 mm, vč. dorovnání hlubokých žlabů a vč. 

zateplení vnitřních stěn atik a dorovnání soklu přilehlých stěn 2NP,3NP a 4NP 
tl.100 mm 

• Separační vrstva z netkané textílie ze 100% polypropylenu 
• Hydroizolační vrstva z PVC fólie tl. 1,5 mm s požární odolností BROOF(t3) 

v barvě šedé 



3. Zámečnické prvky 
Schodiště 

Nová ocelová schodiště (další úniková cesta z budovy) je navrženo obdobně 
jako stávající s tím, že první nástupní rameno je otočené o 90° tak, aby byl snadnější 
výstup i nástup na schodiště. Stupně i mezipodesty jsou navrženy u pororoštů. 
 
Žebřík 

Nový ocelový žebřík na střechu 4NP je navržen s ochranným košem – viz 
výpis.  
 
Zábradlí na atikách střech 1NP,2NP a 3NP 

Nová ocelová zábradlí jsou opět navržena je navrženo obdobně jako stávající 
  
Zámečnické výrobky jsou podrobněji popsány ve výkresové části a jsou všechna 
navržena s povrchovou úpravou žárovým zinkováním 

4. Klempířské prvky 
Nové oplechování atik (okapnice), soklů u stěn 2NP,3NP a 4NP a oplechování 

prahu dveří je navrženo z poplastovaného plechu v barvě RAL 9006 – viz.výres.  
 

5. Ostatní práce 

a) Hromosvod 
Po provedení zateplení střechy 4NP bude provedena nová montáž zemnění vč. 

připojení všech kovových částí na střeše (oplechováni atik, ocelových schodišť, 
žebříku a zábradlí). Po provedení je nutná kontrolní revize zařízení.  

b) Záchytný systém 
Na střeše 4NP bude nově proveden bodový systém s horizontálním lanovým 

systémem- viz. výkresová část.  

c) Založení nástupního ramene a první mezipodesty 
Pro ukotvení prvního schodiště z terénu na střechu 1NP je nutno provést tři 

základové prahy z prostého betonu vč.žb desky s vloženou výztuží (svařovaná síť) dle 
výkresové dokumentace v příloze.  

 
 

d) Oprava vyrovnávacích schodů v chodbách 2NP,3NP a 4NP a ostění 
V souvislosti se zateplením střech (zvýšení úrovně střešního pláště) je nutné 

upravit výšku prahu dveří a s tím i nově upravit výšku stávajících schodů s částečnou 
nabetonávkou a novým obkladem všech schodišťových stupňů. Po osazení nových 
plastových dveří je nutná zednická oprava ostění a výmalba celé stěny kolem dveří. 

e) Plastové výrobky 
Vzhledem ke zvýšení úrovně jednotlivých střech (resp. střešního pláště) bude 

nutná výměna dvoukřídlových dveří s nadsvětlíkem za nižší – podrobněji je popsáno 
ve výkresové části PD.  

 



f) Nápis názvu školy 
Na budovu je navržen nápis školy „Střední zdravotnická škola Pardubice“ na 

horní atiku formou nátěru v barvě antracitgrau (RAL 7016). Nápis výšky 650 mm - 
typ písma Calibri. Podrobněji je patrno z vizualizace. 

  

E. Bezpečnost při užívání stavby 
Navržené úpravy stavby jsou navrženy tak, aby vyhověly všem bezpečnostním požadavkům. 
Stavebník zajistí, aby byly před započetím užívání stavby provedeny a vyhodnoceny zkoušky 
předepsané zvláštními právními předpisy. 

F. Stavební fyzika 

1. Tepelná technika 
Návrh zateplení střechy splňuje doporučení normy ČSN 73 0540-2:2011 na součinitel 
prostupu tepla, na teplotní útlum vnitřního povrchu. V konstrukci dochází ke kondenzaci 
vodní páry v průběhu roku, která se v příznivějších měsících vypaří. Maximální množství 
kondenzátu splňuje ČSN 73 0540-2. Podrobněji v příloze TZ. 

2. Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 
Stavební úprava jsou navržena takovým způsobem, aby neohrožovala život, zdraví, zdravé 
životní podmínky jejich uživatelů ani uživatelů okolních staveb, aby neohrožovala životní 
prostředí nad limity obsažené ve zvláštních předpisech. 
 Dále je navržena jako odolná proti škodlivému působení prostředí, například vlivům 
astrosférickým a chemickým, záření a otřesů.  

G. Požadavky na požární ochranu konstrukcí 
Z hlediska požární ochrany nedojde navrženými stavebními úpravami ke změně požárně 
bezpečnostního řešení stavby, ke změně požárních úseků ani měněno konstrukční uspořádání 
budovy, nebudou se navyšovat kapacity ani délka únikových cest. Změnou orientace 
nástupního ramene ocelového schodiště z terénu dojde ke zlepšení možnosti únikové cesty na 
volné prostranství.  

H. Údaje o požadované jakosti materiálů a o požadované jakosti 
provedení 

Na materiály nejsou kladeny zvláštní nároky. Všechny nové konstrukce potažmo jejich 
materiály musí splňovat zákonné a normativní požadavky 

I. Popis netradičních technologických postupů a zvláštních 
požadavků na provedení a jakost navržených konstrukcí 

Obecnou zásadou provádění stavby je dodržování předepsaných postupů doporučených 
výrobci použitých materiálů. 
 Vysoká pečlivost a následné pečlivé kontroly budou věnovány především správnému 
celistvému provedení hydroizolační vrstvy tvořenou PVC fólií – zvláště detailům u prostupů 
(odvětrání splaškové kanalizace, střešní vpusti, svislé nosné konstrukce OK schodiště). 
Odhalení těchto poruch má zásadní vliv na životnost a správné fungování konstrukcí. O těchto 
zásadách musí být informovaný i uživatel.  Dále detailům prostupů nosné konstrukce zábradlí 
oplechováním atik. 



J. Požadavky na vypracování dokumentace zajišťované 
zhotovitelem stavby 

Dodavatelem budou zpracovány výrobní dokumentace zámečnických výrobků v koordinaci 
z odhalenými kotevními místy schodiště. 

K. Stanovení požadavků kontrol a případných měření a zkoušek 
Budou provedeny revize vedení u kterých je to vyžadováno – revize hromosvodu. 
Budou pořízeny protokoly z montáže a kontrole instalovaného záchytného systému na střeše 
4NP. 
 
 
V Pardubicích  dne 2.12.2018  Vypracoval: Ing. Štamberg 
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