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3.6.1.10

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

 - Zhotovitel dokumentace:

 - Objednavatel:

VŠEOBECNÉ POLOŽKY - vedlejší způsobilé

VŠEOBECNÉ POLOŽKY - vedlejší způsobilé

Rozpočet:

ROZSTÁNÍ - MĚSTEČKO TRNÁVKA

SO 001

Objekt: SO 001

Stavba: II/371

SOUPIS PRACÍ

Zatřídění JKSO:  
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3.6.1.10

ROZSTÁNÍ - MĚSTEČKO TRNÁVKA

VŠEOBECNÉ POLOŽKY - vedlejší způsobilé

VŠEOBECNÉ POLOŽKY - vedlejší způsobilé

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/371

SO 001

SO 001

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ PKV Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0
 1 02710 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽĎKY A PŘÍSTUP CESTY KPL  1,000 ____________ ____________

zajištění vydání všech potřebných rozhodnutí a stanovení pro přechodnou úpravu 

provozu na pozemních komunikací.

1=1,000 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP - 

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními
 2 02720 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY KPL  1,000 ____________ ____________

Pasportizace přilehlých objektů a objízdných tras. Specifikace dle SOD.

Cenová soustava: 2017_OTSKP - 

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními
 3 02730 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KPL  1,000 ____________ ____________

Zajištění vytyčení veškerých stávajících inženýrských sítí (včetně úhrady za 

vytyčení), odpovědnost za jejich neporušení během výstavby a zpětné předání 

jejich správcům

1=1,000 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP - 

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními
 4 02911 a OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ KPL  30,000 ____________ ____________

Zaměření skutečného provedení- veškerá geodetická zaměření před stavbou, v 

průběhu provádění a po dokončení

Cenová soustava: 2017_OTSKP - 

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
 5 02920 OSTATNÍ POŽADAVKY - OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ KPL  2,000 ____________ ____________

Vypracování havarijního a povodňového plánu včetně odsouhlasení dle 

specifikace v SOD.

Cenová soustava: 2017_OTSKP - 

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
 6 02930 OSTATNÍ POŽADAVKY - UMĚLECKÁ DÍLA KUS  1,000 ____________ ____________

Pamětní deska - místo realizace projektu bude nejpozději k datu převzetí dokončené 

stavby objednatelem osazeno 1ks pamětní desky o rozměrech 0,3*0,4m dle 
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3.6.1.10

ROZSTÁNÍ - MĚSTEČKO TRNÁVKA

VŠEOBECNÉ POLOŽKY - vedlejší způsobilé

VŠEOBECNÉ POLOŽKY - vedlejší způsobilé

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/371

SO 001

SO 001

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ PKV Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

pravidel IROP, provedení z odolného materiálu zajišťující životnost desky a písma 

min.5 let. Zahrnuje dodávku, osazení a montáž - 1ks

Cenová soustava: 2017_OTSKP - 

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi a díly
 7 02940 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE KPL  1,000 ____________ ____________

Dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS), součástí dokladů při předání 

dokončeného díla budou rovněž veškeré atesty, prohlášení o shodě, certifikáty na 

použité materiály a výrobky a protokoly o výsledcích zkoušek.

Dle specifikace ve smlouvě o dílo.

1=1,000 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP - 

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
 8 02943 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS KPL  1,000 ____________ ____________

Objekt mostu ev.č.371-004 dle specifikace v SOD

Cenová soustava: 2017_OTSKP - 

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
 9 02945 OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN KPL  1,000 ____________ ____________

Vypracování geometrického plánu (GP) dokončené stavby

Pozn.:GP bude mít náležitosti stanovené zvlaštními předpisy, zejména  Vyhláškou 

č. 26/2007 Sb., bude ověřen oprávněným zeměměřiským inženýrem a bude 

potvrzen příslušným katastrálním úřadem. GP bude způsobilý k majetkovému 

vypořádání. GP musí být před dokončeným vyhotovením předány objednateli k 

odsouhlasení.

Dle specifikace ve smlouvě o dílo.

1=1,000 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP - 

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- přípravu podkladů, podání žádosti na katastrální úřad

- polní práce spojené s vyhotovením geometrického plánu

- výpočetní a grafické kancelářské práce

- úřední ověření výsledného elaborátu

- schválení návrhu vkladu do katastru nemovitostí příslušným katastrálním úřadem



ASPE 9 Strana: 4

3.6.1.10

ROZSTÁNÍ - MĚSTEČKO TRNÁVKA

VŠEOBECNÉ POLOŽKY - vedlejší způsobilé

VŠEOBECNÉ POLOŽKY - vedlejší způsobilé

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/371

SO 001

SO 001

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ PKV Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

 10 02946 OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE KPL  1,000 ____________ ____________

Prúůběžné provedení fotodokumentace během provádění stavby, po dokončení 

předat na CD, dle specifikace v SOD.

Cenová soustava: 2017_OTSKP - 

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- fotodokumentaci zadavatelem požadovaného děje a konstrukcí v požadovaných časových intervalech

- zadavatelem specifikované výstupy (fotografie v papírovém a digitálním formátu) v požadovaném počtu
 11 02953 OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLÍDKA KUS  1,000 ____________ ____________

Pro most ev.č.371-004, včetně mostního listu ( tištěný 3ks,  digitálně 1xCD ) , dle 

specifikace v SOD

Cenová soustava: 2017_OTSKP - 

Technická specifikace: položka zahrnuje :

- úkony dle ČSN 73 6221

- provedení hlavní mostní prohlídky oprávněnou fyzickou nebo právnickou osobou

- vyhotovení záznamu (protokolu), který jednoznačně definuje stav mostu
 12 02990 OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE KUS  1,000 ____________ ____________

Billboard IROP - místo realizace bude po dobu realizace stavby osazeno 

velkoplošným billboardem o rozměrech 5,1*2,4m dle pravidel publicity IROP po 

schválení objednatelem, formou proníjmu od dodavatele vč.projednání umístění, 

montáže a demontáže - 1ks

Cenová soustava: 2017_OTSKP - 

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a osazení informačních tabulí v předepsaném provedení a množství s obsahem předepsaným zadavatelem

- veškeré nosné a upevňovací konstrukce

- základové konstrukce včetně nutných zemních prací

- demontáž a odvoz po skončení platnosti

- případně nutné opravy poškozených čátí během platnosti
 13 03720 POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY KPL  1,000 ____________ ____________

zajištění požadavků vyplývajích z požadavků BOZP po dobu staveništních prací, 

včetně zajištění pohybu chodců.

1=1,000 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP - 
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ROZSTÁNÍ - MĚSTEČKO TRNÁVKA

VŠEOBECNÉ POLOŽKY - vedlejší způsobilé

VŠEOBECNÉ POLOŽKY - vedlejší způsobilé

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/371

SO 001

SO 001

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ PKV Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: zahrnuje objednatelem povolené náklady na požadovaná zařízení zhotovitele

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Celkem: ____________
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3.6.1.10

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

 - Zhotovitel dokumentace:

 - Objednavatel:

VŠEOBECNÉ POLOŽKY - nezpůsobilé

VŠEOBECNÉ POLOŽKY - nezpůsobilé

Rozpočet:

ROZSTÁNÍ - MĚSTEČKO TRNÁVKA

SO 001a

Objekt: SO 001a

Stavba: II/371

SOUPIS PRACÍ

Zatřídění JKSO:  
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ROZSTÁNÍ - MĚSTEČKO TRNÁVKA

VŠEOBECNÉ POLOŽKY - nezpůsobilé

VŠEOBECNÉ POLOŽKY - nezpůsobilé

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/371

SO 001a

SO 001a

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ PKV Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0
 1 01400 POPLATKY - BANKOVNÍ ZÁRUKA KPL  1,000 ____________ ____________

Cenová soustava: 2017_OTSKP - 

Technická specifikace: zahrnuje jinde neuvedené poplatky související s výstavbou
 2 03100 ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ KPL  1,000 ____________ ____________

Příprava zařízení staveniště, provoz a jeho odstranění, včetně případního zajištění 

přístupu na staveniště pro provádění prací mimo trvalý zábor stavby dle potřeb 

zhotovitele.

Cenová soustava: 2017_OTSKP - 

Technická specifikace: zahrnuje objednatelem povolené náklady na pořízení (event. pronájem), provozování, udržování a likvidaci zhotovitelova zařízení

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Celkem: ____________
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Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

O - Optima spol. s r.o.Zhotovitel dokumentace:

1 - Kraj VysočinaObjednavatel:

Silnice  0,000 - 1,880km - hlavní způsobilé

SILNICE 0,000 - 1,880km - hlavní způsobilé

Rozpočet:

ROZSTÁNÍ - MĚSTEČKO TRNÁVKA

SO 101

Objekt: SO 101

Stavba: II/371

SOUPIS PRACÍ

Zatřídění JKSO:  
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ROZSTÁNÍ - MĚSTEČKO TRNÁVKA

SILNICE 0,000 - 1,880km - hlavní způsobilé

Silnice  0,000 - 1,880km - hlavní způsobilé

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/371

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ PKV Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0
 1 014121 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) ZEMINA M3  4 097,420 ____________ ____________

DLE POL.Č.12373, 13273, 12922, 13283

3560+95+2593*0,1+183,12=4 097,420 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP - 

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.
 2 014121b POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) - BETON M3  17,100 ____________ ____________

betony, obrubníky,

-chodníkové obruby 168*0,25*0,15=6,300 [A]

propustek 0,71685km  2*3*0,8=4,800 [E]

propustek 1,02690km  2*3*0,5*2=6,000 [B]

a+e+b=17,100 [D]

Cenová soustava: 2017_OTSKP - 

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1
 3 11352 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH M  168,000 ____________ ____________

0,200-0,235km vpravo 35+35=70,000 [A]

0,19350-0,21160km vlevo 20=20,000 [B]

0,124-0,190km 78=78,000 [C]

Celkem: A+B+C=168,000 [D]

Cenová soustava: 2017_OTSKP - 

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).
 4 11360 ROZRYTÍ VOZOVKY M2  12 890,000 ____________ ____________

stávajícíkryt komunikace měřeno ze situace (2320+2494+2911+5290)=13 015,000 [A]

odpočet úprava nivelety silnice III/3712 -125=- 125,000 [B]

Celkem: A+B=12 890,000 [C]



ASPE 9 Strana: 3

3.6.1.10

ROZSTÁNÍ - MĚSTEČKO TRNÁVKA

SILNICE 0,000 - 1,880km - hlavní způsobilé

Silnice  0,000 - 1,880km - hlavní způsobilé

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/371

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ PKV Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Cenová soustava: 2017_OTSKP - 

Technická specifikace: zahrnuje potřebné mechanizmy a odklizení přebytečného materiálu

Atributy položky: Pojivo: se živičným pojivem

 5 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3  1 005,025 ____________ ____________

odvoz na skládku SÚS

stávajícíkryt komunikace měřeno ze situace (2320+2494+2911+5290)*0,10=1 301,500 [A]

odpočet materiál určený na krajnice a hospodářské sjezdy -2733,75*0,1-106*0,1=- 283,975 [B]

odpočet úprava nivelety silnice III/3712 -125*0,10=-12,500 [C]

Celkem: A+B+C=1 005,025 [D]

Cenová soustava: 2017_OTSKP - 

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

Atributy položky: Frézovaná plocha: přes 500m2

Překážky v trase: bez překážek v trase

Šířka frézovaného pruhu: přes 0,75m
 6 11372z FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3  283,975 ____________ ____________

včetně dopravy na meziskládku a zajištění veškerých poplatků, materiál určený na 

krajnice a hospodářské sjezdy

materiál určený na krajnice a hospodářské sjezdy 2733,75*0,1+106*0,1=283,975 [B]

Cenová soustava: 2017_OTSKP - 

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

Atributy položky: Frézovaná plocha: přes 500m2

Překážky v trase: bez překážek v trase

Šířka frézovaného pruhu: přes 0,75m

Tloušťka frézované vrstvy: přes 60mm
 7 12373 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3  3 560,000 ____________ ____________

prostorová úprava tělesa komunikace - svahy příkopy
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ROZSTÁNÍ - MĚSTEČKO TRNÁVKA

SILNICE 0,000 - 1,880km - hlavní způsobilé

Silnice  0,000 - 1,880km - hlavní způsobilé

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/371

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ PKV Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

dle tabulky kubatur 3560=3 560,000 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP - 

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

Atributy položky: Množství: do 1000m3

 8 12922 ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM M2  2 593,500 ____________ ____________

odstranění stávající krajnice

0,000-0,152km vpravo, 0,050-0,124km vlevo, 0,245-0,723km vpravo, 0,745- 1,026km vpravo, 1,046-1,880km vpravo. 0,212- 0,243km vlevo, 0,249-1,023km 

vlevo,  1,046-1,880km vlevo 152*0,75+74*0,75+478*0,75+281*0,75+834*0,75+31*0,75+774*0,75+834*0,75=2 593,500 [A]
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3.6.1.10

ROZSTÁNÍ - MĚSTEČKO TRNÁVKA

SILNICE 0,000 - 1,880km - hlavní způsobilé

Silnice  0,000 - 1,880km - hlavní způsobilé

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/371

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ PKV Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Cenová soustava: 2017_OTSKP - 

Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)
 9 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  95,000 ____________ ____________

rýhy drenáže

1,230-1,295km  0,5*0,5*65*2=32,500 [A]

1,400-1,650km 0,5*0,5*250=62,500 [B]

a+b=95,000 [C]

Cenová soustava: 2017_OTSKP - 

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

Atributy položky: Lepivost: lepivost do 50%

Množství: do 100m3
 10 13283 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II M3  183,120 ____________ ____________
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3.6.1.10

ROZSTÁNÍ - MĚSTEČKO TRNÁVKA

SILNICE 0,000 - 1,880km - hlavní způsobilé

Silnice  0,000 - 1,880km - hlavní způsobilé

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/371

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ PKV Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

propustek 0,441km, 0,716850km, 1,02690km, 1,360km  (12+26+13+13)*1,2*1,4=107,520 [A]

napojení vpusti 

0,08950km uliční vpust - vpravo 1,0

0,10900km uliční vpust - vlevo 1,0m

0,12420km uliční vpust - vlevo 1,0

0,15200km uliční vpust - vpravo 13,0m

0,16720km uliční vpust - vlevo 3,0m

0,16800km uliční vpust - vpravo 1,0m

0,18600km uliční vpust - vpravo 5,0m

0,20900km uliční vpust - vpravo 20,0m

0,22900km uliční vpust - vpravo 9,0m

(1+1+1+13+3+1+5+20+9)*1,0*1,4=75,600 [B]

Celkem: A+B=183,120 [C]

Cenová soustava: 2017_OTSKP - 

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku
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3.6.1.10

ROZSTÁNÍ - MĚSTEČKO TRNÁVKA

SILNICE 0,000 - 1,880km - hlavní způsobilé

Silnice  0,000 - 1,880km - hlavní způsobilé

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/371

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ PKV Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**
 11 17380 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  691,800 ____________ ____________

dle tabulky kubarur 691,80=691,800 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP - 

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

Atributy položky: Nakupovaný materiál: kamenivo drcené

 12 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  185,215 ____________ ____________

propustek 0,441km, 0,716850km, 1,02690km, 1,360km (12+26+13+13)*1,2*1,4-(12+26+13+13)*0,4*0,4*3,14=75,366 [A]

napojení vpusti 

0,08950km uliční vpust - vpravo 1,0

0,10900km uliční vpust - vlevo 1,0m

0,12420km uliční vpust - vlevo 1,0

0,15200km uliční vpust - vpravo 13,0m

0,16720km uliční vpust - vlevo 3,0m

0,16800km uliční vpust - vpravo 1,0m
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3.6.1.10

ROZSTÁNÍ - MĚSTEČKO TRNÁVKA

SILNICE 0,000 - 1,880km - hlavní způsobilé

Silnice  0,000 - 1,880km - hlavní způsobilé

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/371

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ PKV Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

0,18600km uliční vpust - vpravo 5,0m

0,20900km uliční vpust - vpravo 20,0m

0,22900km uliční vpust - vpravo 9,0m

(1+1+1+13+3+1+5+20+9)*1,0*1,4-(1+1+1+13+3+1+5+20+9)*0,12*0,12*3,14=73,158 [B]

zatrubněné sjezdy 0,29525km, 1,046km, 1,47460km 2x  

(7+8,7+5,5+8,3)*1,2*1,2-(7+8,7+5,5+8,3)*0,25*0,25*3,14=36,691 [D]

a+b+d=185,215 [C]

Cenová soustava: 2017_OTSKP - 

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

Atributy položky: Nakupovaný materiál: kamenivo drcené

 13 18221 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,10M M2  8 646,800 ____________ ____________

dle tabulky kubatur   8646,80=8 646,800 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP - 

Technická specifikace: položka zahrnuje:
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3.6.1.10

ROZSTÁNÍ - MĚSTEČKO TRNÁVKA

SILNICE 0,000 - 1,880km - hlavní způsobilé

Silnice  0,000 - 1,880km - hlavní způsobilé

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/371

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ PKV Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m

rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5

Atributy položky: Plocha rozprostřené ornice: přes 500m2

 14 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2  8 646,800 ____________ ____________

dle tabulky kubatur   8646,80=8 646,800 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP - 

Technická specifikace: Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu

Atributy položky: Sklon svahu: přes 1:2 do 1:1

Zemní práce1 ____________

Základy2
 15 212645 TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 200MM, RÝHA TŘ I M  380,000 ____________ ____________

včetně geotextilie

1,230-1,295km  65*2=130,000 [A]

1,400-1,650km 250=250,000 [B]

a+b=380,000 [C]

Cenová soustava: 2017_OTSKP - 

Technická specifikace: Položka platí pro kompletní konstrukce trativodů a zahrnuje zejména:

- výkop rýhy předepsaného tvaru v dané třídě těžitelnosti, výplň, zásyp trativodu včetně dopravy, uložení přebytečného materiálu, dodávky 

předepsaného materiálu pro výplň a zásyp

- zřízení spojovací vrstvy

- zřízení podkladu a lože trativodu z předepsaného materiálu

- dodávka a uložení trativodu předepsaného materiálu a profilu

- obsyp trativodu předepsaným materiálem

- ukončení trativodu zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování ukončujícího objektu (kapličky) dle VL

- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy

Atributy položky: Materiál lože: beton prostý do C12/15

Materiál obsypu: kamenivo drcené
 16 272314 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 (B30) M3  2,880 ____________ ____________

zajišťovací prahy u propustků 0,441km, 0,716850km, 1,02690km, 1,360km 0,3*0,6*2*(2+2+2+2)=2,880 [A]
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3.6.1.10

ROZSTÁNÍ - MĚSTEČKO TRNÁVKA

SILNICE 0,000 - 1,880km - hlavní způsobilé

Silnice  0,000 - 1,880km - hlavní způsobilé

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/371

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ PKV Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Cenová soustava: 2017_OTSKP - 

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,

Atributy položky: Stupeň vlivu prostředí: XA1

Třída betonu: C25/30

Tvar konstrukce: pás

Základy2 ____________

Komunikace5
 17 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3  798,140 ____________ ____________

rozšíření vozovky dle tak kubatur

798,14=798,140 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP - 

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
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3.6.1.10

ROZSTÁNÍ - MĚSTEČKO TRNÁVKA

SILNICE 0,000 - 1,880km - hlavní způsobilé

Silnice  0,000 - 1,880km - hlavní způsobilé

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/371

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ PKV Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry
 18 56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM M2  53,760 ____________ ____________

propustek   0,441km, 0,71685km, 1,02690km, 1,360km 7*1,6+9*1,6+10*1,6+7,6*1,60=53,760 [F]

Cenová soustava: 2017_OTSKP - 

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

Atributy položky: Tloušťka vrstvy: 200mm

 19 567544 VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 

200MM

M2  14 806,000 ____________ ____________

dle pol.574A34 + rozšíření dle vzorového řezu 13703+0,35*2*1880=15 019,000 [A]

odpočet úprava nivelety silnice III/3712 -125=- 125,000 [B]

odpočet úprava v km 0,010-0,050 -88=-88,000 [C]

Celkem: A+B+C=14 806,000 [D]

Cenová soustava: 2017_OTSKP - 

Technická specifikace: - dodání materiálů předepsaných pro recyklaci za studena

- provedení recyklace dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

- nezahrnuje postřiky, nátěry

Atributy položky: Tloušťka vrstvy: 200mm

 20 56962 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM M2  2 733,750 ____________ ____________

krajnice v základní šířce vlevo

0,051-0,131km, 0,209-0,725km, 0,777-1,027km, 1,100-1,880km

krajnice v základní šířce vpravo

0,000-0,155km, 0,246-0,920km, 1,050-1,880km

(76+516+250+780+155+674+830)*0,75=2 460,750 [A]

rozšířená krajnice 0,920-1,026km, 1,029-1,100km 
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3.6.1.10

ROZSTÁNÍ - MĚSTEČKO TRNÁVKA

SILNICE 0,000 - 1,880km - hlavní způsobilé

Silnice  0,000 - 1,880km - hlavní způsobilé

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/371

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ PKV Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

(106+76)*1,50=273,000 [B]

a+b=2 733,750 [C]

Cenová soustava: 2017_OTSKP - 

Technická specifikace: - dodání recyklátu v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení 

- nezahrnuje postřiky, nátěry

Atributy položky: Materiál: z místních zdrojů

Tloušťka vrstvy: 100mm
 21 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2  14 806,000 ____________ ____________

na recyklaci dle pol.574A34 + rozšíření dle vzorového řezu 13703+0,35*2*1880=15 019,000 [A]

odpočet úprava nivelety silnice III/3712 -125=- 125,000 [B]

odpočet úprava v km 0,010-0,050 -88=-88,000 [C]

Celkem: A+B+C=14 806,000 [D]

Cenová soustava: 2017_OTSKP - 

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení
 22 572213a SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  13 790,800 ____________ ____________

0,2kg/m2

pod krytovou vrstvu dle pol.574E66  14003,8=14 003,800 [A]

odpočet úprava nivelety silnice III/3712 -125=- 125,000 [B]

odpočet úprava v km 0,010-0,050 -88=-88,000 [C]

Celkem: A+B+C=13 790,800 [D]

Cenová soustava: 2017_OTSKP - 

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu
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3.6.1.10

ROZSTÁNÍ - MĚSTEČKO TRNÁVKA

SILNICE 0,000 - 1,880km - hlavní způsobilé

Silnice  0,000 - 1,880km - hlavní způsobilé

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/371

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ PKV Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení
 23 574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM M2  13 490,000 ____________ ____________

kryt komunikace měřeno ze situace 

90+14+574+538+221+106+126+60+18+50+31+1577+546+847+741+87+255+98+180+1654+46+150+1016+1235+1465+1588+390

=13 703,000 [A]  

odpočet úprava nivelety silnice III/3712 -125=- 125,000 [B]

odpočet úprava v km 0,010-0,050 -88=-88,000 [C]

Celkem: A+B+C=13 490,000 [D]

Cenová soustava: 2017_OTSKP - 

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
 24 574E66 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 70MM M2  13 790,800 ____________ ____________

dle pol.574A34 + rozšíření dle vzorového řezu 13703+0,08*2*1880=14 003,800 [A]

odpočet úprava nivelety silnice III/3712 -125=- 125,000 [B]

odpočet úprava v km 0,010-0,050 -88=-88,000 [C]

Celkem: A+B+C=13 790,800 [D]

Cenová soustava: 2017_OTSKP - 

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

Komunikace5 ____________
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3.6.1.10

ROZSTÁNÍ - MĚSTEČKO TRNÁVKA

SILNICE 0,000 - 1,880km - hlavní způsobilé

Silnice  0,000 - 1,880km - hlavní způsobilé

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/371

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ PKV Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Potrubí8
 25 87434 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM M  54,000 ____________ ____________

napojení vpusti 

0,08950km uliční vpust - vpravo 1,0

0,10900km uliční vpust - vlevo 1,0m

0,12420km uliční vpust - vlevo 1,0

0,15200km uliční vpust - vpravo 13,0m

0,16720km uliční vpust - vlevo 3,0m

0,16800km uliční vpust - vpravo 1,0m

0,18600km uliční vpust - vpravo 5,0m

0,20900km uliční vpust - vpravo 20,0m

0,22900km uliční vpust - vpravo 9,0m

1+1+1+13+3+1+5+20+9=54,000 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP - 

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku

Atributy položky: DN trub: 200mm

Sklon potrubí: do 20%

Umístění potrubí: v otevřeném výkopu
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ROZSTÁNÍ - MĚSTEČKO TRNÁVKA

SILNICE 0,000 - 1,880km - hlavní způsobilé

Silnice  0,000 - 1,880km - hlavní způsobilé

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/371

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ PKV Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

 27 89712 VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ KUS  9,000 ____________ ____________

0,08950km uliční vpust - vpravo

0,10900km uliční vpust - vlevo

0,12420km uliční vpust - vlevo

0,15200km uliční vpust - vpravo

0,16720km uliční vpust - vlevo

0,16800km uliční vpust - vpravo

0,18600km uliční vpust - vpravo

0,20900km uliční vpust - vpravo

0,22900km uliční vpust - vpravo

9=9,000 [C]

Cenová soustava: 2017_OTSKP - 

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- předepsané podkladní konstrukce

Atributy položky: Koš: včetně koše

Typ vpusti: UV-50 normální

Potrubí8 ____________

Ostatní konstrukce a práce9
 26 894458 ŠACHTY KANAL ZE ŽELEZOBET VČET VÝZT NA POTRUBÍ DN DO 

600MM

KUS  2,000 ____________ ____________

propustek 0,71685km 2=2,000 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP - 

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- poklopy s rámem, mříže s rámem, stupadla, žebříky, stropy z bet. dílců a pod.

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
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3.6.1.10

ROZSTÁNÍ - MĚSTEČKO TRNÁVKA

SILNICE 0,000 - 1,880km - hlavní způsobilé

Silnice  0,000 - 1,880km - hlavní způsobilé

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/371

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ PKV Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

- předepsané podkladní konstrukce

Atributy položky: Druh výztuže: 11375

Množství výztuže: do 3%

Obložení dna: kameninou nebo kanalizačními cihlami

Stupeň vlivu prostředí: XA3

Tloušťka stěn: přes 150mm do 300mm

Třída betonu: C25/30
 28 9113C1 SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA 

A MONTÁŽ

M  196,000 ____________ ____________

0,920-1,042km, 1,029-1,100km  120+76=196,000 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP - 

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích prvků
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ROZSTÁNÍ - MĚSTEČKO TRNÁVKA

SILNICE 0,000 - 1,880km - hlavní způsobilé

Silnice  0,000 - 1,880km - hlavní způsobilé

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/371

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ PKV Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- montáž a osazení svodidla, osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací

- ukončení zapuštěním do betonových bloků (včetně betonového bloku a nutných zemních prací) nebo koncovkou

- přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr

- ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření

nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie
 29 91228 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU KUS  187,000 ____________ ____________

0,000-0,150km á 10m

0,275-0,345km á 10m,

0,345-0,445km á 50m,

0,445-0,555km á 10m,

0,555-0,605km á 50m,

0,605-0,645km á 40m,

0,645-0,745km á 50m,

0,745-0,815km á 10m,

0,815-0,865km á 50m,

0,865-0,885km á 20m

0,885-0,945km á 10m

0,945-0,995km á 50m

0,995-1,210km á 10m

1,210-1,240km á 30m

1,240-1,290km á 10m

1,290-1,340km á 50m

1,340-1,420km á 10m

1,420-1,620km á 50m

1,620-1,660km á 10m

1,660-1,700km á 40m

1,700-1,880km á 20m

z toho Z11e 10ks a Z11f 10ks

15*1+8*2+2*2+11*2+1*2+1*2+2*2+7*2+2*1+2*1+6*2+2*1+22*2+2*1+5*2+2*1+8*2+4*2+4*2+2*1+9*2=207,000 [A]

odpočet na svodidla -12-8=-20,000 [D]

a+d=187,000 [C]

Cenová soustava: 2017_OTSKP - 
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ROZSTÁNÍ - MĚSTEČKO TRNÁVKA

SILNICE 0,000 - 1,880km - hlavní způsobilé

Silnice  0,000 - 1,880km - hlavní způsobilé

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/371

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ PKV Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací

- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava

- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie

Atributy položky: Materiál odrazného pásku: plast

Výška sloupku: do 1000mm
 30 912283 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - DEMONTÁŽ A ODVOZ KUS  60,000 ____________ ____________

odvoz na skládku KSÚS

 v době zpracování PD 60=60,000 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP - 

Technická specifikace: položka zahrnuje demontáž stávajícího sloupku, jeho odvoz do skladu nebo na skládku
 31 91267 ODRAZKY NA SVODIDLA KUS  20,000 ____________ ____________

10,920-1,042km 120m, 1,029-1,100km 76m  á 10m 

12+8=20,000 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP - 

Technická specifikace: - kompletní dodávka se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi

Atributy položky: Materiál: plastová

 32 914131 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - 

DODÁVKA A MONTÁŽ

KUS  32,000 ____________ ____________

A2a - 3ks, A11 - 2ks, B12 - 1ks, B20a - 2ks, P1- 2ks, P6 - 3ks, P4 - 2ks, P2 - 4ks, IP6 - 2ks, IS3b - 3ks, IJ4b - 3ks, E2b - 1ks, IZ4a - 2ks, IZ4b - 2ks, 

3+2+1+2+2+3+2+4+2+3+3+1+2+2=32,000 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP - 

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

Atributy položky: Stojan: jednoduchý

Účel: definitivní
 33 914133 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - 

DEMONTÁŽ

KUS  32,000 ____________ ____________

odvoz na skládku KSÚS

A2a - 3ks, A11 - 2ks, B12 - 1ks, B20a - 2ks, P1- 2ks, P6 - 3ks, P4 - 2ks, P2 - 4ks, IP6 - 2ks, IS3b - 3ks, IJ4b - 3ks, E2b - 1ks, IZ4a - 2ks, IZ4b - 2ks, 
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ROZSTÁNÍ - MĚSTEČKO TRNÁVKA

SILNICE 0,000 - 1,880km - hlavní způsobilé
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/371

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ PKV Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

3+2+1+2+2+3+2+4+2+3+3+1+2+2=32,000 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP - 

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo
 34 915211 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A 

POKLÁDKA

M2  257,417 ____________ ____________

V1a 0,125 - (173+35+148+140+380)*0,125=109,500 [A]

V2b 3/1,5/0,125 (21+18+480+40+460)*0,125*2/3

=84,917 [B]

V9b 20*0,75=15,000 [E]

V11a 11*3=33,000 [G]

V7 2,0*7,5=15,000 [H]

a+b+e+g+h=257,417 [K]

Cenová soustava: 2017_OTSKP - 

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)

- předznačení a reflexní úpravu

Atributy položky: Povrchová úprava: s reflexní úpravou

 35 915231 VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM PROFIL ZVUČÍCÍ - DOD A POKLÁDKA M2  913,375 ____________ ____________

vodicí prožky V4 0,25m,(186+173+12+12+5+465+474

+12+1126+240+844)*0,25=887,250 [A]

vodicí proužky V4 0,5*0,5*0,25m  (21+25+25+25+12+40+18+25+18)*0,25*0,5=26,125 [B]

a+b=913,375 [C]

Cenová soustava: 2017_OTSKP - 

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)

- předznačení a reflexní úpravu

Atributy položky: Druh značení: liniové šířky 250mm

Povrchová úprava: s reflexní úpravou
 36 91552 VODOR DOPRAV ZNAČ - PÍSMENA KUS  18,000 ____________ ____________

nápis BUS 6x 6*3=18,000 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP - 
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Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a pokládku nátěrového materiálu

- předznačení a reflexní úpravu
 37 918358 PROPUSTY Z TRUB DN 600MM M  63,100 ____________ ____________

včetně podkladních vrstev a obetonování

propustek 0,441km, 0,716850km, 1,02690km, 1,360km 11,9+26+13+12,2=63,100 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP - 

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a předepsaného průměru

- případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seříznutí)

Atributy položky: Materiál trub: železobetonové

 38 918558 ČELA KAMENNÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 600MM KUS  8,000 ____________ ____________

propustek 0,441km, 0,716850km, 1,02690km, 1,360km 2+2+2+2=8,000 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP - 

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

zdivo z lomového kamen na MC ve tvaru, předepsaným zadávací dokumentací

vyspárování zdiva MC

římsu ze železobetonu včetně výztuže, pokud je předepsaná zadávací dokumentací

Nezahrnuje zábradlí

Atributy položky: Kubatura zdiva: do 3,0m3

 39 919111 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M  1 979,500 ____________ ____________

napojení na stávající kryt 6,5+41+7+6,5+5,0+23+4=93,000 [A]

napojení při zpracování po polovinách 1880+6,5=1 886,500 [B]

a+b=1 979,500 [C]

Cenová soustava: 2017_OTSKP - 

Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody
 40 931322 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 200MM2 M  1 979,500 ____________ ____________

napojení na stávající kryt 6,5+41+7+6,5+5,0+23+4=93,000 [A]

napojení při zpracování po polovinách 1880+6,5=1 886,500 [B]

a+b=1 979,500 [C]
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Cenová soustava: 2017_OTSKP - 

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě

nezahrnuje těsnící profil
 41 935212 PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 

100MM

M  394,000 ____________ ____________

0,000-0,152km 152,0=152,000 [A]

0,278-0,400km 122=122,000 [B]

0,560-0,680km120=120,000 [C]

a+b+c=394,000 [D]

Cenová soustava: 2017_OTSKP - 

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a uložení příkopových tvárnic předepsaného rozměru a kvality

- dodání a rozprostření lože z předepsaného materiálu v předepsané kvalitěa v předepsané tloušťce

- veškerou manipulaci s materiálem, vnitrostaveništní i mimostaveništní dopravu

- ukončení, patky, spárování

- měří se v metrech běžných délky osy žlabu

Atributy položky: Šířka tvárnic: 500mm

 42 96616 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU M3  10,800 ____________ ____________

propustek 0,71685km  2*3*0,8=4,800 [A]

propustek 1,02690km  2*3*0,5*2=6,000 [B]

a+b=10,800 [D]

Cenová soustava: 2017_OTSKP - 

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.) včetně zábradlí

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

Ostatní konstrukce a práce9 ____________
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Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

O - Optima spol. s r.o.Zhotovitel dokumentace:

1 - Kraj VysočinaObjednavatel:

Silnice  0,000 - 1,880km - vedlejší způsobilé

SILNICE 0,000 - 1,880km - vedlejší způsobilé

Rozpočet:

ROZSTÁNÍ - MĚSTEČKO TRNÁVKA

SO 101

Objekt: SO 101a

Stavba: II/371

SOUPIS PRACÍ

Zatřídění JKSO:  
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ROZSTÁNÍ - MĚSTEČKO TRNÁVKA

SILNICE 0,000 - 1,880km - vedlejší způsobilé

Silnice  0,000 - 1,880km - vedlejší způsobilé

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/371

SO 101a

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ PKV Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0
 1 014121 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) ZEMINA M3  42,480 ____________ ____________

DLE POL.Č. 13283

42,48=42,480 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP - 

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1
 2 11360 ROZRYTÍ VOZOVKY M2  125,000 ____________ ____________

úprava nivelety silnice III/3712 125=125,000 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP - 

Technická specifikace: zahrnuje potřebné mechanizmy a odklizení přebytečného materiálu
 3 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3  12,500 ____________ ____________

úprava nivelety silnice III/3712 125*0,10=12,500 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP - 

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

Atributy položky: Tloušťka frézované vrstvy: přes 60mm

 4 13283 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II M3  42,480 ____________ ____________

zatrubněné sjezdy 0,29525km, 1,046km, 1,47460km 2x  

(7+8,7+5,5+8,3)*1,2*1,2=42,480 [D]

Cenová soustava: 2017_OTSKP - 

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
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ROZSTÁNÍ - MĚSTEČKO TRNÁVKA

SILNICE 0,000 - 1,880km - vedlejší způsobilé
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Rozpočet:

II/371

SO 101a

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ PKV Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

Atributy položky: Množství: do 100m3

Šířka rýhy: přes 0,6m do 2m
 5 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  36,691 ____________ ____________

zatrubněné sjezdy 0,29525km, 1,046km, 1,47460km 2x  

(7+8,7+5,5+8,3)*1,2*1,2-(7+8,7+5,5+8,3)*0,25*0,25*3,14=36,691 [D]

Cenová soustava: 2017_OTSKP - 

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
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Poř.č. Položka Typ PKV Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

Atributy položky: Nakupovaný materiál: kamenivo drcené

Zemní práce1 ____________

Komunikace5
 6 56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM M2  47,200 ____________ ____________

zatrubněné sjezdy 0,29525km, 1,046km, 1,47460km 2x  

(7+8,7+5,5+8,3)*1,6=47,200 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP - 

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

Atributy položky: Tloušťka vrstvy: 200mm

 7 567544 VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 

200MM

M2  213,000 ____________ ____________

úprava nivelety silnice III/3712 125=125,000 [A]

úprava v km 0,010-0,050 88=88,000 [B]

Celkem: A+B=213,000 [C]

Cenová soustava: 2017_OTSKP - 

Technická specifikace: - dodání materiálů předepsaných pro recyklaci za studena

- provedení recyklace dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení
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Poř.č. Položka Typ PKV Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- nezahrnuje postřiky, nátěry

Atributy položky: Tloušťka vrstvy: 160mm

 8 56962a ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM - 

VJEZDY

M2  106,000 ____________ ____________

výšková úprava vjezdů 16+14+24+18+20+14=106,000 [D]

Cenová soustava: 2017_OTSKP - 

Technická specifikace: - dodání recyklátu v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení 

- nezahrnuje postřiky, nátěry

Atributy položky: Materiál: z místních zdrojů

Tloušťka vrstvy: 100mm
 9 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2  213,000 ____________ ____________

odpočet úprava nivelety silnice III/3712 125=125,000 [A]

odpočet úprava v km 0,010-0,050 88=88,000 [B]

Celkem: A+B=213,000 [C]

Cenová soustava: 2017_OTSKP - 

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení
 10 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  390,000 ____________ ____________

úprava nivelety silnice III/3712 125+177=302,000 [A]

úprava v km 0,010-0,050 88=88,000 [B]

Celkem: A+B=390,000 [C]

Cenová soustava: 2017_OTSKP - 

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
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- úpravu napojení, ukončení
 11 574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM M2  213,000 ____________ ____________

úprava nivelety silnice III/3712 125=125,000 [A]

úprava v km 0,010-0,050 88=88,000 [B]

Celkem: A+B=213,000 [C]

Cenová soustava: 2017_OTSKP - 

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
 12 574E66 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 70MM M2  390,000 ____________ ____________

úprava nivelety silnice III/3712 125+177=302,000 [A]

úprava v km 0,010-0,050 88=88,000 [B]

Celkem: A+B=390,000 [C]

Cenová soustava: 2017_OTSKP - 

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

Komunikace5 ____________

Ostatní konstrukce a práce9
 13 918346 PROPUSTY Z TRUB DN 400MM M  29,500 ____________ ____________

včetně podkladních vrstev a obetonování
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ROZSTÁNÍ - MĚSTEČKO TRNÁVKA

SILNICE 0,000 - 1,880km - vedlejší způsobilé

Silnice  0,000 - 1,880km - vedlejší způsobilé

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/371

SO 101a

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ PKV Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

0,29525km, 1,046km, 1,47460km 2x  

7+8,7+5,5+8,3=29,500 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP - 

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a předepsaného průměru

- případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seříznutí)

Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.

Atributy položky: Materiál trub: železobetonové

 14 918546 ČELA KAMENNÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 400MM KUS  8,000 ____________ ____________

za

0,29525km, 1,046km, 1,47460km 2x  

2+2+2+2=8,000 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP - 

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

zdivo z lomového kamen na MC ve tvaru, předepsaným zadávací dokumentací

vyspárování zdiva MC

římsu ze železobetonu včetně výztuže, pokud je předepsaná zadávací dokumentací

Nezahrnuje zábradlí

Atributy položky: Kubatura zdiva: do 3,0m3

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

 - Zhotovitel dokumentace:

 - Objednavatel:

SILNIC E 1,880 - 1,920km - nezpůsobilé

SILNIC E 1,880 - 1,920km - nezpůsobilé

Rozpočet:

ROZSTÁNÍ - MĚSTEČKO TRNÁVKA

SO 102

Objekt: SO 102

Stavba: II/371

SOUPIS PRACÍ

Zatřídění JKSO:  
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3.6.1.10

ROZSTÁNÍ - MĚSTEČKO TRNÁVKA

SILNIC E 1,880 - 1,920km - nezpůsobilé

SILNIC E 1,880 - 1,920km - nezpůsobilé

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/371

SO 102

SO 102

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ PKV Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0
 1 014121 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) ZEMINA M3  102,500 ____________ ____________

DLE POL.Č.12373, 12922, 

96,5+60*0,1=102,500 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP - 

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1
 2 11360 ROZRYTÍ VOZOVKY M2  261,000 ____________ ____________

stávajícíkryt komunikace měřeno ze situace 261=261,000 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP - 

Technická specifikace: zahrnuje potřebné mechanizmy a odklizení přebytečného materiálu

Atributy položky: Pojivo: se živičným pojivem

 3 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3  20,100 ____________ ____________

odvoz na skládku SÚS

stávajícíkryt komunikace měřeno ze situace 261*0,10=26,100 [A]

odpočet materiál určený na krajnice  -40*0,75*2*0,1=-6,000 [B]

a+b=20,100 [C]

Cenová soustava: 2017_OTSKP - 

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

Atributy položky: Frézovaná plocha: přes 500m2

Překážky v trase: bez překážek v trase

Šířka frézovaného pruhu: přes 0,75m
 4 11372z FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3  6,000 ____________ ____________

včetně dopravy na meziskládku a zajištění veškerých poplatků, materiál určený na 

krajnice

materiál určený na krajnice a hospodářské sjezdy 40*0,75*2*0,1=6,000 [B]
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ROZSTÁNÍ - MĚSTEČKO TRNÁVKA

SILNIC E 1,880 - 1,920km - nezpůsobilé

SILNIC E 1,880 - 1,920km - nezpůsobilé

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/371

SO 102

SO 102

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ PKV Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Cenová soustava: 2017_OTSKP - 

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

Atributy položky: Frézovaná plocha: přes 500m2

Překážky v trase: bez překážek v trase

Šířka frézovaného pruhu: přes 0,75m

Tloušťka frézované vrstvy: přes 60mm
 5 12373 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3  96,500 ____________ ____________

dle tab.kubatur 96,50=96,500 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP - 

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku
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ROZSTÁNÍ - MĚSTEČKO TRNÁVKA

SILNIC E 1,880 - 1,920km - nezpůsobilé

SILNIC E 1,880 - 1,920km - nezpůsobilé

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/371

SO 102

SO 102

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ PKV Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

Atributy položky: Čerpání vody: bez čerpání

Lepivost: lepivost do 50%
 6 12922 ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM M2  60,000 ____________ ____________

40*0,75*2=60,000 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP - 

Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)

Atributy položky: Povrch krajnice: z kameniva

 7 17380 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  26,400 ____________ ____________

dle tabulky kubarur 26,40=26,400 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP - 

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

Atributy položky: Nakupovaný materiál: kamenivo drcené

 8 18221 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,10M M2  276,000 ____________ ____________
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ROZSTÁNÍ - MĚSTEČKO TRNÁVKA

SILNIC E 1,880 - 1,920km - nezpůsobilé

SILNIC E 1,880 - 1,920km - nezpůsobilé

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/371

SO 102

SO 102

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ PKV Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

dle tabulky kubarur 276=276,000 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP - 

Technická specifikace: položka zahrnuje:

nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m

rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5

Atributy položky: Plocha rozprostřené ornice: do 500m2

 9 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2  276,000 ____________ ____________

dle tabulky kubarur 276=276,000 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP - 

Technická specifikace: Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu

Atributy položky: Druh trávníku: parkový

Sklon svahu: přes 1:5 do 1:2

Zemní práce1 ____________

Komunikace5
 10 567544 VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 

200MM

M2  289,000 ____________ ____________

dle pol.574A34 + rozšíření dle vzorového řezu 261+0,35*2*40=289,000 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP - 

Technická specifikace: - dodání materiálů předepsaných pro recyklaci za studena

- provedení recyklace dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

- nezahrnuje postřiky, nátěry

Atributy položky: Tloušťka vrstvy: 200mm

 11 56962 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM M2  60,000 ____________ ____________

krajnice v základní šířce 

(40+40)*0,75=60,000 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP - 

Technická specifikace: - dodání recyklátu v požadované kvalitě
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ROZSTÁNÍ - MĚSTEČKO TRNÁVKA

SILNIC E 1,880 - 1,920km - nezpůsobilé

SILNIC E 1,880 - 1,920km - nezpůsobilé

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/371

SO 102

SO 102

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ PKV Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- očištění podkladu

- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení 

- nezahrnuje postřiky, nátěry

Atributy položky: Materiál: z místních zdrojů

Tloušťka vrstvy: 100mm
 12 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2  289,000 ____________ ____________

na recyklaci dle pol.574A34 + rozšíření dle vzorového řezu 261+0,35*2*40=289,000 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP - 

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení
 13 572213a SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  267,400 ____________ ____________

0,2kg/m2

pod krytovou vrstvu dle pol.574E66  267,40=267,400 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP - 

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení
 14 574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM M2  261,000 ____________ ____________

kryt komunikace měřeno ze situace 261=261,000 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP - 

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry
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ROZSTÁNÍ - MĚSTEČKO TRNÁVKA

SILNIC E 1,880 - 1,920km - nezpůsobilé

SILNIC E 1,880 - 1,920km - nezpůsobilé

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/371

SO 102

SO 102

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ PKV Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
 15 574E66 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 70MM M2  267,400 ____________ ____________

dle pol.574A34 + rozšíření dle vzorového řezu 261+0,08*2*40=267,400 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP - 

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

Komunikace5 ____________

Ostatní konstrukce a práce9
 16 91228 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU KUS  2,000 ____________ ____________

2=2,000 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP - 

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací

- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava

- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie

Atributy položky: Materiál odrazného pásku: plast

Výška sloupku: do 1000mm
 17 912283 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - DEMONTÁŽ A ODVOZ KUS  2,000 ____________ ____________

2=2,000 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP - 

Technická specifikace: položka zahrnuje demontáž stávajícího sloupku, jeho odvoz do skladu nebo na skládku
 18 915211 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A 

POKLÁDKA

M2  3,333 ____________ ____________

V2b 3/1,5/0,125 40*0,125*2/3=3,333 [A]
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ROZSTÁNÍ - MĚSTEČKO TRNÁVKA

SILNIC E 1,880 - 1,920km - nezpůsobilé

SILNIC E 1,880 - 1,920km - nezpůsobilé

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/371

SO 102

SO 102

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ PKV Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Cenová soustava: 2017_OTSKP - 

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)

- předznačení a reflexní úpravu

Atributy položky: Druh značení: liniové šířky 125mm

Povrchová úprava: s reflexní úpravou
 19 915231 VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM PROFIL ZVUČÍCÍ - DOD A POKLÁDKA M2  20,000 ____________ ____________

vodicí proužky 40*0,25*2=20,000 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP - 

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)

- předznačení a reflexní úpravu

Atributy položky: Druh značení: liniové šířky 250mm

Povrchová úprava: s reflexní úpravou
 20 919111 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M  53,000 ____________ ____________

napojení na stávající kryt 6,5+6,5=13,000 [A]

napojení při zpracování po polovinách 40=40,000 [B]

a+b=53,000 [C]

Cenová soustava: 2017_OTSKP - 

Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody
 21 931322 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 200MM2 M  53,000 ____________ ____________

napojení na stávající kryt 6,5+6,5=13,000 [A]

napojení při zpracování po polovinách 40=40,000 [B]

a+b=53,000 [C]

Cenová soustava: 2017_OTSKP - 

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě

nezahrnuje těsnící profil

Ostatní konstrukce a práce9 ____________
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ROZSTÁNÍ - MĚSTEČKO TRNÁVKA

SILNIC E 1,880 - 1,920km - nezpůsobilé

SILNIC E 1,880 - 1,920km - nezpůsobilé

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/371

SO 102

SO 102

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ PKV Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Celkem: ____________
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Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 5 424,00Počet měrných jednotek:

M2Měrné jednotky:

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

 - Zhotovitel dokumentace:

 - Objednavatel:

SILNICE 1,920 - 2,780km - hlavní způsobilé

SILNICE 1,920 - 2,780km - hlavní způsobilé

Rozpočet:

ROZSTÁNÍ - MĚSTEČKO TRNÁVKA

SO 103

Objekt: SO 103

Stavba: II/371

SOUPIS PRACÍ

Zatřídění JKSO:  
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ROZSTÁNÍ - MĚSTEČKO TRNÁVKA

SILNICE 1,920 - 2,780km - hlavní způsobilé

SILNICE 1,920 - 2,780km - hlavní způsobilé

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/371

SO 103

SO 103

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ PKV Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0
 1 014121 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) ZEMINA M3  2 088,480 ____________ ____________

DLE POL.Č.12373, 12922, 13273 a 13283

1818,42+1182*0,1+127,50+24,36=2 088,480 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP - 

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1
 2 11360 ROZRYTÍ VOZOVKY M2  5 320,000 ____________ ____________

stávajícíkryt komunikace měřeno ze situace a příčných řezů 2132+3188=5 320,000 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP - 

Technická specifikace: zahrnuje potřebné mechanizmy a odklizení přebytečného materiálu

Atributy položky: Pojivo: se živičným pojivem

 3 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3  435,000 ____________ ____________

odvoz na skládku SÚS

stávajícíkryt komunikace měřeno ze situace a příčných řezů(2132+3188)*0,10+0,80*30=556,000 [A]

odpočet materiál určený na krajnice a hospodářské sjezdy -1185*0,1-25*0,1=- 121,000 [B]

a+b=435,000 [C]

Cenová soustava: 2017_OTSKP - 

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

Atributy položky: Frézovaná plocha: přes 500m2

Překážky v trase: bez překážek v trase

Šířka frézovaného pruhu: přes 0,75m
 4 11372z FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3  121,000 ____________ ____________

včetně dopravy na meziskládku a zajištění veškerých poplatků, materiál určený na 

krajnice a hospodářské sjezdy

materiál určený na krajnice a hospodářské sjezdy 1185*0,1+25*0,1=121,000 [B]
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ROZSTÁNÍ - MĚSTEČKO TRNÁVKA

SILNICE 1,920 - 2,780km - hlavní způsobilé

SILNICE 1,920 - 2,780km - hlavní způsobilé

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/371

SO 103

SO 103

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ PKV Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Cenová soustava: 2017_OTSKP - 

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

Atributy položky: Frézovaná plocha: přes 500m2

Překážky v trase: bez překážek v trase

Šířka frézovaného pruhu: přes 0,75m

Tloušťka frézované vrstvy: přes 60mm
 5 12373 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3  1 818,420 ____________ ____________

prostorová úprava tělesa komunikace - svahy příkopy

dle tabulky kubatur 1818,42=1 818,420 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP - 

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
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3.6.1.10

ROZSTÁNÍ - MĚSTEČKO TRNÁVKA

SILNICE 1,920 - 2,780km - hlavní způsobilé

SILNICE 1,920 - 2,780km - hlavní způsobilé

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/371

SO 103

SO 103

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ PKV Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

Atributy položky: Množství: do 1000m3

 6 12922 ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM M2  1 182,000 ____________ ____________

odstranění stávající krajnice

krajnice v základní šířce 

(800+776)*0,75=1 182,000 [A]]

Cenová soustava: 2017_OTSKP - 

Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)
 7 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  127,500 ____________ ____________

rýhy drenáže

2,280-2,590km  0,5*0,5*310=77,500 [A]

2,390-2,590km  0,5*0,5*200=50,000 [B]

a+b=127,500 [C]

Cenová soustava: 2017_OTSKP - 

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek



ASPE 9 Strana: 5

3.6.1.10

ROZSTÁNÍ - MĚSTEČKO TRNÁVKA

SILNICE 1,920 - 2,780km - hlavní způsobilé

SILNICE 1,920 - 2,780km - hlavní způsobilé

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/371

SO 103

SO 103

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ PKV Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

Atributy položky: Lepivost: lepivost do 50%

Množství: do 100m3
 8 13283 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II M3  24,360 ____________ ____________

propustek 2,15590km, 14,5*1,2*1,4=24,360 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP - 

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)
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ROZSTÁNÍ - MĚSTEČKO TRNÁVKA

SILNICE 1,920 - 2,780km - hlavní způsobilé

SILNICE 1,920 - 2,780km - hlavní způsobilé

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/371

SO 103

SO 103

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ PKV Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

Atributy položky: Množství: do 100m3

Šířka rýhy: přes 0,6m do 2m
 9 17380 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  288,470 ____________ ____________

dle tabulky kubarur 288,47=288,470 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP - 

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

Atributy položky: Nakupovaný materiál: kamenivo drcené

 10 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  27,647 ____________ ____________

propustek 2,15590km, 14,5*1,2*1,4-14,5*0,4*0,4*3,14=17,075 [A]   

8,5*1,2*1,2-8,5*0,25*0,25*3,14=10,572 [D]

a+d=27,647 [C]

Cenová soustava: 2017_OTSKP - 

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 
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SILNICE 1,920 - 2,780km - hlavní způsobilé

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/371

SO 103

SO 103

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ PKV Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

Atributy položky: Nakupovaný materiál: kamenivo drcené

 11 18221 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,10M M2  4 292,330 ____________ ____________

dle tabulky kubatur   4292,33=4 292,330 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP - 

Technická specifikace: položka zahrnuje:

nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m

rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5

Atributy položky: Plocha rozprostřené ornice: přes 500m2

 12 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2  4 292,330 ____________ ____________

dle tabulky kubatur   4292,33=4 292,330 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP - 

Technická specifikace: Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu

Atributy položky: Sklon svahu: přes 1:2 do 1:1

Zemní práce1 ____________

Základy2
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SILNICE 1,920 - 2,780km - hlavní způsobilé

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ PKV Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

 13 212645 TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 200MM, RÝHA TŘ I M  510,000 ____________ ____________

včetně geotextilie

2,280-2,590km  310=310,000 [A]

2,390-2,590km 200=200,000 [B]

a+b=510,000 [C]

Cenová soustava: 2017_OTSKP - 

Technická specifikace: Položka platí pro kompletní konstrukce trativodů a zahrnuje zejména:

- výkop rýhy předepsaného tvaru v dané třídě těžitelnosti, výplň, zásyp trativodu včetně dopravy, uložení přebytečného materiálu, dodávky 

předepsaného materiálu pro výplň a zásyp

- zřízení spojovací vrstvy

- zřízení podkladu a lože trativodu z předepsaného materiálu

- dodávka a uložení trativodu předepsaného materiálu a profilu

- obsyp trativodu předepsaným materiálem

- ukončení trativodu zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování ukončujícího objektu (kapličky) dle VL

- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy

Atributy položky: Materiál lože: beton prostý do C12/15

Materiál obsypu: kamenivo drcené
 14 272314 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 (B30) M3  0,720 ____________ ____________

zajišťovací prahy u propustků 2,15590km,  0,3*0,6*2*2=0,720 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP - 

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
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SILNICE 1,920 - 2,780km - hlavní způsobilé

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/371

SO 103

SO 103

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ PKV Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,

Atributy položky: Stupeň vlivu prostředí: XA1

Třída betonu: C25/30

Tvar konstrukce: pás

Základy2 ____________

Komunikace5
 15 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3  252,590 ____________ ____________

rozšíření vozovky dle tak kubatur

252,59=252,590 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP - 

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry
 16 56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM M2  14,400 ____________ ____________

propustek   2,15590km,  9*1,6=14,400 [F]

Cenová soustava: 2017_OTSKP - 

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

Atributy položky: Tloušťka vrstvy: 200mm
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SILNICE 1,920 - 2,780km - hlavní způsobilé

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/371

SO 103

SO 103

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ PKV Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

 17 567544 VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 

200MM

M2  5 984,000 ____________ ____________

dle pol.574A34 + rozšíření dle vzorového řezu 5424+0,35*2*800=5 984,000 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP - 

Technická specifikace: - dodání materiálů předepsaných pro recyklaci za studena

- provedení recyklace dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

- nezahrnuje postřiky, nátěry

Atributy položky: Tloušťka vrstvy: 200mm

 18 56962 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM M2  1 182,000 ____________ ____________

krajnice v základní šířce 

(800+776)*0,75=1 182,000 [A]]

Cenová soustava: 2017_OTSKP - 

Technická specifikace: - dodání recyklátu v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení 

- nezahrnuje postřiky, nátěry

Atributy položky: Materiál: z místních zdrojů

Tloušťka vrstvy: 100mm
 19 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2  5 984,000 ____________ ____________

na recyklaci dle pol.574A34 + rozšíření dle vzorového řezu 5424+0,35*2*800=5 984,000 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP - 

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení
 20 572213a SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  5 552,000 ____________ ____________

0,2kg/m2
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SILNICE 1,920 - 2,780km - hlavní způsobilé

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/371

SO 103

SO 103

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ PKV Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

dle pol.574A34 + rozšíření dle vzorového řezu 5424+0,08*2*800=5 552,000 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP - 

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení
 21 574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM M2  5 424,000 ____________ ____________

kryt komunikace měřeno ze situace 823+1084+385+1702+1430=5 424,000 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP - 

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
 22 574E66 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 70MM M2  5 552,000 ____________ ____________

dle pol.574A34 + rozšíření dle vzorového řezu 5424+0,08*2*800=5 552,000 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP - 

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

Komunikace5 ____________

Ostatní konstrukce a práce9
 23 91228 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU KUS  64,000 ____________ ____________
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SILNICE 1,920 - 2,780km - hlavní způsobilé

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/371

SO 103

SO 103

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ PKV Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

1,920-2,000km á 20m,

2,000-2,050km á 10m,

2,050-2,150km á 20m,

2,150-2,210km á 10m,

2,210-2,260km á 20m,

2,260-2,320km á 30m,

2,320-2,370km á 50m,

2,370-2,490km á 30m,

2,490-2,640km á 50m

2,640-2,660km á 20m

2,660-2,780km á 50m

z toho Z11e 10ks a Z11f 10ks

4*2+5*2+5*2+6*2+3*2+2*2+1*2+4*2+1*2+1*2+2*2=68,000 [A]

odpočet na již provedený úsek 2,23830-2,29930km -2-2=-4,000 [D]

a+d=64,000 [C]

Cenová soustava: 2017_OTSKP - 

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací

- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava

- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie

Atributy položky: Materiál odrazného pásku: plast

Výška sloupku: do 1000mm
 24 912283 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - DEMONTÁŽ A ODVOZ KUS  20,000 ____________ ____________

odvoz na skládku KSÚS

 v době zpracování PD 20=20,000 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP - 

Technická specifikace: položka zahrnuje demontáž stávajícího sloupku, jeho odvoz do skladu nebo na skládku
 25 914131 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - 

DODÁVKA A MONTÁŽ

KUS  4,000 ____________ ____________

P1- 1ks,  IS3b - 2ks, IS21b -1ks 

1+2+1=4,000 [A]
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/371

SO 103

SO 103

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ PKV Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Cenová soustava: 2017_OTSKP - 

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

Atributy položky: Stojan: jednoduchý

Účel: definitivní
 26 914133 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - 

DEMONTÁŽ

KUS  4,000 ____________ ____________

odvoz na skládku KSÚS

P1- 1ks,  IS3b - 2ks, IS21b -1ks 

1+2+1=4,000 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP - 

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo
 27 915211 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A 

POKLÁDKA

M2  92,917 ____________ ____________

V1a 0,125 - 330*0,125=41,250 [A]

V2b 3/1,5/0,125 (410+120)*0,125*2/3=44,167 [B]

V9b 10*0,75=7,500 [E]

a+b+e=92,917 [K]

Cenová soustava: 2017_OTSKP - 

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)

- předznačení a reflexní úpravu

Atributy položky: Povrchová úprava: s reflexní úpravou

 28 915231 VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM PROFIL ZVUČÍCÍ - DOD A POKLÁDKA M2  434,750 ____________ ____________

vodicí prožky V4 0,25m,(860+292+568)*0,25=430,000 [A]

vodicí proužky V4 0,5*0,5*0,25m  38*0,25*0,5=4,750 [B]

a+b=434,750 [C]

Cenová soustava: 2017_OTSKP - 

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)

- předznačení a reflexní úpravu
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SILNICE 1,920 - 2,780km - hlavní způsobilé

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/371

SO 103

SO 103

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ PKV Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Atributy položky: Druh značení: liniové šířky 250mm

Povrchová úprava: s reflexní úpravou
 29 918358 PROPUSTY Z TRUB DN 600MM M  14,500 ____________ ____________

včetně podkladních vrstev a obetonování

propustek 2,15590km,  14,5=14,500 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP - 

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a předepsaného průměru

- případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seříznutí)

Atributy položky: Materiál trub: železobetonové

 30 918558 ČELA KAMENNÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 600MM KUS  2,000 ____________ ____________

propustek 2,15590km,  2=2,000 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP - 

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

zdivo z lomového kamen na MC ve tvaru, předepsaným zadávací dokumentací

vyspárování zdiva MC

římsu ze železobetonu včetně výztuže, pokud je předepsaná zadávací dokumentací

Nezahrnuje zábradlí

Atributy položky: Kubatura zdiva: do 3,0m3

 31 919111 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M  840,500 ____________ ____________

napojení na stávající kryt 6,5+12+9+6,5+6,5=40,500 [A]

napojení při zpracování po polovinách 800=800,000 [B]

a+b=840,500 [C]

Cenová soustava: 2017_OTSKP - 

Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody
 32 931322 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 200MM2 M  840,500 ____________ ____________

napojení na stávající kryt 6,5+12+9+6,5+6,5=40,500 [A]

napojení při zpracování po polovinách 800=800,000 [B]

a+b=840,500 [C]

Cenová soustava: 2017_OTSKP - 
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ PKV Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě

nezahrnuje těsnící profil
 33 96616 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU M3  9,600 ____________ ____________

stávající propustky  2*3*0,8*2=9,600 [E]

Cenová soustava: 2017_OTSKP - 

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.) včetně zábradlí

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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3.6.1.10

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 5 424,00Počet měrných jednotek:

M2Měrné jednotky:

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

 - Zhotovitel dokumentace:

 - Objednavatel:

SILNICE 1,920 - 2,780km - vedlejší způsobilé

SILNICE 1,920 - 2,780km - vedlejší způsobilé

Rozpočet:

ROZSTÁNÍ - MĚSTEČKO TRNÁVKA

SO 103a

Objekt: SO 103a

Stavba: II/371

SOUPIS PRACÍ

Zatřídění JKSO:  
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3.6.1.10

ROZSTÁNÍ - MĚSTEČKO TRNÁVKA

SILNICE 1,920 - 2,780km - vedlejší způsobilé

SILNICE 1,920 - 2,780km - vedlejší způsobilé

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/371

SO 103a

SO 103a

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ PKV Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0
 1 014121 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) ZEMINA M3  12,240 ____________ ____________

DLE POL.Č.13283

12,24=12,240 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP - 

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1
 2 13283 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II M3  12,240 ____________ ____________

zatrubněné sjezdy 2,360km,   

8,5*1,2*1,2=12,240 [D]

Cenová soustava: 2017_OTSKP - 

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku
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3.6.1.10

ROZSTÁNÍ - MĚSTEČKO TRNÁVKA

SILNICE 1,920 - 2,780km - vedlejší způsobilé

SILNICE 1,920 - 2,780km - vedlejší způsobilé

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/371

SO 103a

SO 103a

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ PKV Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

Atributy položky: Množství: do 100m3

Šířka rýhy: přes 0,6m do 2m
 3 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  10,572 ____________ ____________

zatrubněné sjezdy 2,360km,   

8,5*1,2*1,2-8,5*0,25*0,25*3,14=10,572 [D]

Cenová soustava: 2017_OTSKP - 

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

Atributy položky: Nakupovaný materiál: kamenivo drcené

Zemní práce1 ____________
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ROZSTÁNÍ - MĚSTEČKO TRNÁVKA

SILNICE 1,920 - 2,780km - vedlejší způsobilé

SILNICE 1,920 - 2,780km - vedlejší způsobilé

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/371

SO 103a

SO 103a

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ PKV Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Komunikace5
 4 56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM M2  9,600 ____________ ____________

zatrubněné sjezdy 2,360km  

6*1,6=9,600 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP - 

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

Atributy položky: Tloušťka vrstvy: 200mm

 5 56962a ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM - 

VJEZDY

M2  25,000 ____________ ____________

výšková úprava vjezdů 25=25,000 [D]

Cenová soustava: 2017_OTSKP - 

Technická specifikace: - dodání recyklátu v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení 

- nezahrnuje postřiky, nátěry

Atributy položky: Materiál: z místních zdrojů

Tloušťka vrstvy: 100mm

Komunikace5 ____________

Ostatní konstrukce a práce9
 6 918346 PROPUSTY Z TRUB DN 400MM M  8,500 ____________ ____________

včetně podkladních vrstev a obetonování

2,360km,   

8,5=8,500 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP - 
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ROZSTÁNÍ - MĚSTEČKO TRNÁVKA

SILNICE 1,920 - 2,780km - vedlejší způsobilé

SILNICE 1,920 - 2,780km - vedlejší způsobilé

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/371

SO 103a

SO 103a

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ PKV Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a předepsaného průměru

- případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seříznutí)

Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.

Atributy položky: Materiál trub: železobetonové

 7 918546 ČELA KAMENNÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 400MM KUS  2,000 ____________ ____________

za

2,360km,   

2=2,000 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP - 

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

zdivo z lomového kamen na MC ve tvaru, předepsaným zadávací dokumentací

vyspárování zdiva MC

římsu ze železobetonu včetně výztuže, pokud je předepsaná zadávací dokumentací

Nezahrnuje zábradlí

Atributy položky: Kubatura zdiva: do 3,0m3

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________



ASPE 9 Strana: 1

3.6.1.10

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 159,00Počet měrných jednotek:

M2Měrné jednotky:

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

 - Zhotovitel dokumentace:

 - Objednavatel:

CHODNÍKY - ROZSTÁNÍ - vedlejší způsobilé

CHODNÍKY - ROZSTÁNÍ - vedlejší způsobilé

Rozpočet:

ROZSTÁNÍ - MĚSTEČKO TRNÁVKA

SO 104

Objekt: SO 104

Stavba: II/371

SOUPIS PRACÍ

Zatřídění JKSO:  
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ROZSTÁNÍ - MĚSTEČKO TRNÁVKA

CHODNÍKY - ROZSTÁNÍ - vedlejší způsobilé

CHODNÍKY - ROZSTÁNÍ - vedlejší způsobilé

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/371

SO 104

SO 104

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ PKV Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0
 1 014121 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) ZEMINA M3  5,000 ____________ ____________

POL.Č.12373 drobné kubatůry podél chodníků 0,1*50=5,000 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP - 

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.
 2 014121a POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) - ASFALT M3  14,700 ____________ ____________

asfalt z chodníků

pol.č.11313 

14,7=14,700 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP - 

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.
 3 014121b POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) - BETON M3  11,450 ____________ ____________

dle pol.č.11351 a pol.č.11352

záhonové obrubníky včetně patky 

40*0,05*0,25+40*0,25*0,15=2,000 [A]

silniční obrubníky 105*0,15*0,25+105*0,35*0,15=9,450 [B]

a+b=11,450 [D]

Cenová soustava: 2017_OTSKP - 

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1
 4 11313 ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZOVEK A CHODNÍKŮ S ASFALTOVÝM 

POJIVEM

M3  14,700 ____________ ____________

stávající chodníky  

V km 0,16120-0,20995 vlevo dle situace (28+ 42+8+14+3,5+8,5)*0,1=10,400 [A]

V km 0,195-0,23520 vpravo dle situace 43*0,1=4,300 [B]

a+b=14,700 [C]

Cenová soustava: 2017_OTSKP - 
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ROZSTÁNÍ - MĚSTEČKO TRNÁVKA

CHODNÍKY - ROZSTÁNÍ - vedlejší způsobilé

CHODNÍKY - ROZSTÁNÍ - vedlejší způsobilé

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/371

SO 104

SO 104

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ PKV Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

Atributy položky: Odstraňovaná plocha: přes 200m2

Tloušťka odstraňované vrstvy: přes 100mm do 150mm
 5 11351 ODSTRANĚNÍ ZÁHONOVÝCH OBRUBNÍKŮ M  40,000 ____________ ____________

V km 0,195-0,23520 vpravo dle situace 40=40,000 [B]

Cenová soustava: 2017_OTSKP - 

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

Atributy položky: Očištění a třídění obrubníků pro další použití: bez očištění a třídění

 6 11352 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH M  105,000 ____________ ____________

V km 0,16120-0,20995 vlevo dle situace 43+19=62,000 [A]

V km 0,195-0,235 vpravo dle situace 43=43,000 [B]

a+b=105,000 [C]

Cenová soustava: 2017_OTSKP - 

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

Atributy položky: Očištění a třídění obrubníků pro další použití: s očištěním a tříděním

 7 12373 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3  5,000 ____________ ____________

drobné kubatůry podél chodníků 0,1*50=5,000 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP - 

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost



ASPE 9 Strana: 4

3.6.1.10

ROZSTÁNÍ - MĚSTEČKO TRNÁVKA

CHODNÍKY - ROZSTÁNÍ - vedlejší způsobilé

CHODNÍKY - ROZSTÁNÍ - vedlejší způsobilé

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/371

SO 104

SO 104

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ PKV Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**
 8 17380 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  5,000 ____________ ____________

drobné kubatůry podél chodníků 0,1*50=5,000 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP - 

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
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ROZSTÁNÍ - MĚSTEČKO TRNÁVKA

CHODNÍKY - ROZSTÁNÍ - vedlejší způsobilé

CHODNÍKY - ROZSTÁNÍ - vedlejší způsobilé

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/371

SO 104

SO 104

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ PKV Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

Zemní práce1 ____________

Komunikace5
 9 56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2  159,000 ____________ ____________

V km 0,16120-0,20995 vlevo dle situace 28+ 42+8+14+3,5+8,5=104,000 [A]

V km 0,1950-0,23520 vpravo dle situace 36+14+3,5+1,5=55,000 [B]

a+b=159,000 [D]

Cenová soustava: 2017_OTSKP - 

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

Atributy položky: Tloušťka vrstvy: 150mm

 10 582611 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z 

KAM

M2  142,000 ____________ ____________

V km 0,16120-0,20995 vlevo dle situace 28+42+8+14=92,000 [A]

V km 0,1950-0,23520 vpravo dle situace 36+14=50,000 [B]

a+b=142,000 [D]

Cenová soustava: 2017_OTSKP - 

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak
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3.6.1.10

ROZSTÁNÍ - MĚSTEČKO TRNÁVKA

CHODNÍKY - ROZSTÁNÍ - vedlejší způsobilé

CHODNÍKY - ROZSTÁNÍ - vedlejší způsobilé

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/371

SO 104

SO 104

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ PKV Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

Atributy položky: Materiál lože: těžené kamenivo

Plocha dlažby: do 100m2

Povrch dlaždic: hladký

Tloušťka lože: 40mm
 11 582614 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 60MM DO LOŽE Z 

KAM

M2  7,000 ____________ ____________

zvýraznění nástupní hrany

V km 0,16120-0,20995 vlevo dle situace 3,5=3,500 [A]

V km 0,19500-0,23520 vpravo dle situace 3,5=3,500 [B]

a+b=7,000 [D]

Cenová soustava: 2017_OTSKP - 

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

Atributy položky: Plocha dlažby: do 100m2

Počet barev: dvě

Povrch dlaždic: hladký

Tloušťka lože: 40mm
 12 58261A KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO 

LOŽE Z KAM

M2  10,000 ____________ ____________

V km 0,16120-0,20995 vlevo dle situace 5,5+1,5+1,5=8,500 [A]

V km 0,195-0,23520 vpravo dle situace 1,5=1,500 [B]

a+b=10,000 [D]

Cenová soustava: 2017_OTSKP - 
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3.6.1.10

ROZSTÁNÍ - MĚSTEČKO TRNÁVKA

CHODNÍKY - ROZSTÁNÍ - vedlejší způsobilé

CHODNÍKY - ROZSTÁNÍ - vedlejší způsobilé

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/371

SO 104

SO 104

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ PKV Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

Komunikace5 ____________

Ostatní konstrukce a práce9
 13 917211 ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 50MM M  120,000 ____________ ____________

V km 0,16120-0,20995 vlevo dle situace 43+19=62,000 [A]

V km 0,19500-0,23520 vpravo dle situace 39,5=39,500 [B]

0,19350-0,21160km vlevo dle situace 18,5=18,500 [E]

a+b+e=120,000 [D]

Cenová soustava: 2017_OTSKP - 

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.
 14 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

150MM

M  109,000 ____________ ____________

0,195-0,237km, 0,19350-0,21160km, 0,124-0,190km nutná výšková úprava obrubníků z důvodu zvýšení nivelety komunikace 43+20+78=141,000 [A] 

odpočet na nástupiště -16-16=-32,000 [C]

a+c=109,000 [D]

Cenová soustava: 2017_OTSKP - 

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.
 15 91725 NÁSTUPIŠTNÍ OBRUBNÍKY BETONOVÉ M  32,000 ____________ ____________
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3.6.1.10

ROZSTÁNÍ - MĚSTEČKO TRNÁVKA

CHODNÍKY - ROZSTÁNÍ - vedlejší způsobilé

CHODNÍKY - ROZSTÁNÍ - vedlejší způsobilé

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/371

SO 104

SO 104

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ PKV Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Kasselský typ výška obruby 160mm

0,19550-0,211500km 0,210-0,226km a 0,738-0,754km úprava nástupních hran z důvodu zvýšení nivelety komunikace

16+16=32,000 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP - 

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 92,60Počet měrných jednotek:

M2Měrné jednotky:

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

 - Zhotovitel dokumentace:

 - Objednavatel:

CHODNÍKY - ROZSTÁNÍ - nezpůsobilé

CHODNÍKY - ROZSTÁNÍ - nezpůsobilé

Rozpočet:

ROZSTÁNÍ - MĚSTEČKO TRNÁVKA

SO 104a

Objekt: SO 104a

Stavba: II/371

SOUPIS PRACÍ

Zatřídění JKSO:  
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3.6.1.10

ROZSTÁNÍ - MĚSTEČKO TRNÁVKA

CHODNÍKY - ROZSTÁNÍ - nezpůsobilé

CHODNÍKY - ROZSTÁNÍ - nezpůsobilé

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/371

SO 104a

SO 104a

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ PKV Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0
 1 014121 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) ZEMINA M3  9,975 ____________ ____________

POL.Č.12373 drobné kubatůry podél chodníků 9,975=9,975 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP - 

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1
 2 12373 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3  9,975 ____________ ____________

0,16250-0,195km  31*1,5*0,15=6,975 [A]

V km 0,72500-0,77700 vlevo  dle situace 3=3,000 [B]

a+b=9,975 [C]

Cenová soustava: 2017_OTSKP - 

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka
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ROZSTÁNÍ - MĚSTEČKO TRNÁVKA

CHODNÍKY - ROZSTÁNÍ - nezpůsobilé

CHODNÍKY - ROZSTÁNÍ - nezpůsobilé

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/371

SO 104a

SO 104a

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ PKV Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**
 3 17380 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  19,000 ____________ ____________

drobné kubatůry podél chodníků 0,1*50=5,000 [A]

V km 0,72500-0,77700 vlevo  dle situace 0,7*20=14,000 [E]

a+e=19,000 [F]

Cenová soustava: 2017_OTSKP - 

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

Zemní práce1 ____________

Komunikace5
 4 56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2  96,100 ____________ ____________
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ROZSTÁNÍ - MĚSTEČKO TRNÁVKA

CHODNÍKY - ROZSTÁNÍ - nezpůsobilé

CHODNÍKY - ROZSTÁNÍ - nezpůsobilé

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/371

SO 104a

SO 104a

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ PKV Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

V km 0,16250-0,195 vpravo dle situace 11+25+3,5+5=44,500 [B]

V km 0,72500-0,77700 vlevo  dle situace 30+16+3,5+2,1=51,600 [E]

e+b=96,100 [D]

Cenová soustava: 2017_OTSKP - 

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

Atributy položky: Tloušťka vrstvy: 150mm

 5 582611 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z 

KAM

M2  82,000 ____________ ____________

V km 0,16250-0,19500 vpravo dle situace 11+25=36,000 [B]

V km 0,72500-0,77700 vlevo  dle situace 30+16=46,000 [E]

b+e=82,000 [D]

Cenová soustava: 2017_OTSKP - 

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

Atributy položky: Materiál lože: těžené kamenivo

Plocha dlažby: do 100m2

Povrch dlaždic: hladký

Tloušťka lože: 40mm
 6 582614 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 60MM DO LOŽE Z 

KAM

M2  3,500 ____________ ____________

zvýraznění nástupní hrany
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ROZSTÁNÍ - MĚSTEČKO TRNÁVKA

CHODNÍKY - ROZSTÁNÍ - nezpůsobilé

CHODNÍKY - ROZSTÁNÍ - nezpůsobilé

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/371

SO 104a

SO 104a

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ PKV Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

V km 0,72500-0,77700 vlevo  dle situace 3,5=3,500 [E]

Cenová soustava: 2017_OTSKP - 

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

Atributy položky: Plocha dlažby: do 100m2

Počet barev: dvě

Povrch dlaždic: hladký

Tloušťka lože: 40mm
 7 58261A KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO 

LOŽE Z KAM

M2  7,100 ____________ ____________

V km 0,16250-0,19500 vpravo dle situace 2+3=5,000 [B]

V km 0,72500-0,77700 vlevo  dle situace 0,6+1,5=2,100 [E]

b+e=7,100 [D]

Cenová soustava: 2017_OTSKP - 

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

Komunikace5 ____________
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3.6.1.10

ROZSTÁNÍ - MĚSTEČKO TRNÁVKA

CHODNÍKY - ROZSTÁNÍ - nezpůsobilé

CHODNÍKY - ROZSTÁNÍ - nezpůsobilé

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/371

SO 104a

SO 104a

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ PKV Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Ostatní konstrukce a práce9
 8 917211 ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 50MM M  62,500 ____________ ____________

V km 0,16250-0,19500 vpravo dle situace 31,5=31,500 [B]

V km 0,72500-0,77700 vlevo  dle situace 31=31,000 [E]

b+e=62,500 [D]

Cenová soustava: 2017_OTSKP - 

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.
 9 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

150MM

M  46,000 ____________ ____________

0,162-0,195km a 0,72450-0,754km nutná výšková úprava obrubníků z důvodu zvýšení nivelety komunikace 32+30=62,000 [A] 

odpočet na nástupiště -16=-16,000 [C]

a+c=46,000 [D]

Cenová soustava: 2017_OTSKP - 

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.
 10 91725 NÁSTUPIŠTNÍ OBRUBNÍKY BETONOVÉ M  16,000 ____________ ____________

Kasselský typ výška obruby 160mm

0,738-0,754km úprava nástupních hran z důvodu zvýšení nivelety komunikace

16=16,000 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP - 

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.

Ostatní konstrukce a práce9 ____________
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3.6.1.10

ROZSTÁNÍ - MĚSTEČKO TRNÁVKA

CHODNÍKY - ROZSTÁNÍ - nezpůsobilé

CHODNÍKY - ROZSTÁNÍ - nezpůsobilé

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/371

SO 104a

SO 104a

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ PKV Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Celkem: ____________
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3.6.1.10

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

 - Zhotovitel dokumentace:

 - Objednavatel:

DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ - vedlejší způsobilé

DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ - vedlejší způsobilé

Rozpočet:

ROZSTÁNÍ - MĚSTEČKO TRNÁVKA

SO 105

Objekt: SO 105

Stavba: II/371

SOUPIS PRACÍ

Zatřídění JKSO:  
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3.6.1.10

ROZSTÁNÍ - MĚSTEČKO TRNÁVKA

DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ - vedlejší způsobilé

DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ - vedlejší způsobilé

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/371

SO 105

SO 105

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ PKV Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Ostatní konstrukce a práce9
 1 914132 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - 

MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM

KUS  51,000 ____________ ____________

provizorní značky 1.etapa

A15 - 3ks, B1 - 2ks, B2 - 2ks,  B20a - 7ks, B21a - 1ks, C3a -2ks, IP4b - 2ks,   IS11b - 3ks, 

3+2+2+7+1+2+2+3=22,000 [A]

2.etapa

A10 - 6ks, A15 - 6ks, B1 - 1ks, B20a - 8ks, B21a - 4ks, C4b -2ks, IP10a - 1ks,   IS11b - 1ks, 

6+6+1+8+4+2+1+1=29,000 [B]

a+b=51,000 [C]

Cenová soustava: 2017_OTSKP - 

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dopravu demontované značky z dočasné skládky

- osazení a montáž značky na místě určeném projektem

- nutnou opravu poškozených částí

nezahrnuje dodávku značky
 2 914133 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - 

DEMONTÁŽ

KUS  51,000 ____________ ____________

provizorní značky 1.etapa

A15 - 3ks, B1 - 2ks, B2 - 2ks,  B20a - 7ks, B21a - 1ks, C3a -2ks, IP4b - 2ks,   IS11b - 3ks, 

3+2+2+7+1+2+2+3=22,000 [A]

2.etapa

A10 - 6ks, A15 - 6ks, B1 - 1ks, B20a - 8ks, B21a - 4ks, C4b -2ks, IP10a - 1ks,   IS11b - 1ks, 

6+6+1+8+4+2+1+1=29,000 [B]

a+b=51,000 [C]

Cenová soustava: 2017_OTSKP - 

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo
 3 914139 DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 2 - NÁJEMNÉ KSDEN  4 170,000 ____________ ____________
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3.6.1.10

ROZSTÁNÍ - MĚSTEČKO TRNÁVKA

DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ - vedlejší způsobilé

DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ - vedlejší způsobilé

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/371

SO 105

SO 105

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ PKV Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

pronájem na 5měsíců

provizorní značky 1.etapa

A15 - 3ks, B1 - 2ks, B2 - 2ks,  B20a - 7ks, B21a - 1ks, C3a -2ks, IP4b - 2ks,   IS11b - 3ks, 

(3+2+2+7+1+2+2+3)*150=3 300,000 [A]

2.etapa

A10 - 6ks, A15 - 6ks, B1 - 1ks, B20a - 8ks, B21a - 4ks, C4b -2ks, IP10a - 1ks,   IS11b - 1ks, 

(6+6+1+8+4+2+1+1)*30=870,000 [B]

a+b=4 170,000 [C]

Cenová soustava: 2017_OTSKP - 

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití
 4 914412 DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM KUS  9,000 ____________ ____________

1.etapa

provizorní dopravní značení IP22  - 5s 5=5,000 [A]

2. etapa

provizorní dopravní značení4=4,000 [B]

a+b=9,000 [C]

Cenová soustava: 2017_OTSKP - 

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dopravu demontované značky z dočasné skládky

- osazení a montáž značky na místě určeném projektem

- nutnou opravu poškozených částí

nezahrnuje dodávku značky
 5 914413 DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ - DEMONTÁŽ KUS  9,000 ____________ ____________

1.etapa

provizorní dopravní značení IP22  - 5ks  5=5,000 [A]

2. etapa

provizorní dopravní značení4=4,000 [B]
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3.6.1.10

ROZSTÁNÍ - MĚSTEČKO TRNÁVKA

DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ - vedlejší způsobilé

DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ - vedlejší způsobilé

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/371

SO 105

SO 105

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ PKV Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

a+b=9,000 [C]

Cenová soustava: 2017_OTSKP - 

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo
 6 914419 DOPRAV ZNAČKY 100X150CM OCEL - NÁJEMNÉ KSDEN  870,000 ____________ ____________

pronájem na 5měsíců

1.etapa

provizorní dopravní značení IP22  - 5KS 5*150=750,000 [A]

2. etapa

provizorní dopravní značení4*30=120,000 [B]

a+b=870,000 [C]

Cenová soustava: 2017_OTSKP - 

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití
 7 915321 VODOR DOPRAV ZNAČ Z FÓLIE DOČAS ODSTRANITEL - DOD A 

POKLÁDKA

M2  1,500 ____________ ____________

příčná čára u seamforu

2. etapa

provizorní dopravní značení 3*0,125*4=1,500 [B]

Cenová soustava: 2017_OTSKP - 

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a pokládku předepsané fólie

- zahrnuje předznačení
 8 915322 VODOR DOPRAV ZNAČ Z FÓLIE DOČAS ODSTRANITEL - ODSTRANĚNÍ M2  1,500 ____________ ____________

2. etapa

provizorní dopravní značení 3*0,125*4=1,500 [B]

Cenová soustava: 2017_OTSKP - 

Technická specifikace: zahrnuje odstranění značení bez ohledu na způsob provedení (zatření, zbroušení) a odklizení vzniklé suti
 9 916132 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 5KS - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS  6,000 ____________ ____________

1.etapa

provizorní dopravní značení 3=3,000 [A]
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3.6.1.10

ROZSTÁNÍ - MĚSTEČKO TRNÁVKA

DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ - vedlejší způsobilé

DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ - vedlejší způsobilé

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/371

SO 105

SO 105

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ PKV Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

2. etapa

provizorní dopravní značení3=3,000 [B]

a+b=6,000 [C]

Cenová soustava: 2017_OTSKP - 

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem

- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí

- napájení z baterie včetně záložní baterie
 10 916133 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 5KS - DEMONTÁŽ KUS  6,000 ____________ ____________

1.etapa

provizorní dopravní značení 3=3,000 [A]

2. etapa

provizorní dopravní značení3=3,000 [B]

a+b=6,000 [C]

Cenová soustava: 2017_OTSKP - 

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo
 11 916139 DOPRAVNÍ SVĚTLO VÝSTRAŽNÉ SOUPRAVA 5 KUSŮ - NÁJEMNÉ KSDEN  540,000 ____________ ____________

1.etapa

provizorní dopravní značení 3*150=450,000 [A]

2. etapa

provizorní dopravní značení3*30=90,000 [B]

a+b=540,000 [C]

Cenová soustava: 2017_OTSKP - 

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.
 12 916152 SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS  4,000 ____________ ____________

2. etapa

provizorní dopravní značení 2+2=4,000 [B]

Cenová soustava: 2017_OTSKP - 
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3.6.1.10

ROZSTÁNÍ - MĚSTEČKO TRNÁVKA

DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ - vedlejší způsobilé

DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ - vedlejší způsobilé

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/371

SO 105

SO 105

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ PKV Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem

- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí

- napájení z baterie včetně záložní baterie

Atributy položky: Vzdálenost přesunu: do 1km

 13 916153 SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - DEMONTÁŽ KUS  4,000 ____________ ____________

2. etapa

provizorní dopravní značení 2+2=4,000 [B]

Cenová soustava: 2017_OTSKP - 

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo

Atributy položky: Vzdálenost přesunu: do 5km

 14 916159 SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - NÁJEMNÉ KSDEN  120,000 ____________ ____________

2. etapa

provizorní dopravní značení (2+2)*30=120,000 [B]

Cenová soustava: 2017_OTSKP - 

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.
 15 916322 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 2 - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS  6,000 ____________ ____________

1.etapa

provizorní dopravní značení 3=3,000 [A]

2. etapa

provizorní dopravní značení3=3,000 [B]

a+b=6,000 [C]

Cenová soustava: 2017_OTSKP - 

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem

- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí
 16 916323 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 2 - DEMONTÁŽ KUS  6,000 ____________ ____________

1.etapa

provizorní dopravní značení 3=3,000 [A]
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3.6.1.10

ROZSTÁNÍ - MĚSTEČKO TRNÁVKA

DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ - vedlejší způsobilé

DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ - vedlejší způsobilé

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/371

SO 105

SO 105

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ PKV Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

2. etapa

provizorní dopravní značení3=3,000 [B]

a+b=6,000 [C]

Cenová soustava: 2017_OTSKP - 

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo
 17 916329 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 2 - NÁJEMNÉ KSDEN  540,000 ____________ ____________

1.etapa

provizorní dopravní značení 3*150=450,000 [A]

2. etapa

provizorní dopravní značení3*30=90,000 [B]

a+b=540,000 [C]

Cenová soustava: 2017_OTSKP - 

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.
 18 916352 SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 1 - MONTÁŽ S 

PŘESUNEM

KUS  1 270,000 ____________ ____________

1.etapa

0,200-2,200km á 20m  100=100,000 [A]

2. etapa

0,000-0,200km á 20m   2,200-2,780km á 20m (10+29)*30=1 170,000 [B]

a+b=1 270,000 [C]

Cenová soustava: 2017_OTSKP - 

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem

- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí

Atributy položky: Vzdálenost přesunu: do 1km

 19 916353 SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ KUS  139,000 ____________ ____________

1.etapa

0,200-2,200km á 20m  100=100,000 [A]
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ROZSTÁNÍ - MĚSTEČKO TRNÁVKA

DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ - vedlejší způsobilé

DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ - vedlejší způsobilé

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/371

SO 105

SO 105

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ PKV Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

2. etapa

0,000-0,200km á 20m   2,200-2,780km á 20m 10+29=39,000 [B]

a+b=139,000 [C]

Cenová soustava: 2017_OTSKP - 

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo

Atributy položky: Vzdálenost přesunu: do 5km

 20 916359 SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 1 - NÁJEMNÉ KSDEN  16 170,000 ____________ ____________

1.etapa

0,200-2,200km á 20m  100*150=15 000,000 [A]

2. etapa

0,000-0,200km á 20m   2,200-2,780km á 20m (10+29)*30=1 170,000 [B]

a+b=16 170,000 [C]

Cenová soustava: 2017_OTSKP - 

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

 - Zhotovitel dokumentace:

 - Objednavatel:

DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ - OBJÍŽDKA - nezpůsobilé

DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ - OBJÍŽDKA - nezpůsobilé

Rozpočet:

ROZSTÁNÍ - MĚSTEČKO TRNÁVKA

SO 106

Objekt: SO 106

Stavba: II/371

SOUPIS PRACÍ

Zatřídění JKSO:  
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ROZSTÁNÍ - MĚSTEČKO TRNÁVKA

DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ - OBJÍŽDKA - nezpůsobilé

DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ - OBJÍŽDKA - nezpůsobilé

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/371

SO 106

SO 106

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ PKV Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Komunikace5
 1 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  3 000,000 ____________ ____________

výsprava objízdné trasy 600*5=3 000,000 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP - 

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení
 2 574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM M2  3 000,000 ____________ ____________

výsprava objízdné trasy 600*5=3 000,000 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP - 

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

Komunikace5 ____________

Celkem: ____________
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Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 88,00Počet měrných jednotek:

M2Měrné jednotky:

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

 - Zhotovitel dokumentace:

 - Objednavatel:

MOST ev.č.371-004 - hlavní způsobilé

MOST ev.č.371-004 - hlavní způsobilé

Rozpočet:

ROZSTÁNÍ - MĚSTEČKO TRNÁVKA

SO 201

Objekt: SO 201

Stavba: II/371

SOUPIS PRACÍ

Zatřídění JKSO:  
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ROZSTÁNÍ - MĚSTEČKO TRNÁVKA

MOST ev.č.371-004 - hlavní způsobilé

MOST ev.č.371-004 - hlavní způsobilé

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/371

SO 201

SO 201

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ PKV Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0
 1 014121 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) M3  134,597 ____________ ____________

zemina  (pol. výkop)         134.597=134,597 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP - 

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.
 2 014121a POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (podklad a asfaltovým pojivem) M3  32,760 ____________ ____________

0.25*16.8*7.80=32,760 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP - 

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.
 3 014121b POPLATKY ZA SKLÁDKU ÍBETON)  15,250 ____________ ____________

3.12+12.13=15,250 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP - 

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1
 4 11333 ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM M3  32,760 ____________ ____________

0.25*16.8*7.80=32,760 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP - 

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).
 5 12960 ČIŠTĚNÍ VODOTEČÍ A MELIORAČ KANÁLŮ OD NÁNOSŮ M3  17,200 ____________ ____________

86.0*0.2=17,200 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP - 

Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)
 6 13193 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ III M3  134,597 ____________ ____________

za opěrami             2.65*9.45*2=50,085 [A]

křídlo 1                  (5.84+2.13)*6.80=54,196 [B]

křídlo 2                  (4.41+1.42)*5.20=30,316 [C]       
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ROZSTÁNÍ - MĚSTEČKO TRNÁVKA

MOST ev.č.371-004 - hlavní způsobilé

MOST ev.č.371-004 - hlavní způsobilé

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/371

SO 201

SO 201

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ PKV Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

A+B+C=134,597 [D]

Cenová soustava: 2017_OTSKP - 

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**
 7 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  84,512 ____________ ____________

křídlo 1   (5.84+2.13)*6.80=54,196 [A]

křídlo 2   (4.41+1.42)*5.20=30,316 [B]

A+B=84,512 [C]

Cenová soustava: 2017_OTSKP - 

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 
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ROZSTÁNÍ - MĚSTEČKO TRNÁVKA

MOST ev.č.371-004 - hlavní způsobilé

MOST ev.č.371-004 - hlavní způsobilé

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/371

SO 201

SO 201

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ PKV Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

Zemní práce1 ____________

Základy2
 8 261513 VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ TŘ V NA POVRCHU D DO 25MM M  76,400 ____________ ____________

(350+32)*0.2=76,400 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP - 

Technická specifikace: položka zahrnuje:

přemístění, montáž a demontáž vrtných souprav

svislou dopravu zeminy z vrtu

vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku

případně nutné pažení dočasné (včetně odpažení) i trvalé
 9 272324 ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 (B30) M3  4,200 ____________ ____________

křídlo 1     1.20*0.50*3.50=2,100 [A]

křídlo 2     4.56*0.40=1,824 [B]

A+A=4,200 [C]

Cenová soustava: 2017_OTSKP - 
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ROZSTÁNÍ - MĚSTEČKO TRNÁVKA

MOST ev.č.371-004 - hlavní způsobilé

MOST ev.č.371-004 - hlavní způsobilé

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/371

SO 201

SO 201

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ PKV Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,
 10 272365 VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, B500B T  0,305 ____________ ____________

0.180+0.125=0,305 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP - 

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení, případně s uložením

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,
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MOST ev.č.371-004 - hlavní způsobilé

MOST ev.č.371-004 - hlavní způsobilé

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/371

SO 201

SO 201

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ PKV Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 

bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74),

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,

- separaci výztuže,

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

Základy2 ____________

Svislé konstrukce3
 11 317325 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) M3  8,043 ____________ ____________

0.249*(13.50+18.80)=8,043 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP - 

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/371

SO 201

SO 201

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ PKV Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

Atributy položky: Stupeň vlivu prostředí: XF4

Vyložení: do 0,3m
 12 317365 VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B T  0,862 ____________ ____________

Cenová soustava: 2017_OTSKP - 

Technická specifikace: položka zahrnuje: 

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 

bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74)

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,

- separaci výztuže,

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.
 13 333325 MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 (B37) M3  12,836 ____________ ____________

dříky křídel

křídlo 1    0.5*(2.73+2.36)*3.50+0.5*(0.61+1.55)*0.92=9,901 [A]

křídlo 2    2.15*0.35*3.90=2,935 [B]

A+B=12,836 [C]

Cenová soustava: 2017_OTSKP - 

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ PKV Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů
 14 333365 VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505, B500B T  0,574 ____________ ____________

0.380+0.194=0,574 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP - 

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení, případně s uložením

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 

bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74),

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,

- separaci výztuže,
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/371

SO 201

SO 201

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ PKV Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

Svislé konstrukce3 ____________

Vodorovné konstrukce4
 15 421325 MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU 

C30/37

M3  29,371 ____________ ____________

87.65*0.5*(0.38+0.28)+0.5*0.96*0.10*9.30=29,371 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP - 

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů
 16 421365 VÝZTUŽ MOSTNÍ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B T  2,451 ____________ ____________

Cenová soustava: 2017_OTSKP - 

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/371

SO 201

SO 201

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ PKV Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

složení, případně s uložením

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 

bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74.

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,

- separaci výztuže,

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.
 17 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3  1,658 ____________ ____________

(3.60*1.50+1.45*3.90)*0.15=1,658 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP - 

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/371

SO 201
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ PKV Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů
 18 45860 VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z MEZEROVITÉHO BETONU M3  24,700 ____________ ____________

0.5*(0.2+0.45)*4.0*9.50*2=24,700 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP - 

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku mezerovitého betonu předepsané kvality a zásyp se zhutněním včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy
 19 46131 PATKY Z PROSTÉHO BETONU M3  6,000 ____________ ____________

0.6*0.8*(8.40+4.10)=6,000 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP - 

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- nutné zemní práce (hloubení rýh a pod.)

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv konzistenci čerstvého betonu a 

způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem
 20 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3  21,500 ____________ ____________

86.0*0.25=21,500 [A]
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/371

SO 201

SO 201

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ PKV Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Cenová soustava: 2017_OTSKP - 

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)

- zřízení spojovací vrstvy

- zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky

- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru

- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním

- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody

- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45

Vodorovné konstrukce4 ____________

Komunikace5
 21 56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM M2  32,800 ____________ ____________

za opěrami

4.0*0.2*9.5*2=15,200 [A]

podél křídla 1

3.2*5.5=17,600 [B]

A+B=32,800 [C]

Cenová soustava: 2017_OTSKP - 

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry
 22 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  16,640 ____________ ____________

3.2*5.2=16,640 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP - 

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení
 23 574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM M2  105,600 ____________ ____________
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/371

SO 201

SO 201

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ PKV Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

na mostě a podél křídla 1

88.0+5.5*3.2=105,600 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP - 

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
 24 574E66 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 70MM M2  14,560 ____________ ____________

podél křídla 1    2.80*5.2=14,560 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP - 

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
 25 582612 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z 

KAM

M2  4,500 ____________ ____________

2.5*0.6*3=4,500 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP - 

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry
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SO 201

SO 201

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ PKV Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

Komunikace5 ____________

Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů6
 26 626113 REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU 

JEDNOVRST TL 30MM

M2  94,982 ____________ ____________

(0.5*5.8*2+0.5*5.0*2.2+0.5*3.0*1.8+9.88*(6.20+2*2.20))*0.8=94,982 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP - 

Technická specifikace: položka zahrnuje:

dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě

nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdiva

položení vrstvy v předepsané tloušťce

potřebná lešení a podpěrné konstrukce
 27 626122 REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU 

DVOUVRST TL 50MM

M2  23,746 ____________ ____________

(0.5*5.8*2+0.5*5.0*2.2+0.5*3.0*1.8+9.88*(6.20+2*2.20))*0.2=23,746 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP - 

Technická specifikace: položka zahrnuje:

dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě

nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdiva

položení vrstvy v předepsané tloušťce

potřebná lešení a podpěrné konstrukce

Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů6 ____________

Přidružená stavební výroba7
 28 711111 IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI 

ASFALTOVÝMI NÁTĚRY

M2  39,560 ____________ ____________

křídlo1   11.92+0.3*3.40*2+6.40+0.5*1.20+3.45*0.40=22,340 [A]

křídlo 2  11.30+0.40*4.40*2+2.40=17,220 [B]

A+B=39,560 [C]
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MOST ev.č.371-004 - hlavní způsobilé
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/371

SO 201

SO 201

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ PKV Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Cenová soustava: 2017_OTSKP - 

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání  předepsaného izolačního materiálu

- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení

- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného  technolog. předpisu

- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů

- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.

- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak

- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace

- provedení požadovaných zkoušek

- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. geotextilii
 29 711217 IZOLACE ZVLÁŠT KONSTR PROTI ZEM VLHK Z PE FÓLIÍ M2  76,000 ____________ ____________

4.0*9.5*2=76,000 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP - 

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání  předepsaného izolačního materiálu

- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení

- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného  technolog. předpisu

- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů

- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.

- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak

- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace

- provedení požadovaných zkoušek

- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. geotextilii
 30 711412 IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY M2  97,550 ____________ ____________

88.0+0.5*9.55*2=97,550 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP - 

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání  předepsaného izolačního materiálu

- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:
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SO 201
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ PKV Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného  technolog. předpisu

- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů

- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.

- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak

- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace

- provedení požadovaných zkoušek

- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. litý asfalt, asfaltový beton

v této položce se vykáže i izolace rámových konstrukcí (mosty, propusty, kolektory)
 31 711432 IZOLACE MOSTOVEK POD ŘÍMSOU ASFALTOVÝMI PÁSY M2  17,765 ____________ ____________

0.55*(13.50+18.80)=17,765 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP - 

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání  předepsaného izolačního materiálu

- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení

- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného  technolog. předpisu

- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů

- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.

- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak

- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace

- provedení požadovaných zkoušek

- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. lepenku s hliníkovou vložkou, litý asfalt, asfaltový beton
 32 711509 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ M2  108,000 ____________ ____________

Cenová soustava: 2017_OTSKP - 

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání  předepsaného ochranného materiálu

- zřízení ochrany izolace
 33 78383 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C) M2  56,556 ____________ ____________

1.72*(13.5+18.8)+4*0.25=56,556 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP - 

Technická specifikace: - položka zahrnuje kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, 
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ PKV Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.

Přidružená stavební výroba7 ____________

Potrubí8
 34 875332 POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM DĚROVANÝCH M  21,000 ____________ ____________

11.0+10.0=21,000 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP - 

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

Potrubí8 ____________

Ostatní konstrukce a práce9
 35 9117C1 SVOD OCEL ZÁBRADEL ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ M  36,000 ____________ ____________

16.0+20.0=36,000 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP - 

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích a diltačních prvků

- montáž a osazení svodidla, kotvení, t.j. kotevní desky, šrouby z nerez oceli, vrty a zálivku, pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak, případné 

nivelační hmoty pod kotevní desky
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ PKV Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr

- ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření

nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie
 36 931314 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 400MM2 M  32,600 ____________ ____________

zálivka podél říms   19.2+13.4=32,600 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP - 

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě

nezahrnuje těsnící profil
 37 938544 OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU PŘES 1000 

BARŮ

M2  118,728 ____________ ____________

(0.5*5.8*2+0.5*5.0*2.2+0.5*3.0*1.8+9.88*(6.20+2*2.20))=118,728 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP - 

Technická specifikace: položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu
 38 96615 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU M3  3,120 ____________ ____________

základy křídel   0.8*0.5*5.0+0.8*0.4*3.5=3,120 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP - 

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů
 39 96616 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU M3  12,133 ____________ ____________

římsy  0.3*0.45*(16.5+19.0)=4,793 [A]

křídlo do místní  komunikace  0.4*2.2*5.0=4,400 [B]

křídlo,příkop  0.4*2.1*3.5=2,940 [C]

A+B+C=12,133 [D]

Cenová soustava: 2017_OTSKP - 

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii
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- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů
 40 96618 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH T  0,710 ____________ ____________

odstranění zábradlí

(16.5+19.0)*0.02=0,710 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP - 

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- rozebrání konstrukce bez ohledu na použitou technologii

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________



ASPE 9 Strana: 1

3.6.1.10

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

 - Zhotovitel dokumentace:

 - Objednavatel:

NASVĚTLENÍ PŘECHODU - hlavní způsobilé

NASVĚTLENÍ PŘECHODU - hlavní způsobilé

Rozpočet:

ROZSTÁNÍ - MĚSTEČKO TRNÁVKA

SO 401

Objekt: SO 401

Stavba: II/371

SOUPIS PRACÍ

Zatřídění JKSO:  
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SO 401
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Poř.č. Položka Typ PKV Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0
 1 02720 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY KPL  1,000 ____________ ____________

NASVĚTLENÍ PŘECHODU PRO CHODCE

Cenová soustava: 2017_OTSKP - 

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Celkem: ____________


