
Modernizace silnice II/343 Vršov – Trhová Kamenice 

B – SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 

 

1  POPIS ÚZEMÍ STAVBY 

 

a)  Charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území, 

souhlas navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území. 
 Začátek úpravy je na začátku obce Vršov na silnici II/343, konec úpravy je na 

křižovatce se silnicí I/37 v Trhové Kamenici.  Dokumentace řeší modernizaci silnice II/343 

v délce 8012m na kategorii S6,5 úsek v délce 77m je řešen samostatně. Celková délka je tedy 

8089m. Trasa komunikace kříží několik vodních toků, které jsou převáděny propustky a 

jedním mostem ev.č.343-005. Propustky budou navrženy nové, rovněž most bude 

modernizován (kompletní přestavba). Průtočné profily budou zachovány, případně zvětšeny. 
 

b)  Údaje o souladu s územním rozhodnutím, veřejnoprávní smlouvou o umístění stavby, 

územní souhlasem 
Na stavbu bylo vydáno stavební povolení vydané 24.1.2019 č.j.CR 002301/2019 STO/Št 

nabylo právní moci 26.2.2019 a stavba je plně v souladu s tímto rozhodnutím.  

 

c)  Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování, 

včetně informace o vydané územně plánovací dokumentaci. 
     Navržená modernizace silnice II/343 Vršov – Trhová Kamenice je v souladu s územně 

plánovací dokumentací.  

 

d)  Geologická, geomorfologická a hydrogeologická charakteristika, včetně zdrojů 

nerostů a podzemních vod. 
     Vzhledem k charakteru stavby byl tento průzkum požadován.  

 

e) Výčet a závěry provedených průzkumů a měření - geotechnický průzkum, 

hydrogeologický průzkum, korozní průzkum, geotechnický průzkum materiálových 

nalezišť (zemníků), stavebně historický průzkum apod. 

  

Dopravní průzkum nebyl proveden, vychází se z celostátního sčítání dopravy.   

Stavba prakticky nezasahuje do zemního tělesa, a proto bylo od geotechnického průzkumu 

upuštěno. 

     Na stavbu byla zpracována v listopadu 2015 diagnostika a na základě doporučení 

diagnostiky byl proveden návrh úprav komunikace.  

 Na základě požadavku objednatele byl proveden diagnostický průzkum vozovky na 

vybraném úseku silnice II/343 spočívající ve vizuální prohlídce, fotodokumentací poruch, 

měření průhybů a posouzení únosnosti vozovky, jádrových vrtech a vrtaných sondách. 

Prosouzení parametrů vozovky je provedeno podle technických podmínek TP 87. Byly 

stanoveny výstupní parametry k hodnocení konstrukce vozovky. Byl proveden návrh úpravy 

vozovky. 

- Povrch vozovky je dlouhodobě udržován dostupnými technologiemi, v celé ploše je nátěr a 

lokálně je povrch udržován tryskovou metodou a prováděním vysprávek asfaltovou směsí.  

- V celé ploše vykazuje nátěr typické poruchy – ztrátu kameniva a lokálně olupování s 

počáteční hloubkovou korozí spodní asfaltové vrstvy udržovanou tryskovou metodou.  

- Vyskytují se také porušení trhlinami při okrajích vozovky spojené s poklesem hrany 

vozovky.  
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- Ojediněle se vyskytují příčné, podélné a nepravidelné mrazové trhliny udržované tryskovou 

metodou.  

- Vývrty dokumentují složitý vývoj konstrukce vozovky, zejména postupné zesilování 

vozovky.  

- Asfaltové vrstvy jsou na dané silnici proměnlivých tlouštěk, jsou na pokladu z penetračního 

makadamu i na původní štěrkové vozovce.  

- Výskyt jen jedné vrstvy asfaltové směsi je ojedinělý.  

- Vyskytují se podélné, příčné a nepravidelné mrazové trhliny.  

- Asfaltové vrstvy jsou degradované, vzájemně nespojené, v některých místech rozpadnuté až 

na nestmelené kamenivo.  

- Tloušťka vrstev vozovky je min. 500 mm, v některých místech přesahovala 600 mm.  

- V podloží jsou zeminy podmínečně vhodné.  

Vzhledem k dopravnímu zatížení na horní hraně třídy V je třeba navrhnout zesílení 

konstrukce na dopravní třídu IV. V úsecích s rozšířením komunikace je třeba provést 

kompletní konstrukci vozovky včetně sanace podloží, dle TP 170 rovněž pro dopravní 

zatížení IV, typ D1-N-6:  

     Stavba se nenachází v památkové rezervaci. Navrženou stavbou nebudou dotčeny 

nemovité kulturní památky, a ani nemovitosti, které nejsou kulturními památkami.        

     Stavba se nenachází na území s archeologickými nálezy.  

 

f) Ochrana území podle jiných právních předpisů - památková rezervace, památková 

zóna, zvláště chráněné území, poddolované území, ochranná pásma vodních zdrojů a 

ochranná pásma vodních děl a prvků životního prostředí - soustava chráněných území 

Natura 2000, záplavové území, stávající ochranná a bezpečnostní pásma apod., 
     Stavba se nenachází v památkové zóně. Dotčená lokalita se nachází v chráněné krajinné 

oblasti Železné hory.     

 

g) Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 
     Stavba se částečně nachází v záplavovém území.  

Na Rohozenském potoku byla zjištěny průtoky 

Most ev.č.343-005 

N [let]              1          2           5           10           20           50          100 

Qn [m3/s]      1.92      3,09      5.12        7.0          9,20       12.6        15,6 

Stavba se nenachází v poddolovaném území. 

 

h) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové 

poměry v území. 

     Stavba neovlivní okolní stavby. Vzhledem k pročištění příkopů a výstavbě nových 

propustků  dojde ke zlepšení odtokových  poměrů (viz předchozí odstavec). Dojde k trvalému 

záboru a výkupu pozemků. 

 

i) Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin. 
     Navržená stavba vyvolá demolice stávajícího neúnosného mostního objektu, vzhledem 

k malému rozsahu budou tyto práce součástí objektu mostu. Modernizace silnice si vyžádá 

smýcení 73 ks stromů za něž bude provedena náhradní výsadba v okoli dotčené silnice a 

vzhledem ke stísněným poměrům i na pozemcích mimo komunikaci. 

 

j) Požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo 

pozemků určených k plnění funkce lesa. 
 Navrženým řešením vznikne zábor zemědělského půdního fondu. 
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k) Územně technické podmínky - zejména možnost napojení na stávající dopravní a 

technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě. 
 Navržená komunikace je napojena na stávající dopravní infrastrukturu. Bezbariérové 

úpravy jsou dle vyhlášky č.398/2009 Sb. O obecných technických požadavcích 

zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. 

 

l) Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice. 
 Podmiňující investicí je přeložka sdělovacího kabelu, je řešeno samostatným 

objektem. 

 

m) Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba umísťuje a 

provádí. 
 Viz. Záborový elaborát – dokumentace pro stavební povolení 

 

n) Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo 

bezpečnostní pásmo. 
 Viz. Záborový elaborát – dokumentace pro stavební povolení.  

 

o) Požadavky na monitoringy a sledování přetvoření.  
 Není řešeno. 

 

p) Možnosti napojení stavby na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu. 
 Komunikace je již napojena na dopravní infrastrukturu, ostatní napojení budou 

zachována. 

 

 

2 CELKOVÝ POPIS STAVBY 

2.1 Celková koncepce řešení stavby 

a) Nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich současném 

stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně historického průzkumu a 

výsledky statického posouzení nosných konstrukcí; údaje o dotčené komunikaci. 
 Jedná se o modernizaci komunikace II/343 mezi Vršovem a Trhovou Kamenicí včetně 

modernizace mostu ev. č. 343-005. Silnice II/343 v řešeném úseku vykazuje značné množství 

poruch konstrukčních vrstev vozovky, síťové trhliny, lokální poklesy vozovky, výtluky, 

krytové vrstvy vozovky jsou na konci své životnosti, odvodňovací systém není plně funkční. 

Mostní objekt nesplňuje požadavky na únosnost. Svislé dopravní značení má sníženou 

retroreflexivitu , vodorovné značení se prakticky nevyskytuje.  

 

b) Účel užívání stavby. 
 Stavba bude užívána širokou veřejností. 

 

c) Trvalá nebo dočasná stavba. 
 Jedná se o trvalou stavbu s výhledem na několik desítek let.  

 

d) Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na 

stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby nebo 

souhlasu s odchylným řešením z platných předpisů a norem. 
 Na navrženou stavbu není třeba povolení výjimek. 
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e) Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky 

závazných stanovisek dotčených orgánů. 
 Požadavky dotčených orgánů jsou do dokumentace zapracovány. 

 

f) Celkový popis koncepce řešení stavby včetně základních parametrů stavby – 

návrhová rychlost, provozní staničení, šířkové uspořádání, intenzity dopravy, 

technologie a zařízení, nová ochranná pásma a chráněná území apod.. 
  

 Modernizace úseku silnice II/343 Vršov – trhová Kamenice má délku 8,089km je 

spojnicí regionů Hlinecka a Ronovska s napojením do Středočeského kraje, resp. s městy 

Čáslav a Kutná Hora. Silnice spadá do páteřní silniční sítě Pardubického kraje a svým 

stavebně-technickým stavem je nepostačující pro silniční dopravu. Modernizace silnice je 

navržena v kategorii S6.5/50. V rámci modernizace bude upraveno stávající směrové a 

výškové vedení trasy, ale především se zvýší únosnost komunikace a mostu. Dále bude 

provedena i úprava odvodňovacích příkopů. Krajnice bude zpevněna asfaltovým recyklátem 

v tloušťce 100mm a zhutněna 20mm pod úroveň zpevnění. 

Konstrukce vozovky je navržena dle TP 170 pro dopravní zatížení IV (průměrná denní 

intenzita těžkých nákladních vozidel 101 – 500).  

 

g) U změn stávajících staveb údaje o jejich současném stavu; závěry stavebně 

technického průzkumu, případně stavebně historického a výsledky statického posouzení 

nosných konstrukcí. 

Současný stav vozovky je popsán v diagnostice. Stávající hodnoty nesplňují požadavky pro 

silnice II.třídy.   

 

h) Ochrana stavby podle jiných právních předpisů (kulturní památka). 
     Není stanovena zvláštní ochrana navržené stavby. 

 

i) Základní bilance stavby - potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou 

vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické 

náročnosti budov apod. 
 Vzhledem k faktu, že směrové a výškové vedení komunikace je upraveno minimálně, 

nedojde k výrazným změnám na odvodnění komunikace. Veškeré dešťové vody budou 

vsakovány v příkopech, případně odváděny do vodoteče. Navržená stavba nebude produkovat 

odpady.  

 

j) Základní předpoklady výstavby - časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy, 
Zahájení stavebních prací se předpokládá v březnu 2020 

Doba výstavby se předpokládá 8 měsíců 

Dokončení stavby se předpokládá v říjnu 2020 

 

k) Základní požadavky na předčasné užívání staveb, prozatímní užívání staveb ke 

zkušebnímu provozu, doba jeho trvání ve vztahu k dokončení kolaudace a užívání 

stavby (údaje o postupném předávání částí stavby do užívání, které budou samostatně 

uváděny do zkušebního provozu). 
 Vzhledem k okolní zástavbě je nutné ihned po dokončení jednotlivých úseků umožnit 

použití dopravní obsluze. 
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l) Orientační náklady stavby. 
 

SO 001.1 Všeobecné položky – vedlejší rozpočtové výdaje                            1.552 225.-Kč 

SO 001.2 Všeobecné položky – neuznatelné výdaje                                           250 000,-Kč 

SO 101.1 Silnice II/343 0,000-0,825km – hlavní způsobilé                        11.048 792,-Kč 

SO 101.3 Silnice II/343 0,902-8,089km – hlavní způsobilé                         77.600 378,-Kč 

SO 101.3.1 Propust 3,140km – hlavní způsobilé                                            1.962 157,-Kč 

SO 101.3.2 Propust 4,874km – hlavní způsobilé                                            1.817 127,-Kč 

SO 101.3.4 Kácení stromů – hlavní způsobilé                                                   336 220,-Kč 

SO 101.3.5 Sjezdy – vedlejší způsobilé                                                          5.653 438,-Kč 

SO 101.3.6 Pomocné dopravní stavby a opatření - vedlejší způsobilé         10.874 825,-Kč 

SO 101.3.7 Objízdné trasy - nezpůsobilé výdaje                                            3.073 800,-Kč 

SO 102 Chodníky – Horní Bradlo - nezpůsobilé výdaje                                   373 843,-Kč 

SO 103 Chodníky – Trhová Kamenice - nezpůsobilé výdaje                           136 425,-Kč 

SO 201 Most ev.č. 343-005  – hlavní způsobilé                                             1.908 345,-Kč 

SO 202 Opěrná zeď   – hlavní způsobilé                                                        1.684 547,-Kč 

SO 401 Meteostanice   – hlavní způsobilé                                                      2.200 000,-Kč 

SO 402 Přeložka vedení CETIN – vedlejší způsobilé                                       289 653,-Kč 

SO 801.1 Náhradní výsadba dřevin - vedlejší způsobilé                                     46 300,-Kč 

SO 801.2 Náhradní výsadba dřevin - – neuznatelné výdaje                                21 298,-Kč 

Celkem                                                                                                         120.614 889,-Kč 

DPH 21%                                                                                                      25.329 127,-Kč 

Celkem včetně DPH                                                                                 145.944 016,-Kč 

 

2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení. 

a) Urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení. 
     Komunikace je navržena dle prostorových možností. 

 

b) Architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení. 
     Modernizovaná silnice II/343 má živičný kryt, chodníky jsou navrženy z krytem ze 

zámkové dlažby, reliéfní zámková dlažba je kontrastní červená. 

 

2.3 Celkové technické řešení. 

a) Popis celkové koncepce technického řešení po skupinách objektů nebo jednotlivých 

objektech včetně údajů o statických výpočtech prokazujících, že stavba je navržena tak, 

aby návrhové zatížení na ni působící nemělo za následek poškození stavby nebo její části 

nebo nepřípustné přetvoření. 

 

SO 001 Příprava staveniště                     

Tento objekt řeší smýcení stromů pro zajištění bezpečnosti provozu a odvodnění komunikace. 

             CPV    45111200-0 

             JKSO  822 23 72                                 

             CZ-CPA 42.11.1                               

            CZ-CC 211112        

 

Stromy ke smýcení:  
1.     0,370km  p.číslo 594/1 kat.území   Horní Bradlo jasan  obvod 1,79m  

2.     1,164km  p.číslo 894/3 kat.území   Horní Bradlo jasan  obvod 1,95m  

3.     1,174km  p.číslo 894/3 kat.území   Horní Bradlo jasan  obvod 2,0m  

4.     1,192km  p.číslo 894/3 kat.území   Horní Bradlo jasan  obvod 2,04m  
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5.     1,710km  p.číslo   28/4 kat.území   Horní Bradlo smrk  obvod 2,34m  

6.     1,993km  p.číslo   28/9 kat.území   Horní Bradlo bříza  obvod 1,32m  

7.     1,997km  p.číslo   28/9 kat.území   Horní Bradlo olše  obvod 0,88m  

8.     2,006km  p.číslo   28/9 kat.území   Horní Bradlo olše  obvod 1,10m  

9.     3,1160km  p.číslo 132/2 kat.území   Travná u Horního Bradla bříza  obvod 2,41m  

10.   3,286km  p.číslo 585/1 kat.území   Travná u Horního Bradla smrk  obvod 1,22m  

11-12.    3,290km  p.číslo 585/1 kat.území   Travná u Horního Bradla smrk  obvod 1,35m 2x 

13.    3,291km  p.číslo 585/1 kat.území   Travná u Horního Bradla smrk  obvod 1,16m  

14.    3,294km  p.číslo 585/1 kat.území   Travná u Horního Bradla smrk  obvod 1,29m 

15.    3,299km  p.číslo 585/1 kat.území   Travná u Horního Bradla smrk  obvod 1,32m  

16.    3,300km  p.číslo 585/1 kat.území   Travná u Horního Bradla smrk  obvod 1,35m  

17.    3,303km  p.číslo 585/1 kat.území   Travná u Horního Bradla smrk  obvod 1,48m, 

18.    3,305km  p.číslo 585/1 kat.území   Travná u Horního Bradla smrk  obvod 1,35m  

19.    3,306km  p.číslo 585/1 kat.území   Travná u Horního Bradla borovice  obvod 2,50m, 

20.    3,549km  p.číslo 160/1 kat.území   Travná u Horního Bradla suchý strom  obvod 1,00m, 

21.    3,579km  p.číslo 160/11 kat.území   Travná u Horního Bradla topol osika  obvod 1,10m, 

22.    3,604km  p.číslo 160/11 kat.území   Travná u Horního Bradla borovice  obvod 1,90m, 

23.    3,731km  p.číslo 153/3 kat.území   Travná u Horního Bradla jasan - proschlý ob 2,07m, 

24.    3,766km  p.číslo 153/3 kat.území   Travná u Horního Bradla bříza  obvod 2,19m, 

25.    4,072km  p.číslo 156 kat.území      Travná u Horního Bradla kaštan  obvod 1,76m, 

26.    4,108km  p.číslo 156 kat.území      Travná u Horního Bradla kaštan  obvod 1,82m, 

27.    4,116km  p.číslo 156 kat.území      Travná u Horního Bradla kaštan  obvod 2,07m, 

28.    4,250km  p.číslo 72/1 kat.území     Travná u Horního Bradla olše  obvod 1,54m, 

29.    4,260km  p.číslo 72/1 kat.území     Travná u Horního Bradla jasan  obvod 0,88m, 

30.    4,270km  p.číslo 72/1 kat.území     Travná u Horního Bradla olše  obvod 0,31m, 

31.    4,276km  p.číslo 72/1 kat.území     Travná u Horního Bradla olše  obvod 1,04m, 

32.    4,500km  p.číslo 24 kat.území        Travná u Horního Bradla bříza  obvod 2,01m, 

33-34.    4,516km  p.číslo 24 kat.úz.       Travná u Hor. Bradla topol osika obv 0,72m a 0,54m, 

35.    4,534km  p.číslo 24 kat.území        Travná u Horního Bradla borovice  obvod 2,54m, 

36.    5,802km  p.číslo 3837 kat.území    Trhová Kamenice topol osika  obvod 1,98m, 

37.    5,806km  p.číslo 3837 kat.území    Trhová Kamenice topol osika    obvod 1,22m, 

38.    5,810km  p.číslo 3837 kat.území    Trhová Kamenice topol osika    obvod 1,51m, 

39.    6,016km  p.číslo 3822 kat.území    Trhová Kamenice bříza  obvod 1,13m, 

40.    6,040km  p.číslo 3822 kat.území    Trhová Kamenice bříza  obvod 2,23m, 

41.    6,130km  p.číslo 3920 kat.území    Trhová Kamenice jasan  obvod 2,83m, 

42.    6,146km  p.číslo 3920 kat.území    Trhová Kamenice jasan  obvod 1,75m, 

43.    6,193km  p.číslo 3921 kat.území    Trhová Kamenice jasan - nemocný  obvod 1,79m, 

44.    6,200km  p.číslo 3921 kat.území    Trhová Kamenice jasan   obvod 2,35m, 

45.    6,221km  p.číslo 3921 kat.území    Trhová Kamenice dub   obvod 1,54m, 

46.    6,230km  p.číslo 3921 kat.území    Trhová Kamenice dub   obvod 1,98m, 

47.    6,512km  p.číslo 3924 kat.území    Trhová Kamenice bříza  obvod 2,35m, 

48.    6,593km  p.číslo 3924 kat.území    Trhová Kamenice jeřáb  obvod 1,35m, 

49.    6,845km  p.číslo 3926 kat.území    Trhová Kamenice jasan  obvod 1,88m, 

50-54.    7,190km  p.číslo 3915 kat.území    Trhová Kamenice 5x olše  obvod 0,63m,    

55.    7,194km  p.číslo 3931 kat.území    Trhová Kamenice suchý  obvod 1,19m,    

56.    7,349km  p.číslo 3932 kat.území    Trhová Kamenice jasan  obvod 2,67m,    

57.    7,456km  p.číslo 3413 kat.území    Trhová Kamenice lípa  obvod 2,83m,    

58.    7,480km  p.číslo 3413 kat.území    Trhová Kamenice jasan  obvod 1,60m,    

59.    7,496km  p.číslo 3411 kat.území    Trhová Kamenice jasan  obvod 2,36m,    

60-62.    7,639km  p.číslo 3409 kat.úz.    Trhová Kam. topol osika obv 0,80m, 0,88m a 0,41m    
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63.    7,748km  p.číslo 3409 kat.územ     Trhová Kamenice      jasan  obvod 1,60m    

64.    7,758km  p.číslo 3409 kat.území    Trhová Kamenice      jasan  obvod 2,04m    

65-66.    7,791km  p.číslo 3408 kat.území    Trhová Kamenice     bříza   obvod 1,16m a 1,10m   

67-69.    7,797km  p.číslo 3408 kat.území  Trhová Kam. topol osika ob.1,05m, 1,10m a 0,76m  

70.    7,818km  p.číslo 3407 kat.území    Trhová Kamenice            jasan      obvod 1,57m  

71.    7,828km  p.číslo 3407 kat.území    Trhová Kamenice            jasan      obvod 1,70m  

72.    7,912km  p.číslo 1976/2  kat.území  Trhová Kamenice          jasan      obvod 2,76m  

73.    7,932km  p.číslo 1976/2  kat.území  Trhová Kamenice          jasan      obvod 2,76m  

Celkem 73 stromů  

 

SO 101.1  Silnice II/343 0,000 – 0,825km 

Silnice II/343 je navržena v kategorii S6,5, návrhová úroveň porušení D1, třída dopravního 

zatížení IV (průměrná denní intenzita těžkých nákladních vozidel 101 – 500), celková délka 

825m.   

             CPV    45233124-4 

             JKSO  822 23 72                                 

             CZ-CPA 42.11.1                               

            CZ-CC 211112        

  

 Směrové řešení 
     Návrh směrového řešení vychází ze stávajícího zpevnění.  
1 OT       0.000000  654384.748 1084975.995  

  0 tečna     32.871         

2 TK       0.032871  654355.805 1084991.576     R= -300.000   

  1 kružnice   6.699        

3 KT       0.039570  654349.871 1084994.685  

  0 tečna     18.968   

4 TK       0.058539  654332.972 1085003.301     R= -80.000   

  2 kružnice  35.948 

5 KT       0.094487  654298.406 1085012.011  

  0 tečna     28.293 

6 TK       0.122779  654270.121 1085012.638     R= 130.000  

  3 kružnice  87.797   

7 KP       0.210576  654189.499 1085042.969       

  3 klotoida  18.000  

8 PK       0.228576  654177.828 1085056.497     R=  26.000   

  3 kružnice  24.822  

9 KP       0.253399  654178.293 1085080.383   

  3 klotoida  20.000   

10 PT      0.273399  654191.885 1085094.875   

  0 tečna     11.755 

11 TP      0.285153  654200.956 1085102.352   

  4 klotoida  20.000   

12 PK       0.305153  654215.481 1085116.048     R=  -50.000   

  4 kružnice   8.983  

13 KP       0.314137  654220.484 1085123.494   

  4 klotoida  40.000  9 

14 PT       0.354137  654229.729 1085162.120    

  0 tečna     80.416   

15 TK       0.434553  654237.898 1085242.120     R= 300.000   

  5 kružnice  25.553   

16 KT       0.460106  654241.572 1085267.400   

  0 tečna      5.869   

17 TP       0.465975  654242.663 1085273.166  

  6 klotoida  20.000   
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18 PK       0.485975  654245.832 1085292.907     R= -120.000  

  6 kružnice  40.218   

19 KP       0.526193  654243.273 1085332.856  

  6 klotoida  20.000   

20 PT       0.546193  654237.611 1085352.031  

  0 tečna      1.821   

21 TK       0.548015  654237.047 1085353.763     R= -450.000   

  7 kružnice  92.385   

22 KT       0.640399  654199.650 1085438.063  

  0 tečna     21.551   

23 TP       0.661951  654188.938 1085456.764  

  8 klotoida  30.000   

24 PK       0.691951  654173.046 1085482.188     R= -130.000  

  8 kružnice  24.151   

25 KP       0.716101  654156.992 1085500.184  

  8 klotoida  30.000   

26 PT       0.746101  654133.538 1085518.861  

  0 tečna     14.811   

27 TP       0.760912  654121.606 1085527.636  

  9 klotoida  30.000   

28 PK       0.790912  654097.817 1085545.905     R= 240.000   

  9 kružnice   9.583         

29 KP       0.800495  654090.592 1085552.198  

  9 klotoida  30.000   

30 PT       0.830495  654069.229 1085573.254  

  0 tečna     23.408   

 

Křižovatky 

0,187 600km je křižovatka s místní komunikací 

0,214 500km je křižovatka s místní komunikací  

0,313 000km je křižovatka s místní komunikací  

0,365 200km je křižovatka s místní komunikací  

0,371 300km je křižovatka s místní komunikací  

0,660 600km je křižovatka s místní komunikací  

 

Výškové řešení  
Návrh výškového řešení je ovlivněn jednak průběhem stávajícího zpevnění, jednak výsledky 

diagnostiky. Navrženo zvýšení nivelety o min. 10mm 
1       .000000    553.900    0          .000       .000     .000                                                                                              

                           -6.002     57.710     51.284 

2       .057710    550.436    2      1000.000      6.426     .021                                                                               

                           -7.288     29.584     20.805 

3       .087294    548.280    2      1000.000      2.353     .003                                                                              

                           -6.817     24.761     17.825 

4       .112055    546.592    2      1000.000      4.583     .011                                                                               

                           -5.901     21.913     10.813 

5       .133968    545.299    2      1000.000      6.517     .021                                                                               

                           -7.204     58.398     25.091 

6       .192366    541.092    2       800.000     26.790     .449                                                                                

                           -0.507     62.781     26.944 

7       .255147    540.774    2      1000.000      9.047     .041                                                                                

                            1.303     30.240     14.218 

8       .285387    541.168    2       700.000      6.975     .035                                                                                

                            3.296     38.566     25.057 

9       .323953    542.439    2      1000.000      6.535     .021                                                                                

                            1.989     38.567     27.906 

10       .362520    543.206    2      1000.000      4.126     .009                                                                                



Modernizace silnice II/343 Vršov – Trhová Kamenice 

                            2.814     42.075     24.643 

11       .404595    544.390    2      1500.000     13.305     .059                                                                                

                            1.040     46.346     11.489 

12       .450941    544.872    2       700.000     21.552     .332                                                                               

                           -5.118    221.353    193.140 

13       .672294    533.544    2      2500.000      6.661     .009                                                                              

                           -5.650     37.802     24.770 

14       .710096    531.408    2      1000.000      6.371     .020                                                                                

                           -4.376     50.203     22.241 

15       .760299    529.211    2      2500.000     21.590     .093                                                                               

                           -6.103     48.710     17.430 

16       .809009    526.238    2      1000.000      9.690     .047                                                                               

                           -4.165     52.743     18.286 

17       .861752    524.041    2      2500.000     24.767     .123 

 

Příčné uspořádání 
 Komunikace je navržena v kategorii S 6,50 s návrhovou rychlostí 50km/hod. Šířka 

jízdního pruhu je 2,75m se základním střechovitým sklonem 2,5%. V obloucích bude příčný 

sklon proveden jednostranný.  

 

Zpevněná část komunikace                                                      2 * 2,75 = 5,50m 

Krajnice                                                                                                       0,50m 

Krajnice v místě umístění svodidla      1,50m 

Krajnice bude zpevněna recyklátem v tloušťce 100mm, 30mm pod úroveň zpevnění. 

 

U nástupiště autobusových zastávek budou obrubníky bezbariérové (kasselský typ) 

s podsázkou 160mm osazené do lože z betonu C20/25n.  

 

Konstrukce vozovky 

     Z údajů diagnostiky vyplývá, že je třeba provést odstranění obrusné a krytové vrstvy a 

sanace poruch. Vzhledem k dopravnímu zatížení na horní hraně třídy V je navrženo zesílení 

konstrukce na dopravní třídu IV. V úsecích s rozšířením komunikace je třeba provést 

kompletní konstrukci vozovky včetně sanace podloží, dle TP 170 rovněž pro dopravní 

zatížení IV, typ D1-N-6:  

 

Kompletní konstrukce 

Asfaltový beton  ACO 11+  40mm   ČSN EN 13108-1 

Spojovací postřik asfaltovou emulzí 0,2kg/m
2                                                                

ČSN 73 6129 

Obalované kamenivo hrubé  ACP 16+   70mm  ČSN EN 13108-1 

Infiltrační postřik asfaltovou emulzí 1,0kg/m
2                                                                

ČSN 73 6129 

Stabilizace cementem  SC  C8/10   130mm ČSN EN 14227-1 

min.hodnota modulu přetvárnosti Edef,2  min.80MPa                             

Štěrkodrť ŠDA    200mm ČSN 73 6126-1 

min.hodnota modulu přetvárnosti Edef,2  min.45MPa                           .                             

Celkem                                                                        440mm 

Zlepšení podloží vápnem 3% v tloušťce 400mm. 

 

Zesílení konstrukce 

Asfaltový beton  ACO 11+ 40mm ČSN EN 13108-1 

Spojovací postřik asfaltovou emulzí 0,2kg/m
2                                                    

ČSN 73 6129 

Obalované kamenivo hrubé  ACP 16+ 70mm ČSN EN 13108-1 

Spojovací postřik asfaltovou emulzí 0,2kg/m
2                                    

ČSN 73 6129 
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Odvodnění 

      Odvodnění komunikace bude v celém úseku modernizované silnice zachováno stávající, 

dochází pouze k drobným úpravám. Dešťová voda z komunikace bude svedena podélným a 

příčným sklonem do přilehlých příkopů kde se bude vsakovat a následný přepad se svede do 

stávajících vodotečí, případně se bude vsakovat do terénu. V začátku úseku je ve staničení 

0,060-0,184km osazen podél silnice obrubník, aby bylo zamezeno podmáčení přilehlé 

nemovitosti. Rovněž z výše uvedeného důvodu je příkop v úseku 0,085-0,15340km zatrubněn 

a komunikace doplněna uličními vpustěmi. Množství odváděných dešťových vod se prakticky 

nezmění, maximálně se využije vsakování dešťových vod.  

V km 0,22220 je stávající propustek, který bude nahrazen rámovým propustkem 2,0*2,0m 

s úpravou dna pro pohyb obojživelníků 

 

Autobusové zastávky 

V km 0,16690-0,17890 vlevo je navržena úprava nástupiště pro autobusovou dopravu. 

Nástupiště na druhém okraji nebude budováno, autobus má u této zastávky konečnou, po cca 

100m se otáčí a jede zpět.  

 

Bezpečnostní prvky 
V celém úseku budou doplněny směrové sloupky, u účelových komunikací budou osazeny 

směrové sloupky červené Z11g.   

      

Vjezdy na pozemky 
Stávající vjezdy na pozemky budou zachovány, bude doplněno zpevnění do úrovně nivelety, 

případně upraveno zatrubnění z důvodu úpravy odvodnění komunikace. 

 

Dopravní značení 

Dopravní značení bude kompletně vyměněno a to jak vodorovné tak i svislé. Vodorovné 

značení se předpokládá plastem.  

 

SO 101.3 Silnice II/343 0,902-8,089km  

Silnice II/343 je navržena v kategorii S6,5, návrhová úroveň porušení D1, třída dopravního 

zatížení IV (průměrná denní intenzita těžkých nákladních vozidel 101 – 500), celková délka 

7187m.   

             CPV    45233124-4 

             JKSO  822 23 72                                 

             CZ-CPA 42.11.1                               

            CZ-CC 211112        

 

 Směrové řešení 
     Návrh směrového řešení vychází ze stávajícího zpevnění.  

 
33 KP       0.884425  654031.134 1085611.415  

 10 klotoida  20.000   

34 PT       0.904425  654015.871 1085624.337  

  0 tečna     11.166   

35 TK       0.915591  654007.246 1085631.427     R= 600.000   

 11 kružnice  18.591   

36 KT       0.934182  653993.069 1085643.453  

  0 tečna     68.624   

37 TP      1.002806  653941.433 1085688.652  
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 12 klotoida  30.000 

38 PK      1.032806  653919.195 1085708.782      R= 300.000  

 12 kružnice   1.309     

39 KP      1.034115  653918.256 1085709.695  

 12 klotoida  30.000   

40 PT      1.064115  653897.502 1085731.353  

  0 tečna     12.062     

41 TK      1.076178  653889.302 1085740.200       R= -1000.000   

 13 kružnice  52.225  

42 KT      1.128403  653852.818 1085777.561  

  0 tečna     60.025   

43 TK      1.188428  653809.774 1085819.396       R=  1000.000   

 14 kružnice  86.215  

44 KT      1.274644  653750.614 1085882.074  

  0 tečna    479.415  

45 TP      1.754058  653436.871 1086244.571  

 15 klotoida  40.000   

46 PK      1.794058  653409.934 1086274.127       R=  -260.000   

 15 kružnice  40.456  

47 KP      1.834515  653379.092 1086300.245       R=  -260.000   

 15 klotoida  20.000  

48 PT      1.854515  653362.577 1086311.524  

  0 tečna      5.436    

49 TP      1.859950  653358.049 1086314.532  

 16 klotoida  20.000  

50 PK      1.879950  653341.627 1086325.942        R= 160.000   

 16 kružnice  24.850  

51 KP      1.904800  653323.071 1086342.433  

 16 klotoida  20.000   

52 PT      1.924800  653309.812 1086357.401  

  0 tečna      8.075 

53 TP      1.932876  653304.584 1086363.556  

 17 klotoida  30.000   

54 PK      1.962876  653284.603 1086385.924      R= -200.000   

 17 kružnice  11.625  

55 KP      1.974501  653276.199 1086393.953  

 17 klotoida  30.000    

56 PT      2.004501  653252.946 1086412.896  

  0 tečna     76.225  

57 TP      2.080726  653192.662 1086459.544  

 18 klotoida  30.000   

58 PK      2.110726  653167.540 1086475.784       R= -59.000   

 18 kružnice  45.3857 

59 KP      2.156111  653123.274 1086476.657  

 18 klotoida  10.000  

60 PT      2.166111  653114.152 1086472.568  

  0 tečna     31.589 

61 TK      2.197700  653085.703 1086458.838        R=26.000   

 19 kružnice  15.873     

62 KT      2.213573  653070.238 1086456.589  

  0 tečna     37.542  

 63 TP      2.251115  653033.180 1086462.602  

 20 klotoida  10.000   

64 PK      2.261115  653023.276 1086463.968         R= -70.000   

 20 kružnice   3.923  

65 KP      2.265038  653019.361 1086464.209  

 20 klotoida  10.000 

66 PT      2.275038  653009.365 1086464.067  
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  0 tečna     10.888  

67 TK      2.285926  652998.484 1086463.653         R=-400.000   

 21 kružnice  33.395  

68 KT      2.319321  652965.205 1086460.992  

  0 tečna    206.546  

69 TP      2.525867  652760.183 1086435.953  

 22 klotoida  30.000  

70 PK      2.555867  652730.309 1086433.384         R=140.000   

  22 kružnice  13.599  

71 KP      2.569465  652716.723 1086433.848  

 22 klotoida  30.000   

72 PT      2.599465  652687.094 1086438.453  

  0 tečna     11.371 

73 TP      2.610836  652675.928 1086440.599  

 23 klotoida  30.000   

74 PK      2.640836  652646.703 1086447.307          R= 140.000  

 23 kružnice  23.671  

75 KP      2.664507  652624.761 1086456.111  

 23 klotoida  30.000  

76 PT      2.694507  652599.005 1086471.464  

  0 tečna     12.121    

77 TK      2.706628  652588.822 1086478.038          R= -50.000   

 24 kružnice  29.681  

78 KT      2.736309  652560.685 1086486.021  

  0 tečna     11.530  

79 TK      2.747839  652549.157 1086485.786           R= 1100.000  

 25 kružnice  69.474   

80 KT      2.817313  652479.699 1086486.566  

  0 tečna     85.272 

81 TP      2.902585  652394.505 1086490.214  

 26 klotoida  40.000  

82 PK      2.942585  652354.521 1086491.037            R= -300.000   

 26 kružnice   4.998  

83 KP      2.947583  652349.526 1086490.876             

 26 klotoida  40.000   

84 PT      2.987583  652309.679 1086487.482  

  0 tečna     40.301  

85 TK      3.027884  652269.609 1086483.171           R=-3000.000  

 27 kružnice  19.298  

86 KT      3.047182  652250.428 1086481.044  

  0 tečna     84.888  

87 TP      3.132070  652166.088 1086471.420  

 28 klotoida    .000  652166.088 1086471.420  

88 PK      3.132070  652166.088 1086471.420            R= -1000.000   

 28 kružnice  22.521 

89 KT      3.154591  652143.742 1086468.614  

  0 tečna     19.574 

90 TP      3.174164  652124.350 1086465.958  

 29 klotoida  30.000   

91 PK      3.204164  652094.474 1086464.021            R= 70.000   

 29 kružnice  13.166   

92 KP      3.217331  652081.521 1086466.273  

 29 klotoida  30.000   

93 PT      3.247331  652054.053 1086478.183 

  0 tečna      9.289  

94 TP      3.256620  652045.816 1086482.477  

 30 klotoida  30.000   

95 PK      3.286620  652018.923 1086495.760            R= -230.000  
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 30 kružnice   0.312  

96 KP      3.286932  652018.638 1086495.885  

 30 klotoida  30.000   

97 PT      3.316932  651990.678 1086506.745  

 0 tečna     24.347 

98 TP      3.341278  651967.797 1086515.064  

 31 klotoida  20.000  651967.797 1086515.064  

99 PK      3.361278  651949.277 1086522.585               R= 90.000   

 31 kružnice  12.017  

100 KP      3.373295  651938.896 1086528.620     

 31 klotoida  20.000   

101 PT      3.393295  651923.196 1086540.993  

  0 tečna     11.534   

102 TP      3.404829  651914.408 1086548.462  

 32 klotoida  40.000  651914.408 1086548.462  

103 PK      3.424829  651898.888 1086561.071               R=-150.000  

 32 kružnice  24.569    

104 KP      3.449398  651878.041 1086574.022  

 32 klotoida  10.000 

105 PT      3.459398  651869.045 1086578.387  

  0 tečna      3.317  

106 TP      3.462716  651866.045 1086579.802 

 33 klotoida  20.000   

107 PK      3.482716  651848.398 1086589.176       R=70.000   

 33 kružnice   5.436  

108 KP      3.488152  651843.982 1086592.344       R= 70.000   

 33 klotoida  20.000    

109 PT      3.508152  651829.450 1086606.058 

  0 tečna     15.203   

110 TK      3.523355  651818.902 1086617.007       R= 400.000   

 34 kružnice  18.397   

111 KT      3.541752  651806.447 1086630.545  

  0 tečna     12.221   

112 TP      3.553973  651798.382 1086639.727  

 35 klotoida  30.000   

113 PK      3.583973  651778.031 1086661.759        R=  -200.000   

 35 kružnice  17.307   

114 KP      3.601280  651765.159 1086673.319         

 35 klotoida  30.000   

115 PT      3.631280  651741.075 1086691.195  

 0 tečna     23.426   

116 TK      3.654706  651721.921 1086704.682        R=-2000.000  

 36 kružnice  29.755   

117 KT      3.684461  651697.466 1086721.631  

  0 tečna     44.521   

118 TK      3.728982  651660.686 1086746.720         R= -1600.000   

 37 kružnice  49.829   

119 KT      3.778812  651619.091 1086774.154  

  0 tečna     68.064  0.0000 

120 TK      3.846875  651561.696 1086810.739         R= -2500.000   

 38 kružnice  26.359  

121 KT      3.873234  651539.394 1086824.790  

  0 tečna     63.742  

122 TK      3.936976  651485.285 1086858.483          R= 2000.000  

 39 kružnice  20.287  

123 KT      3.957263  651468.119 1086869.293  

  0 tečna     90.184   

124 TP      4.047447  651392.051 1086917.738  
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 40 klotoida  30.000   

125 PK      4.077447  651365.326 1086931.079          R= -48.000   

 40 kružnice  26.917   

126 KP      4.104364  651338.770 1086930.394  

 40 klotoida  30.000   

127 PT      4.134364  651312.768 1086915.692  

  0 tečna     68.261   

128 TP      4.202625  651257.160 1086876.104  

 41 klotoida  30.000   

129 PK      4.232625  651232.084 1086859.667           R= 130.000   

 41 kružnice   4.629   

130 KP      4.237254  651227.991 1086857.507  

 41 klotoida  30.000   

131 PT      4.267254  651200.268 1086846.087  

  0 tečna     24.843   

132 TK      4.292096  651176.952 1086837.515           R= -2000.000   

 42 kružnice  26.438   

133 KT      4.318534  651152.199 1086828.229  

  0 tečna      3.157   

134 TP      4.321690  651149.251 1086827.100  

 43 klotoida  30.000   

135 PK      4.351690  651121.049 1086816.880            R= 280.000   

 43 kružnice  51.854   

136 KP      4.403545  651070.510 1086805.613  

 43 klotoida  30.000   

137 PT      4.433545  651040.638 1086802.886  

  0 tečna     55.699   

138 TK      4.489244  650985.088 1086798.813            R= -500.000   

 44 kružnice  47.214   

139 KT      4.536457  650938.234 1086793.144  

  0 tečna     12.515 

140 TP      4.548972  650925.894 1086791.056  

 45 klotoida  30.000   

141 PK      4.578972  650896.107 1086787.913            R= 80.000   

 45 kružnice  17.279   

142 KP      4.596251  650879.002 1086790.113  

 45 klotoida  30.000   

143 PT      4.626251  650850.978 1086800.689  

  0 tečna     44.710   

144 TP      4.670961  650810.215 1086819.058  

 46 klotoida  30.000   

145 PK      4.700961  650782.481 1086830.460           R= -150.000   

 46 kružnice    .538   

146 KP      4.701500  650781.970 1086830.630  

 46 klotoida  30.000   

147 PT      4.731500  650752.939 1086838.140  

  0 tečna     24.691   

148 TP      4.756190  650728.842 1086843.523  

 47 klotoida  20.000   

149 PK      4.776190  650709.619 1086848.953           R= 60.000   

 47 kružnice  10.043   

150 KP      4.786233  650700.677 1086853.497  

 47 klotoida  40.000   

151 PT      4.826233  650672.273 1086881.381  

  0 tečna     21.000        

152 TP      4.847234  650659.009 1086897.662  

 48 klotoida  20.000   

153 PK      4.867234  650646.704 1086913.425            R= 160.000   
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 48 kružnice   4.808   

154 KP      4.872041  650643.966 1086917.376  

 48 klotoida  20.000   

155 PT      4.892041  650633.524 1086934.429  

  0 tečna     46.014   

156 TP      4.938055  650610.318 1086974.164  

 49 klotoida  40.000   

157 PK      4.978055  650590.810 1087009.077            R= 350.000   

 49 kružnice  49.160   

158 KP      5.027215  650571.627 1087054.296  

 49 klotoida  10.000   

159 PT      5.037215  650568.468 1087063.784  

  0 tečna      4.766   

160 TP      5.041981  650566.984 1087068.312  

 50 klotoida  20.000   

161 PK      5.061981  650560.405 1087087.197              R= -180.000   

 50 kružnice  36.336   

162 KP      5.098317  650543.874 1087119.485  

 50 klotoida  20.000   

163 PT      5.118317  650532.399 1087135.862  

  0 tečna     58.349   

164 TK      5.176666  650498.038 1087183.021              R=-700.000   

 51 kružnice  59.199   

165 KT      5.235864  650461.197 1087229.336  

  0 tečna     61.455   

166 TP      5.297320  650420.940 1087275.771  

 52 klotoida  30.000   

167 PK      5.327320  650400.638 1087297.843              R= -170.000   

 52 kružnice  20.832   

168 KT      5.348152  650384.809 1087311.367  

  0 tečna      8.859   

169 TP      5.357011  650377.734 1087316.699  

 53 klotoida  10.000   

170 PK      5.367011  650369.620 1087322.539               R= -76.000   

 53 kružnice  47.446   

171 KP      5.414457  650324.604 1087334.893  

 53 klotoida  20.000   

172 PT      5.434457  650304.794 1087332.262  

  0 tečna      3.681   

173 TP      5.438137  650301.170 1087331.618  

 54 klotoida  20.000   

174 PK      5.458137  650281.400 1087328.625                R= 130.000  

 54 kružnice  60.425   

175 KP      5.518563  650222.050 1087336.592  

 54 klotoida  20.000   

176 PT      5.538563  650203.770 1087344.692  

  0 tečna      

177 TP      5.592794  650154.768 1087367.927  

 55 klotoida    .000   

178 PK      5.592794  650154.768 1087367.927                R=-1000.000   

 55 kružnice  15.603   

179 KT      5.608396  650140.618 1087374.502  

  0 tečna      9.241   

180 TK      5.617637  650132.208 1087378.330   R= 1500.000  

 56 kružnice   5.573   

181 KT      5.623210  650127.140 1087380.648  

  0 tečna    188.437   

182 TP      5.811647  649955.926 1087459.352  
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 57 klotoida  40.000   

183 PK      5.851647  649919.811 1087476.541    R= 500.000   

 57 kružnice  24.021   

184 KP      5.875668  649898.674 1087487.948  

 57 klotoida  20.000   

185 PT      5.895668  649881.441 1087498.098  

  0 tečna      4.560   

186 TP      5.900228  649877.528 1087500.438  

 58 klotoida  15.000   

187 PK      5.915228  649864.732 1087508.264    R= 250.000   

 58 kružnice  77.538   

188 KP      5.992766  649806.876 1087559.418  

 58 klotoida  15.000   

189 PT      6.007766  649797.541 1087571.159  

  0 tečna      1.761   

190 TP      6.009527  649796.459 1087572.548  

 59 klotoida  10.000   

191 PK      6.019527  649790.262 1087580.396     R= -250.000   

 59 kružnice  15.462   

192 KP      6.034989  649780.153 1087592.094  

 59 klotoida  20.000   

193 PT      6.054989  649766.228 1087606.448  

  0 tečna      6.760   

194 TP      6.061750  649761.457 1087611.237  

 60 klotoida  13.000   

195 PK      6.074750  649752.314 1087620.479     R= 600.000   

 60 kružnice  22.768   

196 KP      6.097517  649736.733 1087637.078  

 60 klotoida  12.000   

197 PT      6.109517  649728.748 1087646.035  

  0 tečna    132.341   

198 TP      6.241858  649641.008 1087745.110  

 61 klotoida  23.000   

199 PK      6.264858  649625.541 1087762.131     R= -300.000   

 61 kružnice   5.358   

200 KP      6.270216  649621.804 1087765.970  

 61 klotoida  25.000   

201 PT      6.295216  649603.719 1087783.228  

  0 tečna     52.506   

202 TP      6.347722  649565.235 1087818.947  

 62 klotoida  30.000   

203 PK      6.377722  649542.912 1087838.984     R= -300.000   

 62 kružnice  34.250   

204 KP      6.411972  649515.476 1087859.456  

 62 klotoida  30.000   

205 PT      6.441972  649489.913 1087875.151  

  0 tečna     17.412   

206 TK      6.459384  649474.926 1087884.013     R= 4000.000   

 63 kružnice  15.565   

207 KT      6.474949  649461.543 1087891.961  

  0 tečna     77.924   

208 TP      6.552874  649394.621 1087931.882  

 64 klotoida  30.000   

209 PK      6.582874  649368.487 1087946.598     R= -200.000   

 64 kružnice   9.306   

210 KP      6.592180  649360.067 1087950.558  

 64 klotoida  30.000   

211 PT      6.622180  649332.064 1087961.302  



Modernizace silnice II/343 Vršov – Trhová Kamenice 

  0 tečna     94.909   

212 TP      6.717089  649242.631 1087993.072  

 65 klotoida  30.000   

213 PK      6.747089  649214.465 1088003.396     R=  500.000   

 65 kružnice  34.262   

214 KP      6.781351  649182.989 1088016.912  

 65 klotoida  30.000   

215 PT      6.811351  649156.106 1088030.226  

  0 tečna     66.810   

216 TP      6.878160  649096.537 1088060.475  

 66 klotoida  30.000   

217 PK      6.908160  649070.094 1088074.633   R= 230.000   

 66 kružnice   1.709   

218 KP      6.909869  649068.627 1088075.510  

 66 klotoida  30.000   

219 PT      6.939869  649043.637 1088092.098  

  0 tečna     90.486   

220 TP      7.030356  648969.352 1088143.765  

 67 klotoida  30.000   

221 PK      7.060356  648944.141 1088159.997    R= -140.000   

 67 kružnice  26.776   

222 KP      7.087132  648919.568 1088170.530  

 67 klotoida  30.000   

223 PT      7.117132  648890.428 1088177.596  

  0 tečna     61.877   

224 TP      7.179009  648829.811 1088190.021  

 68 klotoida  25.000   

225 PK      7.204009  648805.369 1088195.268    R= 450.000   

 68 kružnice  19.624   

226 KP      7.223633  648786.365 1088200.156  

 68 klotoida  25.000   

227 PT      7.248633  648762.425 1088207.354  

  0 tečna    183.200  

228 TP      7.431832  648587.480 1088261.729  

 69 klotoida  40.000   

229 PK      7.471832  648549.716 1088274.862     R= 200.000   

 69 kružnice   8.294   

230 KP      7.480126  648542.151 1088278.259  

 69 klotoida  40.000   

231 PT      7.520126  648507.247 1088297.760  

  0 tečna    131.289   

232 TP      7.651415  648394.830 1088365.577  

 70 klotoida  30.000   

233 PK      7.681415  648368.706 1088380.306     R= -170.000   

 70 kružnice   6.280   

234 KP      7.687695  648363.015 1088382.958  

 70 klotoida  30.000 

235 PT      7.717695  648334.935 1088393.490  

  0 tečna    128.353   

236 TK      7.846047  648213.483 1088435.009     R= 300.000   

 71 kružnice   5.919   

237 KT      7.851967  648207.901 1088436.979  

  0 tečna      1.938   

238 TP      7.853905  648206.080 1088437.642  

 72 klotoida  20.000   

239 PK      7.873905  648187.178 1088444.169      R=  -200.000   

 72 kružnice  27.944   

240 KP      7.901849  648159.987 1088450.514  
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 72 klotoida  20.000   

241 PT      7.921849  648140.148 1088453.029  

  0 tečna    141.310   

242 TK      8.063158  647999.683 1088468.460      R= 500.000   

 73 kružnice  15.694   

243 KT      8.078852  647984.112 1088470.418  

  0 tečna     10.458   

244 TO      8.089311  647973.758 1088471.885  

 

Křižovatky se silnicemi 

2,45070km silnice II/344 – plocha napojení 124m
2
 

3,46600km silnice II/344– plocha napojení 115m
2
 

5,66600km silnice II/33767– plocha napojení 174m
2
 

 

Na silnici II/343 bude v km 8,06710-8,07990 doplněn zvýšený dělící ostrůvek pro usměrnění 

dopravy. Ohraničen bude šikmými obrubníky šířky 300mm s převýšením 130mm osazeným 

do betonového lože C20/25n. Povrch bude zpevněn zámkovou dlažbou tl.80mm. Po obou 

stranách budou osazeny dopravní značky C4 přikázaný směr objíždění. Poloha byla ověřena 

obalovými křivkami programem AutoTrack. 

 

Místní komunikace 

2,202000km  - vlevo 28m
2
  

2,301500km – vpravo a vlevo  

17+30=47m
2 

2,410000km – vlevo 60m
2
 

2,448200km – vlevo 41m
2
 

2,498000km – vlevo 25m
2
 

2.536000km – vlevo 97m
2
 

2,723000km – vpravo 58m
2
 

2,771500km – vlevo 11m
2
 

2,983800km – vlevo 5m
2
 

3,079700km – vlevo 16m
2
 

4,115000km – vpravo 5m
2
 

4,217000km – vpravo 19m
2 

4.727000km – vpravo 25m
2
 

4,786000km – vlevo 15m
2
 

4,929000km – vlevo 9m
2
 

4,988500km – vlevo 53m
2
 

7,984000km – vlevo 18m
2
 

 

Účelové komunikace 

1,21340km – vpravo – asfalt - 29m
2 

1,22840km – vlevo – recyklát - 30m
2
 

1,41300km – vlevo – asfalt - 20m
2
 

1,95600km – vlevo – asfalt - 33m
2
 žlab s mříží 10m 

3,57600km – vpravo – recyklát - 11m
2
 

3,62600km – vlevo – recyklát - 10m
2
 zatrubnění dl.6m – výšková úprava vjezdu 

4,01300km – vlevo – recyklát - 12m
2
  

4,15000km - vpravo – asfalt - 8m
2
 

4,17900km – vpravo – asfalt - 7m
2
 

4,28300km – vlevo – recyklát - 12m
2
 zatrubnění dl.7m 

4,30400km – vpravo – asfalt – 6+8=14m
2
 

4,59970km – vlevo – recyklát - 35m
2
 

4,74000km – vlevo – asfalt - 49m
2
 

5.22500km – vpravo – recyklát - 14m
2
 

5,23530km – vlevo – recyklát - 14m
2
 zatrubnění dl. 8 

5,62600km – vpravo – recyklát - 41m
2
 

6,23900km – vpravo – recyklát - 12m
2
 

6,45830km – vlevo – asfalt - 115m
2
 

6.50200km – vpravo – recyklát - 8m
2
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7,14400km – vpravo – recyklát - 8m
2
 

7,21400km – vlevo – recyklát - 13m
2
 zatrubnění dl.7m 

  

Výškové řešení  
Návrh výškového řešení je ovlivněn průběhem stávajícího zpevnění. Niveleta je navržena 

min.10mm nad stávající komunikací. 

 
17       .861752    524.041    2      2500.000  -6.147      

18       .912038    520.950    2      1000.000  -4.377                                                

19       .976918    518.110    2      3300.000  -5.429                                                                        

20      1.033720    515.026    2      1000.000  -4.543                                                                             

21      1.061210    513.777    2      1000.000  -5.235                                                                                

22      1.093532    512.085    2       800.000  -0.333                                                                                  

23      1.212009    511.691    2      1000.000   1.237                                                                                   

24      1.238196    512.015    2      1100.000  -0.505                                                                                  

25      1.280749    511.800    2      1000.000   0.544                                                                                   

26      1.346753    512.159    2      4400.000   0.301                                                                                    

27      1.387939    512.283    2      1000.000   0.947                                                                                    

28      1.412758    512.518    2      2500.000   0.284                                                                                   

29      1.519094    512.820    2      1000.000  -1.612                                                                                  

30      1.565259    512.076    2      5000.000  -1.213                                                                                 

31      1.609846    511.535    2      2500.000  -2.011                                                                                 

32      1.647792    510.772    2      1000.000  -1.102                                                                                

33      1.686982    510.340    2       700.000   0.837                                                                                    

34      1.707406    510.511    2       700.000  -2.296                                                                               

35      1.735805    509.859    2      1000.000  -1.413                                                                                 

36      1.769918    509.377    2      1100.000  -1.903                                                                                 

37      1.800237    508.800    2      1700.000   0.034                                                                        

38      1.858805    508.820    2      3000.000  -0.592                                                                                  

39      1.887352    508.651    2       700.000   0.284                                                                                  

40      1.911325    508.719    2      1000.000  -0.324                                                                                

41      1.941220    508.622    2      3100.000   1.151     

42      2.025336    509.590    2      1500.000  -1.495                                                                              

43      2.113764    508.268    2      1000.000   5.986                                                                                 

44      2.170928    511.690    2       600.000   0.828                                                                                   

45      2.205971    511.980    2      1300.000  -1.072                                                                               

46      2.245789    511.553    2      1500.000  -0.371                                                                                  

47      2.289738    511.390    2      1200.000  -2.759                                                                              

48      2.318007    510.610    2       900.000  -1.112                                                                             

49      2.362981    510.110    2       700.000  -0.304                                                                                  

50      2.412612    509.959    2      1000.000  -0.772                                                                                

51      2.457840    509.610    2      1300.000   0.232                                                                                  

52      2.472065    509.643    2      1000.000  -0.373                                                                                  

53      2.488946    509.580    2      1000.000   0.346                                                                                    

54      2.497619    509.610    2      1000.000  -0.558                                                                                   

55      2.531657    509.420    2      2000.000   0.362                                                                                 

56      2.544351    509.466    2      1000.000  -0.303                                                                                  

57      2.552284    509.442    2       500.000   0.510                                                                                   

58      2.566605    509.515    2      1000.000  -0.415                                                                                 

59      2.578410    509.466    2       800.000   0.308                                                                                

60      2.587837    509.495    2      1000.000  -0.413                                                                                  

61      2.593893    509.470    2       500.000   0.486                                                                                  

62      2.601707    509.508    2       500.000  -0.433                                                                                   

63      2.607245    509.484    2       800.000   0.019                                                                                   

64      2.623336    509.487    2      1000.000  -0.403                                                                                  

65      2.630291    509.459    2       700.000   0.339                                                                                 

66      2.639428    509.490    2      1000.000  -0.021                                                                               
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67      2.653558    509.487    2       800.000   0.773                                                                                  

68      2.687715    509.751    2       800.000   2.349                                                                                 

69      2.723860    510.600    2      1000.000  -0.919                                                                                 

70      2.764570    510.226    2      1100.000   0.933                                                                                   

71      2.784087    510.408    2      1000.000  -0.541                                                                                   

72      2.801844    510.312    2       700.000   0.798                                                                                

73      2.816130    510.426    2      1500.000  -0.478                                                                                  

74      2.838740    510.318    2       700.000   0.694                                                                                 

75      2.847381    510.378    2      1100.000   1.298                                                                                

76      2.860630    510.550    2      1000.000   0.457                                                                                  

77      2.884687    510.660    2      1000.000  -0.708                                                                               

78      2.900935    510.545    2       700.000   0.377                                                                                 

79      2.909157    510.576    2      1000.000  -0.493                                                                                  

80      2.950940    510.370    2      2000.000   0.727                                                                                   

81      3.037861    511.002    2      1000.000   1.578                                                                               

82      3.104511    512.054    2       700.000   5.205                                                                                

83      3.139978    513.900    2      1300.000   4.268                                                                               

84      3.195806    516.283    2      1000.000   7.190 

85      3.233622    519.002    2      1700.000   5.161                                                                                

86      3.278710    521.329    2      1700.000   4.415                                                                                

87      3.319771    523.142    2      2000.000   5.889                                                                                  

88      3.393955    527.511    2      1800.000   3.753                                                                               

89      3.432299    528.950    2      1800.000   3.385                                                                                

90      3.464853    530.052    2       200.000  -5.604                                                                              

91      3.496687    528.268    2      1000.000  -4.844                                                                               

92      3.537832    526.275    2       900.000  -0.093                                                                                   

93      3.610617    526.207    2      1200.000  -3.867                                                                               

94      3.696160    522.899    2      1100.000  -0.194                                                                                 

95      3.739967    522.814    2      2000.000   0.444                                                                               

96      3.780273    522.993    2      4000.000  -0.344                                                                                  

97      3.830318    522.821    2      5000.000   0.421      

98      3.898240    523.107    2      2600.000   2.459                                                                                 

99      3.967039    524.799    2      2000.000   0.596                                                                                  

100      4.014681    525.083    2       700.000  -3.594                                                                                  

101      4.078625    522.785    2      1200.000  -0.682                                                                                  

102      4.115748    522.532    2       700.000  -5.371                                                                               

103      4.141793    521.133    2       700.000  -4.167                                                                              

104      4.165456    520.147    2      1000.000  -6.291                                                                               

105      4.186787    518.805    2      1000.000  -5.785                                                                               

106      4.222307    516.750    2       500.000   1.210                                                                               

107      4.273363    517.368    2      1000.000  -0.104                                                                                

108      4.307146    517.333    2      2800.000   1.743                                                                               

109      4.359283    518.242    2       800.000  -1.210                                                                              

110      4.395483    517.804    2      1200.000   0.523                                                                                 

111      4.457824    518.130    2      2000.000   2.689                                                                               

112      4.548484    520.568    2      2000.000   3.892                                                                              

113      4.589409    522.161    2       900.000  -1.022                                                                              

114      4.630389    521.742    2      1100.000  -1.908                                                                              

115      4.664201    521.097    2      1600.000  -0.197                                                                                   

116      4.702311    521.022    2       800.000  -3.851                                                                              

117      4.799731    517.270    2      1100.000  -0.342                                                                                  

118      4.860305    517.063    2      1000.000   0.383                                                                                  

119      4.911955    517.261    2      3000.000   0.813                                                                                 

120      4.974462    517.769    2      1400.000   5.391                                                                               

121      5.027289    520.617    2      1000.000   4.129                                                                               

122      5.058921    521.923    2       700.000   5.191                                                                               

123      5.093730    523.730    2      1000.000   3.524                                                                               

124      5.116036    524.516    2       900.000   4.290                                                                               
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125      5.145893    525.797    2      3500.000   3.849                                                                              

126      5.261630    530.252    2       700.000   0.221                                                                              

127      5.314666    530.369    2       700.000  -4.725                                                                             

128      5.340869    529.131    2      1000.000  -3.410                                                                             

129      5.377788    527.872    2      1000.000  -3.832                                                                              

130      5.415236    526.437    2      1000.000  -4.649                                                                             

131      5.435371    525.501    2       700.000  -3.443                                                                                 

132      5.483562    523.842    2      1900.000  -4.765                                                                                  

133      5.556611    520.361    2      1400.000  -0.694                                                                                 

134      5.633088    519.830    2       800.000   1.307                                                                                 

135      5.660171    520.184    2      1000.000  -0.172                                                                                 

136      5.697979    520.119    2       700.000   0.628                                                                                  

137      5.723446    520.279    2      1000.000   0.052                                                                                 

138      5.789021    520.313    2      4400.000   1.853                                                                               

139      5.870009    521.814    2      2800.000   0.522                                                                                  

140      5.907535    522.010    2      1000.000  -0.911                                                                                    

141      5.930247    521.803    2      1000.000   1.253                                                                                

142      5.957058    522.139    2       300.000   6.474                                                                                  

143      5.986003    524.013    2       900.000   4.305                                                                               

144      6.003542    524.768    2       700.000   5.996                                                                               

145      6.035198    526.666    2      3000.000   5.868                                                                                  

146      6.076169    529.070    2      3000.000   6.197                                                                               

147      6.124400    532.059    2      2100.000   5.336                                                                               

148      6.178396    534.940    2      2500.000   6.384                                                                              

149      6.232654    538.404    2      1000.000   5.361                                                                               

150      6.264270    540.099    2       700.000   6.321                                                                               

151      6.321241    543.700    2      4000.000   6.023                                                                               

152      6.370024    546.638    2      1200.000   5.677                                                                               

153      6.403351    548.530    2      1000.000   5.820                                                                              

154      6.461671    551.924    2       600.000  -0.308                                                                                

155      6.520097    551.744    2      1500.000   -2.354   

156      6.576304    550.421    2      1500.000   -3.310                                                                             

157      6.647309    548.071    2      3000.000   -1.460                                                                             

158      6.754387    546.508    2      1500.000   -0.027                                                                              

159      6.777004    546.502    2      1000.000   -1.360                                                                             

160      6.850304    545.505    2       600.000   -5.609                                                                            

161      6.905200    542.426    2      5000.000   -5.430                                                                                

162      6.949874    540.000    2      1000.000   -4.783                                                                                 

163      6.977679    538.670    2      1000.000   -5.822                                                                             

164      7.078924    532.776    2      1700.000   -0.451                                                                               

165      7.210958    532.180    2      2600.000    2.225                                                                              

166      7.359474    535.484    2      1100.000   -0.302                                                                              

167      7.412867    535.323    2      5000.000    0.344                                                                                 

168      7.519429    535.690    2      1100.000   -2.077                                                                             

169      7.610918    533.790    2      2700.000   -1.324                                                                                

170      7.630324    533.533    2      2000.000   -1.752                                                                              

171      7.659606    533.020    2      2000.000   -2.130                                                                                

172      7.691537    532.340    2       700.000   -5.406                                                                              

173      7.851271    523.704    2      1400.000    0.613                                                                               

174      7.933797    524.210    2      2000.000   -0.253                                                                                 

175      7.966564    524.127    2      2400.000    0.951                                                                                

176      7.987118    524.322    2      1000.000    1.976                                                                              

177      8.031553    525.202    2       700.000    3.739                                                                              

178      8.054662    526.066    2       400.000   11.181                                                                             

179      8.075983    528.450    2       100.000    3.988                                                                                 

180      8.082828    528.723    2        35.000   -3.888                                                                                 

181      8.089181    528.476    0 

Napojení na I/37 bylo upraveno dle požadavku Policie ČR. 
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Příčné uspořádání 
 Komunikace je navržena v kategorii S 6,50 s návrhovou rychlostí 50km/hod. Šířka 

jízdního pruhu je 2,75m se základním střechovitým sklonem 2,5%. V obloucích bude příčný 

sklon proveden jednostranný.  

 

Zpevněná část komunikace                              2 * 2,75 = 5,50m 

Krajnice                                                                                                  0,50m 

Krajnice v místě umístění svodidla          1,50m 

Krajnice bude zpevněna recyklátem v tloušťce 100mm, 30mm pod úroveň zpevnění. 

 

U nástupiště autobusových zastávek budou obrubníky bezbariérové (kasselský typ) 

s podsázkou 160mm osazené do lože z betonu C20/25n.  

 

Silniční obrubníky 1000*150*250 mm do lože z betonu C20/25n 

2,08600 – 2,10000km obrubník vlevo dl.14m 

2,19880 – 2,26900km obrubník vpravo dl.79m 

4.24800 – 4,27200km obrubník vpravo dl.24m 

4,73100 - 4,78600km obrubník vpravo dl.55m 

4,99600 - 5,08540km obrubník vlevo dl.90m 

7,95770 – 8,00450km obrubník vpravo dl. 47m 

7,98610 – 8,00450km obrubník vpravo dl. 19m 

8,01055 – 8,08900km obrubník vpravo i vlevo dl. 70+90=160m 

 

  

Konstrukce vozovky 

     Z údajů diagnostiky vyplývá, že je třeba provést odstranění obrusné a krytové vrstvy a 

sanace poruch. Vzhledem k dopravnímu zatížení na horní hraně třídy V je navrženo zesílení 

konstrukce na dopravní třídu IV. V úsecích s rozšířením komunikace je třeba provést 

kompletní konstrukci vozovky včetně sanace podloží, dle TP 170 rovněž pro dopravní 

zatížení IV, typ D1-N-6:  

 

 

Vodicí proužky  

2,211 – 2,296km vodicí proužek š.0,25m vlevo dl.85m 

2,308 – 2,404km vodicí proužek š.0,25m vlevo dl.97m 

2,415 – 2,441km vodicí proužek š.0,25m vlevo dl.26m 

2,461 – 2,491km vodicí proužek š.0,25m vlevo dl.31m 

2,500 – 2,528km vodicí proužek š.0,25m vlevo dl.31m 

2,709 – 2,981km vodicí proužek š.0,25m vlevo dl.272m 

2,967 – 3,077km vodicí proužek š.0,25m vlevo dl.110m 

4,996 - 5,085km vodicí proužek š.0,50m vlevo dl.90m 
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Kompletní konstrukce 

Asfaltový beton  ACO 11+  40mm   ČSN EN 13108-1 

Spojovací postřik asfaltovou emulzí 0,2kg/m
2                                                                

ČSN 73 6129 

Obalované kamenivo hrubé  ACP 16+   70mm  ČSN EN 13108-1 

Infiltrační postřik asfaltovou emulzí 1,0kg/m
2                                                                

ČSN 73 6129 

Stabilizace cementem  SC  C8/10   130mm ČSN EN 14227-1 

min.hodnota modulu přetvárnosti Edef,2  min.80MPa                             

Štěrkodrť ŠDA    200mm ČSN 73 6126-1 

min.hodnota modulu přetvárnosti Edef,2  min.45MPa                           .                             

Celkem                                                                        440mm 

Zlepšení podloží vápnem 3% v tloušťce 400mm. 

 

Zesílení konstrukce 

Asfaltový beton  ACO 11+ 40mm ČSN EN 13108-1 

Spojovací postřik asfaltovou emulzí 0,2kg/m
2                                                    

ČSN 73 6129 

Obalované kamenivo hrubé  ACP 16+ 70mm ČSN EN 13108-1 

Spojovací postřik asfaltovou emulzí 0,2kg/m
2                                    

ČSN 73 6129 

 

 Zemní práce a výkopové práce a demolice 

     Přebytečná zemina, stavební suť a hmoty budou odvezeny na povolenou skládku, kterou 

zajistí dodavatel stavby. Vzhledem k minimalizaci záborů soukromých pozemků jsou 

v úsecích kde je nutné rozšíření násypu uvažovány vyztužené svahy geomříží. Násyp bude 

proveden z vhodného drceného materiálu, hutněného po vrstvách 0,30m a každá druhá vrstva 

bude proložena geomříží s překrytím min.1,0m na další geomříž.  

 

Vyztužené svahy 

1,106 – 1,146km délky 40m 

1,646 – 1,911km délky 265m 

2.006 – 2,026km délky 20m 

4,480 – 4,510km délky 30m 

4,540 – 4,630km délky 90m 

5,446 – 5,466km délky 20m 

5,486 – 5,526km délky 40m 

6,886 – 6,926km délky 40m 

7,426 – 7,486km délky 60m 

 

Ornice se u tohoto objektu nevyskytuje. 

 

Zpevnění svahu rovnaninou  

3,560 – 3,616km délky 56m 

4,248 – 4,254km délky 6m 

 

 Vjezdy na pozemky 

     Stávající vjezd budou zachovány, doplněno zatrubnění se šikmými čely u příkopů, 

zpevnění povrchu asfaltovým recyklátem.  

1,290km – asfalt - 5m
2
 

1,370km – asfalt - 4m
2
 

1,386km – zámková dlažba - 5m
2
 

1,406km – asfalt - 10m
2
 

1,473km – recyklát - 8m
2
 zatrubnění dl.5m 

1,505km – recyklát - 10m
2
 

1,531km – asfalt - 18m
2
 

1,559km – recyklát 7m
2
 

1,599km – recyklát 13m
2
 zatrubnění dl.7m 

1,671km – recyklát 22m
2
 zatrub. dl.10m 
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1,703km – recyklát 16m
2
  

1,893km – recyklát 25m
2
 zatrub. dl.9m 

2,016km – recyklát 10m
2
 

2,185km – asfalt 53m
2
 

2,522km – recyklát 10m
2
 zatrub. dl.5m2 

2,538km – recyklát 10m
2
 zatrub. dl.57m 

2,546km – asfalt 44m
2
 zatrubnění dl.11m 

2,587km – asfalt 8m
2
 zatrubnění dl.6m 

2,601km – asfalt 13m
2
 zatrubnění dl.7m 

2,617km – asfalt 11m
2
 žlab s mříží dl.4m 

2,640km – asfalt 10m
2
 žlab s mříží dl.5m 

2,654km – recyklát 9m
2
 žlab s mříží dl.4m  

2,780km – asfalt 30m
2
  

2,830km – asfalt  4m
2
  

3,113km – recyklát 16m
2
 zatrubnění dl.8m 

3,216km – recyklát 7m
2
 žlab s mříží dl.4m  

3,271km – recyklát 10m
2
 zatrubnění dl.5m 

3,282km – recyklát 5m
2
 zatrubnění dl.4m 

3,298km – recyklát 11m
2
 zatrubnění dl.6m 

3,320km – dlažba 17m
2
 zatrubnění dl.8m 

3,332km – recyklát 8m
2
 zatrubnění dl.5m 

3,354km – recyklát 15m
2
 zatrubnění dl.7m 

3,514km – recyklát 12m
2
 zatrubnění dl.5m 

4,066km – asfalt 7m
2
  

4,090km – recyklát 4m
2
  

4,232km – recyklát 14m
2
 zatrubnění dl.8m 

4,334km – recyklát 4m
2
 zatrubnění dl.5m 

4,892km – recyklát 11m
2
 zatrubnění dl.6m 

4,916km – recyklát 19m
2
 zatrubnění dl.7m 

5,027km – recyklát 2m
2
  

5,067km – dlažba 8m
2
  

5,088km – asfalt 6m
2
  

5,153km – recyklát 17m
2
 zatrub. dl.10m 

5,170km – recyklát 32m
2
 zatrub. dl.19m 

5,196km – recyklát 21m
2
 zatrub. dl.11m 

5,212km – recyklát 15m
2
 zatrub. dl.9m 

6,098km – recyklát 13m
2
  

6,909km – recyklát 11m
2
 zatrub. dl.7m 

7,218km – recyklát 7m
2
 zatrub. dl.7m 

7,954km – recyklát 10+12=22m
2
  žlab 7m 

7,997km – recyklát 12m
2
  

8,025km – recyklát 7m
2
  

 

Autobusové zastávky 

     V km 1,538500-1,55050, 4,45850-4,47050 vlevo i vpravo jsou navržena nástupiště pro 

autobusovou dopravu, vzhledem k intenzitě provozu a minimální četnosti autobusových spojů 

jsou nástupiště navržena vstřícně. Jeden autobus jede směrem do Vršova, kde se otočí a jede 

zpět, není tedy technicky možné, aby došlo k zastavení autobusu v jednom okamžiku na obou 

zastávkách.   

      V úseku 4,814-4,87040km jsou oboustranné autobusové zálivy, nástupiště jsou řešeny 

v samostatném objektu. V km 5,676-5,688 je vpravo autobusové nástupiště s částečným 

autobusovým zálivem. V úseku 6,441-6,493km je autobusový záliv vpravo s nástupištěm. 

 

Přeložka oplocení 

4,060 – 4,110km délky 50m 

4,470 - 4,656km délky 186m 

 

Palisády 

4,676 – 4,730km délky 54m výšky 1,20m 

 

Odvodnění 

     Odvodnění komunikace bude v celém úseku modernizované silnice zachováno stávající, 

dochází pouze k drobným úpravám. Dešťová voda z komunikace bude svedena podélným a 

příčným sklonem do přilehlých příkopů kde se bude vsakovat a následný přepad se svede do 

stávajících vodotečí, případně se bude vsakovat do terénu. V zastavěné části s chodníky je 

odvodnění zachováno rovněž stávající do uličních vpustí a následně do kanalizace.  

 

Stávající propustky 

0,931 50km – trubní propust DN 1000mm – bez úprav 

1,174 00km – trubní propust DN 600mm dl.10,10m šikmá čela  

1,439 30km – trubní propust DN 600mm dl. 8,65m, vtoková jímka s mříží, šikmé čelo 
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1,686 00km – propust DN 1200mm dl 14.20m a DN 800mm dl. 13.10m pro obojživelníky 

šíkmá čela 

1,896 25km – trubní propust DN 600mm dl.11,0m, vtoková šachta,  šikmé výtokové čelo 

2,086000km - lapač splavenin DN 300 – přípojka 12m, s napojením uliční vpusti DN200mm 

dl. 10m 

2,546000km - lapač splavenin DN 300 – přípojka   2m napojeno na stávající kanalizaci 

2,549000km – šachta na stávající kanalizaci pro napojení lapačů 

2,551500km - lapač splavenin DN 300 – přípojka   2m napojeno na stávající kanalizaci 

2,712600km - trubní propust DN 600mm dl 12.60m šikmá čela  

3,140 00km – rámový propust 2,5*2,0m dl.7,0m dno a kyneta z lomového kamene, 

monolitická křídla z železobetonu C 25/30 XF2, XC2, XD2 a oceli B500B, monolitické římsy 

ze železobetonu C30/37 –XF4+XD3 s nátěrem, ocelové zábradlí se svislou výplní dl.8,0m a 

výšky 1,10m kotvené do říms.  

3,357 40km – trubní propust DN 600mm dl. 10.60m vtokové jímka s mříží, šikmá čela 

3,717 20km – trubní propust DN 600mm dl. 10,40m šikmá čela 

3,854 50km – trubní propust DN 600mm dl. 9,30m vtoková jímka s mříží, šikmé čelo 

4,223 00km – trubní propust DN 600mm dl.11,45m šikmá čela 

4,437 00km – trubní propust DN 600mm  - bez úprav 

4,474 00km - lapač splavenin napojen na zatrubněný příkop  

4,73150km - lapač splavenin napojen na zatrubněný příkop 

4,73800km – příčný žlab s mříží dl.3,5m napojen na zatrubněný příkop dl.6,0m 

4,874 00km – rámový propust 3,0*1,7m dl.8,0m dno a kyneta z lomového kamene 

monolitická křídla z železobetonu C 25/30 XF2, XC2, XD2 a oceli B500B, monolitické římsy 

ze železobetonu C30/37 –XF4+XD3 s nátěrem, ocelové zábradlí se svislou výplní dl.8,0m a 

výšky 1,10m kotvené do říms.  

5,09070km lapač splavenin napojen na zatrubněný příkop 

5,611 00km – trubní propust DN 800mm dl 11,30m šikmá čela 

5,706 70km – trubní propust DN 600mm dl.10.70m šikmá čela 

5,948 60km – trubní propust DN 1200mm – nové monolitické římsy ze železobetonu C30/37 

–XF4+XD3 s nátěrem, ocelové zábradlí se svislou výplní dl.8,0m a výšky 1,10m kotvené do 

říms.  

6,756 00km – trubní propust DN 600mm dl. 11,0m vtoková jímka s mříží, šikmé čelo  

7,191 40km – trubní propust DN 1000mm dl. 13,50m šikmá čela 

7,415 90km – trubní propust DN 600mm dl. 10,0m vtoková jímka s mříží, šikmé čelo  

7,881 00km – trubní propust DN 600mm dl. 10,05m vtoková jímka s mříží, šikmé čelo  

Most ev.č.343-005  

8,007300km samostatný objekt 

 

Zatrubněné příkopy 

1,21600 - 1,24000km DN 400mm dl. 24,0m 

4,43100 - 4,47400km DN 400mm dl. 43,0m napojeno na propust km 4,43700 

4,44900km - šachta 

4,73150 - 4,84385km DN 300mm dl. 113,0m 

4,73150km – lapač splavenin 

4,76790km – šachta 

4,79020km – šachta 

4,84385km – šachta vyústění do toku 

4,97600 – 5,09070km DN 300mm dl. 115,0m 

4,97600km vyústění do příkopu 

4,99980km – šachta 
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5,02880km – šachta 

5,05880km – šachta 

5,08080km – šachta 

5,09070km – lapač splavenin 

7,95820 – 8,00450km DN 400mm dl. 47,0m 

7,95820km - šachta 

7,99200km – šachta 

8,00450km – vyústění do toku 

 

Uliční vpusti 

2,09600km - vlevo 508.66 – přípojka DN 200 – 12m doplnění 

2,259932km - vlevo,  

2,264738km - vlevo,  

2,310000km – vpravo 

2,337200km – vlevo 

2,363700km – vlevo 

2.374700km – vlevo 

2,412500km – vlevo 

2,448200km – vlevo 

2,458100km – vlevo 

2,493300km – vlevo 

2,515000km – vlevo 

2,764600km - vlevo 

2,790600km – vlevo 

2,810900km – vpravo 

2,838700km – vlevo 

2,873600km – vlevo 

2,892300km – vlevo 

2,907400km – vlevo 

2,931400km – vlevo 

2,951000km – vlevo 

2,978700km – vlevo 

2,989100km – vlevo 

3,029100km – vlevo 

3,072200km – vlevo 

4,844430km – vlevo 516,96 doplnění přípojka dl.2m 

5,029500km – vlevo 520,67 doplnění přípojka 2,0m 

5,059750km – vlevo 521.85 doplnění přípojka 2,0m 

7,958200km – vpravo 524,08 doplnění přípojka 6,0m 

7,979400km – vlevo 523,81 doplnění přípojka 2,0m 

7,988500km – vlevo 524,28 doplnění přípojky 2,0m 

8,011250km – vlevo i vpravo 524,73 vyústění do toku   

 

Příkopové žlabovky 

1,710 – 2,010km  délky 300m 

2,017 – 2,081km  délky   64m 

2,301 – 2,328km  délky   27m žlabovky s mříží 

2,500 – 2,700km  délky  200m 

2,803 – 2,830km  délky  27m 

4,076 – 4,136km  délky  60m 



Modernizace silnice II/343 Vršov – Trhová Kamenice 

4,424 – 4,457km  délky  33m 

4,474 – 4,588km  délky  114m 

4,606 – 4,732km délky   126m 

7,956 – 7,979km délky     23m 

 

Dřevoocelové svodidlo 

1,64600-1,91100km – 265m 

1,97600-2,09100km – 115m   

2,91600-3,09600km – 180m 

4,47050-4,61600km – 144m 

4,65400-4,71800km –   64m 

5,35600-5,53600km - 180m 

 

 

SO 102 Chodníky – Horní Bradlo 

     Tento objekt řeší autobusová nástupiště a chodníky ve Vršově, Dolním Bradle a Travné.  

 CPV    45233160-8 

           JKSO  822 29 32   

 CZ-CPA 42.11.1                               

          CZ-CC 211223                               

Směrové a výškové řešení vychází z trasy komunikace.  

0,16690-0,17890km  nástupiště ve Vršově vlevo.   

1,53850-1,55050km nástupiště v Dolním Bradle vlevo i vpravo 

2,19400-2,26900km pravostranný chodník v Dolním Bradle včetně místa pro přecházení. 

4,45850-4,47050km  nástupiště v Travné vlevo i vpravo  

4,81400-4,87040km jsou oboustranné autobusové zálivy s nástupišti. 

U autobusových zálivů jsou doplněny nástupiště s nástupní hranou 160mm 

 

 Směrové řešení 

     V km 0,16690-0,17890km ve Vršově je navrženo nástupiště vlevo ve směru staničení, 

zastávka bez zálivu. Bude využíváno pro oba směry, protože autobus přijíždí ve směru od 

Trhové Kamenice, se za obcí otáčí a jede zpět.    

     V km 1,53850-1,55050 v Dolním Bradle jsou doplněna nástupiště u stávajících zastávek  

vlevo i vpravo, bez zálivů. Nástupiště jsou navržena vstřícně, dle současných zastávek. Oba 

směry zajišťuje jedno vozidlo a není tedy technicky možné, aby došlo k zastavení autobusu na 

obou zastávkách najednou. Intenzita autobusových spojů je minimální ( cca 6x za den). Pokud 

by došlo ke změně jízdních řádů je třeba na tuto skutečnost upozornit. 

     V úseku 2,19400-2,26900km v Dolním Bradle je doplněn podél školy pravostranný 

chodník ukončený místem pro přecházení, navazující na levostranný chodník procházející 

podél silnice II/343 téměř v celé délce obce.   

    V km 4,45850-4,47050 v Travné jsou doplněna nástupiště u stávajících zastávek  vlevo i 

vpravo, bez zálivů. Nástupiště jsou navržena vstřícně, dle současných zastávek. Oba směry 

zajišťuje jedno vozidlo a není tedy technicky možné, aby došlo k zastavení autobusu na obou 

zastávkách najednou. Intenzita autobusových spojů je minimální ( cca 6x za den). Pokud by 

došlo ke změně jízdních řádů je třeba na tuto skutečnost upozornit. 

V úseku 4,81400-4,87040km jsou oboustranné autobusové zálivy a doplněné nástupiště 

autobusových zastávek v km 4,839-4,851 a 4,83340-4,84540. 

Ve všech případech nástupiště navazují na směrové vedení silnice II/343. 
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Výškové řešení 

Návrh výškového řešení je ovlivněn návrhem nivelety komunikace. Podélný sklon nástupiště 

0,16690-0,17890km, 1,53850-1,55050km, 4,45850-4,47050km a chodníku 2,19400-

2,26900km je totožný s podélným sklonem komunikace. Podélný sklon nástupiště v km 

4,839-4,851 je +0,92% a nástupiště v km 4,83340-4,84540 je 0,5%. 

 

 Příčné uspořádání 

     Nástupiště jsou vzhledem k velmi nízké intenzitě chodců navrženy v šířce 2,0m a v 

příčném sklonu 2,0%. Nástupní hrana u nástupišť autobusových zastávek bude z obrubníků 

s převýšením 160mm pro bezbariérové nastupování do vozidel hromadné přepravy.  

Nástupiště jsou ukončena záhonovým obrubníkem 500*50*200mm osazeným do lože 

z betonu C20/25n. Záhonový obrubník je proti krytu zvýšen o 0,06m a bude vytvářet vodicí 

linii.  

Chodník je navržen v šířce 1,50m s příčným sklonem 2,0% ke komunikaci. Silniční 

obrubníky 1000*150*250mm mají výšku 120mm nad krytem komunikace a jsou osazeny do 

lože z betonu C20/25n.  

Chodník jsou ukončena záhonovým obrubníkem osazeným do lože z betonu C20/25n. 

Záhonový obrubník je proti krytu zvýšen o 0,06m a bude vytvářet vodicí linii. V místě pro 

přecházení je silniční obrubník snížen na 20mm. 

 

Konstrukce nástupiště a chodníků 

Zámková dlažba  DL        60mm  ČSN 73 6131 

Lože z drti                    40mm ČSN 73 6131 

Štěrkodrť ŠD                       150mm ČSN 73 6126-1 

Celkem                   250mm  

 

   

SO 103 Chodníky – Trhová Kamenice 

U tohoto objektu se jedná pouze o nástupiště u autobusových zastávek.  

CPV    45233160-8 

JKSO  822 29 32   

CZ-CPA 42.11.1                               

CZ-CC 211223                               

 

 Směrové řešení 

     V km 5,676-5,688 je vpravo autobusové nástupiště s částečným autobusovým zálivem. 

V úseku 6,441-6,493km je autobusový záliv vpravo s nástupištěm. Směrové řešení vychází 

z vedení komunikace.   

   

 Výškové řešení 

      Návrh výškového řešení je ovlivněn návrhem nivelety komunikace. Podélný sklon 

nástupiště je -0,5% v úseku 5,676-5,688km a +1,33% a v úseku 6,466-6,478km.  

 

 Příčné uspořádání 

      Nástupiště jsou vzhledem k velmi nízké intenzitě chodců navrženy v šířce 2,0m a v 

příčném sklonu 2,0%. Nástupní hrana u nástupišť autobusových zastávek bude z obrubníků 

s převýšením 160mm pro bezbariérové nastupování do vozidel hromadné přepravy.  

Nástupiště jsou ukončena záhonovým obrubníkem do lože z betonu C20/25n. Obrubník je 

proti krytu zvýšen o 0,06m. Záhonový obrubník bude vytvářet vodicí linii. 
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Konstrukce nástupiště 

Zámková dlažba  DL        60mm  ČSN 73 6131 

Lože z drti                    40mm ČSN 73 6131 

Štěrkodrť ŠD                       150mm ČSN 73 6126-1 

Celkem                   250mm  

 

     

SO 201 Most ev.č.343-005 

CPV    45233124-4 

JKSO  821 11 22                                 

CZ-CPA 42.13.1 

CZ-CC 214111 

Tento objekt řeší přemostění Rohozenského potoka silnicí II/343 v obci Trhová 

Kamenice v katastrálním území Trhová Kamenice. Navržená rámová konstrukce nahrazuje 

stávající nevyhovující mostní konstrukci tvořenou železobetonovou deskou  uloženou na 

kamenných opěrách s betonovými prahy a navazujícími kamennými křídly. Kolmá světlost 

stávajícího objektu je 3,0m.  

      Nový objekt je navržen jako železobetonová rámová konstrukce o jednom poli kolmé 

světlosti 3,00m s úlem křížení 90º s komunikací II/343. Na čela mostního otvoru navazují 

křídla rovnoběžná s osou převáděné komunikace. Z důvodu zajištění minimálního provozu 

dopravní obsluhy je třeba provést stavbu po polovinách s využitím mostního provizoria.   

     Nový mostní objekt je navržen na převedení komunikace o kategorii S 6,5 dle ČSN 73 

6110 s oboustranným chodníkem. Šířka komunikace je tedy navržena 5,5m mezi obrubníky 

(2,75+2,75m) a šířka obou chodníků je 1,50m.   

 

      Mostní objekt je navržen ve směrové přímé, niveleta komunikace na mostě je navržena ve 

sklonu 1,98%. Příčný sklon povrchu komunikace je na mostě střechovitý 2,5%. Příčný sklon 

povrchu chodníku je 2,0% směrem do komunikace.  

      Průtočný profil navrženého mostu je větší než stávající otvor. Dle provedeného 

hydrotechnického výpočtu provede stoletý průtok bez rezervy. Niveleta komunikace bude 

zachovaná, zmenší se stavební výška konstrukce mostu, světlost otvoru se nezmění a tím 

dojde ke zvětšení průtočného profilu.  

Most ev.č.343-005 

N [let]              1          2           5           10           20           50          100 

Qn [m3/s]      1.92      3,09      5.12        7.0          9,20       12.6        15,6 

 

Popis nosné konstrukce mostu 

Založení rámové konstrukce je plošné na podkladní beton. Po provedení výkopových 

prací pro založení objektu se provede betonáž vrstvy podkladního betonu tl=150mm C12/15-

XA1 a následně podkladní železobetonová deska tl. 250mm z betonu C25/30-XF2,XD1 

vyztužená dvěma vrstvami KARI-sítí. 

 Výkopové práce jsou navrženy v otevřeném stavebním výkopu s převedením vody 

provizorním zatrubněním ocelovou troubou DN600 vně rámové konstrukce ve směru Trhová 

Kamenice. 

Rámová konstrukce je navržena z prefabrikovaných prvků světlosti 3,0x2,0m – 8ks. Na 

rámové konstrukci je navržena vyrovnávací vrstva z betonu C25/30 tl.60-200mm se 

střechovitým sklonem 2,5%, s protisklonem 4,0% pod chodníkovými římsami. 

Rub konstrukce je odvodněn rubovou drenáží DN 150 se zaústěním do vodního toku. 
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 Skladba přechodové oblasti a zásypu za opěrami a okolo spodní stavby vychází ze 

vzorových listů VL 4 – Mosty, s účinností od 15. května 2015 a je patrná z výkresové 

dokumentace. 

 

Křídla mostu 

   U mostu jsou navržena křídla rovnoběžná s osou komunikace. Základ má šířku 1,65m, 

výšku 0,80 a délku 2,60-2,90m. Dřík křídla má šířku 0,60m, délku 2,60-2,90m a výšku 2,68-

2,86m. Základ křídla je navržen z betonu C25/30-XF2, XC2, XD2, dřík z betonu C30/37-

XF2, XC2, XD2. Betonářská výztuž je z oceli B500B. 

 

Římsy 

       Po obou stranách mostu jsou na nosné konstrukci a navazujících křídlech vybetonovány 

monolitické železobetonové chodníkové římsy šířky 1750mm s přesahem 250mm přes okraj 

nosné konstrukce a křídel z betonu C 30/37 – XD3,XF4 a výztuží z oceli B500B. Pochozí 

povrch římsy je opatřen striáží, obrubníková část římsy s přesahem 150mm za hranou je 

opatřena ochranným nátěrem OS-C. 

 

Izolace 

 Povrch nosné konstrukce je opatřen natavovacími asfaltovými pásy s přetažením na 

svislé stěny opěr.  

 Konstrukce rubu opěr a křídel a místa trvale umístěna pod povrchem terénu budou 

opatřeny nátěrem penetračním a následně izolačními nátěry. 

 

Zábradlí 

       Po obou stranách mostu je římsách nosné konstrukce a křídel osazeno mostní zábradlí 

výšky 1,10m, kotvené do povrchu říms pomocí patních desek. 

Protikorozní ochrana : 

- očištění povrchu Sa 2 1/2 (ČSN ISO 8501 – 1: 1998, 

- postup provádění musí být v souladu s TKP kap.19dle část B, pro nátěry je stanoven 

stupeň korozní agresivity C4 podle ČSN ISO 9223. Požadovaná min. záruka pro nátěry je 

5 let a minimální životnost 15 let. 

- Nátěr je navržen podle tab. II přílohy 19.B.P5 TKP kapitola 19 část B jako jedna z variant 

typu III B: 

   žárové zinkování ponorem                                                                         70 mm 

   dvoukomponentní epoxid plněný lamelárními nebo vláknitými pigmenty 150 mm 

        alifatický polyuretan                                                                                    60 mm 

     Celková nominální tloušťka nátěrového sytému je 280 mm, minimální tloušťka 224 mm. 

Konkrétní nátěrový systém bude systém bude navržen dodavatelem a odsouhlasen 

projektantem a TDI. Nátěrový systém musí mít certifikaci pro nátěry vhodné na zinkovaný 

povrch, spojovací materiál je žárově zinkován v tl. 45 mm. Odstín barvy RAL určí investor. 

 

Komunikace na mostě 

skladba vozovky na mostě: 

asfaltový beton střednězrnný    ACO 11 +                       50 mm 

spojovací postřik asfaltový         0,2 kg/m
2
 

asfaltový beton jemnozrnný      ACO 11 +                       40 mm 

celoplošná izolace NAIP                                                     5mm 

celkem                                                                                95mm    
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Přechodové oblasti 

Přechodové oblasti konstrukce mostu jsou navrženy z hutněné soudržné zeminy s ID = 

0,85 a kameniva tvořící podkladní klín z nesoudržné zeminy nebo štěrkopísku. 

Vlastní přechodová oblast bude ukončena betonovým monolitickým klínem z 

mezerovitého betonu MCB-10. 

V přechodové oblasti a to v místě odvodnění rubu opěr je navržena těsnící fólie ve vrstvě 

štěrkopísku tl. 150+150 mm dle  VL 4 pro mosty. 

 

Úpravy pod mostem a kolem mostu 

 

Dno toku je upraveno dle požadavku CHKO kamennou dlažbou s oboustrannými 

kynetami pro volný pohyb obojživelníků. Pod mostem, před vtokem a za výtokem v délce cca 

1,5m je vytvořena kyneta pro převedení nižších průtoků  a případný pohyb obojživelníků. 

Kamenná dlažba bude před vtokem a za výtokem ukončena příčnými betonovými prahy.  

        Do římsy na vtokové i výtokové straně mostu je osazeno zábradlí se svislou výplní, 

kotvené na patní desky do povrchu říms. 

 

SO 202 –Opěrná zeď  

CPV    45233124-4 

JKSO  815 49 32                                

CZ-CPA 42.99.19 

CZ-CC 242052 

 

     Opěrná zeď je navržena podél komunikace II/343 z důvodu rozšíření vozovky a šikmého 

napojení místní komunikace. Opěrná zeď tedy vyrovnává výškový rozdíl mezi silnicí II.třídy 

a místní komunikaci. Celková délka zdi je 52,7m.  

Jedná se o železobetonovou zeď s výškou dříku 0,9-2,0m s kamenným obkladem. Zeď bude 

doplněna dřevoocelovým zábradelním svodidlem.  

 

Směrové řešení 

     Směrové osazení opěrné zdi navazuje na navrženou komunikaci. Rub opěrné zdi je osazen 

na úrovni nezpevněné krajnice, která se ale v prostoru opěrné zdi provede ze živičného krytu.   

   

Výškové řešení 

Rovněž výškové řešení vychází z návrhu komunikace. Základová spára je navržena na kotě 

518,90, výška dříku je proměnná.  

 

Základy 

Základ opěrné zdi je navržen ze železového betonu C 25/30 – XF2,XC2. Základ bude 

proveden šířky 1100mm a výšky 800mm. Podkladní beton bude proveden z betonu C 8/10 tl. 

150mm.  

 

Dřík 

Opěrná  zeď  se  zhotoví  ze  železového  betonu  C30/37-XF4,  výztuž  B500B.  Výztuž 

opěrné zdi se propojí s výztuží základu. Styčná plocha mezi základem a dříkem opěrné zdi  se  

ošetří  jako  pracovní  spára. Líc dříku bude obložen lomovým kamenem ( žula, rula, apod.) 

s vyspárováním. Šířka dříku je 700mm, výška je proměnná 0,9-2,0m. Dilatace opěrné zdi  se 

vytvoří z polystyrenu tl. 20 mm v úsecích 6,0m. Těsnění dilatační spáry se provede dle VL4 

208.01 alternativa I.  
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Izolace 

Hydroizolace opěrné zdi se provede z 1xNP + 2xACP + geotextilie. Odvodnění rubu opěry se 

provede drenážní trubkou DN 150 ve sklonu 2 %. Vyústění se provede plastovou trubkou DN 

150 do terénu. Drenáž se uloží na podkladní beton tl 150 mm. Za opěrou se vytvoří klín z 

hutněného štěrkopísku. Vozovka je odvodněna příčným sklonem od římsy.  

 

Římsa 

Konstrukce ŽB římsy je provedena z betonu C 30/37-XF4, XD3, výztuž z oceli B500B. 

Výška římsy je 260mm - 300mm, šířka je 900mm, horní hrana líce římsy je navržena se 

zkosením 30/30mm. Římsa bude ošetřena nátěrem OS-C. 

 

Zábradelní svodidlo 

Stavba se nachází v CHKO Železné hory a proto je nutné použít dřevoocelové zábradelní 

svodidlo s úrovní zadržení H1. Zábradelní svodidlo bude zakotveno do římsy. 

 

 

SO 401 Meteostanice 

CPV    45231600-1 

JKSO  828 89 11                                

CZ-CPA 42.22.22 

CZ-CC 222461 

 

Předmětem stavebního objektu SO 401 Meteostanice je budování samotné meteostanice 

včetně všech požadovaných čidel. Přípojka meteostanice je součástí stavebního objektu SO 

401 Přípojka NN k meteostanici. 

Stavební objekt SO 401 Přípojka NN slouží pro připojení stavebního objektu SO 401 

Meteostanice do distribuční sítě. Ze stávajícího sloupu NN bude proveden svod do přípojkové 

skříně RIS, odtud povede podzemní kabel do elektroměrové skříně a odtud opět podzemní 

kabel vede k meteostanici. 

SO 401 Meteostanice -  jedná se o 8-10m stožár, na něž se umístí technologický rozvaděč, 

výložník a čidla měřící různé veličiny. Součástí meteostanice bude i instalovaný vozovkový 

senzor pro zjištění stavu povrchu vozovky. 

SO 401 Přípojka NN - Dalším stavebním podobjektem je SO 401 Přípojka NN. Ta má za cíl 

připojit SO 401 Meteostanice do distribuční sítě nízkého napětí (230V, 50Hz). 

 

SO 401 Meteostanice 

Přehled navržených čidel pro SO 401 Meteostanice: 

 

Nerezový rozvaděč  

V něm budou umístěny další komponenty, které jsou součástí čidel a kamer včetně GPRS 

modemu. Rozvaděč bude ve stupni krytí min. IP 54.  

 

Nosná konstrukce 

Požadovaná výška stožáru je 8m. Stožár bude ukotven k základové části pomocí příruby. 

Povrchová i podpovrchová úprava bude provedena žárovým zinkováním. Železobetonová 

patka pro stožár bude mít půdorysné rozměry 1,2 x 1,2 m a vybetonovaná bude do hloubky 

2,00 m. V patce budou prostupy pro kabeláž a základová konstrukce pro přírubové spojení se 

stožárem. Betonová směs základové patky bude odolná chloridům C30/37 XF4 z důvodu 

blízkosti oblasti provádění zimní údržby. 
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Vozovkový senzor 

V obrusné vrstvě vozovky bude umístěno vozovkové čidlo. To bude výškově ve stejné úrovni 

s povrchem vozovky. Jeho funkce je měření teploty povrchu vozovky. Po osazení bude zalit 

polyesterovou pryskyřicí. Senzor musí stanovovat stavy povrchu vozovky (suchá / vlhká / 

mokrá / zbytková sůl / sníh / námraza). 

Požadované technické parametry vozovkového senzoru: 

Rozsah měření: -40 až +60 °C 

Přesnost: ±0,2 °C  

Stupeň krytí: IP 68 

 

Senzor teploty a vlhkosti vzduchu 

Senzory budou umístěny na stožáru meteostanice za pomocí výložníku.  

Požadované technické parametry senzoru teploty a vlhkosti: 

Rozsah měření:  0 – 100 %, -80 až +60 °C 

Přesnost:   ±1,0 %, ±0,2 °C  

Komunikační rozhraní: RS485 

Stupeň krytí:   IP 66 

Napájení: 7 – 28 VDC 

 

Radiační kryt 

V tomto krytu bude umístěn senzor teploty a vlhkosti vzduchu.  

 

Srážkový senzor 

Měření srážek metodou:  on/off 

Měření další:   intenzity a úhrnu srážek 

Zjišťování druhů srážek Déšť 

Spolu s teplotou a relativní vlhkostí: Déšť, sníh s deštěm/smíšené srážky, sníh 

 

Přehledové IP kamery s IR reflektorem 

Jsou navrženy 2 barevné kamery určené pro sledování prostoru v blízkosti instalace SMS. 

Kamerou pořízené snímky jsou přenášeny do centrály. Součástí kamery je i infračervený 

přísvit pro možnost pořízení záznamu ve večerních/ nočních hodinách. 

Požadované technické parametry kamer: 

Citlivost – barva:  0.002 Lux @ (F1.2), 0.0027 Lux @ (F1.4), 0 Lux with IR 

Max počet snímků za sek.(M-xPEG): 1920 x 1080 @ 50fps H.264 / MJPEG 

Komunikační rozhraní:   RJ-45 10M/100M Ethernet 

Rozsah teplot:    od -40 °C do +60 °C 

Stupeň krytí    IP 67 

 

Senzor rychlosti a směru větru 

Rozsah měření rychlosti:  0,4 – 75 m/s (1,4 – 270 km/h) 

Přesnost měření rychlosti:  ±0,35 m/s 

Rozsah měření směru větru:  0 – 360 ° 

Přesnost měření směru větru: ±3° 

Rozsah pracovních teplot:  od -50 °C do +55 °C 

 

Přenos informací do centrály 

Komunikace meteostanice s centrálou bude prováděna za pomocí 3G/4G modemu umístěného 

v rozvaděči meteostanice. 
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SO 401 Přípojka NN- podobjekt  

Ze stávajícího přípojného bodu NN bude připojen kabel a pak následně vedena kabeláž 

z pilířku NN do výkopu v provedení kabelu CYKY-J 4 x 10mm do elektroměrového 

kompaktního pilíř-ku ER 112. Z elektroměrového rozvaděče bude kabel CYKY-J 3 x 6mm
2
  

veden chráničkou ve výkopu (63mm)/protlaku (110mm) k nové meteostanici. 

 

Elektroměrový rozvaděč 

Jednofázový, jednosazbový umístěný v samostatném plastovém pilíři. (ER112). Jistič před 

elektroměrem s charakteristikou B. Provedení pilíře pro přístupné přímé měření typu C. 

 

Napěťová soustava 

1/PEN 230V~50Hz / TN-C úsek od přípojného místa k elektroměrovému rozvaděči 

1/N/PE 230V~50Hz / TN-S na měřené části přípojky 

 

Kabelové trasy 

Kabelové vedení od RIS bude provedeno kabelem CYKY-J 4 x 10mm
2
. 

Připojení do distribuční soustavy bude provedeno dle požadavku distribuční společnosti. 

Kabelové vedení od Elektroměrové skříně k meteostanici bude provedeno kabelem CYKY-J 

3 x 6mm
2
. 

 

Uzemnění 

Zemnící soustava bude provedena v bodě umístění meteostanice. Zemnící soustavu bude 

tvořit pospojení sloupu meteostanice na zemnící svorce, zemnící drát d=10mm (FeZn), 

zemnící pásek 30 x 4mm (FeZn). Spojka mezi FeZn drátem a páskem provedena svorkou 

páska/drát/plech (např. SR3b) 

 

 

SO 402 Přeložka vedení Cetin – povoleno na základě územního rozhodnutí  

     Projektovou dokumentaci zajišťuje správce zařízení 

 

 

SO 801 Náhradní výsadba dřevin 

 

CPV    45112700-2                             

JKSO  822 23 12                                         

CZ-CPA 42.11.1 

CZ-CC 211112 

 

      Realizace navržených úprav si vyžádá smýcení 73ks stromů, a stejný počet stromů bude 

vysázen podél komunikace a na pozemcích dotčených obcí.  

      Náhradní výsadba podél silnice II.třídy má velký vliv na estetiku krajiny, ale především 

má funkci mikroklimatickou, půdoochrannou a bioticko-homeostatickou (vzhledem k výskytu 

polní zvěře a ptactva). 

Stromy byly navrženy pouze v místech, kde byl splněn požadavek normy na zachování 

odstupu od komunikace, případně jsou vysázeny za svodidlem. Stromy nezasahují do 

průjezdného profilu ani do rozhledových trojúhelníků. Zachovány zůstanou perspektivní 

stávající dřeviny, ať již původně náletové nebo cíleně vysazené.  

 

Katastrální území Horní Bradlo 

1.    1,652km  p.číslo 462/1 vlastník  pozemku Obec Horní Bradlo - lípa  
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Jedná se o prodloužení stávající aleje stromů podél silnice II/343 v intravilánu obce. Strom je 

navrženy min.5,0m od okraje zpevnění. 

 

2.    1,903km  p.číslo   28/7 vlastník  pozemku Obec Horní Bradlo – javor klen 

3.    1,913km  p.číslo   28/7 vlastník  pozemku Obec Horní Bradlo – javor klen 

4.    1,931km  p.číslo   28/7 vlastník  pozemku Obec Horní Bradlo – javor klen 

5.    1,939km  p.číslo   28/7 vlastník  pozemku Obec Horní Bradlo - lípa 

6.    1,947km  p.číslo   28/7 vlastník  pozemku Obec Horní Bradlo - bříza  

7.    1,954km  p.číslo   28/7 vlastník  pozemku Obec Horní Bradlo – javor klen  

8.    1,962km  p.číslo   28/7 vlastník  pozemku Obec Horní Bradlo – javor klen 

Stromy jsou navrženy v patě svahu podél silnice II/343 v intravilánu obce. Stromy jsou 

navrženy min.5,0m od okraje zpevnění. 

9-22. p.číslo p.číslo   395  vlastník  pozemku Obec Horní Bradlo – lípa 

 Stromy vytvářejí alej podél původní cesty. 

 

Katastrální území Travná u Horního Bradla 

23.       p.číslo 191/2  vlastník  pozemku Obec Horní Bradlo – olše 

24-25. p.číslo 191/2  vlastník  pozemku Obec Horní Bradlo – javor mleč 

26.       p.číslo 198/1 vlastník  pozemku Obec Horní Bradlo – javor klen 

27.       p.číslo 198/1 vlastník  pozemku Obec Horní Bradlo – bříza 

28.       p.číslo 198/1 vlastník  pozemku Obec Horní Bradlo – bříza 

29.       p.číslo 198/1 vlastník  pozemku Obec Horní Bradlo – javor klen 

30-31.  p.číslo 191/2  vlastník  pozemku Obec Horní Bradlo – olše 

Jedná se o doplnění zeleně podél místních komunikací a příjezdových cest 

 

32.  4,481km  p.číslo   20/8 vlastník  pozemku Obec Horní Bradlo – javor klen  

33.  4,488km  p.číslo   20/8 vlastník  pozemku Obec Horní Bradlo – javor klen  

34.  4,495km  p.číslo   20/8 vlastník  pozemku Obec Horní Bradlo - bříza  

35.  4,502km  p.číslo   20/8 vlastník  pozemku Obec Horní Bradlo – javor klen 

36.  4,509km  p.číslo   20/8 vlastník  pozemku Obec Horní Bradlo – javor klen 

37.  4,516km  p.číslo   20/8 vlastník  pozemku Obec Horní Bradlo – javor klen  

38.  4,523km  p.číslo   20/8 vlastník  pozemku Obec Horní Bradlo - kaštan  

39.  4,530km  p.číslo   20/8 vlastník  pozemku Obec Horní Bradlo - kaštan  

40.  4,537km  p.číslo   20/8 vlastník  pozemku Obec Horní Bradlo – javor klen 

Stromy jsou navrženy v intravilánu obce podél silnic II/343 vpravo ve vzdálenosti min.4,0m 

za svodidlem.   

 

41.  4,494km  p.číslo   24     vlastník  pozemku Obec Horní Bradlo - lípa 

42.  4,501km  p.číslo   24     vlastník  pozemku Obec Horní Bradlo – javor klen 

43.  4,508km  p.číslo   24     vlastník  pozemku Obec Horní Bradlo – javor klen 

44.  4,515km  p.číslo   24     vlastník  pozemku Obec Horní Bradlo – javor klen 

45.  4,523km  p.číslo   24     vlastník  pozemku Obec Horní Bradlo - bříza 

46.  4,531km  p.číslo   24     vlastník  pozemku Obec Horní Bradlo - bříza 

47.  4,539km  p.číslo   24     vlastník  pozemku Obec Horní Bradlo – javor klen 

48.  4,547km  p.číslo   24     vlastník  pozemku Obec Horní Bradlo – javor klen 

49.  4,555km  p.číslo   24     vlastník  pozemku Obec Horní Bradlo – javor klen 

Stromy jsou navrženy v intravilánu obce podél silnic II/343 vlevo cca 1-1,5m nad komunikací 

ve vzdálenosti min.4,0m od zpevnění komunikace.  

 

50.  4,857km  p.číslo   27/3  vlastník  pozemku Obec Horní Bradlo - olše 
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51.  4,864km  p.číslo   27/2  vlastník  pozemku Obec Horní Bradlo - olše 

Doplnění stromů v intravilánu obce u autobusového zálivu, v blízkosti vodoteče. 

 

52.  5,367km  p.číslo   599   vlastník  pozemku Pardubický kraj  - dub 

53.  5,374km  p.číslo   599   vlastník  pozemku Pardubický kraj  - javor klen 

54.  5,381km  p.číslo   599   vlastník  pozemku Pardubický kraj  - bříza 

55.  5,388km  p.číslo   599   vlastník  pozemku Pardubický kraj  - javor klen 

56.  5,395km  p.číslo   599   vlastník  pozemku Pardubický kraj  - javor klen 

57.  5,402km  p.číslo   599   vlastník  pozemku Pardubický kraj  - javor klen 

58.  5,409km  p.číslo   599   vlastník  pozemku Pardubický kraj  - javor klen 

59.  5,416km  p.číslo   599   vlastník  pozemku Pardubický kraj  - dub 

60.  5,423km  p.číslo   599   vlastník  pozemku Pardubický kraj  - dub 

Stromy jsou navržené v extravilánu na vnější straně oblouku ve vzdálenosti min. 4m od hrany 

zpevnění a 3,5m za svodidlem – doplnění aleje 

 

Katastrální  území Trhová Kamenice 

61.  6,190km  p.číslo   3921 vlastník  pozemku Městys Trhová Kamenice - dub 

62.  6,198km  p.číslo   3921 vlastník  pozemku Městys Trhová Kamenice - dub 

63.  6,206km  p.číslo   3921 vlastník  pozemku Městys Trhová Kamenice – javor klen 

64.  6,219km  p.číslo   3921 vlastník  pozemku Městys Trhová Kamenice - dub 

65.  6,227km  p.číslo   3921 vlastník  pozemku Městys Trhová Kamenice – javor klen 

66   6,235km  p.číslo   3921 vlastník  pozemku Městys Trhová Kamenice - dub 

67.  6,352km  p.číslo   3921 vlastník  pozemku Městys Trhová Kamenice - bříza 

68.  6,359km  p.číslo   3921 vlastník  pozemku Městys Trhová Kamenice - bříza 

69.  6,366km  p.číslo   3921 vlastník  pozemku Městys Trhová Kamenice - bříza 

70.  6,373km  p.číslo   3921 vlastník  pozemku Městys Trhová Kamenice - bříza 

Stromy jsou navržena podél silnice II/343 ve vzdálenosti min.3,0m od zpevnění komunikace 

cca 0,8-1,5m nad niveletou komunikace. 

 

71.  7,787km  p.číslo   3408 vlastník  pozemku po výkupu  Pardubický kraj – javor klen 

72.  7,794km  p.číslo   3408 vlastník  pozemku po výkupu Pardubický kraj – javor klen 

73.  7,801km  p.číslo   3408 vlastník  pozemku po výkupu Pardubický kraj - olše 

Stromy jsou navrženy v patě svahu podél silnice II/343 v intravilánu obce. Stromy jsou 

navrženy min.6,0m od okraje zpevnění. 

 

Stromy budou vysazovány do konečného sponu 7-8 m. Stromy jsou do výsadby 

doporučeny s balem (kontejnerované), což umožní výsadbu během celého roku. Vzhledem 

k současným suchým a teplým létům by však nejvhodnější dobou výsadby byl podzim. 

Stromy budou vysazeny vždy s balem. 

Stromy budou vysazovány s již zapěstovanou korunkou, minimální výškou 2,2m 

a obvodem kmínku 10-12 cm. Ovocné stromy budou použity ve tvaru vysokokmenů, tudíž 

s výškou kmínku (160)-180 cm.  

Dřeviny se vysazují do jamek, jejichž objem bude minimálně dvojnásobkem objemu 

balu. V případě použití prostokořenných sazenic musí být jamky tak velké, aby v nich byly 

kořeny vysazovaných rostlin volně uloženy. Vzhledem k charakteru stanoviště (podél silnice) 

je nutné v jamce provádět výměnu půdy. 

Je nutné, aby byl použit ověřený původní genetický rostlinný materiál. Stromy budou 

opatřeny chráničkou proti okusu zvěří a případnému vytloukání a budou ukotveny třemi kůly.  
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Kolem stromů bude vytvořena výsadbová jamka a nejbližší okolí stromu 

zamulčováno. Mulčování umožní lepší počáteční vývoj rostlin jednak udržením černého 

úhoru a také půdní vláhy 

Po výsadbě je nutná vydatná zálivka. 

U ponechaných stávajících stromů bude provedeno vyvětvení na podjezdovou výšku 

min. 2,5m a úprava koruny. 

V průběhu prací je nutné dodržet následující normu ČSN 83 9021 Technologie 

vegetačních úprav v krajině – Rostliny a jejich výsadba, ČSN 839031 Technologie 

vegetačních úprav v krajině – Trávníky a jejich zakládání, ČSN 839051 Technologie 

vegetačních úprav v krajině – Rozvojová udržovací péče o vegetační plochy a ČSN 839061 

Technologie vegetačních úprav v krajině - Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při 

stavebních pracích.  

Výsadba bude prováděna v souladu s oborovým standardem 02 001 Výsadba stromů. 

Řez bude prováděn v souladu s oborovým standardem 02-002 Řez stromů. 

b) Celková bilance nároků všech druhů energií, tepla a teplé užitkové vody (podmínky 

zvýšeného odběru elektrické energie, podmínky při zvýšení technického maxima). 
 Stavbou nevznikají žádné nové nároky na vodní hospodářství. 

 

c) Celková spotřeba vody. 
        Pro provozní účely bude použita voda technologická, která bude spotřebována do výroby 

betonových a maltových směsí, ošetřování betonových konstrukcí při tuhnutí, kropení 

staveništních komunikací proti nadměrnému prášení a na očistu stavebních strojů a vozidel. 

Voda pro hygienické potřeby bude během stavby zajišťována obvyklými prostředky (dovoz 

balené vody, cisterny, případně napojení na stávající rozvod vody). Pro dopravu vody bude 

určující i charakter zařízení staveniště. 

    Pro technologické účely (např. případná výroba betonových směsí přímo na stavbě) bude 

voda odebírána z místních zdrojů. Může se jednat o místní vodovodní síť, nebo povrchové 

zdroje - pro výrobu betonu musí být ověřena kvalita vody. Pro ostatní potřeby (kropení, mytí 

vozidel) může být rovněž použita povrchová voda. 

Splaškové vody po dobu výstavby budou řešeny v areálech stavebních firem. Pro zřizování 

dočasných zařízení v prostoru výstavby je nutné osazení přenosných chemických WC, které 

budou pravidelně vyměňovány pro potřeby čištění. 

 

d) Celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, způsob nakládání s 

vyzískaným materiálem. 
     Odfrézovaný živičný kryt bude uložen na skládku vlastníka a následně bude recyklován. 

Odtěžený materiál (zemina) bude odvezena na odpovídající skládku odpadu, kterou zajistí 

dodavatel stavby. Odbouraná suť z konstrukce mostů bude odvezena na skládku odpadu s 

možností recyklace. 

 

e) Požadavky na kapacity veřejných sítí komunikačních vedení a elektronického 

komunikačního zařízení veřejné komunikační sítě. 
 Není řešeno. 

 

2.4 Bezbariérové užívání stavby 

Zásady řešení přístupnosti a užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu 

nebo orientace, seznam použitých zvláštních a vybraných stavebních výrobků pro tyto 

osoby, včetně řešení informačních systémů. 
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     a) Zásady pro osoby s omezenou schopností pohybu 

 Nástupiště a chodníky jsou navrženy v příčném sklonu 2,0%. Podélný profil chodníku je 

totožný se  silnicí II.třídy.  Snížení obrubníku bude provedeno pomocí lichoběžníkové rampy 

s max. sklonem 12,5% a to za předpokladu dostatečné šířky, tedy ponecháním průchozího 

prostoru min. 0,90m. Pokud šířka chodníku není dostatečná (menší než 2,0m) bude rampa 

snížení provedena na celou šířku chodníku a to s max. sklonem 12,5% a s příčným sklonem 

chodníku 2,0%. 

 

     b) Zásady pro osoby se zrakovým postižením 

   Na stavbě budou provedeny varovné pásy šířky 0,4m umístěné v začátku a konci 

chodníku, na místě pro přecházení a ve vjezdech. Budou provedeny z reliéfní dlažby 

kontrastní barvy vůči okolnímu povrchu. V místě pro přecházení budou sníženy obrubníky na 

20 mm, v místě vjezdů budou obrubníky sníženy na 50mm. Varovné pásy budou ukončeny 

v místě, kde je podsádka obrubníku min.80mm.   

      Signální pásy budou provedeny pouze u autobusových zastávek. Budou provedeny z 

reliéfní dlažby kontrastní barvy vůči okolnímu povrchu.   

      Vodící linie je u chodníku zajištěna linií budov, případně pomocí záhonového obrubníku 

osazeného na výšku 0,06m.   
       V místě autobusové zastávky bude použit betonový obrubník bezbariérový osazený na 

výšky obruby 0,16m, včetně zřízení signálního pásu šířky 0,8m z reliéfní kontrastní barvy 

jako místo odbočení z vodící linie k místu nástupu do prvních dveří vozidel veřejné dopravy. 

Signální pás bude ukončen v místě bezpečnostního odstupu. U autobusové zastávky bude také 

proveden kontrastní pás bez hmatových úprav šířky 0,3m od hrany obruby červené barvy 

v délce 12m.  

  

     c) Zásady pro osoby se sluchovým postižením 

     Není obsaženo, s akustickým výstupem se neuvažuje. 

 

     d) Použití stavebních výrobků pro bezbariérová řešení 

    Materiál pro hmatové úpravy musí splňovat nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se 

stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky a technický návod TN TZÚS 

12.03.04.-06 

Při realizaci stavby je nutné dodržet úpravy z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví třetích 

osob, včetně nutných úprav pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. 

      Stavba je navržena v souladu s vyhláškou č.398/2009 Sb. O obecných technických 

požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, vyhláškou č.146/2008 o rozsahu a 

obsahu projektové dokumentace dopravních staveb a normou ČSN 73 6110 Projektování 

místních komunikací vč. změny Z1/2010.  

 

2.5 Bezpečnost při užívání stavby. 
     Při práci je třeba dbát všech příslušných norem a ustanovení a zvláště předpisů o 

bezpečnosti práce. Pravidla a zásady bezpečnosti práce stanoví zákon č. 309/2006 Sb. o 

zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a Nařízení vlády č. 

591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci a  

Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 

práci na pracovišti s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. Uvedené předpisy jsou 

závazné pro stavební firmy a subjekty, které provádějí stavební práce. 

Výkop je po dobu výstavby nutno zabezpečit proti pádu, v nočních hodinách na veřejných 

prostranstvích osvětlit.  Při realizaci stavby je nutné dodržet úpravy z hlediska bezpečnosti a 
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ochrany zdraví třetích osob, včetně nutných úprav pro osoby s omezenou schopností pohybu a 

orientace. 

 

2.6 Základní charakteristika objektů. 

a) Popis současného stavu. 
Silnice II/343 

     Stávající řešený úsek komunikace II/343 má proměnou šířku vozovky a vykazuje četné 

poruchy ( příčné a podélné trhliny, projeté koleje, směrové i výškové deformace). Povrch 

komunikace je živičný.   

 

SO 201 Most ev. č. 3434-005 

     Mostní konstrukce má nedostatečnou únosnost  

 

b) Popis navrženého řešení. 
 Projektová dokumentace se zabývá modernizací silnice II. třídy v celkové délce 

8089m. 

 Silnice II/343 je navržena v kategorii S6.5, návrhová úroveň porušení D1, třída 

dopravního zatížení IV. Návrh směrového řešení vychází ze stávajícího zpevnění, dojde k 

rozšíření na navrženou kategorii komunikace. Návrh výškového řešení vychází ze stávající 

nivelety komunikace, v celém úseku dojde k zvýšení nivelety o 10mm. Dojde k modernizaci 

propustku, hospodářských sjezdů a obnově vodorovného a svislého značení a zádržného 

systému. 

 

b.1. Pozemní komunikace 

a) Výčet a označení jednotlivých pozemních komunikací stavby. 
Jedná se o silnici číslo II/343, mezi Vršovem a Trhovou Kamenicí. 

 

b) Základní charakteristiky příslušných pozemních komunikací: 

- kategorie, třída, návrhová kategorie nebo funkční skupina a typ příčného uspořádání, 

- parametry a zdůvodnění trasy, 

- návrh zemního tělesa, použití druhotných materiálů, výsledky bilance zemních prací, 

- vstupní údaje a závěry posouzení návrhu zpevněných ploch. 
 Silnice II/343 je navržena v kategorii S6.5.   

Jízdní pás                                                                                        2x2.75 = 5,50m 

Nezpevněná krajnice 2x0.50 = 1.00m 

 

b.2. Mostní objekty a zdi 

a) Výčet objektů a zdí. 
SO 201 Most ev.č. 343-005                                                               

SO 202 Opěrná zeď                                                      

 

b) Základní charakteristiky jednotlivých objektů, zejména základní údaje – rozpětí, 

délky, šířky, průjezdní a průchozí prostory: 

- základní technické řešení a vybavení, 

- druhy konstrukcí a jejich zdůvodnění, 

- postup a technologie výstavby. 
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SO 201 Most ev.č. 343-005                                                               

2.1 Charakteristika mostu 

 

 Podle druhu převedené komunikace - pozemní komunikace 

 Podle překračované překážky - most přes Rohozenký potok 

 Podle počtu mostních polí - most o 1 poli 

 Podle měnitelnosti základní polohy - nepohyblivý 

 Podle plánované doby trvání - trvalý 

Podle průběhu trasy na mostě - přímá  

- výškový oblouk 

Podle situačního uspořádání - kolmý 

Podle projektované zatížitelnosti - s normovou zatížitelností 

Podle hmotné podstaty - železobetonový monolitický 

Podle členitosti nosné konstrukce  - plnostěnný 

Podle výchozí charakteristiky - rámový 

Podle konstr. uspořádání příč. řezu - otevřeně uspořádaný 

Podle omezené volné výšky - s neomezenou volnou výškou 

 

2.2 Délka přemostění 
 Most přes vodní tok:     kolmá 3,00m 

 

2.3 Délka mostu 
 Délka mostu      3,60 m 

 Šířka mostu      9.00 m 

 

2.4. Šikmost mostu 

 Šikmý most      90.0   

 

2.5. Šířka vozovky mezi obrubníky   5.5 m 

 

2.6. Šířka chodníku     1,5 m 

 

2.7. Šířka mezi zádržnými prvky   8.5m  

 

2.8. Volná šířka mostu      6.5m 

 

2.9 Výška mostu      2.025m   

 

2.10. Stavební výška mostu    0.565 m 

 

2.11. Nosná konstrukce mostu 
 Plocha mostu                     28.8 m

2 

 

2.12. Zatížení mostu 
 Dle ČSN EN 1991-2 ( Zatížení konstrukcí-Zatížení mostní dopravou) 

 Most je na komunikaci II.třídy – skupina pozemních komunikací 1 
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Konstrukce vozovky je navržena dle TP 170 typ D1-N-6 pro dopravní zatížení IV:  

 

Asfaltový beton  ACO 11+  40mm   ČSN EN 13108-1 

Spojovací postřik asfaltovou emulzí 0,2kg/m
2                                                                

ČSN 73 6129 

Obalované kamenivo hrubé  ACP 16+   70mm  ČSN EN 13108-1 

Infiltrační postřik asfaltovou emulzí 1,0kg/m
2                                                                

ČSN 73 6129 

Stabilizace cementem  SC  C8/10   130mm ČSN EN 14227-1 

min.hodnota modulu přetvárnosti Edef,2  min.80MPa                             

Štěrkodrť ŠDA    200mm ČSN 73 6126-1 

min.hodnota modulu přetvárnosti Edef,2  min.45MPa                           .                             

Celkem                                                                        440mm 

Zlepšení podloží vápnem 3% v tloušťce 400mm. 

 

Zesílení konstrukce ( frézování 100mm) 

Asfaltový beton  ACO 11+ 40mm ČSN EN 13108-1 

Spojovací postřik asfaltovou emulzí 0,2kg/m
2                                                    

ČSN 73 6129 

Obalované kamenivo hrubé  ACP 16+ 70mm ČSN EN 13108-1 

Spojovací postřik asfaltovou emulzí 0,2kg/m
2                                  

 

Celkem                                                                        110mm 

 

3. Odvodnění pozemní komunikace 

- stavebně technické řešení odvodnění, jeho charakteristiky a rozsah. 
Odvodnění komunikace bude v celém úseku modernizované silnice zachováno stávající, 

dochází pouze k drobným úpravám. Dešťová voda z komunikace bude svedena podélným a 

příčným sklonem do přilehlých příkopů, kde se bude vsakovat a následný přepad se svede do 

stávajících vodotečí, případně se bude vsakovat do terénu. V zastavěném území bude část 

dešťové vody svedena podélným a příčným sklonem komunikace do uličních vpustí a 

následně do kanalizace. Množství odváděných dešťových vod se prakticky nezmění, 

maximálně se využije vsakování dešťových vod.  

 

4. Tunely, podzemní stavby a galerie 

a) Základní údaje (délka, příčné uspořádání, sklony). 

b) Technické vybavení tunelu. 

c) Navržená technologie výstavby. 

d) Principy systémů provozních informací, řízení dopravy a požární bezpečnosti. 
     Není řešeno. 

 

5. Obslužná zařízení, veřejná parkoviště, únikové zóny a protihlukové clony - navržená 

zařízení, která jsou součástí pozemní komunikace a jejich umístění, rozsah a vybavení. 
     Není řešeno. 

 

6. Vybavení pozemní komunikace 

a) Záchytná bezpečnostní zařízení. 
     Na mostě ev.č.343-005 je navrženo po obou stranách zábradlí se svislou výplní zakotvené 

do chodníku.  

Dřevoocelové svodidlo – úroveň zadržení H2  

1,64600-1,91100km – 265m 

1,97600-2,09100km – 115m   

2,91600-3,09600km – 180m 

4,47050-4,61600km – 144m 
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4,65400-4,71800km –   64m 

5,35600-5,53600km - 180m 

 

b) Dopravní značky, dopravní zařízení, světelné signály, zařízení pro provozní 

informace a telematiku. 
 Vodorovné dopravní značení je na stavbě navrženo z plastu. Vodicí proužky 

profilové-zvučící, ostatní značení strukturované.  

Vzhledem k šířce komunikace nebude provedena střední dělicí čára.  

Vodící čára je V4 je navržena šířky 0.125m.  

V celém úseku modernizované silnice budou osazeny vodící sloupky Z11a,b (bílá) a u 

účelových komunikací budou osazeny červené sloupky Z11g. 

Svislé dopravní značení bude obnoveno v celém rozsahu.  

 

c) Veřejné osvětlení. 
     Není řešeno. 

 

d) Ochrany proti vniku volně žijících živočichů na komunikace a umožnění jejich 

migrace přes komunikace. 
     Ve vytypovaných trubních propustcích  je ne dně doplněna vrstva ze štěrkodrtě, u 

rámových propustků  je ve dně vytvořena kyneta ze žulové dlažby pro volný pohyb 

obojživelníku. 

 

e) Clony a sítě proti oslnění. 
 Není řešeno. 

 

7. Objekty ostatních skupin objektů 

a) Výčet objektů. 

b) Základní charakteristiky. 

c) Související zařízení a vybavení. 

d) Technické řešení. 

e) Postup a technologie výstavby. 
 Není řešeno. 

 

 

2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 
 Není řešeno. 

 

2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení 
Komunikace splňuje požadavky normy ČSN 73 0802, čl.12.2. a ČSN 73 0804 čl 13.2 

pro přístupové komunikace požárních vozidel. Šířka vozovky je min. 5,50 m, konstrukce 

vyhovuje zatížení požárních vozidel. Komunikace splňuje požadavky vyhl. č. 23/2008 Sb., 

resp. vyhl. 268/2011 Sb., přílohy 3, komunikace je dvoupruhá a průjezdná.  

Realizace objektu nemá vliv na stávající přístupové komunikace, vjezdy a průjezdy, 

nástupní plochy a hydranty.  

Stavba nemá vliv na civilní obranu a požární ochranu. V zájmovém území se 

nenachází žádné objekty, které má ve správě civilní a požární ochrana. Během stavební 

činnosti bude zachován příjezd pro pohotovostní vozidla hasičského záchranného sboru a 

musí být zachován přístup ke všem objektům pro požární techniku. Veškeré požární hydranty 

musí být během stavby po celou dobu výstavby přístupné a nesmí dojít k jejich zakrytí. 
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Objekty mostů splňují požadavky normy pro přístupové komunikace požárních 

vozidel. Šířka vozovky je 5,5m, konstrukce komunikace a mostu vyhovuje zatížení požárních 

vozidel a je navržena v souladu s ČSN 73 6101, ČSN 73 6110. Navazující komunikace 

splňuje požadavky vyhl. 23/2008 Sb. a 268/2011 Sb., přílohy 3, bod. 3., navazující 

komunikace jsou dvoupruhé a průjezdné. 

 

2.9 Úspora energie a tepelná ochrana 
 Není řešeno. 

 

2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní prostředí 
- Stavební činnost bude mít, jako vždy, negativní vliv na okolí. Po dobu výstavby musí být 

zachovány veškeré funkce budovy a stavební práce budou probíhat za plného provozu 

objektu.  

- Provoz na stavbě se předpokládá od 7.00 hod do 21.00 hod. Mimo tuto dobu mohou být 

prováděny pouze práce nevykazující hluk nad přípustnou hodnotu.  

- Znečištění ovzduší (prašnost a emise ze stavebních strojů) je způsobena zejména při 

demolicích, dopravě a pracích ve vnějším prostoru. Problematiku řeší zákon č. 218/1992 Sb., 

kterým se mění a doplňuje zákon č. 309/1991 Sb. o ochraně ovzduší před znečišťujícími 

látkami. Dále je nutné respektovat zákon č. 86/2002 Sb. V průběhu stavby je nutné zkrápění 

materiálu při bourání a případném čištění komunikaci.  

 

  Navrhovaná stavba neobsahuje technologie, které by: 

-  spadaly do velkých či středních zdrojů znečištění 

-  produkovaly znečišťující látky 

- Znečištění ovzduší (prašnost a emise ze stavebních strojů) je způsobena zejména při 

demolicích, dopravě a pracích ve vnějším prostoru. Problematiku řeší zákon č. 218/1992 Sb., 

kterým se mění a doplňuje zákon č. 309/1991 Sb. o ochraně ovzduší před znečišťujícími 

látkami. Dále je nutné respektovat zákon č. 86/2002 Sb. V průběhu stavby je nutné zkrápění 

materiálu při bourání a případném čištění komunikaci. 

 

2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

a) Ochrana před pronikáním radonu z podloží. 
       Vzhledem k charakteru stavby není nutné radon sledovat. 

 

b) Ochrana před bludnými proudy. 
 Není řešeno. 

 

c) Ochrana před technickou seizmicitou. 
 Není řešeno. 

 

d) Ochrana před hlukem. 

     Stavba neovlivní výslednou hladinu hluku v dané lokalitě. Zhotovitel stavebních prací je 

povinen používat stroje, mechanismy i dopravní prostředky v dobrém technickém stavu, 

jejichž hlučnost nepřesahuje hodnoty stanovené v technickém osvědčení. 

Bude nutné ve zvýšené míře dbát na udržování pořádku na staveništi a na dodržování všech 

norem ochrany životního prostředí se zvláštní pozorností na hluk a vyvážení nečistot ze 

stavby.  
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- Provoz na stavbě se předpokládá od 7.00 hod do 21.00 hod. Mimo tuto dobu mohou být 

prováděny pouze práce nevykazující hluk nad přípustnou hodnotu.  

- Hodnoty hladiny hluku stavebních mechanizmů ve vzdálenosti 10 m jsou uvažovány takto:  

lehká nákladní auta    LAeq = 70 dB  

kotoučová pila    LAeq = 75 dB  

ostatní drobné stroje    LAeq = 65 dB  

ruční práce     LAeq = 53 dB  

-  Hygienické limity hluku jsou určeny Nařízením vlády č. 272/2011 Sb. Předpisy a nařízení 

stanoví povinnost činit potřebná opatření ke snížení hluku a dbát na to, aby pracovníci a 

ostatní občané byli jen v nejmenší míře vystaveni hluku. Je nutné dbát na to, aby přípustné 

hladiny hluku stanovené předpisy nebyly překračovány. 

- Hlučné mechanismy nebo technologie budou využívány pouze v určené době a tak, aby 

nedošlo k jejich kumulaci v jednom místě a v jedné době. Není-li toto možné, je vhodné 

naplánovat tyto operace tak, aby v daném místě proběhly v co nejkratším časovém úseku, a 

informovat o tom obyvatele v dotčeném okolí stavby. 

- V průběhu stavebních prací je nutno důsledně vypínat nepoužívané technologie a užívat jen 

technologie splňující požadavky vlády č.9/2002 Sb., který, se stanoví technické požadavky na 

výrobky z hlediska hluku. Jako samozřejmé připomínáme dodržování nočního klidu mezi 

21:00 a 07:00 při stavbě.  

- Vibrace způsobené výstavbou jsou omezeny Nařízením vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně 

zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, která rovněž stanoví povinnosti stavebních 

organizací. 

 

e) Protipovodňová opatření. 
     Není řešeno.   

 

f) Ochrana před sesuvy půdy. 
      Není řešeno. 

g) Ochrana před vlivy poddolování. 
     Není řešeno. 

h) Ostatní negativní vlivy. 
     Není řešeno. 

 

B.3 PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 

a) Napojovací místa technické infrastruktury. 
     Není řešeno. 

 

b) Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky. 
     Není řešeno. 

 

B.4 DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ 

a) Popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání 

stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace. 
     Místa pro přecházení odpovídají bezbariérovým požadavkům pro osoby se sníženou 

schopností pohybu a orientace. 
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 Zásady pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace 

 Nástupiště a chodníky jsou navrženy v příčném sklonu 2,0%. Podélný profil nástupiště 

je min 0,5% a nebo je totožný se sklonem komunikace. Snížení obrubníku bude provedeno na 

celou šířku chodníku a to s max. sklonem 12,5% a s příčným sklonem chodníku 2,0%. 

   

 Zásady pro osoby se zrakovým postižením 

      V místě pro přecházení je obruba snížena na 20mm a doplněna varovnými pásy šířky 

400mm z reliéfní zámkové dlažby kontrastní barvy vůči okolnímu povrchu. Signální pásy  

nejsou vzhledem k velmi krátké délce navrženy. Varovné pásy budou ukončeny v místě, kde 

je podsádka obrubníku min.80mm.  

U nástupiště autobusové zastávky je navržen vizuálně kontrastní pás bez hmatové úpravy a 

signální pás šířky 0,80m z reliéfní zámkové dlažby kontrastní barvy ve vzdálenosti 0,8m od 

označníku.   

 Vodící linie je tvořena záhonovým obrubníkem s převýšením 60mm. 

 

 Zásady pro osoby se sluchovým postižením 

Není obsaženo, s akustickým výstupem se neuvažuje. 

 

 

b) Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu. 
     Navržená komunikace je již napojena na dopravní infrastrukturu. 

 

c) Doprava v klidu. 
      Není řešeno. 

 

d) Pěší a cyklistické stezky. 
 Není řešeno. 

 

B.5 ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV 

a) Terénní úpravy. 
 Předpokládají se pouze úpravy silničního tělesa včetně příkopů.  

 

b) Použité vegetační prvky. 
 Předpokládá se ohumusování příkopů zeminou s příměsí humusu, ornice se na stavbě 

nevyskytuje. Náhradní výsadba stromů je řešena v samostatném objektu.  

 

c) Biotechnická, protierozní opatření. 
 Není řešeno. 

 

B.6 POPIS VLIVŮ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A JEHO OCHRANA 

a) Vliv na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda. 
- ovzduší - nebude stavbou ovlivněno 

- hluk -  nebude stavbou ovlivněn 

- splaškové vody – nejsou ovlivněny 

- dešťové vody - odvodnění je řešeno vsakem a přepad je sveden do vodoteče 

- odpady – nejsou ovlivněny 

 

 Nakládání s odpady  

     Koncepce odpadového hospodářství stavby je zpracována na základě platné legislativy 

v odpadovém hospodářství a jejím cílem je stanovit základní principy nakládání s odpady 
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vznikajícími při předmětné stavbě a to jak v přímých souvislostech s hlavním staveništěm, tak 

i při činnostech, které se stavbou souvisejí. 

     Druhy vznikajících odpadů, jejichž vznik souvisí jednak přímo s prováděnými stavebními 

činnostmi a jednak s doprovodnými a servisními aktivitami prováděnými v souvislosti 

s hlavní stavbou v prostoru tzv. stavebních dvorů, jsou uvedeny dle uvedených míst vzniku. 

 

Vznik odpadů 

Odpady vznikající na místě hlavního staveniště 

     V rámci komplexu činností, které budou prováděny a které lze v rámci akce 

„Modernizace silnice II/343 Vršov – Trhová Kamenice“ předpokládat, bude vznikat škála 

odpadů, jejichž druhy jsou uvedeny v následujících tabulkách. 

     V průběhu výstavby lze v prostoru hlavního staveniště s vysokou pravděpodobností 

očekávat vznik následujících druhů odpadů: 

 

Druh Název   

030105 Piliny, hobliny, odřezky, dřevo, dřevotřískové desky a dýhy, 

neuvedené pod číslem 030104 

O 10kg 

150101 Papírové a lepenkové obaly O 20kg 

150102 Plastové obaly O 10kg 

150103 Dřevěné obaly O 100kg 

150104 Kovové obaly O 50kg 

150106 Směsné obaly O 30kg 

170101 Beton O 1857 t 

170107 Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických 

výrobků neuvedené pod číslem 170106 

O 10t 

17 03 02  Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01  O 988,1 m
3
 

17 05 04  Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03  O 13388 m
3
 

    

     Činnosti, při kterých budou vznikat odpady na místě výstavby uvedených částí 

komunikací, lze charakterizovat takto: 

 pokládání jednotlivých vrstev komunikací chodníků a zpevněných ploch 

 terénní úpravy  

 

Odpady vznikající v prostoru stavebního dvora 

 

Druh Název  

030105 Piliny, hobliny, odřezky, dřevo, dřevotřískové desky a dýhy, 

neuvedené pod číslem 030104 

O 

150101 Papírové a lepenkové obaly O 

150102 Plastové obaly O 

150103 Dřevěné obaly O 

150104 Kovové obaly O 

150106 Směsné obaly O 

170604 Izolační materiály neuvedené pod čísly 170601 a 170603 O 
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     Činnosti, při kterých budou vznikat odpady v prostoru stavebního dvora, mají charakter 

přípravných prací, servisních činností a administrativních činností a lze je shrnout do 

následujících bodů: 

 příprava různých komponentů pro stavbu 

 skladování materiálu pro stavbu 

 

Nakládání s odpady 

     Nakládání s odpady vznikajícími na místě stavby a v prostorech stavebních dvorů se bude 

řídit příslušnými ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb. v platném znění o odpadech a 

ustanoveními vyhlášek MŽP č. 93/2016 Sb. a č. 383/2001 Sb. v platném znění. 

     Pro skladování veškerých druhů nebezpečných odpadů, jejichž vznik se předpokládá na 

místě stavby a v  prostorech stavebního dvora bude v rámci stavebního dvora zřízen 

zastřešený prostor, ve kterém budou umístěny shromažďovací prostředky pro ukládání 

jednotlivých druhů nebezpečných odpadů. Shromažďovací prostředky budou označeny 

identifikačním listem nebezpečného odpadu, symbolem nebezpečné vlastnosti odpadu a 

budou svým provedením odpovídat technickým požadavkům uvedeným ve vyhlášce č. 

383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady a budou zabezpečeny proti zcizení odpadu 

a neoprávněné manipulace s ním. 

     V těchto prostředcích odděleně podle jednotlivých druhů budou shromažďovány odpady 

skupin: 

 odpady lepidel a těsnicích materiálů 

 odpady z obrábění kovů a plastů 

 obaly znečištěné škodlivinami 

   Další fáze nakládání s uvedenými druhy nebezpečných odpadů (doprava a zneškodnění) 

budou zajištěny dodavatelským způsobem přímo osobami k těmto činnostem oprávněnými 

dle zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech v platném znění. Smlouvy s konkrétními firmami, 

které budou zajišťovat využití, nebo zneškodnění uvedených druhů odpadů budou uzavřeny 

firmami provádějícími stavbu. Množství odpadů, které budou při stavbě a při servisních 

činnostech v rámci stavebního dvora vznikat nebylo možné v době zpracování koncepce 

odpadového hospodářství přesněji specifikovat. 

     Odpad směsný stavební anebo demoliční odpad vznikne v průběhu bourání vozovek. 

Tento druh odpadu bude nutno uložit na skládce příslušné skupiny, případně jej využít (pokud 

to jeho mechanické a chemické vlastnosti umožní) na dobudování násypů. Konkrétní skládka 

bude určena podle výsledků laboratorních rozborů tohoto druhu odpadu.  

     Spolu se vznikem odpadu stavebního je nutno předpokládat i vznik odpadu ze sejmutého 

živičného povrchu z demolic vozovek.  

     Tyto druhy odpadů budou dle konkrétní situace recyklovány. 

     Množství výkopové zeminy, se kterým bude nutno v průběhu stavby manipulovat je patrné 

z dalších kapitol.  

 

Evidence odpadů 

  Průběžná evidence odpadů vznikajících v průběhu výstavby akce „Modernizace silnice 

II/343 Vršov – Trhová Kamenice“ bude vedena v rozsahu stanoveném Vyhláškou MŽP ČR. 

Evidence bude vedena v týdenních intervalech. Formuláře, na kterých bude evidence vedena, 

budou uloženy u pracovníka stavby odpovědného za nakládání s odpady. 

     Hlášení o roční produkci a nakládání s odpady se předává podle ustanovení § 22 odst.1 a 3 

vyhl. M6P č. 383/2001 Sb. Místně příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností. 

     Evidenční listy odpadů, výsledky veškerých laboratorních rozborů odpadů a výsledky 

všech případných kontrol budou archivovány tak, aby mohly sloužit orgánům státní správy v 
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oblasti odpadového hospodářství, hygienickým a vodohospodářským a inspekčním orgánům 

jako podkladový materiál. 

 

Odpady vznikající při provozu úseků komunikací 

     V průběhu provozu na daném úseku komunikací budou vznikat v omezené míře odpady 

z úklidu a údržby této komunikace. Činnosti, při kterých budou odpady vznikat, lze 

charakterizovat takto: 

 sekání trávy  

 prořezávání křovin 

 zimní údržba 

 

     Druhy odpadů, které budou při těchto činnostech pravděpodobně vznikat a jejich kategorie 

jsou uvedeny v následující tabulce. 

 

Druh Název  

200201 Biologicky rozložitelný odpad O 

200301 Směsný komunální odpad O 

200303 Uliční smetky O 

 

     Odpady uvedené v tabulce budou tříděny podle druhů, předány odpovědným osobám ve 

smyslu zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech v platném znění, tj. firmám provádějícím 

zneškodnění uvedených druhů odpadů. Služby spojené s nakládáním a zneškodněním odpadů 

kategorie „N“ budou zajišťovány provozovatelem komunikací dodavatelským způsobem 

přímo oprávněnými osobami. 

Legenda :  N - NEBEZPEČNÝ ODPAD 

   O - OSTATNÍ ODPAD 

 

b) Vliv na přírodu a krajinu - ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana 

rostlin a živočichů, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině apod. 
     Navrženými úpravami nebude příroda a krajina negativně ovlivněna. 

 

c) Vliv na soustavu chráněných území Natura 2000. 
 Staveniště se nenachází v chráněném území Natura 2000. 

 

d) Způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na 

životní prostředí, je-li podkladem. 
    Jedná se o modernizaci stávající komunikace a dle druhu a velikosti stavby není 

třeba posouzení vlivu na životní prostředí. 

 

e) V případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní 

parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo 

integrované povolení, bylo-li vydáno. 
 Stavba nespadá do režimu zákona o integrované prevenci. 

 

f) Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany 

podle jiných právních předpisů. 
  - Ochranné pásmo silnic II.třídy je 15m od osy na obě strany. 

  - Ochranné pásmo kabelových silových vedení je 1 m na každou stranu.   

  - Ochranné pásmo nadzemních vedení NN je 1m, VN do 35 kV je 7 m, do 110 kV je 12 m  

    od krajního vodiče na každou stranu.  
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  - Ochranné pásmo plynovodů je 4 m, STL a NTL v intravilánu 1,0m, 

  - Ochranné pásmo vodovodů je 1,5 m do DN500mm, 2,50m nad DN500mm. 

  - Ochranné pásmo sdělovacích kabelů je 1,5 m. 

  - Ochranné pásmo kanalizace do DN500mm 1,50m  

                                              nad DN 500mm 2,50m 

Ochranná pásma jsou vymezena svislými rovinami vedenými po obou stranách vedení.  

 

Pro přípravné a projekční práce, jako i během výstavby byly a budou respektována 

vyjádření zúčastněných stran, správců sítí, dotčených orgánů a institucí. 

 

B.7 OCHRANA OBYVATELSTVA 

 

ZÁKLADNÍ POŽADAVKY Z HLEDISKA PLNĚNÍ ÚKOLŮ OCHRANY 

OBYVATELSTVA JSOU SPLNĚNA. 

Před zahájením stavebních prací je nutné informovat občany v okolí stavby a upozornit na 

částečné omezení parkování a ztížený přístup k jednotlivým objektům. 

 

B.8 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 

B.8.1 Technická zpráva 

a) Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění. 
 Potřebné materiály a hmoty zajistí zhotovitel. 

 

b) Odvodnění staveniště. 
 Zemní pláň staveniště bude odvodněna do příkopů.  

 

c) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu. 
 Staveniště bude napojeno na komunikaci II/343. 

 

d) Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky. 
 Před zahájením stavebních prací je nutné informovat občany v okolí stavby a 

upozornit na částečné omezení parkování a ztížený přístup k jednotlivým objektům. Jedná se 

o liniovou stavbu, kterou bude třeba označit a zamezit vstupu občanů do vymezeného 

prostoru.   

 

e) Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin. 
     Stavba si vyžádá smýcení 73ks stromů za které je navržena náhradní výsadba, vše je 

řešeno v samostatných objektech. 

 

f) Maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště. 
 Viz. Záborový elaborát – dokumentace pro stavební povolení. 

 

g) Požadavky na bezbariérové obchozí trasy. 
 Není řešeno. 

 

h) Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich 

likvidace. 
 Viz. nakládání s odpady. Zemina z odkopu bude odvezena na patřičnou skládku. 

Vrchní vrstva zeminy (odhumusování) bude použita na svahy komunikace. Další vrstvy 

odtěžené zeminy budou odváženy na skládku. 
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i) Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin. 
     Odtěžená zemina pro konstrukční vrstvy bude odvezena na povolenou meziskládku. 

 

j) Ochrana životního prostředí při výstavbě. 
 Při práci je třeba dbát všech příslušných norem a ustanovení a zvláště předpisů o 

ochraně životního prostředí. 

 

k) Stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví , 

plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi. 
 Jedná se o liniovou stavbu, a proto se ochrana proti vniknutí nepovolaných osob na 

staveniště omezí na prostory přístupových míst. Na začátku a konci úseku a na všech 

přístupových komunikacích budou osazeny zábrany proti vniknutí na staveniště. 

  Při práci je třeba dbát všech příslušných norem a ustanovení a zvláště předpisů o 

bezpečnosti práce. Pravidla a zásady bezpečnosti práce stanoví zákon č. 309/2006 Sb. o 

zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a Nařízení vlády č. 

591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci a  

Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 

práci na pracovišti s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. Uvedené předpisy jsou 

závazné pro staveb. firmy a subjekty, které provádějí stavební práce. 

Výkop je po dobu výstavby nutno zabezpečit proti pádu, v nočních hodinách na 

veřejných prostranstvích osvětlit.  Při realizaci stavby je nutné dodržet úpravy z hlediska 

bezpečnosti a ochrany zdraví třetích osob, včetně nutných úprav pro osoby s omezenou 

schopností pohybu a orientace. Po sednutí záhozu bude provedena konečná povrchová úprava 

terénu a komunikace. 

 

l) Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb. 
 Není řešeno. 

 

m) Zásady pro dopravní inženýrská opatření. 
Zahájení stavebních prací se předpokládá v březnu 2020 

Doba výstavby se předpokládá 8 měsíců 

Dokončení stavby se předpokládá v říjnu 2020 

Před zahájením prací vypracuje zhotovitel stavby harmonogram dle požadavků investora. 

 

     Tranzitní doprava bude ze silnice II/343 převedena na objízdnou trasu po silnici I/37 ( do 

Nasavrk) a následně po silnici II/337 do Seče.  

Občané z obce Travná budou využívat především silnici II/344 případně silnici III/33767 přes 

Kameničky. Tato trasa je zcela nevhodná pro nákladní dopravu.  

Dopravní obsluha z Horního Bradla bude možná s využitím silnice II/344 a II/337 ve směru 

na Chrudim, případně silnic II/344 ve směru na Chotěboř. Osobní doprava může využívat i 

silnici III/34433 a III/34417 do Trhové Kamenice.  

Na komunikaci budou prováděny rozsáhlé sanace, a proto bude třeba maximálně omezit i 

dopravní obslužnost celého prostoru.  

 

Pro tyto objízdné trasy je nutné osazení provizorního dopravního značení, min. B1-11ks, E3a 

– 3ks, Z2- 14ks, IS11b-3ks IS11c-22ks, IP22-9ks, IS9c -3ks, ale vzhledem k délce 

uzavřeného úseku, provádění po úsecích, přerušení stavebních prací přes zimní období a 

provoz dopravní obsluhy po staveništi bude nutné dopravní značení přizpůsobovat místním 

podmínkám. Z uvedených důvodů je množství dopravních značek povýšeno.  Pro zajištění 

dopravní obsluhy po staveništi jsou navržena dopravní opatření dle TP 66 schéma B/5.2 – 
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zúžení vozovky na jeden jízdní pruh, úprava přednosti dopravními značkami,  a schéma B6 

zúžení vozovky na jeden jízdní pruh – řízení provozu světelnou signalizací (most a 

propustky).   

 

n) Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby - řešení dopravy během 

výstavby, například přepravní a přístupové trasy, zvláštní užívání pozemní komunikace, 

uzavírky, objížďky a výluky; opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě 

apod.. 
Zesílení / zpevnění objízdných tras: před zahájením provizorního provozu 

- II/337 – dle podkladů správce komunikace SÚS Pardubického kraje jsou úseky silnice  

hodnoceny stupněm V. Na základě místního šetření byly určeny následující úseky k zesílení, 

před zahájením stavby. 

50,250-50,350km -100m 

53,032-53,232km -200m 

53,432-53,632km -200m 

54,922-55,222km -300m 

55,850-56,250km -400m 

58,090-58,390km -300m 

60,600-60,800km -200m 

61,050-61,400km -350m 

61,650-62,250km -600m 

- II/344 – dle podkladů správce komunikace SÚS Pardubického kraje je silnice hodnocena 

stupněm V. Na základě místního šetření byly určeny následující úseky k zesílení před 

zahájením stavby. 

31,327-31,627km -300m 

31,927-32,127km -200m 

32,720-33,020km -300m 

33,630-33,730km -100m 

36,200-36,300km -100m 

Navržená úprava - po odfrézování tl. 30mm, bude proveden spojovací postřik a položen kryt 

z asfaltového betonu v tl.40mm 

 

Most ev. č. 343-005 je navržen provádět po polovinách s využitím provizorního přemostění 

pro zajištění autobusové dopravy a dopravní obsluhy. Navržené mostní provizorium je  

dl.12m, šířka min.3,30m 

 

Propustek km 3,140 je navržen provádět po polovinách s využitím provizorního přemostění 

pro zajištění autobusové dopravy a dopravní obsluhy. Navržené mostní provizorium je  

dl.12m, šířka min.3,30m 

 

Propustek km 4,874 je navržen provádět po polovinách s využitím provizorního přemostění 

pro zajištění autobusové dopravy a dopravní obsluhy. Navržené mostní provizorium je  

dl.12m, šířka min.3,30m 

 

Úpravy objízdných tras před uvedením do provozu řeší zesílení/zpevnění komunikací 

objízdných tras. Jedná se o stavební úpravy a činnosti, které dle §15 vyhl. 104/1997 Sb. a její 

přílohy č.5 nevyžadují ohlášení ani stavební povolení. V určitých fázích stavby budou objízdné 

trasy vedeny po komunikacích, které aktuálně nejsou ve stavu, odpovídajícímu budoucí 

zvýšené intenzitě. Komunikace bude nutné před jejich využitím pro předmětnou stavbu 
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staticky zajistit a upravit. Předpokládá se odfrézování částí nebo celé plochy krytových vrstev, 

aplikace spojovacího postřiku a pokládka krytu z asfaltového betonu. 

 

 

 

Opravy objízdných tras: (nezpůsobilý výdaj) 

 Dle požadavku SÚS Pk jsou v projektu navrženy opravy objízdných tras. Jedná se 

pouze o předpokládaný odhad oprav. Úseky pro opravu objízdné trasy budou určeny v 

závislosti s aktuálním stavem vozovky po ukončení objízdné trasy a budou odsouhlaseny 

SÚS Pk a investorem. V době vypracování PD nelze přesně určit rozsah a úseky komunikace 

potřebných oprav objízdných tras.  

 Navrženo je odfrézování v tl. 40mm + opravy dle TP 115. Provedení spojovacího 

postřiku a následně položení obrusné vrstvy asfaltového betonu v tl. 40mm. 

 

Předpokládaná výspravy objízdných tras: 

č. silnice délka obj. trasy odhad oprav v % 

II/337      12600m   10% 

II/344   5000m     5%  

III/33767      5600m                        15%  

 

o) Zařízení staveniště s vyznačením vjezdu. 
 Zařízení staveniště bude umístěno dle potřeb zhotovitele po dohodě s investorem. 

 

p) Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny. 
 Postup výstavby vyhotoví zhotovitel na základě požadavků investora.   

 

B.8.2 Výkresy 

Výkresy organizace výstavby zobrazí návrhy a údaje uvedené v obsahu technické 

zprávy. 

 

Vypracuje se zejména: 

a) Přehledná situace v měřítku 1 : 5000 nebo 1:10000 s vyznačením stavby, se zákresem 

širších vztahů v dotčeném území, obvody staveniště, účelových ploch, přístupů na 

staveniště, napojovacích míst zdrojů a dopravních tras. 
 Není součástí.  Zhotovitel umístí zařízení staveniště na základě domluvy s investorem.  

 

b) Situace stavby na podkladu koordinační situace, kde se zohlední vzájemné vazby 

jednotlivých částí stavby (objektů) z hlediska provádění, umístění dočasných objektů 

(přístupové cesty a přemostění, montážní zařízení apod.), vazby na výrobní části 

zařízení staveniště a další údaje podle bodů technické zprávy. 
 Není součástí.  Zhotovitel umístí zařízení staveniště na základě domluvy s investorem.  

 

B.8.3 Harmonogram výstavby 

Návrh věcného a časového postupu prací v podrobnostech podle složitosti a rozsáhlosti 

stavby. Pro jednoduché stavby je možné harmonogram výstavby zahrnout do technické 

zprávy. 
 Harmonogram výstavby vyhotoví zhotovitel na základě požadavků investora. 
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B.8.4 Schéma stavebních postupů 

Pro objekty silnice se předpokládá následující postup prací: 

-  provizorní dopravní značení 

-  frézování stávajícího krytu, odstranění podkladů 

-  rekonstrukce propustků, pročištění příkopů, výměna ( zlepšení) podloží 

-  pokládka podkladních vrstev 

-  pokládka živičných vrstev 

-  úprava krajnice  

-  osazení směrových sloupků a svodidel 

-  ohumusování a osetí 

-  dopravní značení 

 

B.8.5 Bilance zemních hmot 

Bilance výkopů, zásypů, ornice a podorničních vrstev celé stavby; množství zemin a 

skalních hornin získaných na stavbě, vhodnost jejich přímého využití, použití po úpravě 

a uložení případného přebytku na skládku; vyhodnocení případného nedostatku 

materiálu do násypů a jeho krytí ze zemníků nebo použitím druhotných materiálů; 

bilance skrývky vrchních kulturních vrstev půdy a hlouběji uložených zúrodnění 

schopných zemin. Pro případ požadavku příslušného orgánu ochrany zemědělské půdy - 

plán na přemístění ornice a podorničních vrstev a hospodárné využití rozprostřením 

nebo uložením pro jiné konkrétní využití včetně využití pro rekultivace. 
 Na stavbě se ornice nevyskytuje jedná se pouze o zeminu s příměsí humusu. Tato 

zemina bude případně použita na úpravu svahů komunikace. Ostatní nevhodná zemina bude 

odvezena na skládku. Předpokládaný přebytek odtěžené zeminy z odkopu:  13388 m
3
 

 

 

B.9 CELKOVÉ VODOHOSPODÁŘSKÉ ŘEŠENÍ 
 Neobsahuje, odvodnění je prakticky zachováno stávající. 

 

 

 

 

 

Ve Vysokém Mýtě 04/2019                                                               Ing.Zbyněk Neudert 


