





POZNÁMKA:

A/ PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ DOTČENÉ ČÁSTI STAVEBNÍHO OBJEKTU NENÍ K DISPOZICI. VEŠKERÉ KONSTRUKCE JSOU ZAKRESLENY INFORMATIVNĚ DLE DOSTUPNÝCH PODKLADŮ A ZAMĚŘENÍ. STÁVAJÍCÍ TECHNICKÉ INSTALACE A ZAŘÍZENÍ NEJSOU VE VÝKRESECH ZAKRESLENY. PŘED ZAHÁJENÍM PRACÍ JE NUTNO JE ZAMĚŘIT A VYTYČIT DLE SKUTEČNOSTI A ZAJISTIT JEJICH ZAJISTIT OCHRANU PŘED POŠKOZENÍM A ZAJISTIT BEZPEČNOST OSOB PŘED ÚRAZEM!

VÝŠKOVÝ SYSTÉM A SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM:

GEODETICKÉ PODKLADY (AKTUÁLNÍ VÝŠKOPIS A POLOHOPIS) NEJSOU K DISPOZICI, JAKO PODKLAD BYLA POUŽITA TECHNICKÁ MAPA A LOKÁLNÍ ZAMĚŘENÍ SOKLOVÉ ČÁSTI PŘIPOJOVANÝCH OBJEKTŮ. PŘI REALIZACI JE NUTNO VYCHÁZET ZE SKUTEČNÉHO STAVU.

INVESTOR: PARDUBICKÝ KRAJ KOMENSKÉHO NÁMĚSTÍ 125 Pardubice–Staré Město, 532 11 IČ: 70892822 DIČ: CZ70892822												
OBJEDNATEL: PARDUBICKÝ KRAJ KOMENSKÉHO NÁMĚSTÍ 125 Pardubice–Staré Město, 532 11 IČ: 70892822 DIČ: CZ70892822												
PROJEKTANT:  PPP, spol. s r.o. Masarykovo nám. 1544 530 02 Pardubice Tel. 466 530 221 e-mail: info@pppczech.cz HIP: Ing. JAN NEPRAŠ												
<table border="1"> <tr> <td data-bbox="491 1406 598 1518">PŘEDPONA</td> <td data-bbox="598 1406 774 1518">KÓD OBJEKTU</td> <td data-bbox="774 1406 949 1518">ČÍSLO DOKUMENTU</td> <td data-bbox="949 1406 1029 1518">ZMĚNA</td> <td data-bbox="1029 1406 1364 1518">POPIS ZMĚNY</td> <td data-bbox="1364 1406 1527 1518">DATUM ZMĚNY</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>00</td> <td>DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY</td> <td>04/2013</td> </tr> </table>			PŘEDPONA	KÓD OBJEKTU	ČÍSLO DOKUMENTU	ZMĚNA	POPIS ZMĚNY	DATUM ZMĚNY				00
PŘEDPONA	KÓD OBJEKTU	ČÍSLO DOKUMENTU	ZMĚNA	POPIS ZMĚNY	DATUM ZMĚNY							
			00	DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY	04/2013							
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU: ING. JAN NEPRAŠ	ZPRACOVATEL DÍLČÍ ČÁSTI PROJEKTU:  PPP, spol. s r.o. Masarykovo nám. 1544 530 02 Pardubice tel. 466 530 221	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Jaromír Pojman VYPRACOVAL: Jitka Sládková										
STAVBA: SOŠS a SOUS RYBITVÍ – REKONSTRUKCE VÝMĚNÍKOVÉ STANICE A POTRUBNÍCH ROZVODŮ MÍSTO STAVBY:			<table border="1"> <tr> <td data-bbox="1141 1711 1364 1769">ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO</td> <td data-bbox="1364 1711 1527 1769">3688.00/12</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1141 1769 1364 1825">DATUM</td> <td data-bbox="1364 1769 1527 1825">05/2013</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1141 1825 1364 1892">FORMÁT</td> <td data-bbox="1364 1825 1527 1892">2 x A4</td> </tr> </table>	ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO	3688.00/12	DATUM	05/2013	FORMÁT	2 x A4			
ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO	3688.00/12											
DATUM	05/2013											
FORMÁT	2 x A4											
STAVEBNÍ OBJEKT: SO 03 OBJEKTOVÉ PŘEDÁVACÍ STANICE (OPS) SO 03.02 OPS V OBJEKTU "KANCELÁŘE A UBYTOVNA D2"			<table border="1"> <tr> <td data-bbox="1141 1892 1364 1948">MĚŘITKO</td> <td data-bbox="1364 1892 1527 1948">1: ...</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1141 1948 1364 2016">SOUBOR</td> <td data-bbox="1364 1948 1527 2016"></td> </tr> </table>	MĚŘITKO	1: ...	SOUBOR						
MĚŘITKO	1: ...											
SOUBOR												
PROFESE: D1.1 STAVEBNÍ	ČÁST: ZÁSOBOVÁNÍ TEPEM	STUPĚŇ: DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="1141 2016 1364 2072">ČÍSLO VÝKRESU:</td> <td data-bbox="1364 2016 1527 2072">ČÍSLO PARÉ:</td> </tr> </table>	ČÍSLO VÝKRESU:	ČÍSLO PARÉ:							
ČÍSLO VÝKRESU:	ČÍSLO PARÉ:											
PŘÍLOHA: VÝKAZ VÝMĚR			D1_1.02									

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: SOOŠS SOUS Rybitví-Rekonstrukce výměníkové stanice a potrubních rozvodů

Objekt: SO 03 Ojektové předávací směšovací stanice v jednotlivých připojovacích objektech (OPS)

Část: SO 03,02 OPS 02 v objektu Kanceláře a ubytovna D2

JKSO: 827 43

Datum: 17.6.2013

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
1	2	3	4	5	6	7	8

HSV Práce a dodávky HSV

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

13	014	612325223	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 1,0 m2 na stěnách	kus	1,000		
----	-----	-----------	--	-----	-------	--	--

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání

14	011	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	20,000		
5	005	977151118	Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 100 mm do stavebních materiálů	m	1,000		
			"POS -01"0,5*2		1,000		

99 Přesun hmot

8	013	997013111	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	0,031		
9	013	997013501	Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,031		
10	013	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	0,279		
			0,031*9		0,279		
11	013	997013803	Poplatek za uložení stavebního odpadu z keramických materiálů na skládce (skládkovné)	t	0,031		
12	011	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	0,043		

PSV Práce a dodávky PSV

720 Zdravotní technika

1	R	72001	Zdravotně technické instalace- cena dle sam. rozpočtu	kpl	1,000		
---	---	-------	---	-----	-------	--	--

730 Ústřední topení

2	R	73001	Vytápění - cena dle samostatného rozpočtu	kpl	1,000		
---	---	-------	---	-----	-------	--	--

784 Dokončovací práce - malby a tapety

7	784	784211001	Jednonásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	1,000		
			"PS02"1,0		1,000		

M Práce a dodávky M

21-M Elektromontáže

3	R	21-01	Elektroinstalace -cena dle sam rozpočtu	kpl	1,000		
---	---	-------	---	-----	-------	--	--

36-M Montáž prov.,měř. a regul. zařízení

4	R	36-01	Měření a regulace-cena dle sam. rozpočtu	kpl	1,000		
---	---	-------	--	-----	-------	--	--

Celkem