

## Smlouva o dílo č. OMSŘI/14/22245

na zhotovení díla

### „Sportovní gymnázium, Pardubice – rekonstrukce sociálního zařízení“

#### Smluvní strany

**Objednatel:** **Pardubický kraj**

Sídlo - adresa: Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice

Zastoupen: **JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D.**, hejtmánem

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

Ing. Jiří Kunt, Ph.D. nebo Ing. Zbyněk Brabec

Osoby oprávněné k provádění zápisů a podepisování stavebního deníku:

Ing. Jiří Kunt, Ph.D. nebo Ing. Zbyněk Brabec  
nebo technický dozor objednatele

Osoby oprávněné k předání staveniště:

Ing. Jiří Kunt, Ph.D. nebo Ing. Zbyněk Brabec

Osoby oprávněné k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:

Ing. Jiří Kunt, Ph.D. nebo Ing. Zbyněk Brabec

IČ: 70892822

DIČ: CZ70892822

Bankovní spojení: Komerční banka a.s.

č.ú. 107-1752200237 / 0100

a

**Zhotovitel:** **K-HOUSE s.r.o.**

Sídlo - adresa: Na Vlaštovce 819, Skuteč 539 73

Zastoupen: **Marcelem Kusým, Petrem Kerhartem**

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

Marcel Kusý, Petr Kerhart

Osoby oprávněné k provádění zápisů a podepisování stavebního deníku:

Marcel Kusý, Petr Kerhart

Osoby oprávněné k předání staveniště:

Marcel Kusý, Petr Kerhart

Osoby oprávněné k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:

Marcel Kusý, Petr Kerhart

IČ: 28813723

DIČ: CZ28813723

Bankovní spojení: Č.S.a.s., pobočka Luže

2412167359/0800; je-li uchazeč plátcem DPH,  
doplň číslo účtu, který je správcem daně zveřejněn  
způsobem umožňujícím dálkový přístup dle §109  
odst. 2 písm. c) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH)

Spisová značka

rejstříkového soudu: Oddíl C, vložka 28814

uzavírají tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“), kterou se zhotovitel zavazuje řádně a včas, na svůj náklad a nebezpečí, provést pro objednatele dílo dle podmínek této smlouvy a jejích příloh a objednatel se zavazuje za podmínek této smlouvy dílo převzít a zaplatit zhotoviteli dohodnutou cenu za jeho provedení.

## **Článek I.** **Předmět díla**

1. Předmětem díla je zhotovení stavby „**Sportovní gymnázium, Pardubice – rekonstrukce sociálního zařízení**“.
2. Stavba bude dále provedena v rozsahu dle projektové dokumentace zpracované CODE, spol. s r.o. Na Vrtálně 84, 530 02 Pardubice, IČ: 49286960 z období 03/2014 a zahrnuje zejména:
  - řízení stavebních a technologických prací,
  - obstarání a přeprava dodávek a montážního zařízení,
  - vedení deníku stavby,
  - stavební práce,
  - montážní práce,
  - provádění průběžných testů a komplexních zkoušek dle plánu řízení a kontroly jakosti a v souladu se smlouvou,
  - získání potřebných protokolů, povolení, potvrzení, schválení a podobně,
  - činnost odpovědného geodeta,
  - odstraňování vad v záruční době,
  - zpracování dokumentace skutečného provedení díla
3. Rozsah díla je tedy dán projektovou dokumentací a soupisem prací s výkazem výměr, který je přílohou této smlouvy.

## **Článek II.** **Cena díla**

1. Cena, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli za řádně provedené dílo, činí dle dohody smluvních stran  
**1.942.491,- Kč** (Slovy: **jeden milion devět set čtyřicet dvatisíc čtyřistadevadesát jedna** korun českých) bez DPH (dále jen „smluvní cena“).  
DPH činí **407.923,- Kč** (Slovy: **čtyřistasedmatisícdevět set dvacet tři** korun českých).  
Cena včetně DPH činí **2.350.415,- Kč** (Slovy: **dvamiliony třístapadesát tisic čtyřistapátnáct** korun českých).  
Uvedená smluvní cena je cenou nejvýše přípustnou a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele vzniklé v souvislosti s prováděním předmětu díla. DPH bude fakturována podle zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty platného a účinného ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.  
Smluvní strany ujednávají, že při změně sazby DPH se cena díla vč. DPH navyšuje/snižuje v souladu s touto změnou sazby.
2. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli výše uvedenou smluvní cenu na základě zhotovitelem uplatněných dílčích daňových dokladů/faktur a konečného daňového dokladu/faktury, které budou mít stanovené náležitosti podle této smlouvy a podle Obchodních podmínek.
3. Lhůta splatnosti daňových dokladů/faktur je **30** kalendářních dnů ode dne prokazatelného doručení daňového dokladu/faktury odsouhlaseného smluvními stranami objednateli.
4. Nebude-li na faktuře uvedeno jinak, bude objednatel platit fakturovanou částku vždy na ten účet zhotovitele, který je správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový

přístup dle §109 odst. 2 písm. c) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH. Jestliže bude na faktuře uveden jiný účet zhotovitele, než takto zveřejněný, bere zhotovitel na vědomí, že objednatel je bez dalšího oprávněn zaplatit na uvedený účet pouze fakturovanou částku bez DPH; objednatel v takovém případě zaplatí DPH přímo na účet správce daně. O takovémto postupu dodatečně písemně informuje zhotovitele.

5. Pokud je v okamžiku fakturace o zhotoviteli zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup skutečnost, že je nespolehlivým plátcem a vzniká tak ručení dle §109 odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, bere zhotovitel na vědomí, že objednatel je bez dalšího oprávněn zaplatit na účet zhotovitele pouze fakturovanou částku bez DPH; objednatel v takovém případě zaplatí DPH přímo na účet správce daně. O takovémto postupu dodatečně písemně informuje zhotovitele.

### **Článek III.**

#### **Termín plnění, místo plnění, podmínky plnění**

1. Staveniště bude předáno zhotoviteli nejpozději do **15. 6. 2014**.
2. Stavební práce budou zahájeny do 15 dní od předání a převzetí staveniště.
3. Zhotovitel se zavazuje dokončit sjednané práce a zároveň předat předmět díla dle čl. I. smlouvy objednateli: **31. 8. 2014**.
4. Zhotovitel není oprávněn předmět díla předat před sjednanou dobou, pokud k tomu objednatel neudělí písemný souhlas. Osobou oprávněnou k udělení souhlasu s předčasným plněním je osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických.
5. Místem plnění je Sportovní gymnázium, Pardubice, Dašická 268, 530 03 Pardubice.
6. Zhotovitel se zavazuje, že technický dozor u předmětu díla nebude provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená v souladu s ustanovením § 46d zákona o veřejných zakázkách v platném znění.
7. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu realizace díla (tedy od předání staveniště po převzetí řádně dokončeného díla objednatelem) bude mít uzavřenou platnou a účinnou pojistnou smlouvu zahrnující pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám s pojistným plněním ve výši nejméně 1 mil. Kč. Zhotovitel je povinen tuto pojistnou smlouvu předložit objednateli před podpisem této smlouvy; dále pak v průběhu realizace díla vždy na žádost objednatele, a to nejpozději do 3 dnů od požádání.
8. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1% ze smluvní ceny díla za případ porušení smluvní povinnosti mít po celou dobu realizace předmětu díla uzavřenou platnou a účinnou pojistnou smlouvu zahrnující pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám dle smlouvy a dále rovněž v případě nesplnění povinnosti předložit objednateli platnou a účinnou pojistnou smlouvu do 3 dnů od požádání dle předchozího bodu. Smluvní strany se dále dohodly, že objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že zhotovitel neprokáže objednateli, že má po celou dobu realizace díla uzavřenou platnou a účinnou pojistnou smlouvu dle předchozího bodu.

### **Článek IV.**

#### **Součástí Smlouvy**

Následující přílohy tvoří nedílnou součást této smlouvy:

Příloha č. 1 - Obchodní podmínky schválené usnesením Rady Pardubického kraje č. R/795/13 ze dne 19. 12. 2013


Příloha č. 2 - Oceněné soupisy stavebních prací s výkazem výměr

**Článek V.**  
**Závěrečná ustanovení**

1. Objednatel předá zhotoviteli příslušnou dokumentaci nezbytnou k provádění díla nejpozději při podpisu smlouvy smluvními stranami.
2. Smluvní strany se dohodly, že zajištění závazků z této smlouvy nezaniká odstoupením od smlouvy kterékoli ze smluvních stran.
3. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
4. Veškeré spory vzniklé z této smlouvy budou rozhodovány ve shodě s českým právním řádem obecnými soudy.
5. Smluvní strany stvrzují, že si smlouvu přečetly, její obsah a obsah příloh podrobně znají a souhlasí s ní. Smluvní strany prohlašují, že se smlouvou cítí být vázány, že ustanovení smlouvy jim jsou jasná a že tato byla uzavřena určitě, vážně a srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, nikoli za nápadně nevýhodných podmínek nebo v tísní, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.
6. Neplatnost, neúčinnost nebo nevynutitelnost jakéhokoliv ustanovení smlouvy nemá vliv na platnost, účinnost nebo vynutitelnost ostatních ustanovení smlouvy. Smluvní strany mají povinnost takové ujednání okamžitě nahradit smluvním ujednáním bezvadným. V případě rozporu textu smlouvy a příloh, má vždy přednost text smlouvy.
7. Jakékoliv změny této smlouvy lze činit pouze písemně, a to formou vzestupně číslovaných dodatků, odsouhlasených a podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
8. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, každého s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel vyhotovení dvě.
9. Návrh smlouvy byl projednán na jednání Rady Pardubického kraje dne 29. 5. 2014 a schválen usnesením číslo R/1113/14.

V Pardubicích dne: 27 -06- 2014

Objednatel:

  
  
**Pardubický kraj**  
JUDr. Martin Netolický, Ph.D.  
hejtman

Zhotovitel:

  
**K-HOUSE s.r.o.**  
Na Vlastovce 819, Skuteč 539 73  
IČO: 283 13 723 DIČ: CZ28313723  
Tel.: 777 122952, 776 770 71  
k-house@seznam.cz

**K-HOUSE s.r.o.**  
Marcel Kusý, Petr Kerhart  
jednatelé společnosti

**Příloha č. 1  
ke Smlouvě o dílo č. OMSŘI/14/22245**

**Obchodní podmínky  
schválené usnesením Rady Pardubického kraje  
č. R/795/13 ze dne 19.12.2013**

**Ustanovení I.  
Platební a fakturační podmínky**

1. Právo zhotovitele na vystavení dílčího daňového dokladu/faktury, včetně DPH, vzniká dnem podepsání soupisu provedených prací v rozsahu dílčího plnění dle harmonogramu realizace díla oběma smluvními stranami, a to nejvýše jedenkrát za měsíc. Kopie uvedeného soupisu provedených prací bude přílohou dílčího daňového dokladu/faktury. Výše dílčího daňového dokladu/faktury v Kč bude odpovídat součtu oceněných provedených dodávek, prací a služeb. Výše dílčích daňových dokladů/faktur nepřesáhne 90 % ceny díla vč. DPH. Zbývající část ceny díla uhradí objednatel zhotoviteli na základě konečného daňového dokladu/faktury, ke kterému bude přiložen jak soupis provedených a zároveň fakturovaných prací, tak i rozpis skutečné dosavadní fakturace po stavebních objektech.
2. Právo zhotovitele na vystavení konečného daňového dokladu/faktury vzniká až po podpisu protokolu o předání a převzetí díla oběma smluvními stranami, a to bez vad a nedodělků, anebo po podpisu protokolu o odstranění všech vytknutých vad při převěření díla.
3. Součet plateb za předmět díla nesmí po celou dobu platnosti smlouvy překročit smluvní cenu díla.
4. Daňové doklady/faktury budou adresovány:  
Pardubický kraj  
Komenského náměstí 125  
532 11 Pardubice
5. Daňové doklady/faktury budou splňovat náležitosti daňového dokladu/faktury v souladu s právními předpisy a zvyklostmi. Objednatel je oprávněn vrátit zhotoviteli bez zaplacení daňový doklad/fakturu, který nemá požadované náležitosti nebo vykazuje jiné vady. Současně s vrácením daňového dokladu/faktury sdělí objednatel zhotoviteli důvody vrácení. V závislosti na povaze vady je zhotovitel povinen daňový doklad/fakturu včetně jeho příloh opravit nebo nově vyhotovit. Oprávněným vrácením daňového dokladu/faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti daňového dokladu/faktury. Nová lhůta splatnosti začíná běžet ode dne doručení objednateli opraveného nebo nově vyhotoveného daňového dokladu/faktury s příslušnými náležitostmi, splňující podmínky smlouvy.
6. U akcí evidovaných v systému ISPROFIN je den 8.12., u ostatních akcí je den 20.12., posledním dnem, ve kterém je garantováno proplacení prokazatelně doručených faktur v příslušném kalendářním roce.
7. Úhradou se rozumí odepsání fakturované částky z účtu objednatele.

## **Ustanovení II.**

### **Podmínky pro změnu subdodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci**

1. Pokud má zhotovitel v úmyslu provést změnu subdodavatele, prostřednictvím kterého prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, je povinen tento úmysl bez zbytečného odkladu oznámit objednateli a zároveň je povinen předložit objednateli doklady prokazující splnění kvalifikace novým subdodavatelem ve stejném rozsahu, v jakém byla prokazována prostřednictvím subdodavatele v rámci zadávacího řízení, a smlouvu uzavřenou se subdodavatelem dle § 51 odst. 4 zákona o veřejných zakázkách.
2. Změnu subdodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, je zhotovitel oprávněn provést pouze po předchozím písemném souhlasu objednatele.

## **Ustanovení III.**

### **Zásady kontroly zhotovitelem prováděných prací, postup při kontrole konstrukcí, které budou dalším postupem zakryty a stanovení organizace kontrolních dnů**

1. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla prostřednictvím pověřených osob, zj. osobami oprávněnými jednat ve věcech technických, technickým dozorem objednatele a autorským dozorem objednatele. Zhotovitel je povinen pověřeným osobám nebo jejich zástupcům umožnit v průběhu realizace smlouvy kontrolu a vyzkoušení díla a jakékoliv jeho části, včetně dodávek, prací, služeb, výkresů a dokumentace, aby se mohli ujistit, že jsou v souladu se smlouvou.
2. Do 30 dnů po uzavření smlouvy předá zhotovitel ke schválení objednateli návrh plánu řízení a kontroly jakosti, který se po schválení objednatelem stává plánem řízení a kontroly jakosti. Objednatelem schválený plán řízení a kontroly jakosti může zhotovitel měnit jen s písemným souhlasem objednatele. Kontrola a zkoušky díla se budou provádět v souladu s plánem jakosti. Při předání předmětu díla objednateli předá zhotovitel mimo jiné i vyplněný plán řízení a kontroly jakosti.
3. Návrh plánu řízení a kontroly jakosti musí mimo jiné obsahovat rozsah, obsah a metodiku jednotlivých zkoušek nebo kontrol, termíny provádění v souladu s harmonogramem realizace díla a minimální lhůty pro informování objednatele před provedením kontroly nebo zkoušky. V závislosti na konkrétních podmínkách je kromě toho třeba v návrhu plánu řízení a kontroly jakosti řešit i otázku vzorků podléhajících zkouškám nebo kontrolám. Zvláštní pozornost musí být také věnována kontrole zakrývaných či zneprístupňovaných částí dodávek nebo prací, zde musí být podrobně popsán postup jejich kontrol včetně organizačních opatření zhotovitele.
4. Zhotovitel je povinen vyhovět žádosti objednatele o provedení jakékoliv zkoušky nebo kontroly nad rámec plánu řízení a kontroly jakosti, a tuto kontrolu umožnit do 3 dnů. Taková zkouška proběhne na náklady objednatele. Zhotovitel je povinen požadovanou zkoušku strpět.

5. Zhotovitel je povinen informovat objednatele v dostatečném předstihu, nejpozději však 7 dní předem, o připravované kontrole nebo zkoušce tak, aby se jí objednatel mohl zúčastnit. Nesplní-li zhotovitel tuto informační povinnost vůči objednateli a kontrola/zkouška proběhne bez účasti zástupců objednatele, pak je zhotovitel povinen na vlastní náklady provést tuto kontrolu/zkoušku za účasti zástupců objednatele, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
6. Zhotovitel je dále povinen vyzvat objednatele k prověření všech prací, které v dalším pracovním postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Výzva musí být objednateli doručena písemně nejméně 3 pracovní dny předem. V případě, že se objednatel v této lhůtě nedostaví, ačkoli byl řádně vyzván, a bude-li následně požadovat odkrytí nebo zpřístupnění takových prací, je povinností zhotovitele takové odkrytí či zpřístupnění provést. Náklady dodatečného odkrytí nebo zpřístupnění nese objednatel, neprokáže-li se, že zhotovitel porušil své povinnosti při řádném provádění díla nebo části díla nebo nesplnil povinnost vyzvat zhotovitele stanovenou v tomto odstavci.
7. Pokud by jakákoliv kontrolovaná nebo zkoušená část díla včetně prací, služeb a dodávek nevyhovovala specifikacím dle smlouvy, má objednatel právo takovou část díla, práci, službu nebo dodávku odmítnout a požadovat po zhotoviteli buď nové nezávadné plnění nebo bezúplatné provedení veškerých potřebných změn nebo úprav. Zhotovitel v tomto případě ponese i veškeré náklady a výdaje objednatele.
8. Jakákoliv v tomto článku výše uvedená služba, práce nebo dodávka není změnou díla a zhotovitel z toho důvodu nemůže měnit termín dokončení díla ani výslednou cenu díla.
9. Zhotovitel bude objednateli předávat bez odkladu, nejpozději ve lhůtě 7 dnů, příslušná osvědčení o jakosti a podrobné písemné zprávy o výsledcích všech provedených zkoušek nebo kontrol.
10. Veškeré náklady s těmito zkouškami a kontrolami, včetně nákladů na opakování kontrol nebo zkoušek a zabezpečení těchto činností, vyvolané takovými službami, pracemi nebo dodávkami a včetně nákladů vyvolaných náhradou částí zničených během zkoušek, hradí zhotovitel a jsou zahrnuty v ceně díla.
11. Žádné z výše uvedených ustanovení v žádném případě nezprošťuje zhotovitele odpovědnosti za kontroly, zkoušky, jakost, záruky či za jiné závazky podle smlouvy.
12. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel prostřednictvím technického dozoru investora kontrolní dny, v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však 1x měsíčně.

## **Ustanovení IV.**

### **Podmínky předání a převzetí staveniště**

1. Pro účely plnění smlouvy předá objednatel zhotoviteli k dispozici staveniště za následujících podmínek:

- (a) O předání se sepíše protokol, který bude podepsán oběma smluvními stranami nebo osobami oprávněnými k předání staveniště;
  - (b) Zhotovitel prověří staveniště a seznámí se podrobně se všemi údaji a jinou dokumentací, které tvoří součást smlouvy. Je-li to žádoucí pro řádné splnění smlouvy, zhotovitel prověří staveniště a posoudí jeho stav včetně existujících podzemních a nadzemních konstrukcí, budov, zařízení, systémů a jejich stav;
  - (c) V případě nedodržení termínu předání staveniště zhotoviteli se o dobu prodloužení s předáním staveniště posouvá i termín pro dokončení a předání díla.
2. Plochy, které bude zhotovitel používat, viditelně označí firemním znakem, nebo názvem své firmy a jménem odpovědného pracovníka s možností telefonického kontaktu.
  3. Zhotovitel před zahájením prací na staveništi vypracuje a předá objednateli plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen "plán"). Tento plán musí plně vyhovovat potřebám zajištění bezpečné a zdravé neohrožující práce. V plánu musí být uvedena potřebná opatření z hlediska časové potřeby i způsobu provedení; musí být rovněž přizpůsoben skutečnému stavu a podstatným změnám během realizace stavby. Během prací na stavbě musí být plán aktualizován.
  4. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za způsobilost staveniště z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany od okamžiku jeho převzetí. Odpovídá v plném rozsahu za bezpečnost práce a ochranu zdraví svých zaměstnanců, včetně zaměstnanců subdodavatelů, a za jejich vybavení ochrannými pomůckami. V této souvislosti zejména:
    - (a) zajistí, že jeho zaměstnanci budou označeni firemním označením;
    - (b) plně odpovídá za to, že jeho zaměstnanci budou dodržovat platné předpisy bezpečnosti práce a předpisy v oblasti požární ochrany;
    - (c) odpovídá za každodenní čistotu pracoviště po skončení pracovní činnosti, včetně závěrečného úklidu.
  5. Zhotovitel je povinen seznámit pověřené osoby objednatele, kteří se budou v souvislosti s prováděním díla nacházet na staveništi, s podmínkami bezpečnosti práce, protipožární ochrany, ochrany zdraví při práci a ochrany životního prostředí. Zhotovitel odpovídá za jejich bezpečnost a ochranu zdraví po dobu jejich pobytu na staveništi.

## **Ustanovení V.**

### **Způsob zabezpečení zařízení staveniště** **a lhůta pro odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště** **po předání a převzetí díla**

1. Objednatel nepožaduje jiné zabezpečení staveniště, než které vyplývá z příslušných obecných norem a právních předpisů.
2. Zhotovitel předá objednateli řádně vyklizené a uklizené staveniště nejpozději do 14 dní od předání a převzetí díla. Do tohoto data zhotovitel odstraní ze

staveniště všechny zbytky, nečistoty a odpad jakéhokoliv druhu, materiály a zařízení používané pro dočasné účely a opustí staveniště jako celek v čistém a bezpečném stavu.

## **Ustanovení VI.**

### **Způsob předání a převzetí díla**

1. Zhotovitel je povinen včas, nejméně 7 dní předem, objednatele písemně vyzvat k převzetí předmětu díla, s tím že objednatel termín převzetí písemně potvrdí. Důkazní břemeno prokazující vyzvání objednatele k převzetí předmětu díla a prokazující včasnost takové výzvy nese zhotovitel.
2. Předmět díla je považován za řádně provedený tehdy, došlo-li k včasnému plnění bez vad a nedodělků a došlo-li k předání předmětu díla objednateli v místě plnění.
3. Převezme-li objednatel předmět díla včetně ojedinělých drobných vad, které nebrání užívání stavby funkčně ani esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují, budou veškeré vady v protokole o převzetí a předání díla uvedeny a zároveň bude stanovena lhůta pro jejich odstranění. Zhotovitel je povinen vytknuté vady v dohodnuté lhůtě odstranit. Nebudou-li vady odstraněny v této lhůtě, je objednatel oprávněn postupovat obdobně dle ustanovení VII., bod 5. a násl.
4. Objednatel může převzít předmět díla včetně vad a nedodělků, které nebrání užívání díla. V takovém případě bude v předávacím protokole stanovena lhůta pro odstranění vad a nedodělků. Nebudou-li vady a nedodělky odstraněny v této lhůtě, je objednatel oprávněn postupovat obdobně dle ustanovení VII., bod 5. a násl.
5. O předání a převzetí předmětu díla se sepiše protokol o předání a převzetí díla, který podepíší obě smluvní strany.
6. Jestliže objednatel odmítl předmět díla převzít, neboť při převzetí zjistil, že předmět díla nebyl proveden v souladu s touto smlouvou, neboť zjištěné vady jsou závažnější povahy, než ojedinělé drobné vady, které nebrání užívání stavby funkčně ani esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují, protokol o předání a převzetí díla nepodepíše, ale pouze zaznamená důvody odmítnutí převzetí do protokolu.
7. Splnění požadavků obecně závazných předpisů a požadovaných norem u dodaného díla a jeho části prokáže zhotovitel předáním dokladů potřebných k řádnému provozování díla nejpozději v rámci předání a převzetí díla.
8. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předávajícího a převíjícího řízení doklady, odpovídající povaze díla, jako:
  - a) dokumentace skutečného provedení díla v trojím vyhotovení vč. elektronické podoby na CD,
  - b) zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů včetně prohlášení o shodě,
  - c) zápisy a výsledky předepsaných měření (radon, CO, apod.),

- d) zápisy a výsledky o vyzkoušení smontovaného zařízení, o provedených revizních a provozních zkouškách (např. tlakové zkoušky, revize elektroinstalace, plynu, tlakové nádoby, komíny, apod.),
  - e) zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací,
  - f) seznam strojů a zařízení, které jsou součástí díla, jejich pasparty, záruční listy, návody k obsluze a údržbě v českém jazyce,
  - g) originál stavebního deníku(ů) a kopie změnových listů,
  - h) provozní řád pro zkušební provoz,
  - i) provozní řád pro trvalý provoz,
  - j) protokol o zaškolení obsluhy.
9. Nedoloží-li zhotovitel sjednané doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné předání.
10. Objednatel je oprávněn při přejímacím a předávacím řízení požadovat provedení dalších dodatečných zkoušek včetně zdůvodnění, proč je požaduje a s uvedením termínu, do kdy je požaduje provést. Pokud nutnost takových zkoušek nevyplývá z povahy díla, provádí je zhotovitel za úhradu.

## **Ustanovení VII.**

### **Záruční doba, odpovědnost za vady**

1. Záruční doba činí 60 měsíců ode dne podpisu protokolu o předání a převzetí díla bez vad oběma smluvními stranami nebo od odstranění vad, případně nedodělků, pokud bylo dílo převzato s vadami, případně nedodělky, dle těchto obchodních podmínek. Za jakékoliv vady způsobené činností zhotovitele zjištěné v této době odpovídá zhotovitel.
2. Zhotovitel především odpovídá za správnost a úplnost provedení předmětu díla, za správnost a úplnost provedení prací uvedených ve smlouvě, a to podle smlouvy, podle projektové dokumentace, technologických předpisů a postupů, veškerých platných norem a souvisejících platných předpisů. Celé dílo, i každá jeho jednotlivá část, bude prosto jakýchkoliv vad, ať už věcných, právních nebo ostatních. Dílo nebo jeho část má vady, jestliže zejména neodpovídá požadavkům smlouvy, účelu jeho využití, případně nemá vlastnosti výslovně stanovené smlouvou, dokumentací, objednatelem, platnými předpisy nebo nemá vlastnosti obvyklé
3. Vady díla zjištěné v průběhu provádění díla je zhotovitel povinen odstranit na svoje náklady neprodleně. Pokud vzhledem k charakteru vad nemohou být odstraněny neprodleně, tak je zhotovitel povinen vady odstranit bez zbytečného odkladu, tj. nejpozději do 10 pracovních dnů po jejich zjištění, pokud se s objednatelem písemně nedohodne na jiné lhůtě.
4. Zhotovitel po uvedené záruční dobu také odpovídá za bezvadnost předmětu díla, tj. odpovídá za všechny vlastnosti, které má mít předmět díla zejména dle smlouvy, dle jednotlivých požadavků a pokynů objednatele, případně ostatních pověřených osob, dle dokumentace, norem a ostatních předpisů, pokud se na prováděný předmět díla, jeho části a příslušenství vztahují.

5. Jakákoliv vada na díle, která se vyskytne v průběhu záruční doby, bude objednatelem oznámena bez zbytečného odkladu písemně zhotoviteli a tento odstraní závadu na své vlastní náklady neprodleně, nejpozději však ve lhůtě 10 pracovních dnů, pokud se objednatel se zhotovitelem nedohodnou písemně jinak. Neodstraní-li zhotovitel vady díla ve lhůtě nebo oznámí-li před jejím uplynutím, že vady neodstraní, může objednatel požadovat přiměřenou slevu z ceny díla nebo po předchozím vyrozumění zhotovitele vadu odstranit sám nebo ji nechat odstranit, a to na náklady zhotovitele. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli výdaje, škodu a ušlý zisk, které souvisejí s odstraněním vad zajišťovaných objednatelem. Zhotovitel je povinen nahradit tyto náklady do 30 dnů po obdržení příslušného platebního dokladu objednatele.
6. V případě opravy nebo výměny vadných částí díla se záruční doba díla nebo jeho částí prodlouží o dobu, po kterou nemohlo být dílo nebo jeho část v důsledku zjištěné vady užíváno vůbec nebo mohlo být užíváno jen v rozsahu nižším než projektovaném podle smlouvy.
7. Práva vyplývající z odpovědnosti za vady lze uplatnit do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.
8. Odstranění vady nemá vliv na nárok objednatele vůči zhotoviteli na zaplacení smluvních pokut a náhradu škod souvisejících s vadami díla. Pro případ, že zhotovitel neodstraní vadu ve sjednaném termínu řádně a včas, je povinen zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý den prodlení s odstraněním každé vady.

## **Ustanovení VIII.**

### **Zajištění řádného plnění**

1. Zhotovitel písemně oznámí objednateli uzavření subdodavatelských smluv v rámci provádění díla, a to do 14 dnů od jejich uzavření.
2. Zhotovitel je povinen při provádění díla postupovat s odbornou péčí. Dodávky, práce a služby zhotovitel dodá nebo provede v takovém rozsahu a jakosti, aby výsledkem bylo kompletní dílo odpovídající podmínkám a účelu stanovenému smlouvou.
3. Zhotovitel je povinen dílo provést ve sjednané době a v souladu s platnými právními předpisy a dalšími podmínkami stanovenými smlouvou. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat zejména veškeré ČSN a další technické normy a předpisy, bezpečnostní předpisy, veškeré zákony a jejich prováděcí vyhlášky, platné v době provádění stavebních prací, pokud se vztahují k prováděnému dílu a týkají se činnosti zhotovitele, bezpečnosti práce, požární ochrany a ochrany životního prostředí.
4. Zhotovitel odpovídá za jakékoliv ztráty nebo škody na díle či majetku objednatele jakož i třetích osob způsobené zhotovitelem nebo jeho subdodavateli v průběhu provádění jakýchkoliv prací a služeb při plnění nebo v souvislosti s plněním povinností podle smlouvy.
5. Zhotovitel ručí za to, že veškeré dodávky a služby budou provedeny v jakosti odpovídající účelu smlouvy a že dodávky a další části tvořící dílo budou vyrobeny a dodány v jakosti požadované smlouvou a obecně platnými

předpisy, nové, nepoužité a že dílo bude odpovídat současnému stavu techniky a zkušenostem v době zadání díla.

6. Zhotovitel je povinen vést stavební deník. Do stavebního deníku zapisuje všechny údaje důležité pro plnění smlouvy, zvláště údaje o časovém postupu prací a jejich kvalitě. Zhotovitel je povinen předkládat stavební deník objednateli ke kontrole a k podpisu na vyžádání. Objednatel může k zápisům připojovat svá stanoviska.
7. V průběhu realizace prací je zhotovitel povinen udržovat staveniště v rozumném rozsahu uklizené, bez jakýchkoli nepotřebných překážek. Dále též uskladní nebo odstraní jakýkoli přebytečný materiál, odstraní ze staveniště jakékoli nečistoty nebo zbytky nebo dočasné objekty, které již nepotřebuje pro realizaci díla. S jakýmkoli nebezpečnými nebo rizikovými odpady nebo materiály bude zhotovitel zacházet dle platných předpisů a zabezpečí jejich uskladnění a následnou likvidaci na vlastní náklady. Zhotovitel je povinen zajišťovat též úklid příjezdových komunikací během svých prací a po jejich ukončení a tyto komunikace udržovat v čistém stavu.
8. V případě nedodržení povinnosti úklidu komunikací podle bodu 7. tohoto Ustanovení je objednatel oprávněn zajistit úklid sám, případně pověřit úklidem komunikací jinou osobu/společnost. Veškeré takto vzniklé náklady je zhotovitel objednateli povinen uhradit. Kromě uhrazení veškerých nákladů je zhotovitel povinen navíc uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 30% z částky nákladů na úklid.
9. Pokud zhotovitel nepředá objednateli řádně vyklizené a uklizené staveniště do 14 dní od předání a převzetí díla, zavazuje se zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% ze smluvní ceny díla za každý i započatý kalendářní den prodlení. Pro případ, že zhotovitel nezajistí vyklizení a uklizení staveniště je objednatel oprávněn postupovat přiměřeně dle bodu 8. tohoto ustanovení.
10. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% ze smluvní ceny díla za každý i započatý týden prodlení zhotovitele vůči harmonogramu prací, nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak.
11. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1% ze smluvní ceny díla za každý i započatý týden prodlení s předáním řádně dokončeného díla.
12. V případě, kdy zhotovitel financuje realizaci díla z dotačních programů a zhotovitel nedodrží termín předání předmětu díla dle čl. III smlouvy, přičemž objednatel v důsledku porušení této povinnosti zhotovitelem bude sankcionován formou krácení nebo úplného odejmutí poskytnuté dotace na realizaci díla, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši této sankce. Nárok objednatele na náhradu škody tím není dotčen.
13. V případě jakéhokoliv jiného porušení povinností vyplývajících ze smlouvy nebo z právních předpisů se zhotovitel zavazuje zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,05% ze smluvní ceny díla za každý jednotlivý případ, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
14. Zhotovitel zaplatí smluvní pokutu podle této smlouvy na účet objednatele do 15 dnů po obdržení vyúčtování smluvní pokuty. Objednatel je oprávněn, zejména v případě, kdy zhotovitel ve stanovené lhůtě neuhradí smluvní pokutu, odečíst ze svých závazků vůči zhotoviteli své finanční nároky na

smluvní pokutu, kterou zhotoviteli vyúčtuje. Oprávněnost nároku na smluvní pokutu není podmíněna žádnými formálními úkony ze strany objednatele.

15. Pokud není uvedeno jinak, zaplacení smluvní pokuty objednateli nezbujuje zhotovitele závazku splnit své povinnosti dané mu smlouvou. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele na náhradu plné výše případných škod vzniklých porušením smluvních povinností zhotovitelem. Objednatel je oprávněn požadovat na zhotoviteli a zhotovitel je povinen poskytnout objednateli náhradu škody, kterou zhotovitel nebo jeho subdodavatelé způsobili objednateli, jakož i třetím osobám porušením povinností daných smlouvou nebo v souvislosti s plněním smlouvy, včetně případu, kdy se jedná o takové porušení povinnosti dané smlouvou, na které se vztahuje smluvní pokuta.
16. Bude-li objednateli ze strany orgánů činných v oblasti životního prostředí, případně jiných orgánů státní správy, udělena pokuta za porušení platných zákonů a předpisů, bude tato pokuta při prokazatelném zavinění zhotovitele zhotovitelem uhrazena, a to srážkou z pohledávky zhotovitele vůči objednateli. V případě, že uloženou pokutu nebude zhotovitel schopen uhradit objednateli započtením jeho pohledávky, zavazuje se tento rozdíl uhradit do 15 dnů od obdržení oznámení o výši sankce a výzvě k úhradě.
17. Smluvní strana může od smlouvy odstoupit pro podstatné porušení smlouvy druhou smluvní stranou. Odstoupením od smlouvy není dotčen nárok smluvní strany, která nezavinila odstoupení, na náhradu případné škody a zaplacení smluvní pokuty.
18. Podstatným porušením smlouvy se rozumí když:
  - (a) Zhotovitel v rozporu s ustanovením této smlouvy přenese na třetí osobu úplně nebo částečně práva nebo povinnosti, která pro něj vyplývají z této smlouvy anebo postoupí třetí osobě tuto smlouvu celou;
  - (b) I přes opakovaná písemná upozornění objednatele zhotovitel brání nebo jinak znemožňuje provádění kontrol a zkoušek díla nebo jeho části;
  - (c) Zhotovitel nebo jeho subdodavatelé opakovaně nebo hrubým způsobem poruší na staveništi pravidla bezpečnosti práce, protipožární ochrany, ochrany zdraví při práci či jiné bezpečnostní předpisy a pravidla;
  - (d) Zhotovitel se přes opakované písemné upozornění objednatelem zpozdil o více než 30 dnů s plněním jakékoliv ze svých povinností stanovených smlouvou;
  - (e) Zhotovitel opakovaně nerealizuje dílo podle smlouvy nebo opakovaně zanedbává realizaci svých povinností daných smlouvou;
  - (f) Zhotovitel nedodržel jakost, garantované parametry či závažně porušil technologické postupy;
  - (g) Zhotovitel neobstarává, zanedbává obstarávání, odmítá nebo není schopen obstarat potřebné věci, služby nebo pracovní síly na realizaci a dokončení díla v souladu se smlouvou;
  - (h) Zhotovitel je v insolvenčním řízení a bylo rozhodnuto o jeho úpadku nebo je v likvidaci;

- (i) Zhotovitel neposkytl součinnost koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi nebo nedbá jeho pokynů.

Kde se v tomto ustanovení používá výraz opakovaně, rozumí se jím alespoň dvakrát.

19. V případě odstoupení objednatele od smlouvy ve výše uvedených případech je objednatel oprávněn sám nebo prostřednictvím třetí osoby dílo nebo jeho část dokončit, případně opravit nebo jinak uvést do souladu s podmínkami smlouvy. V takovém případě všechny náklady převyšující cenu díla dle smlouvy spojené s dokončením nebo uvedením díla či jeho části do souladu se smlouvou uhradí zhotovitel na účet objednatele do 30 dnů po obdržení výzvy objednatele.
20. V případě odstoupení objednatele od smlouvy ve výše uvedených případech je zhotovitel povinen nahradit veškeré škody, ztráty a výdaje, které objednateli v této souvislosti vznikly.
21. Objednatel má dále právo odstoupit od smlouvy v případě, že nebude mít finanční prostředky pro pokračování realizace díla. V tomto případě má zhotovitel nárok na zaplacení poměrné části smluvní ceny díla odpovídající rozsahu provedeného díla.
22. Zhotovitel má právo odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení smlouvy objednatelem. Podstatným porušením smlouvy ze strany objednatele je situace, kdy se objednatel přes opakovaná upozornění zpozdil o více než 45 dnů s úhradou daňového dokladu/faktury, který přijal a nevrátil v souladu s bodem 5. ustanovení I. a ostatními podmínkami smlouvy.
23. V případě odstoupení objednatele od smlouvy z důvodu podstatného porušení smlouvy zhotovitelem nemá zhotovitel nárok na zaplacení smluvní ceny díla, a to ani na její poměrnou část, pokud se objednatel se zhotovitelem nedohodnou písemně jinak. Zhotovitel je pouze oprávněn žádat po objednateli to, o co se objednatel zhotovováním předmětu díla obohatil.
24. V případě odstoupení zhotovitele od smlouvy z důvodu podstatného porušení smlouvy objednatelem má zhotovitel nárok na zaplacení poměrné části smluvní ceny díla odpovídající rozsahu provedeného díla.
25. Pokud nesplněním některé z povinností zhotovitele vzniknou objednateli náklady nebo vůči zhotoviteli finanční nároky, je objednatel oprávněn takové nároky započíst. Objednatel tyto nároky započte tak, že od zhotovitelem fakturované částky tyto náklady, případně vzniklé finanční nároky, odečte a zhotoviteli uhradí částku takto upravenou (sníženou).

## **Ustanovení IX.**

### **Různé**

1. Vlastnické právo k věcem (včetně dokumentace) potřebným k provedení díla, které ještě nejsou ve vlastnictví objednatele, přechází na objednatele okamžikem dodání na staveniště, u služeb a prací jejich provedením nebo zaplacením, podle toho, která z výše uvedených skutečností nastala dříve. Zhotovitel je povinen zabezpečit přechod vlastnického práva na objednatele ve svých případných subdodavatelských smlouvách.

2. Nebezpečí škody na zhotovovaném předmětu díla nese bez ohledu na přechod vlastnického práva zhotovitel. Nebezpečí škody na předmětu díla, odpovědnost za ně a jejich ochranu, společně s rizikem jejich ztráty nebo poškození či jakékoliv jiné újmy, přechází ze zhotovitele na objednatele podpisem protokolu o předání a převzetí díla oběma smluvními stranami. Tímto ustanovením nejsou dotčeny záruční povinnosti zhotovitele.
3. Vznikne-li na díle nebo jakékoliv části díla škoda, ztráta nebo jakákoliv jiná újma v době do přechodu nebezpečí škody na díle na objednatele, zhotovitel na své náklady odstraní vzniklou škodu, ztrátu nebo jinou újmu a uvede dílo do bezvadného stavu a do souladu s podmínkami smlouvy. Zhotovitel je povinen zabezpečit stavbu tak, aby nedocházelo ke škodám vůči třetím osobám. V případě nedodržení této povinnosti hradí vzniklou škodu.
4. V průběhu provádění díla může objednatel písemným oznámením zhotoviteli vyžádat změny projektů, plánů, specifikací, výkresů, díla nebo jeho části. Pokud se strany nedohodnou na jiné lhůtě, zhotovitel do 10 dnů po obdržení požadavku objednatele na změnu navrhne a předloží objednateli k odsouhlasení dokument změny díla, který bude obsahovat návrhy zhotovitele na provedení změn a pokud si to změny budou vyžadovat, i návrh na úpravu smluvní ceny díla (s podrobnější specifikací jako zejména jednotkové ceny za služby a práce, ceny za kus a podobně) a návrh na úpravu termínu plnění.
5. Schválení dokumentu změny díla objednatelem a vyslovení souhlasu s provedením změn bude provedeno takto:
  - a. V případě, že bude objednatel po uzavření smlouvy, v důsledku nových skutečností, požadovat práce nad rámec plnění předmětu díla dle smlouvy, bude požadavek na provedení těchto prací uplatněn zápisem ve stavebním deníku a takto výslovně označen. Rozsah, cena a termín plnění těchto prací bude před jejich realizací dohodnut mezi stranami v písemném dodatku smlouvy. Práce nad rámec plnění předmětu díla dle smlouvy, jejichž provedení bude mít vliv na cenu díla nebo termíny plnění, mohou být provedeny až po uzavření písemného dodatku ke smlouvě;
  - b. Práce nad rámec plnění předmětu díla dle smlouvy, jejichž provedení nebude mít vliv na cenu díla a termíny plnění, mohou být sjednány před jejich realizací ve stavebním deníku osobami oprávněnými k zapisování do stavebního deníku. Zhotovitel provede změnu díla v rozsahu a za podmínek dohodnutých smluvními stranami.
6. Zhotovitel připraví a bude udržovat záznam zachycující povahu, náklady a stav všech změn, jak navrhovaných tak i schválených (změny ve výkresové dokumentaci, zprávy, zápisy do deníků a podobně).
7. Zhotovitel není oprávněn přenést bez písemného souhlasu objednatele na třetí osobu úplně ani částečně práva nebo povinnosti, které pro zhotovitele vyplývají ze smlouvy anebo postoupit třetí osobě smlouvu celou, pokud z některého ustanovení smlouvy nevyplývá jinak. Při nedodržení této povinnosti zhotovitelem má objednatel právo odstoupit od smlouvy.
8. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným osobám z důvodu opomenutí, nedbalosti nebo neplnění podmínek smlouvy, zákona, ČSN či jiných norem a předpisů, je zhotovitel povinen bez zbytečného

odkladu škodu odstranit, není-li to možné, pak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

9. V případě, že stavbu nebude provádět zhotovitel pouze sám svými zaměstnanci, ale i prostřednictvím subdodavatelů a jejich zaměstnanců, je objednatel povinen určit potřebný počet koordinátorů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi s přihlédnutím k rozsahu a složitosti díla a jeho náročnosti na koordinaci ve fázi přípravy a ve fázi jeho realizace. Je-li koordinátorem fyzická osoba, určí jej objednatel jmenovitě z osob navržených zhotovitelem. Náklady na činnost koordinátora jsou součástí ceny díla uvedené v článku II. smlouvy.
10. Zhotovitel je povinen poskytnout koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi veškerou nezbytnou součinnost a spolupráci vyžadovanou právními předpisy a touto smlouvou.

## **Ustanovení X.**

### **Vztah obchodních podmínek a smlouvy**

Obchodní podmínky mohou být měněny pouze výslovně ve smlouvě nebo v dodatku ke smlouvě. V případě neužití některého ustanovení obchodních podmínek toto musí být ve smlouvě nebo v dodatku výslovně uvedeno.

## Sportovní gymnázium Pardubice – rekonstrukce sociálního zařízení

### Souhrnný rozpočet

#### Cenová soustava RTS

| Náklady jednotlivých částí a objektů<br>JKSO | SO 01<br>801 32.1 |  |  |                        | Celkem        |
|----------------------------------------------|-------------------|--|--|------------------------|---------------|
| Architektonické a stavebně technické řešení  |                   |  |  |                        | 1 278 272 Kč  |
| Zařízení zdravotně technických instalací     |                   |  |  |                        | 518 755,43 Kč |
| Zařízení pro vytápění budov                  |                   |  |  |                        | 52 739 Kč     |
| Zařízení silnoproudé elektrotechniky         |                   |  |  |                        | 87 724,00 Kč  |
|                                              |                   |  |  |                        |               |
|                                              |                   |  |  |                        |               |
|                                              |                   |  |  |                        |               |
|                                              |                   |  |  |                        |               |
| Vedlejší náklady (dle §9 vyhl.230)           |                   |  |  |                        | 1 Kč          |
|                                              |                   |  |  |                        |               |
| Ostatní náklady (dle §10 vyhl.230)           |                   |  |  |                        | 5 000 Kč      |
| <b>Celkem celá stavba bez DPH</b>            |                   |  |  | <b>1 942 491,43 Kč</b> |               |
| <b>DPH (21%)</b>                             |                   |  |  | <b>407 923 Kč</b>      |               |
| <b>Celkem celá stavba vč. DPH</b>            |                   |  |  | <b>2 350 415 Kč</b>    |               |

#### Poznámky a vysvětlivky

Rozpočty a soupisy prací byly vytvořeny v cenové soustavě RTS

Vedlejší náklady obsahují

Např. zařízení staveniště, skladovací a manipulační plochy,

Provizorní přípojky, výstražné tabulky, zábrany, zařízení (schozy) pro svislou dopravu suti

Koordinaci veškerých stavebních a montážních prací (zejména koordinace vnitřních inž. Rozvodů), BOZP, ztíženými podmínkami, provozem investora (dle § 9 vyhl. 230/2012 Sb.)

Zajištění dodržení vhodného zacházení s odpady v souladu s platnými ustanoveními a směrnicemi včetně jejich likvidace

Ostatní náklady

Obsahují projektovou dokumentaci skutečného provedení se zakreslením změn dle skutečného provedení stavby

Náklady na koordinátora BOZP

Označení staveniště - cedula 1,2x0,8 m (vzor dodá objednatel)

# SOUPIS PRACÍ

|                      |                                                          |                                               |     |
|----------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----|
| <b>Rozpočet</b>      | <b>1</b>                                                 | <b>Rekonstrukce sociálního zařízení-ČJKSO</b> |     |
| <b>Objekt</b>        | Název objektu                                            | SKP                                           |     |
| <b>01</b>            | <b>Rekonstrukce sociálního zařízení</b>                  | Měrná jednotka                                |     |
| <b>Stavba</b>        | Název stavby                                             | Počet jednotek                                |     |
| <b>914</b>           | <b>Sportovní gymnázium Pce-rekonstrukce soc.zařízení</b> | Náklady na m.j.                               | 0   |
| Projektant           | CODE s.r.o.                                              | Typ rozpočtu                                  |     |
| Zpracovatel projektu | CODE s.r.o.                                              |                                               |     |
| Objednatel           | Pardubický kraj                                          |                                               |     |
| Dodavatel            | dle výběru                                               | Zakázkové číslo                               | 914 |
|                      | cenová úroveň RTS 2014/I                                 |                                               |     |

## SOUPIS PRACÍ

| Základní rozpočtové náklady  |                   |                |                     |  |
|------------------------------|-------------------|----------------|---------------------|--|
|                              | HSV celkem        | 385 257        |                     |  |
| Z                            | PSV celkem        | 893 015        |                     |  |
| R                            | M práce celkem    | 0              |                     |  |
| N                            | M dodávky celkem  | 0              |                     |  |
|                              | ZRN celkem        | 1 278 272      |                     |  |
|                              |                   |                |                     |  |
|                              | HZS               | 0              |                     |  |
|                              | ZRN+HZS           | 1 278 272      |                     |  |
|                              | RN+ost.náklady+HZ | 1 278 272      |                     |  |
| Vypracoval                   |                   | Za zhotovitele | Za objednatele      |  |
| Jméno :                      |                   | Jméno :        | Jméno :             |  |
| Datum :                      |                   | Datum :        | Datum :             |  |
| Podpis :                     |                   | Podpis:        | Podpis:             |  |
| Základ pro DPH               |                   | 21,0 %         | 1 278 272 Kč        |  |
| DPH                          |                   | 21,0 %         | 268 437 Kč          |  |
| Základ pro DPH               |                   | 0,0 %          | 0 Kč                |  |
| DPH                          |                   | 0,0 %          | 0 Kč                |  |
| <b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b> |                   |                | <b>1 546 709 Kč</b> |  |

Poznámka :

|          |                                                              |                                       |
|----------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Stavba : | <b>914 Sportovní gymnázium Pce-rekonstrukce soc.zařízení</b> | soupis prací 1                        |
| Objekt : | <b>01 Rekonstrukce sociálního zařízení</b>                   | Rekonstrukce sociálního zařízení-CU 2 |

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

| Stavební díl                    | HSV            | PSV            | Dodávka  | Montáž   | HZS      |
|---------------------------------|----------------|----------------|----------|----------|----------|
| 1 Zemní práce                   | 11 066         | 0              | 0        | 0        | 0        |
| 3 Svislé a kompletní konstrukce | 84 484         | 0              | 0        | 0        | 0        |
| 4 Vodorovné konstrukce          | 3 120          | 0              | 0        | 0        | 0        |
| 6 Úpravy povrchu, podlahy       | 81 721         | 0              | 0        | 0        | 0        |
| 8 Trubní vedení                 | 4 615          | 0              | 0        | 0        | 0        |
| 9 Ostatní konstrukce, bourání   | 89 320         | 0              | 0        | 0        | 0        |
| 94 Lešení a stavební výtahy     | 8 514          | 0              | 0        | 0        | 0        |
| 96 Bourání konstrukcí           | 89 407         | 0              | 0        | 0        | 0        |
| 99 Staveništní přesun hmot      | 13 010         | 0              | 0        | 0        | 0        |
| 711 Izolace proti vodě          | 0              | 13 814         | 0        | 0        | 0        |
| 713 Izolace tepelné             | 0              | 4 229          | 0        | 0        | 0        |
| 764 Konstrukce klempířské       | 0              | 5 681          | 0        | 0        | 0        |
| 766 Konstrukce truhlářské       | 0              | 487 060        | 0        | 0        | 0        |
| 771 Podlahy z dlaždic a obklady | 0              | 110 389        | 0        | 0        | 0        |
| 781 Obklady keramické           | 0              | 258 389        | 0        | 0        | 0        |
| 783 Nátěry                      | 0              | 655            | 0        | 0        | 0        |
| 784 Malby                       | 0              | 12 798         | 0        | 0        | 0        |
| <b>CELKEM OBJEKT</b>            | <b>385 257</b> | <b>893 015</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

## Slepý rozpočet

|          |                                                          |                                         |
|----------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Stavba : | <b>914 Sportovní gymnázium Pce-rekonstrukce soc.zař.</b> | Popis prací 1                           |
| Objekt : | <b>01 Rekonstrukce sociálního zařízení</b>               | Rekonstrukce sociálního zařízení-CU 201 |

| P.č.          | Číslo položky    | Název položky                                      | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč)      | hmotnost / MJ | hmotnost celk.(t) | dem.hmot / MJ | dem. hmot. celk.(t) |
|---------------|------------------|----------------------------------------------------|----|----------|-----------|------------------|---------------|-------------------|---------------|---------------------|
| <b>Díl: 1</b> |                  | <b>Zemní práce</b>                                 |    |          |           |                  |               |                   |               |                     |
| 1             | 139711101R00     | Výkopávka v uzavřených prostorách v hor.1-4        | m3 | 6,00     | 1 330,00  | 7 980,00         | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000       | 0,00000             |
|               |                  | 1PP pro kanalizaci:                                |    | 0,00     |           |                  |               |                   |               |                     |
|               |                  | 3,5                                                |    | 3,50     |           |                  |               |                   |               |                     |
|               |                  | 1NP pro kanalisaci:                                |    | 0,00     |           |                  |               |                   |               |                     |
|               |                  | 2,5                                                |    | 2,50     |           |                  |               |                   |               |                     |
| 2             | 162201203R00     | Vodorovné přemíst.výkopku, kolečko hor.1-4, do 10m | m3 | 11,80    | 116,00    | 1 369,03         | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000       | 0,00000             |
|               |                  | pro zásyp:                                         |    | 0,00     |           |                  |               |                   |               |                     |
|               |                  | 1PP+1NPkanalisace:                                 |    | 0,00     |           |                  |               |                   |               |                     |
|               |                  | (3,5+2,5)*2                                        |    | 12,00    |           |                  |               |                   |               |                     |
|               |                  | šachta:                                            |    | 0,00     |           |                  |               |                   |               |                     |
|               |                  | 0,6*0,6*0,7                                        |    | 0,25     |           |                  |               |                   |               |                     |
|               |                  | obsyp:                                             |    | 0,00     |           |                  |               |                   |               |                     |
|               |                  | -10*0,3*0,15                                       |    | -0,45    |           |                  |               |                   |               |                     |
| 3             | 167101101R00     | Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3   | m3 | 5,80     | 114,00    | 661,43           | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000       | 0,00000             |
|               |                  | pro zásyp:                                         |    | 0,00     |           |                  |               |                   |               |                     |
|               |                  | 1PP+1NPkanalisace:                                 |    | 0,00     |           |                  |               |                   |               |                     |
|               |                  | 3,5+2,5                                            |    | 6,00     |           |                  |               |                   |               |                     |
|               |                  | šachta:                                            |    | 0,00     |           |                  |               |                   |               |                     |
|               |                  | 0,6*0,6*0,7                                        |    | 0,25     |           |                  |               |                   |               |                     |
|               |                  | obsyp ZTI:                                         |    | 0,00     |           |                  |               |                   |               |                     |
|               |                  | -10*0,3*0,15                                       |    | -0,45    |           |                  |               |                   |               |                     |
| 4             | 174101102R00     | Zásyp ruční se zhutněním                           | m3 | 5,80     | 182,00    | 1 055,96         | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000       | 0,00000             |
|               |                  | 1PP+1NPkanalisace:                                 |    | 0,00     |           |                  |               |                   |               |                     |
|               |                  | 3,5+2,5                                            |    | 6,00     |           |                  |               |                   |               |                     |
|               |                  | šachta:                                            |    | 0,00     |           |                  |               |                   |               |                     |
|               |                  | 0,6*0,6*0,7                                        |    | 0,25     |           |                  |               |                   |               |                     |
|               |                  | odhad-obsyp pískem(ZTI):                           |    | 0,00     |           |                  |               |                   |               |                     |
|               |                  | -10*0,3*0,15                                       |    | -0,45    |           |                  |               |                   |               |                     |
|               | <b>Celkem za</b> | <b>1 Zemní práce</b>                               |    |          |           | <b>11 066,42</b> |               | <b>0,00000</b>    |               | <b>0,00000</b>      |
| <b>Díl: 3</b> |                  | <b>Svislé a kompletní konstrukce</b>               |    |          |           |                  |               |                   |               |                     |
| 5             | 310239211R00     | Zazdívka otvorů plochy do 4 m2 cihlami na MVC      | m3 | 1,08     | 3 050,00  | 3 294,92         | 1,95224       | 2,10900           | 0,00000       | 0,00000             |
|               |                  | 1NP:                                               |    | 0,00     |           |                  |               |                   |               |                     |

## Slepý rozpočet

|          |                                                          |                                         |
|----------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Stavba : | <b>914 Sportovní gymnázium Pce-rekonstrukce soc.zař.</b> | Seznam prací 1                          |
| Objekt : | <b>01 Rekonstrukce sociálního zařízení</b>               | Rekonstrukce sociálního zařízení-CU 201 |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                  | MJ  | množství | cena / MJ | celkem (Kč) | hmotnost / MJ | hmotnost celk.(t) | dem.hmot / MJ | dem. hmot. celk.(t) |
|------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|-------------|---------------|-------------------|---------------|---------------------|
|      |               | 0,885*2,209*0,19                                                                               |     | 0,37     |           |             |               |                   |               |                     |
|      |               | 2NP:                                                                                           |     | 0,00     |           |             |               |                   |               |                     |
|      |               | 0,91*2,05*0,19                                                                                 |     | 0,35     |           |             |               |                   |               |                     |
|      |               | 3NP:                                                                                           |     | 0,00     |           |             |               |                   |               |                     |
|      |               | 0,91*2,05*0,19                                                                                 |     | 0,35     |           |             |               |                   |               |                     |
| 6    | 317121047RT2  | Překlad nenosný porobeton, světlost otv. do 105 cm překlad nenosný NEP 10 P3,3 124 x 24,9 x 10 | kus | 1,00     | 282,50    | 282,50      | 0,03440       | 0,03440           | 0,00000       | 0,00000             |
| 7    | 317121047RT4  | Překlad nenosný porobeton, světlost otv. do 105 cm překlad nenosný NEP 15 P3,3 124 x 24,9 x 15 | kus | 1,00     | 386,00    | 386,00      | 0,04652       | 0,04652           | 0,00000       | 0,00000             |
| 8    | 342254511R00  | Příčky z desek pórobetonových tl. 75 mm                                                        | m2  | 25,10    | 293,00    | 7 355,41    | 0,07106       | 1,78388           | 0,00000       | 0,00000             |
|      |               | zákryt kanalizace:                                                                             |     | 0,00     |           |             |               |                   |               |                     |
|      |               | 1NP:                                                                                           |     | 0,00     |           |             |               |                   |               |                     |
|      |               | 3,3*(0,25+0,15+0,4+0,25+0,25+0,185+0,2*2+0,25*2)                                               |     | 7,87     |           |             |               |                   |               |                     |
|      |               | 2NP:                                                                                           |     | 0,00     |           |             |               |                   |               |                     |
|      |               | 3,35*(0,3+0,185+0,25+0,185+0,345+0,185)                                                        |     | 4,86     |           |             |               |                   |               |                     |
|      |               | 3,4*(0,4+0,25+0,25+0,125)                                                                      |     | 3,49     |           |             |               |                   |               |                     |
|      |               | 3NP:                                                                                           |     | 0,00     |           |             |               |                   |               |                     |
|      |               | 3,2*(0,25+0,4+0,185+0,315+0,25+0,185)                                                          |     | 5,07     |           |             |               |                   |               |                     |
|      |               | 3,25*(0,25+0,4+0,34+0,185)                                                                     |     | 3,82     |           |             |               |                   |               |                     |
| 9    | 342254611R00  | Příčky z desek pórobetonových tl. 100 mm                                                       | m2  | 23,05    | 352,00    | 8 114,94    | 0,09298       | 2,14354           | 0,00000       | 0,00000             |
|      |               | 1PP:                                                                                           |     | 0,00     |           |             |               |                   |               |                     |
|      |               | 2,8*(0,875+2,288+1+3,09+0,1*2+0,3+0,773+0,1*2)-0,7*1,97                                        |     | 23,05    |           |             |               |                   |               |                     |
| 10   | 342254811R00  | Příčky z desek pórobetonových tl. 150 mm                                                       | m2  | 6,39     | 416,00    | 2 658,66    | 0,13965       | 0,89250           | 0,00000       | 0,00000             |
|      |               | 1PP:                                                                                           |     | 0,00     |           |             |               |                   |               |                     |
|      |               | 2,8*(1,9+0,875)-0,7*1,97                                                                       |     | 6,39     |           |             |               |                   |               |                     |
| 11   | 342264051R00  | Podhled sádkartonový na zavěšenou ocel. konstr.                                                | m2  | 101,03   | 480,00    | 48 494,40   | 0,01860       | 1,87916           | 0,00000       | 0,00000             |
|      |               | 1NP:                                                                                           |     | 0,00     |           |             |               |                   |               |                     |
|      |               | 6+10+9,89+6,11                                                                                 |     | 32,00    |           |             |               |                   |               |                     |
|      |               | 2NP:                                                                                           |     | 0,00     |           |             |               |                   |               |                     |
|      |               | 6,33+10,41+10,44+6,27                                                                          |     | 33,45    |           |             |               |                   |               |                     |
|      |               | 3NP:                                                                                           |     | 0,00     |           |             |               |                   |               |                     |
|      |               | 6,87+11,02+11,1+6,59                                                                           |     | 35,58    |           |             |               |                   |               |                     |
| 12   | 342266111RU7  | Obklad stěn sádkartonem na ocelovou konstrukci desky standard tl. 12,5 mm, bez izolace         | m2  | 3,00     | 440,00    | 1 320,00    | 0,01572       | 0,04716           | 0,00000       | 0,00000             |

## Slepý rozpočet

|          |                                                          |                                         |
|----------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Stavba : | <b>914 Sportovní gymnázium Pce-rekonstrukce soc.zař.</b> | Popis prací 1                           |
| Objekt : | <b>01 Rekonstrukce sociálního zařízení</b>               | Rekonstrukce sociálního zařízení-CU 201 |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                    | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč) | hmotnost / MJ | hmotnost celk.(t) | dem.hmot / MJ | dem. hmot. celk.(t) |
|------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|-------------|---------------|-------------------|---------------|---------------------|
|      |               | zákryt kanalizace:                                                               |    | 0,00     |           |             |               |                   |               |                     |
|      |               | 1NP:                                                                             |    | 0,00     |           |             |               |                   |               |                     |
|      |               | 3,3*0,15*2                                                                       |    | 0,99     |           |             |               |                   |               |                     |
|      |               | 2NP:                                                                             |    | 0,00     |           |             |               |                   |               |                     |
|      |               | 0,15*2*3,45                                                                      |    | 1,04     |           |             |               |                   |               |                     |
|      |               | 3NP:                                                                             |    | 0,00     |           |             |               |                   |               |                     |
|      |               | 3,25*0,15*2                                                                      |    | 0,98     |           |             |               |                   |               |                     |
| 13   | 347016131R00  | Předstěna SDK, 1x RB 12,5mm                                                      | m2 | 22,56    | 450,00    | 10 152,00   | 0,01251       | 0,28223           | 0,00000       | 0,00000             |
|      |               | 1NP:                                                                             |    | 0,00     |           |             |               |                   |               |                     |
|      |               | 1,2*(2,7*2+0,75)                                                                 |    | 7,38     |           |             |               |                   |               |                     |
|      |               | 2NP:                                                                             |    | 0,00     |           |             |               |                   |               |                     |
|      |               | 1,2*(2,7*2+0,75)                                                                 |    | 7,38     |           |             |               |                   |               |                     |
|      |               | 3N:                                                                              |    | 0,00     |           |             |               |                   |               |                     |
|      |               | 1,2*(2,85+2,9+0,75)                                                              |    | 7,80     |           |             |               |                   |               |                     |
| 14   | 319-1000      | Vyrovnání zdiva pod omítku maltou-bez dodávky ( plochy po vybouraných obkladech) | m2 | 16,41    | 100,00    | 1 641,32    | 0,00825       | 0,13541           | 0,00000       | 0,00000             |
|      |               | Začátek provozního součtu                                                        |    | 0,00     |           |             |               |                   |               |                     |
|      |               | po odbouraných obkladech:                                                        |    | 0,00     |           |             |               |                   |               |                     |
|      |               | 1PP předsíň:                                                                     |    | 0,00     |           |             |               |                   |               |                     |
|      |               | 1,1*1,51                                                                         |    | 1,66     |           |             |               |                   |               |                     |
|      |               | 1NP:                                                                             |    | 0,00     |           |             |               |                   |               |                     |
|      |               | WC chlapci:                                                                      |    | 0,00     |           |             |               |                   |               |                     |
|      |               | 1,35*(1,9+0,15+1,5+2,98+0,6+0,1+0,4)                                             |    | 10,30    |           |             |               |                   |               |                     |
|      |               | WC dívky:                                                                        |    | 0,00     |           |             |               |                   |               |                     |
|      |               | 1,38*(2,98+0,68+0,1+1,95)                                                        |    | 7,88     |           |             |               |                   |               |                     |
|      |               | parapety:                                                                        |    | 0,00     |           |             |               |                   |               |                     |
|      |               | 1,15*2*0,4+1,175*0,4+1,15*0,25+0,65*0,35                                         |    | 1,91     |           |             |               |                   |               |                     |
|      |               | 2NP:                                                                             |    | 0,00     |           |             |               |                   |               |                     |
|      |               | WC muži:                                                                         |    | 0,00     |           |             |               |                   |               |                     |
|      |               | 1,35*(1,82+1,99+0,7+2,96+1,92+0,5)                                               |    | 13,35    |           |             |               |                   |               |                     |
|      |               | WC ženy:                                                                         |    | 0,00     |           |             |               |                   |               |                     |
|      |               | 1,3*3+1,38*2,15                                                                  |    | 6,87     |           |             |               |                   |               |                     |
|      |               | parapety:                                                                        |    | 0,00     |           |             |               |                   |               |                     |

## Slepý rozpočet

|          |                                                   |                                         |
|----------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Stavba : | 914 Sportovní gymnázium Pce-rekonstrukce soc.zař. | Popis prací 1                           |
| Objekt : | 01 Rekonstrukce sociálního zařízení               | Rekonstrukce sociálního zařízení-CU 201 |

| P.č.          | Číslo položky    | Název položky                                      | MJ  | množství | cena / MJ | celkem (Kč)      | hmotnost / MJ | hmotnost celk.(t) | dem.hmot / MJ | dem. hmot. celk.(t) |
|---------------|------------------|----------------------------------------------------|-----|----------|-----------|------------------|---------------|-------------------|---------------|---------------------|
|               |                  | 0,35*0,66+1,175*0,25*3+1,19*0,25                   |     | 1,41     |           |                  |               |                   |               |                     |
|               |                  | 3NP:                                               |     | 0,00     |           |                  |               |                   |               |                     |
|               |                  | WC chlapani:                                       |     | 0,00     |           |                  |               |                   |               |                     |
|               |                  | 1,4*(0,8+1,96+1,55)                                |     | 6,03     |           |                  |               |                   |               |                     |
|               |                  | 1,45*(3,15+0,5+0,8)                                |     | 6,45     |           |                  |               |                   |               |                     |
|               |                  | WC dívky:                                          |     | 0,00     |           |                  |               |                   |               |                     |
|               |                  | 1,185*(3,175+0,775)                                |     | 4,68     |           |                  |               |                   |               |                     |
|               |                  | 1,4*(0,775+1,93)                                   |     | 3,79     |           |                  |               |                   |               |                     |
|               |                  | parapety:                                          |     | 0,00     |           |                  |               |                   |               |                     |
|               |                  | 0,64*0,25+0,25*(1,125+1,175*2+1,18)                |     | 1,32     |           |                  |               |                   |               |                     |
|               |                  | Konec provozního součtu                            |     | 65,65    |           |                  |               |                   |               |                     |
|               |                  | 25%:                                               |     | 0,00     |           |                  |               |                   |               |                     |
|               |                  | 65,6526*0,25                                       |     | 16,41    |           |                  |               |                   |               |                     |
| 15            | 6-1000           | Vyrovnávací hmota                                  | kg  | 224,00   | 3,50      | 783,99           | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000       | 0,00000             |
|               |                  | 16,41*13*1,05                                      |     | 224,00   |           |                  |               |                   |               |                     |
|               | <b>Celkem za</b> | <b>3 Svislé a kompletní konstrukce</b>             |     |          |           | <b>84 484,13</b> |               | <b>9,35380</b>    |               | <b>0,00000</b>      |
| <b>Díl: 4</b> |                  | <b>Vodorovné konstrukce</b>                        |     |          |           |                  |               |                   |               |                     |
| 16            | 411387531R00     | Zabetonování otvorů 0,25 m2 ve střepech a klenbách | kus | 15,00    | 208,00    | 3 120,00         | 0,04730       | 0,70950           | 0,00000       | 0,00000             |
|               | <b>Celkem za</b> | <b>4 Vodorovné konstrukce</b>                      |     |          |           | <b>3 120,00</b>  |               | <b>0,70950</b>    |               | <b>0,00000</b>      |
| <b>Díl: 6</b> |                  | <b>Úpravy povrchu, podlahy</b>                     |     |          |           |                  |               |                   |               |                     |
| 17            | 611421331R00     | Oprava váp.omítek stropů do 30% plochy - štukových | m2  | 12,65    | 96,00     | 1 214,40         | 0,01888       | 0,23883           | 0,00000       | 0,00000             |
|               |                  | 1PP:                                               |     | 0,00     |           |                  |               |                   |               |                     |
|               |                  | m.č.001-003:                                       |     | 0,00     |           |                  |               |                   |               |                     |
|               |                  | 4,25+5,26+3,14                                     |     | 12,65    |           |                  |               |                   |               |                     |
| 18            | 612421331R00     | Oprava vápen.omítek stěn do 30 % pl. - štukových   | m2  | 196,87   | 139,50    | 27 462,82        | 0,01694       | 3,33491           | 0,00000       | 0,00000             |
|               |                  | 1PP:                                               |     | 0,00     |           |                  |               |                   |               |                     |
|               |                  | (2,8-2)*(1,8+0,1+0,875+1,93+0,925)                 |     | 4,50     |           |                  |               |                   |               |                     |
|               |                  | -0,59*0,62-0,575*0,6                               |     | -0,71    |           |                  |               |                   |               |                     |
|               |                  | 2,8*(0,875+0,4+1,2*2)                              |     | 10,29    |           |                  |               |                   |               |                     |
|               |                  | ostění:                                            |     | 0,00     |           |                  |               |                   |               |                     |
|               |                  | 0,7*(0,59+0,62*2+0,575+0,6*2)                      |     | 2,52     |           |                  |               |                   |               |                     |
|               |                  | Mezisoučet                                         |     | 16,61    |           |                  |               |                   |               |                     |
|               |                  | 1NP:                                               |     | 0,00     |           |                  |               |                   |               |                     |

## Slepý rozpočet

|          |                                                          |                                         |
|----------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Stavba : | <b>914 Sportovní gymnázium Pce-rekonstrukce soc.zař.</b> | Popis prací 1                           |
| Objekt : | <b>01 Rekonstrukce sociálního zařízení</b>               | Rekonstrukce sociálního zařízení-CU 201 |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                         | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč) | hmotnost / MJ | hmotnost celk.(t) | dem.hmot / MJ | dem. hmot. celk.(t) |
|------|---------------|---------------------------------------|----|----------|-----------|-------------|---------------|-------------------|---------------|---------------------|
|      |               | (3,3-2)*(1,805*4+2,98*4+3,34*8)       |    | 59,62    |           |             |               |                   |               |                     |
|      |               | -1,15*(1,98-0,76)*3-1,175*(1,98-0,76) |    | -5,64    |           |             |               |                   |               |                     |
|      |               | -0,65*(0,93-0,12)                     |    | -0,53    |           |             |               |                   |               |                     |
|      |               | ostění:                               |    | 0,00     |           |             |               |                   |               |                     |
|      |               | 0,4*1,15*3+0,4*1,175                  |    | 1,85     |           |             |               |                   |               |                     |
|      |               | (1,98-0,76)*0,4*4                     |    | 1,95     |           |             |               |                   |               |                     |
|      |               | 0,4*0,65+(0,93-0,12)*0,4*2            |    | 0,91     |           |             |               |                   |               |                     |
|      |               | Mezisoučet                            |    | 58,16    |           |             |               |                   |               |                     |
|      |               | 2NP:                                  |    | 0,00     |           |             |               |                   |               |                     |
|      |               | (3,35-2)*(1,82*2+3,5*4+2,96*2)        |    | 31,81    |           |             |               |                   |               |                     |
|      |               | (3,4-2)*(3*2+1,805*2+3,5*4)           |    | 33,05    |           |             |               |                   |               |                     |
|      |               | -1,175*(2-0,715)-1,19*(2-0,715)       |    | -3,04    |           |             |               |                   |               |                     |
|      |               | -0,66*0,98-1,175*(2-1,36)*2           |    | -2,15    |           |             |               |                   |               |                     |
|      |               | ostění:                               |    | 0,00     |           |             |               |                   |               |                     |
|      |               | 0,25*(1,175*3+1,19)                   |    | 1,18     |           |             |               |                   |               |                     |
|      |               | 0,25*(2-0,715)*4                      |    | 1,29     |           |             |               |                   |               |                     |
|      |               | 0,25*(2-0,825)*4                      |    | 1,18     |           |             |               |                   |               |                     |
|      |               | 0,66*0,25+0,98*0,25*2                 |    | 0,66     |           |             |               |                   |               |                     |
|      |               | Mezisoučet                            |    | 63,96    |           |             |               |                   |               |                     |
|      |               | 3NP:                                  |    | 0,00     |           |             |               |                   |               |                     |
|      |               | (3,2-2)*(3,15*2+3,52*4+1,96*2)        |    | 29,16    |           |             |               |                   |               |                     |
|      |               | (3,25-2)*(1,93*2+3,515*4+3,175*2)     |    | 30,34    |           |             |               |                   |               |                     |
|      |               | -1,175*(2-0,86)*3-1,18*0,79           |    | -4,95    |           |             |               |                   |               |                     |
|      |               | -0,64*(0,96-0,52)                     |    | -0,28    |           |             |               |                   |               |                     |
|      |               | ostění:                               |    | 0,00     |           |             |               |                   |               |                     |
|      |               | 0,25*1,175*3+0,25*1,18                |    | 1,18     |           |             |               |                   |               |                     |
|      |               | 0,25*(2-0,86)*6+0,25*(2-0,79)*2       |    | 2,32     |           |             |               |                   |               |                     |
|      |               | 0,64*0,25+(0,96-0,52)*0,25*2          |    | 0,38     |           |             |               |                   |               |                     |
|      |               | Mezisoučet                            |    | 58,14    |           |             |               |                   |               |                     |
| 19   | 612421637R00  | Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková    | m2 | 28,63    | 194,00    | 5 554,01    | 0,04766       | 1,36445           | 0,00000       | 0,00000             |
|      |               | 1PP:                                  |    | 0,00     |           |             |               |                   |               |                     |
|      |               | na nových zdech:                      |    | 0,00     |           |             |               |                   |               |                     |
|      |               | 2,8*(2,288+0,875+0,9+0,2)             |    | 11,94    |           |             |               |                   |               |                     |

## Slepý rozpočet

|          |                                                          |                                         |
|----------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Stavba : | <b>914 Sportovní gymnázium Pce-rekonstrukce soc.zař.</b> | Popis prací 1                           |
| Objekt : | <b>01 Rekonstrukce sociálního zařízení</b>               | Rekonstrukce sociálního zařízení-CU 201 |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                     | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč) | hmotnost / MJ | hmotnost celk.(t) | dem.hmot / MJ | dem. hmot. celk.(t) |
|------|---------------|---------------------------------------------------|----|----------|-----------|-------------|---------------|-------------------|---------------|---------------------|
|      |               | -0,7*1,97*2                                       |    | -2,76    |           |             |               |                   |               |                     |
|      |               | (2,8-2)*(2,288+1*2+0,1+1,8*2+0,875+1,93)          |    | 8,63     |           |             |               |                   |               |                     |
|      |               | -0,57*0,57-0,53*0,55                              |    | -0,62    |           |             |               |                   |               |                     |
|      |               | ostění:                                           |    | 0,00     |           |             |               |                   |               |                     |
|      |               | 0,2*0,57*4+0,2*0,53                               |    | 0,56     |           |             |               |                   |               |                     |
|      |               | Mezisoučet                                        |    | 17,76    |           |             |               |                   |               |                     |
|      |               | 1NP:                                              |    | 0,00     |           |             |               |                   |               |                     |
|      |               | obezdění kanalizace:                              |    | 0,00     |           |             |               |                   |               |                     |
|      |               | (3,3-2)*(0,25+0,28+0,275+0,25*5+0,21+0,475)       |    | 3,56     |           |             |               |                   |               |                     |
|      |               | Mezisoučet                                        |    | 3,56     |           |             |               |                   |               |                     |
|      |               | 2NP:                                              |    | 0,00     |           |             |               |                   |               |                     |
|      |               | obezdění kanalizace:                              |    | 0,00     |           |             |               |                   |               |                     |
|      |               | (3,35-2)*(0,25*4+0,3+0,345)                       |    | 2,22     |           |             |               |                   |               |                     |
|      |               | (3,4-2)*(0,475+0,25*2+0,2)                        |    | 1,65     |           |             |               |                   |               |                     |
|      |               | Mezisoučet                                        |    | 3,87     |           |             |               |                   |               |                     |
|      |               | 3NP:                                              |    | 0,00     |           |             |               |                   |               |                     |
|      |               | (3,2-2)*(0,25*4+0,3+0,345)                        |    | 1,97     |           |             |               |                   |               |                     |
|      |               | (3,25-2)*(0,475+0,2+0,25+0,25)                    |    | 1,47     |           |             |               |                   |               |                     |
|      |               | Mezisoučet                                        |    | 3,44     |           |             |               |                   |               |                     |
| 20   | 612451121R00  | Omítka vnitřní zdiva, cementová (MC), hladká      | m2 | 54,69    | 179,00    | 9 788,67    | 0,04558       | 2,49256           | 0,00000       | 0,00000             |
|      |               | 1PP:                                              |    | 0,00     |           |             |               |                   |               |                     |
|      |               | 001,002:                                          |    | 0,00     |           |             |               |                   |               |                     |
|      |               | 2*(2,288*2+1,8*2+1*2+0,1+1,93*2+0,875)            |    | 30,02    |           |             |               |                   |               |                     |
|      |               | -0,7*1,97*2                                       |    | -2,76    |           |             |               |                   |               |                     |
|      |               | Mezisoučet                                        |    | 27,26    |           |             |               |                   |               |                     |
|      |               | 1NP zazdívka:                                     |    | 0,00     |           |             |               |                   |               |                     |
|      |               | 0,885*2,09*2                                      |    | 3,70     |           |             |               |                   |               |                     |
|      |               | zákryty kanalizace:                               |    | 0,00     |           |             |               |                   |               |                     |
|      |               | 2*(0,28+0,25+0,275+0,25+0,25*2+0,475+0,25*2+0,21) |    | 5,48     |           |             |               |                   |               |                     |
|      |               | Mezisoučet                                        |    | 9,18     |           |             |               |                   |               |                     |
|      |               | 2NP:                                              |    | 0,00     |           |             |               |                   |               |                     |
|      |               | 0,91*2,05*2                                       |    | 3,73     |           |             |               |                   |               |                     |
|      |               | obezdění kanalizace:                              |    | 0,00     |           |             |               |                   |               |                     |

## Slepý rozpočet

|          |                                                          |                                         |
|----------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Stavba : | <b>914 Sportovní gymnázium Pce-rekonstrukce soc.zař.</b> | Popis prací 1                           |
| Objekt : | <b>01 Rekonstrukce sociálního zařízení</b>               | Rekonstrukce sociálního zařízení-CU 201 |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                      | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč) | hmotnost / MJ | hmotnost celk.(t) | dem.hmot / MJ | dem. hmot. celk.(t) |
|------|---------------|----------------------------------------------------|----|----------|-----------|-------------|---------------|-------------------|---------------|---------------------|
|      |               | 2*(0,25*4+0,3+0,345)                               |    | 3,29     |           |             |               |                   |               |                     |
|      |               | 2*(0,475+0,25*2+0,2)                               |    | 2,35     |           |             |               |                   |               |                     |
|      |               | Mezisoučet                                         |    | 9,37     |           |             |               |                   |               |                     |
|      |               | 3NP:                                               |    | 0,00     |           |             |               |                   |               |                     |
|      |               | 0,91*2,05*2                                        |    | 3,73     |           |             |               |                   |               |                     |
|      |               | obezdění kanalizace:                               |    | 0,00     |           |             |               |                   |               |                     |
|      |               | 2*(0,3+0,25*3+0,345+0,25*2+0,2+0,475)              |    | 5,14     |           |             |               |                   |               |                     |
|      |               | Mezisoučet                                         |    | 8,87     |           |             |               |                   |               |                     |
| 21   | 612471413R00  | Úprava vnitřních stěn aktivovaným štukem s přísad. | m2 | 196,87   | 114,50    | 22 541,17   | 0,00658       | 1,29538           | 0,00000       | 0,00000             |
|      |               | 1PP:                                               |    | 0,00     |           |             |               |                   |               |                     |
|      |               | (2,8-2)*(1,8+0,1+0,875+1,93+0,925)                 |    | 4,50     |           |             |               |                   |               |                     |
|      |               | -0,59*0,62-0,575*0,6                               |    | -0,71    |           |             |               |                   |               |                     |
|      |               | 2,8*(0,875+0,4+1,2*2)                              |    | 10,29    |           |             |               |                   |               |                     |
|      |               | ostění:                                            |    | 0,00     |           |             |               |                   |               |                     |
|      |               | 0,7*(0,59+0,62*2+0,575+0,6*2)                      |    | 2,52     |           |             |               |                   |               |                     |
|      |               | Mezisoučet                                         |    | 16,61    |           |             |               |                   |               |                     |
|      |               | 1NP:                                               |    | 0,00     |           |             |               |                   |               |                     |
|      |               | (3,3-2)*(1,805*4+2,98*4+3,34*8)                    |    | 59,62    |           |             |               |                   |               |                     |
|      |               | -1,15*(1,98-0,76)*3-1,175*(1,98-0,76)              |    | -5,64    |           |             |               |                   |               |                     |
|      |               | -0,65*(0,93-0,12)                                  |    | -0,53    |           |             |               |                   |               |                     |
|      |               | ostění:                                            |    | 0,00     |           |             |               |                   |               |                     |
|      |               | 0,4*1,15*3+0,4*1,175                               |    | 1,85     |           |             |               |                   |               |                     |
|      |               | (1,98-0,76)*0,4*4                                  |    | 1,95     |           |             |               |                   |               |                     |
|      |               | 0,4*0,65+(0,93-0,12)*0,4*2                         |    | 0,91     |           |             |               |                   |               |                     |
|      |               | Mezisoučet                                         |    | 58,16    |           |             |               |                   |               |                     |
|      |               | 2NP:                                               |    | 0,00     |           |             |               |                   |               |                     |
|      |               | (3,35-2)*(1,82*2+3,5*4+2,96*2)                     |    | 31,81    |           |             |               |                   |               |                     |
|      |               | (3,4-2)*(3*2+1,805*2+3,5*4)                        |    | 33,05    |           |             |               |                   |               |                     |
|      |               | -1,175*(2-0,715)-1,19*(2-0,715)                    |    | -3,04    |           |             |               |                   |               |                     |
|      |               | -0,66*0,98-1,175*(2-1,36)*2                        |    | -2,15    |           |             |               |                   |               |                     |
|      |               | ostění:                                            |    | 0,00     |           |             |               |                   |               |                     |
|      |               | 0,25*(1,175*3+1,19)                                |    | 1,18     |           |             |               |                   |               |                     |
|      |               | 0,25*(2-0,715)*4                                   |    | 1,29     |           |             |               |                   |               |                     |

## Slepý rozpočet

|          |                                                   |                                         |
|----------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Stavba : | 914 Sportovní gymnázium Pce-rekonstrukce soc.zař. | Popis prací 1                           |
| Objekt : | 01 Rekonstrukce sociálního zařízení               | Rekonstrukce sociálního zařízení-CU 201 |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                    | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč) | hmotnost / MJ | hmotnost celk.(t) | dem.hmot / MJ | dem. hmot. celk.(t) |
|------|---------------|--------------------------------------------------|----|----------|-----------|-------------|---------------|-------------------|---------------|---------------------|
|      |               | 0,25*(2-0,825)*4                                 |    | 1,18     |           |             |               |                   |               |                     |
|      |               | 0,66*0,25+0,98*0,25*2                            |    | 0,66     |           |             |               |                   |               |                     |
|      |               | Mezisoučet                                       |    | 63,96    |           |             |               |                   |               |                     |
|      |               | 3NP:                                             |    | 0,00     |           |             |               |                   |               |                     |
|      |               | (3,2-2)*(3,15*2+3,52*4+1,96*2)                   |    | 29,16    |           |             |               |                   |               |                     |
|      |               | (3,25-2)*(1,93*2+3,515*4+3,175*2)                |    | 30,34    |           |             |               |                   |               |                     |
|      |               | -1,175*(2-0,86)*3-1,18*0,79                      |    | -4,95    |           |             |               |                   |               |                     |
|      |               | -0,64*(0,96-0,52)                                |    | -0,28    |           |             |               |                   |               |                     |
|      |               | ostění:                                          |    | 0,00     |           |             |               |                   |               |                     |
|      |               | 0,25*1,175*3+0,25*1,18                           |    | 1,18     |           |             |               |                   |               |                     |
|      |               | 0,25*(2-0,86)*6+0,25*(2-0,79)*2                  |    | 2,32     |           |             |               |                   |               |                     |
|      |               | 0,64*0,25+(0,96-0,52)*0,25*2                     |    | 0,38     |           |             |               |                   |               |                     |
|      |               | Mezisoučet                                       |    | 58,14    |           |             |               |                   |               |                     |
| 22   | 631312511R00  | Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 12/15 (B 12,5)  | m3 | 1,44     | 2 650,00  | 3 825,28    | 2,37855       | 3,43344           | 0,00000       | 0,00000             |
|      |               | 1PP:                                             |    | 0,00     |           |             |               |                   |               |                     |
|      |               | P1-P3:                                           |    | 0,00     |           |             |               |                   |               |                     |
|      |               | m.č.001-004,011:                                 |    | 0,00     |           |             |               |                   |               |                     |
|      |               | (4,25+5,26+3,14+5,51+1,6)*0,05                   |    | 0,99     |           |             |               |                   |               |                     |
|      |               | 1NP:                                             |    | 0,00     |           |             |               |                   |               |                     |
|      |               | P2:                                              |    | 0,00     |           |             |               |                   |               |                     |
|      |               | m.č.111,112:                                     |    | 0,00     |           |             |               |                   |               |                     |
|      |               | (5,26+3,85)*0,05                                 |    | 0,46     |           |             |               |                   |               |                     |
| 23   | 631313511R00  | Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 12/15 (B 12,5) | m3 | 1,54     | 2 550,00  | 3 927,00    | 2,37855       | 3,66297           | 0,00000       | 0,00000             |
|      |               | 1PP:                                             |    | 0,00     |           |             |               |                   |               |                     |
|      |               | podkladní mazanina:                              |    | 0,00     |           |             |               |                   |               |                     |
|      |               | 0,1*8,8                                          |    | 0,88     |           |             |               |                   |               |                     |
|      |               | 1NP:                                             |    | 0,00     |           |             |               |                   |               |                     |
|      |               | 0,1*6,6                                          |    | 0,66     |           |             |               |                   |               |                     |
| 24   | 631319171R00  | Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 8 cm   | m3 | 1,44     | 152,00    | 219,41      | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000       | 0,00000             |
|      |               | 1PP:                                             |    | 0,00     |           |             |               |                   |               |                     |
|      |               | P1-P3:                                           |    | 0,00     |           |             |               |                   |               |                     |
|      |               | m.č.001-004,011:                                 |    | 0,00     |           |             |               |                   |               |                     |
|      |               | (4,25+5,26+3,14+5,51+1,6)*0,05                   |    | 0,99     |           |             |               |                   |               |                     |

## Slepý rozpočet

|          |                                                          |                                         |
|----------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Stavba : | <b>914 Sportovní gymnázium Pce-rekonstrukce soc.zař.</b> | Popis prací 1                           |
| Objekt : | <b>01 Rekonstrukce sociálního zařízení</b>               | Rekonstrukce sociálního zařízení-CU 201 |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                     | MJ  | množství | cena / MJ | celkem (Kč) | hmotnost / MJ | hmotnost celk.(t) | dem.hmot / MJ | dem. hmot. celk.(t) |
|------|---------------|---------------------------------------------------|-----|----------|-----------|-------------|---------------|-------------------|---------------|---------------------|
|      |               | 1NP:                                              |     | 0,00     |           |             |               |                   |               |                     |
|      |               | P2:                                               |     | 0,00     |           |             |               |                   |               |                     |
|      |               | m.č.111,112:                                      |     | 0,00     |           |             |               |                   |               |                     |
|      |               | (5,26+3,85)*0,05                                  |     | 0,46     |           |             |               |                   |               |                     |
| 25   | 631361921R00  | Výztuž mazanin svařovanou sítí z drátů tažených   | t   | 0,04     | 18 790,00 | 768,51      | 1,06625       | 0,04361           | 0,00000       | 0,00000             |
|      |               | 4/150/150:                                        |     | 0,00     |           |             |               |                   |               |                     |
|      |               | 1PP:                                              |     | 0,00     |           |             |               |                   |               |                     |
|      |               | P1-P3:                                            |     | 0,00     |           |             |               |                   |               |                     |
|      |               | m.č.001-004,011:                                  |     | 0,00     |           |             |               |                   |               |                     |
|      |               | (4,25+5,26+3,14+5,51+1,6)*1,05*0,00135            |     | 0,03     |           |             |               |                   |               |                     |
|      |               | 1NP:                                              |     | 0,00     |           |             |               |                   |               |                     |
|      |               | P2:                                               |     | 0,00     |           |             |               |                   |               |                     |
|      |               | m.č.111,112:                                      |     | 0,00     |           |             |               |                   |               |                     |
|      |               | (5,26+3,85)*1,05*0,00135                          |     | 0,01     |           |             |               |                   |               |                     |
| 26   | 632451053R00  | Potěr pískocementový, min. 17 MPa, tl. 30 mm      | m2  | 1,60     | 132,00    | 211,20      | 0,06579       | 0,10526           | 0,00000       | 0,00000             |
|      |               | P3 m.č.011:                                       |     | 0,00     |           |             |               |                   |               |                     |
|      |               | 1,6                                               |     | 1,60     |           |             |               |                   |               |                     |
| 27   | 642942111R00  | Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 | kus | 7,00     | 155,00    | 1 085,00    | 0,01891       | 0,13237           | 0,00000       | 0,00000             |
|      |               | Z01,02:                                           |     | 0,00     |           |             |               |                   |               |                     |
|      |               | 2+5                                               |     | 7,00     |           |             |               |                   |               |                     |
| 28   | 6-1001        | Vyčištění ploch podlah před vyrovnávací stěrkou   | m2  | 125,52   | 5,00      | 627,60      | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000       | 0,00000             |
|      |               | 1PP:                                              |     | 0,00     |           |             |               |                   |               |                     |
|      |               | 4,25+5,26+3,14+5,51                               |     | 18,16    |           |             |               |                   |               |                     |
|      |               | 1NP:                                              |     | 0,00     |           |             |               |                   |               |                     |
|      |               | m.č.101,102,111,112:                              |     | 0,00     |           |             |               |                   |               |                     |
|      |               | 6,87+10,33+10,21+6,94                             |     | 34,35    |           |             |               |                   |               |                     |
|      |               | 2NP:                                              |     | 0,00     |           |             |               |                   |               |                     |
|      |               | m.č.201,202,211,212:                              |     | 0,00     |           |             |               |                   |               |                     |
|      |               | 7,25+10,74+10,77+7,1                              |     | 35,86    |           |             |               |                   |               |                     |
|      |               | 3NP:                                              |     | 0,00     |           |             |               |                   |               |                     |
|      |               | m.č.301,302,311,312:                              |     | 0,00     |           |             |               |                   |               |                     |
|      |               | 7,33+11,35+11,34+7,13                             |     | 37,15    |           |             |               |                   |               |                     |
| 29   | 55330381      | Zárubeň ocelová YH100 700x1970x100 P              | kus | 2,00     | 633,00    | 1 266,00    | 0,01056       | 0,02112           | 0,00000       | 0,00000             |

## Slepý rozpočet

|          |                                                   |                                         |
|----------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Stavba : | 914 Sportovní gymnázium Pce-rekonstrukce soc.zař. | Seznam prací 1                          |
| Objekt : | 01 Rekonstrukce sociálního zařízení               | Rekonstrukce sociálního zařízení-CU 201 |

| P.č.           | Číslo položky    | Název položky                                              | MJ  | množství | cena / MJ | celkem (Kč)      | hmotnost / MJ | hmotnost celk.(t) | dem.hmot / MJ | dem. hmot. celk.(t) |
|----------------|------------------|------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|------------------|---------------|-------------------|---------------|---------------------|
| 30             | 55330382         | Zárubeň ocelová YH100 800x1970x100 L                       | kus | 5,00     | 646,00    | 3 230,00         | 0,01081       | 0,05405           | 0,00000       | 0,00000             |
|                | <b>Celkem za</b> | <b>6 Úpravy povrchu, podlahy</b>                           |     |          |           | <b>81 721,06</b> |               | <b>16,17895</b>   |               | <b>0,00000</b>      |
| <b>Díl: 8</b>  |                  | <b>Trubní vedení</b>                                       |     |          |           |                  |               |                   |               |                     |
| 31             | 899101111R00     | Osazení poklopu s rámem do 50 kg                           | kus | 1,00     | 115,00    | 115,00           | 0,00468       | 0,00468           | 0,00000       | 0,00000             |
| 32             | 27314312         | Těsnění pro poklop šachtový                                | kus | 1,00     | 500,00    | 500,00           | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000       | 0,00000             |
| 33             | 28697412         | Poklop šachtový - 600                                      | kus | 1,00     | 4 000,00  | 4 000,00         | 0,01100       | 0,01100           | 0,00000       | 0,00000             |
|                | <b>Celkem za</b> | <b>8 Trubní vedení</b>                                     |     |          |           | <b>4 615,00</b>  |               | <b>0,01568</b>    |               | <b>0,00000</b>      |
| <b>Díl: 9</b>  |                  | <b>Ostatní konstrukce, bourání</b>                         |     |          |           |                  |               |                   |               |                     |
| 34             | 952901111R00     | Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m                     | m2  | 257,60   | 35,00     | 9 016,12         | 0,00004       | 0,01030           | 0,00000       | 0,00000             |
|                |                  | 1PP:                                                       |     | 0,00     |           |                  |               |                   |               |                     |
|                |                  | (2,91+2,775*4,368+1,2*1,2+5,51)*2                          |     | 43,96    |           |                  |               |                   |               |                     |
|                |                  | 1NP:                                                       |     | 0,00     |           |                  |               |                   |               |                     |
|                |                  | (3,34*4,95*2)*2                                            |     | 66,13    |           |                  |               |                   |               |                     |
|                |                  | 2NP:                                                       |     | 0,00     |           |                  |               |                   |               |                     |
|                |                  | 3,5*4,95*2*2                                               |     | 69,30    |           |                  |               |                   |               |                     |
|                |                  | 3NP:                                                       |     | 0,00     |           |                  |               |                   |               |                     |
|                |                  | (3,9*5,25+3,515*5,3)*2                                     |     | 78,21    |           |                  |               |                   |               |                     |
| 35             | 953943111R00     | Osazení kovových předmětů do zdiva, 1 kg / kus             | kus | 51,00    | 58,00     | 2 958,00         | 0,01170       | 0,59670           | 0,00000       | 0,00000             |
|                |                  | O/3:6+15+15+15                                             |     | 51,00    |           |                  |               |                   |               |                     |
| 36             | 9-1000           | Elektrický sušič rukou                                     | ks  | 6,00     | 5 000,00  | 30 000,00        | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000       | 0,00000             |
| 37             | 55149011         | Zásobník nerez na papírové ručníky                         | kus | 15,00    | 850,00    | 12 750,00        | 0,00250       | 0,03750           | 0,00000       | 0,00000             |
| 38             | 55149026         | Dávkovač tek. mýdla nástěnný                               | kus | 15,00    | 660,00    | 9 900,00         | 0,00060       | 0,00900           | 0,00000       | 0,00000             |
| 39             | 55149032         | Koš odpadkový                                              | kus | 3,00     | 322,00    | 966,00           | 0,00310       | 0,00930           | 0,00000       | 0,00000             |
| 40             | 55149033         | Koš odpadkový na papírové ručníky                          | kus | 15,00    | 398,00    | 5 970,00         | 0,00310       | 0,04650           | 0,00000       | 0,00000             |
| 41             | 55300107         | Zásobník na toaletní papír kruhový                         | kus | 15,00    | 284,00    | 4 260,00         | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000       | 0,00000             |
| 42             | 9-1000           | Ostatní konstrukce a práce neobsažené v položkách          | Hod | 75,00    | 180,00    | 13 500,00        | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000       | 0,00000             |
|                | <b>Celkem za</b> | <b>9 Ostatní konstrukce, bourání</b>                       |     |          |           | <b>89 320,12</b> |               | <b>0,70930</b>    |               | <b>0,00000</b>      |
| <b>Díl: 94</b> |                  | <b>Lešení a stavební výtahy</b>                            |     |          |           |                  |               |                   |               |                     |
| 43             | 941955001RX1     | Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m bez materiálu | m2  | 18,16    | 34,30     | 622,89           | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000       | 0,00000             |
|                |                  | 1PP:                                                       |     | 0,00     |           |                  |               |                   |               |                     |
|                |                  | 4,25+5,26+3,14+5,51                                        |     | 18,16    |           |                  |               |                   |               |                     |
| 44             | 941955002R00     | Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m               | m2  | 107,36   | 73,50     | 7 890,96         | 0,00158       | 0,16963           | 0,00000       | 0,00000             |

## Slepý rozpočet

|          |                                                          |                                         |
|----------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Stavba : | <b>914 Sportovní gymnázium Pce-rekonstrukce soc.zař.</b> | Popis prací 1                           |
| Objekt : | <b>01 Rekonstrukce sociálního zařízení</b>               | Rekonstrukce sociálního zařízení-CU 201 |

| P.č.           | Číslo položky    | Název položky                                              | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč)     | hmotnost / MJ | hmotnost celk.(t) | dem.hmot / MJ | dem. hmot. celk.(t) |
|----------------|------------------|------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|-----------------|---------------|-------------------|---------------|---------------------|
|                |                  | 1NP:                                                       |    | 0,00     |           |                 |               |                   |               |                     |
|                |                  | 6,87+10,33+10,21+6,94                                      |    | 34,35    |           |                 |               |                   |               |                     |
|                |                  | 2NP:                                                       |    | 0,00     |           |                 |               |                   |               |                     |
|                |                  | 7,25+10,74+10,77+7,1                                       |    | 35,86    |           |                 |               |                   |               |                     |
|                |                  | 3NP:                                                       |    | 0,00     |           |                 |               |                   |               |                     |
|                |                  | 7,33+11,35+11,34+7,13                                      |    | 37,15    |           |                 |               |                   |               |                     |
|                | <b>Celkem za</b> | <b>94 Lešení a stavební výtahy</b>                         |    |          |           | <b>8 513,85</b> |               | <b>0,16963</b>    |               | <b>0,00000</b>      |
| <b>Díl: 96</b> |                  | <b>Bourání konstrukcí</b>                                  |    |          |           |                 |               |                   |               |                     |
| 45             | 713100813R00     | Odstranění tepelné izolace, tl. nad 5cm                    | m2 | 20,44    | 39,10     | 799,20          | 0,00000       | 0,00000           | -0,00220      | -0,04497            |
|                |                  | 1PP:                                                       |    | 0,00     |           |                 |               |                   |               |                     |
|                |                  | 7,6+1,2+0,2+0,4                                            |    | 9,40     |           |                 |               |                   |               |                     |
|                |                  | technická místnost:                                        |    | 0,00     |           |                 |               |                   |               |                     |
|                |                  | 1,1*1,4                                                    |    | 1,54     |           |                 |               |                   |               |                     |
|                |                  | 1NP:                                                       |    | 0,00     |           |                 |               |                   |               |                     |
|                |                  | 6,6+2,9                                                    |    | 9,50     |           |                 |               |                   |               |                     |
| 46             | 764410850R00     | Demontáž oplechování parapetů,rš od 100 do 330 mm          | m  | 15,69    | 17,60     | 276,11          | 0,00000       | 0,00000           | -0,00135      | -0,02118            |
|                |                  | 1NP:                                                       |    | 0,00     |           |                 |               |                   |               |                     |
|                |                  | 1,21*4+0,7                                                 |    | 5,54     |           |                 |               |                   |               |                     |
|                |                  | 2NP:                                                       |    | 0,00     |           |                 |               |                   |               |                     |
|                |                  | 0,7+1,21*4                                                 |    | 5,54     |           |                 |               |                   |               |                     |
|                |                  | 3NP:                                                       |    | 0,00     |           |                 |               |                   |               |                     |
|                |                  | 0,69+1,235+0,233+1,225*2                                   |    | 4,61     |           |                 |               |                   |               |                     |
| 47             | 783802822R00     | Odstranění nátěrů z omítek stěn, opálením                  | m2 | 112,06   | 90,50     | 10 141,58       | 0,00011       | 0,01233           | 0,00000       | 0,00000             |
|                |                  | 1NP:                                                       |    | 0,00     |           |                 |               |                   |               |                     |
|                |                  | WC chlapci:                                                |    | 0,00     |           |                 |               |                   |               |                     |
|                |                  | 1,65*1,44+1,35*(1,805+3,55+2,98+3,35-0,4+0,5*2)-0,8*1,35*2 |    | 16,80    |           |                 |               |                   |               |                     |
|                |                  | WC dívky:                                                  |    | 0,00     |           |                 |               |                   |               |                     |
|                |                  | 1,35*(3,34+2,98+1,805*2+3,47-1,11-0,4+0,5*2)+1,65*1,11     |    | 19,23    |           |                 |               |                   |               |                     |
|                |                  | -0,8*1,35*2                                                |    | -2,16    |           |                 |               |                   |               |                     |
|                |                  | Mezisoučet                                                 |    | 33,87    |           |                 |               |                   |               |                     |
|                |                  | 2NP:                                                       |    | 0,00     |           |                 |               |                   |               |                     |
|                |                  | WC muži:                                                   |    | 0,00     |           |                 |               |                   |               |                     |
|                |                  | 1,58*(1,51+0,15*2)                                         |    | 2,86     |           |                 |               |                   |               |                     |

## Slepý rozpočet

|          |                                                   |                                         |
|----------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Stavba : | 914 Sportovní gymnázium Pce-rekonstrukce soc.zař. | Popis prací 1                           |
| Objekt : | 01 Rekonstrukce sociálního zařízení               | Rekonstrukce sociálního zařízení-CU 201 |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                      | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč) | hmotnost / MJ | hmotnost celk.(t) | dem.hmot / MJ | dem. hmot. celk.(t) |
|------|---------------|----------------------------------------------------|----|----------|-----------|-------------|---------------|-------------------|---------------|---------------------|
|      |               | 1,5*(0,37*2+0,5*2+1,95+2,96+1,61)+1,35*1,6         |    | 14,55    |           |             |               |                   |               |                     |
|      |               | -1,5*0,8-1,35*0,8                                  |    | -2,28    |           |             |               |                   |               |                     |
|      |               | WC ženy:                                           |    | 0,00     |           |             |               |                   |               |                     |
|      |               | 1,5*(1,54+3)                                       |    | 6,81     |           |             |               |                   |               |                     |
|      |               | 1,3*(1,96+3,5)                                     |    | 7,10     |           |             |               |                   |               |                     |
|      |               | 1,38*(3,5+0,465+0,31+0,5*2+2,15+1,805)             |    | 12,74    |           |             |               |                   |               |                     |
|      |               | 1,73*(1,15+0,15*2)                                 |    | 2,51     |           |             |               |                   |               |                     |
|      |               | -1,3*0,8*2-1,38*0,8*2                              |    | -4,29    |           |             |               |                   |               |                     |
|      |               | Mezisoučet                                         |    | 40,00    |           |             |               |                   |               |                     |
|      |               | 3NP:                                               |    | 0,00     |           |             |               |                   |               |                     |
|      |               | WC chlapci:                                        |    | 0,00     |           |             |               |                   |               |                     |
|      |               | 1,35*(3,9-1,55+3,9-0,8)-0,9*1,35+0,35*1,35*2       |    | 7,09     |           |             |               |                   |               |                     |
|      |               | 1,5*(3,15+3,52-0,5)                                |    | 9,26     |           |             |               |                   |               |                     |
|      |               | WC dívky:                                          |    | 0,00     |           |             |               |                   |               |                     |
|      |               | 1,35*(3,515+3,175+1,93+3,44*2-0,775)               |    | 19,88    |           |             |               |                   |               |                     |
|      |               | 1,35*(0,35*2+0,455+0,305)                          |    | 1,97     |           |             |               |                   |               |                     |
|      |               | Mezisoučet                                         |    | 38,19    |           |             |               |                   |               |                     |
| 48   | 784402801R00  | Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m | m2 | 29,42    | 9,80      | 288,30      | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000       | 0,00000             |
|      |               | 1PP:                                               |    | 0,00     |           |             |               |                   |               |                     |
|      |               | m.č.001-006:                                       |    | 0,00     |           |             |               |                   |               |                     |
|      |               | 2,8*(1,575+1,2*3+0,4)                              |    | 15,61    |           |             |               |                   |               |                     |
|      |               | (2,8-1,52)*1,1                                     |    | 1,41     |           |             |               |                   |               |                     |
|      |               | stropy 001-005:                                    |    | 0,00     |           |             |               |                   |               |                     |
|      |               | 1,43+2,11+1,3+4,21+3,35                            |    | 12,40    |           |             |               |                   |               |                     |
|      |               | Mezisoučet                                         |    | 29,42    |           |             |               |                   |               |                     |
| 49   | 784402802R00  | Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 5 m   | m2 | 372,55   | 10,10     | 3 762,77    | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000       | 0,00000             |
|      |               | 1NP:                                               |    | 0,00     |           |             |               |                   |               |                     |
|      |               | m.č.101,102:                                       |    | 0,00     |           |             |               |                   |               |                     |
|      |               | (4,2-1,35)*(3,35*2+2,98*2+0,6+1,805*2+0,15)        |    | 48,51    |           |             |               |                   |               |                     |
|      |               | (4,2-1,65)*1,44                                    |    | 3,67     |           |             |               |                   |               |                     |
|      |               | 4,2*(3,35-0,6)                                     |    | 11,55    |           |             |               |                   |               |                     |
|      |               | -0,8*1,97*2-0,9*0,65-0,8*0,65*2                    |    | -4,78    |           |             |               |                   |               |                     |
|      |               | ostění:                                            |    | 0,00     |           |             |               |                   |               |                     |

## Slepý rozpočet

|          |                                                          |                                         |
|----------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Stavba : | <b>914 Sportovní gymnázium Pce-rekonstrukce soc.zař.</b> | Popis prací 1                           |
| Objekt : | <b>01 Rekonstrukce sociálního zařízení</b>               | Rekonstrukce sociálního zařízení-CU 201 |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                 | MJ | množství      | cena / MJ | celkem (Kč) | hmotnost / MJ | hmotnost celk.(t) | dem.hmot / MJ | dem. hmot. celk.(t) |
|------|---------------|-----------------------------------------------|----|---------------|-----------|-------------|---------------|-------------------|---------------|---------------------|
|      |               | 0,65*2*0,5                                    |    | 0,65          |           |             |               |                   |               |                     |
|      |               | (1,98-0,11)*0,4*4                             |    | 2,99          |           |             |               |                   |               |                     |
|      |               | 1,15*0,4*2                                    |    | 0,92          |           |             |               |                   |               |                     |
|      |               | m.č.111,112:                                  |    | 0,00          |           |             |               |                   |               |                     |
|      |               | (4,2-1,35)*(2,98*2+3,34+0,68+1,805*2+1,95)    |    | 44,29         |           |             |               |                   |               |                     |
|      |               | (4,2-1,65)*1,11                               |    | 2,83          |           |             |               |                   |               |                     |
|      |               | 4,2*(3,34-0,68)                               |    | 11,17         |           |             |               |                   |               |                     |
|      |               | -0,8*1,97*2-0,8*0,65*2                        |    | -4,19         |           |             |               |                   |               |                     |
|      |               | ostění:                                       |    | 0,00          |           |             |               |                   |               |                     |
|      |               | (1,98-0,11)*(0,4*2+0,25*2)                    |    | 2,43          |           |             |               |                   |               |                     |
|      |               | 1,175*0,4+1,15*0,25                           |    | 0,76          |           |             |               |                   |               |                     |
|      |               | 0,5*0,65*2+1,16*0,5                           |    | 1,23          |           |             |               |                   |               |                     |
|      |               | 0,35*0,93*2+0,65*0,35                         |    | 0,88          |           |             |               |                   |               |                     |
|      |               | <b>Mezisoučet</b>                             |    | <b>122,91</b> |           |             |               |                   |               |                     |
|      |               | 2NP:                                          |    | 0,00          |           |             |               |                   |               |                     |
|      |               | m.č.201,202:                                  |    | 0,00          |           |             |               |                   |               |                     |
|      |               | 4,15*(3,5-0,7)                                |    | 11,62         |           |             |               |                   |               |                     |
|      |               | (4,15-1,35)*(1,82+1,99+2,96+0,7+1,92+0,7)     |    | 28,25         |           |             |               |                   |               |                     |
|      |               | (4,15-1,5)*(0,375+0,37+0,5*2+2,96+1,61+3,53)  |    | 26,09         |           |             |               |                   |               |                     |
|      |               | (4,15-1,58)*(1,51+0,15*2)                     |    | 4,65          |           |             |               |                   |               |                     |
|      |               | -0,8*1,97*2-0,8*0,5*2                         |    | -3,95         |           |             |               |                   |               |                     |
|      |               | m.č.211,212:                                  |    | 0,00          |           |             |               |                   |               |                     |
|      |               | (4,15-1,3)*(3+1,96+3,5)                       |    | 24,11         |           |             |               |                   |               |                     |
|      |               | (4,15-1,5)*(1,54+3)                           |    | 12,03         |           |             |               |                   |               |                     |
|      |               | (4,15-1,38)*(1,175+0,465+0,31+2,15+3,5)       |    | 21,05         |           |             |               |                   |               |                     |
|      |               | (4,15-1,73)*(1,115+0,15*2)                    |    | 3,42          |           |             |               |                   |               |                     |
|      |               | -0,8*0,7*2-0,8*0,62*2                         |    | -2,11         |           |             |               |                   |               |                     |
|      |               | <b>Mezisoučet</b>                             |    | <b>125,17</b> |           |             |               |                   |               |                     |
|      |               | 3NP:                                          |    | 0,00          |           |             |               |                   |               |                     |
|      |               | m.č.301,302:                                  |    | 0,00          |           |             |               |                   |               |                     |
|      |               | (4-1,35)*(1,96-0,9+0,38*2+3,52-1,55+3,52-0,8) |    | 17,25         |           |             |               |                   |               |                     |
|      |               | (4-1,5)*(3,15+3,02)                           |    | 15,43         |           |             |               |                   |               |                     |
|      |               | (4-1,4)*(1,55+1,96+0,8)                       |    | 11,21         |           |             |               |                   |               |                     |

## Slepý rozpočet

|          |                                                   |                                         |
|----------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Stavba : | 914 Sportovní gymnázium Pce-rekonstrukce soc.zař. | Seznam prací 1                          |
| Objekt : | 01 Rekonstrukce sociálního zařízení               | Rekonstrukce sociálního zařízení-CU 201 |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                             | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč) | hmotnost / MJ | hmotnost celk.(t) | dem.hmot / MJ | dem. hmot. celk.(t) |
|------|---------------|-----------------------------------------------------------|----|----------|-----------|-------------|---------------|-------------------|---------------|---------------------|
|      |               | (4-1,45)*(0,8+3,15+0,5)                                   |    | 11,35    |           |             |               |                   |               |                     |
|      |               | 4*(3,52-0,8)                                              |    | 10,88    |           |             |               |                   |               |                     |
|      |               | -0,8*1,97*2-0,8*0,65-0,8*0,6                              |    | -4,15    |           |             |               |                   |               |                     |
|      |               | m.č.311,312:                                              |    | 0,00     |           |             |               |                   |               |                     |
|      |               | (4-1,35)*(3,175+3,515+3,44-0,775+0,455+0,305+0,35*2+3,44) |    | 37,78    |           |             |               |                   |               |                     |
|      |               | (4-1,185)*(3,175+0,775)                                   |    | 11,12    |           |             |               |                   |               |                     |
|      |               | (4-1,4)*(0,775+1,93)                                      |    | 7,03     |           |             |               |                   |               |                     |
|      |               | 4*(3,44-0,755)                                            |    | 10,74    |           |             |               |                   |               |                     |
|      |               | -0,8*1,97*2-0,8*0,65-0,8*0,6                              |    | -4,15    |           |             |               |                   |               |                     |
|      |               | Mezisoučet                                                |    | 124,47   |           |             |               |                   |               |                     |
| 50   | 962031132R00  | Bourání příček cihelných tl. 10 cm                        | m2 | 53,59    | 62,00     | 3 322,83    | 0,00067       | 0,03591           | -0,13100      | -7,02081            |
|      |               | 1PP:                                                      |    | 0,00     |           |             |               |                   |               |                     |
|      |               | 2,8*(3,1+0,15+0,775+2,775+1,65+1,15+2,2+0,75+0,2+0,1*3)   |    | 36,54    |           |             |               |                   |               |                     |
|      |               | -0,6*1,97*3                                               |    | -3,55    |           |             |               |                   |               |                     |
|      |               | 1NP:                                                      |    | 0,00     |           |             |               |                   |               |                     |
|      |               | WC chlapci:                                               |    | 0,00     |           |             |               |                   |               |                     |
|      |               | 4,2*(0,35+0,45)                                           |    | 3,36     |           |             |               |                   |               |                     |
|      |               | WC dívky:                                                 |    | 0,00     |           |             |               |                   |               |                     |
|      |               | 4,2*(0,25+0,2+0,4+0,15)                                   |    | 4,20     |           |             |               |                   |               |                     |
|      |               | 2NP:                                                      |    | 0,00     |           |             |               |                   |               |                     |
|      |               | WC muži:                                                  |    | 0,00     |           |             |               |                   |               |                     |
|      |               | 4,15*0,4*2                                                |    | 3,32     |           |             |               |                   |               |                     |
|      |               | WC ženy:                                                  |    | 0,00     |           |             |               |                   |               |                     |
|      |               | 4,15*(0,25+0,15+0,25+0,15)                                |    | 3,32     |           |             |               |                   |               |                     |
|      |               | 3NP:                                                      |    | 0,00     |           |             |               |                   |               |                     |
|      |               | WC chlapci:                                               |    | 0,00     |           |             |               |                   |               |                     |
|      |               | 4*0,4+4*(0,25+0,15)                                       |    | 3,20     |           |             |               |                   |               |                     |
|      |               | WC dívky:                                                 |    | 0,00     |           |             |               |                   |               |                     |
|      |               | (0,25+0,15)*2*4                                           |    | 3,20     |           |             |               |                   |               |                     |
| 51   | 962031133R00  | Bourání příček cihelných tl. 15 cm                        | m2 | 3,51     | 75,50     | 264,85      | 0,00067       | 0,00235           | -0,26100      | -0,91559            |
|      |               | 1PP:                                                      |    | 0,00     |           |             |               |                   |               |                     |
|      |               | 2,8*1,675-0,6*1,97                                        |    | 3,51     |           |             |               |                   |               |                     |
| 52   | 965042141R00  | Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2            | m3 | 3,24     | 1 420,00  | 4 598,24    | 0,00000       | 0,00000           | -2,20000      | -7,12404            |

## Slepý rozpočet

|          |                                                          |                                         |
|----------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Stavba : | <b>914 Sportovní gymnázium Pce-rekonstrukce soc.zař.</b> | Popis prací 1                           |
| Objekt : | <b>01 Rekonstrukce sociálního zařízení</b>               | Rekonstrukce sociálního zařízení-CU 201 |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                      | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč) | hmotnost / MJ | hmotnost celk.(t) | dem.hmot / MJ | dem. hmot. celk.(t) |
|------|---------------|----------------------------------------------------|----|----------|-----------|-------------|---------------|-------------------|---------------|---------------------|
|      |               | 1PP:                                               |    | 0,00     |           |             |               |                   |               |                     |
|      |               | m.č.001-006:                                       |    | 0,00     |           |             |               |                   |               |                     |
|      |               | (7,6+10,2+1,2+0,2+0,4)*0,05                        |    | 0,98     |           |             |               |                   |               |                     |
|      |               | m.č.011:                                           |    | 0,00     |           |             |               |                   |               |                     |
|      |               | 1,54*0,08                                          |    | 0,12     |           |             |               |                   |               |                     |
|      |               | podkladní beton:                                   |    | 0,00     |           |             |               |                   |               |                     |
|      |               | (7,6+1,2)*0,1                                      |    | 0,88     |           |             |               |                   |               |                     |
|      |               | 1,2*0,1                                            |    | 0,12     |           |             |               |                   |               |                     |
|      |               | 1NP:                                               |    | 0,00     |           |             |               |                   |               |                     |
|      |               | WC dívky:                                          |    | 0,00     |           |             |               |                   |               |                     |
|      |               | (6,6+2,9)*0,05                                     |    | 0,48     |           |             |               |                   |               |                     |
|      |               | podkladní beton:                                   |    | 0,00     |           |             |               |                   |               |                     |
|      |               | 6,6*0,1                                            |    | 0,66     |           |             |               |                   |               |                     |
| 53   | 965042231R00  | Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, pl. 4 m2 | m3 | 1,11     | 1 160,00  | 1 290,50    | 0,00000       | 0,00000           | -2,20000      | -2,44750            |
|      |               | 1NP:                                               |    | 0,00     |           |             |               |                   |               |                     |
|      |               | stupínek:                                          |    | 0,00     |           |             |               |                   |               |                     |
|      |               | 2,75*0,51*0,14*2                                   |    | 0,39     |           |             |               |                   |               |                     |
|      |               | 2NP:                                               |    | 0,00     |           |             |               |                   |               |                     |
|      |               | stupínek:                                          |    | 0,00     |           |             |               |                   |               |                     |
|      |               | 2,96*0,5*0,14+2,77*0,51*0,1                        |    | 0,35     |           |             |               |                   |               |                     |
|      |               | 3NP:                                               |    | 0,00     |           |             |               |                   |               |                     |
|      |               | stupínek:                                          |    | 0,00     |           |             |               |                   |               |                     |
|      |               | 3,15*0,51*0,1+2,95*0,51*0,14                       |    | 0,37     |           |             |               |                   |               |                     |
| 54   | 965049111R00  | Příplatek, bourání mazanin se svař. sítě tl. 10 cm | m3 | 1,07     | 670,00    | 715,69      | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000       | 0,00000             |
|      |               | 1PP:                                               |    | 0,00     |           |             |               |                   |               |                     |
|      |               | m.č.001-006:                                       |    | 0,00     |           |             |               |                   |               |                     |
|      |               | (7,6+1,2+0,2+0,4)*0,05                             |    | 0,47     |           |             |               |                   |               |                     |
|      |               | m.č.011:                                           |    | 0,00     |           |             |               |                   |               |                     |
|      |               | 1,54*0,08                                          |    | 0,12     |           |             |               |                   |               |                     |
|      |               | 1NP:                                               |    | 0,00     |           |             |               |                   |               |                     |
|      |               | WC dívky:                                          |    | 0,00     |           |             |               |                   |               |                     |
|      |               | (6,6+2,9)*0,05                                     |    | 0,48     |           |             |               |                   |               |                     |
| 55   | 965081611U00  | Odsek soklík rov                                   | m  | 14,21    | 20,70     | 294,21      | 0,00000       | 0,00000           | -0,00900      | -0,12792            |

## Slepý rozpočet

|          |                                                          |                                         |
|----------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Stavba : | <b>914 Sportovní gymnázium Pce-rekonstrukce soc.zař.</b> | Popis prací 1                           |
| Objekt : | <b>01 Rekonstrukce sociálního zařízení</b>               | Rekonstrukce sociálního zařízení-CU 201 |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                     | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč) | hmotnost / MJ | hmotnost celk.(t) | dem.hmot / MJ | dem. hmot. celk.(t) |
|------|---------------|---------------------------------------------------|----|----------|-----------|-------------|---------------|-------------------|---------------|---------------------|
|      |               | 1PP:                                              |    | 0,00     |           |             |               |                   |               |                     |
|      |               | m.č.001,003,005,006:                              |    | 0,00     |           |             |               |                   |               |                     |
|      |               | 1,65*2-0,6+0,57*2                                 |    | 3,84     |           |             |               |                   |               |                     |
|      |               | 1,575*2-0,6+0,575*2                               |    | 3,70     |           |             |               |                   |               |                     |
|      |               | 0,57+0,2+0,773+0,53-0,6+0,4+0,8+1,1*2-0,6+1,1+1,3 |    | 6,67     |           |             |               |                   |               |                     |
| 56   | 965081713R00  | Bourání dlaždic keramických tl. 1 cm, nad 1 m2    | m2 | 17,91    | 30,50     | 546,26      | 0,00000       | 0,00000           | -0,02000      | -0,35820            |
|      |               | 1PP:                                              |    | 0,00     |           |             |               |                   |               |                     |
|      |               | 1a:                                               |    | 0,00     |           |             |               |                   |               |                     |
|      |               | 1,43+2,11+1,3+4,21+3,35+5,51                      |    | 17,91    |           |             |               |                   |               |                     |
| 57   | 965081813R00  | Bourání dlaždic teracových tl. nad 1 cm, nad 1 m2 | m2 | 107,36   | 54,00     | 5 797,44    | 0,00000       | 0,00000           | -0,06500      | -6,97840            |
|      |               | 1NP:                                              |    | 0,00     |           |             |               |                   |               |                     |
|      |               | m.č.101,102,111,112:                              |    | 0,00     |           |             |               |                   |               |                     |
|      |               | 6,87+10,33+10,21+6,94                             |    | 34,35    |           |             |               |                   |               |                     |
|      |               | 2NP:                                              |    | 0,00     |           |             |               |                   |               |                     |
|      |               | m.č.201,202,211,212:                              |    | 0,00     |           |             |               |                   |               |                     |
|      |               | 7,25+10,74+10,77+7,1                              |    | 35,86    |           |             |               |                   |               |                     |
|      |               | 3NP:                                              |    | 0,00     |           |             |               |                   |               |                     |
|      |               | m.č.301,302,311,312:                              |    | 0,00     |           |             |               |                   |               |                     |
|      |               | 7,33+11,35+11,34+7,13                             |    | 37,15    |           |             |               |                   |               |                     |
| 58   | 968062354R00  | Vybourání dřevěných ráků oken dvojitých pl. 1 m2  | m2 | 1,87     | 201,00    | 375,01      | 0,00219       | 0,00409           | -0,07500      | -0,13993            |
|      |               | 1NP:                                              |    | 0,00     |           |             |               |                   |               |                     |
|      |               | 0,65*0,93                                         |    | 0,60     |           |             |               |                   |               |                     |
|      |               | 2NP:                                              |    | 0,00     |           |             |               |                   |               |                     |
|      |               | 0,66*0,98                                         |    | 0,65     |           |             |               |                   |               |                     |
|      |               | 3NP:                                              |    | 0,00     |           |             |               |                   |               |                     |
|      |               | 0,64*0,96                                         |    | 0,61     |           |             |               |                   |               |                     |
| 59   | 968062356R00  | Vybourání dřevěných ráků oken dvojitých pl. 4 m2  | m2 | 28,04    | 95,00     | 2 664,18    | 0,00092       | 0,02580           | -0,05400      | -1,51438            |
|      |               | 1NP:                                              |    | 0,00     |           |             |               |                   |               |                     |
|      |               | 1,15*1,98*2+1,175*2+1,15*2                        |    | 9,20     |           |             |               |                   |               |                     |
|      |               | 2NP:                                              |    | 0,00     |           |             |               |                   |               |                     |
|      |               | 1,175*2+1,19*2+1,175*2*2                          |    | 9,43     |           |             |               |                   |               |                     |
|      |               | 3NP:                                              |    | 0,00     |           |             |               |                   |               |                     |
|      |               | 1,175*2*3+1,18*2                                  |    | 9,41     |           |             |               |                   |               |                     |

## Slepý rozpočet

|          |                                                          |                                         |
|----------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Stavba : | <b>914 Sportovní gymnázium Pce-rekonstrukce soc.zař.</b> | Popis prací 1                           |
| Objekt : | <b>01 Rekonstrukce sociálního zařízení</b>               | Rekonstrukce sociálního zařízení-CU 201 |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                     | MJ  | množství | cena / MJ | celkem (Kč) | hmotnost / MJ | hmotnost celk.(t) | dem.hmot / MJ | dem. hmot. celk.(t) |
|------|---------------|---------------------------------------------------|-----|----------|-----------|-------------|---------------|-------------------|---------------|---------------------|
| 60   | 968071125R00  | Vyvěšení, zavěšení kovových křídel dveří pl. 2 m2 | kus | 16,00    | 13,10     | 209,60      | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000       | 0,00000             |
|      |               | 1PP:                                              |     | 0,00     |           |             |               |                   |               |                     |
|      |               | 4                                                 |     | 4,00     |           |             |               |                   |               |                     |
|      |               | 1NP:                                              |     | 0,00     |           |             |               |                   |               |                     |
|      |               | 4                                                 |     | 4,00     |           |             |               |                   |               |                     |
|      |               | 2NP:                                              |     | 0,00     |           |             |               |                   |               |                     |
|      |               | 4                                                 |     | 4,00     |           |             |               |                   |               |                     |
|      |               | 3NP:                                              |     | 0,00     |           |             |               |                   |               |                     |
|      |               | 4                                                 |     | 4,00     |           |             |               |                   |               |                     |
| 61   | 968072455R00  | Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2   | m2  | 19,70    | 178,00    | 3 506,60    | 0,00117       | 0,02305           | -0,07600      | -1,49720            |
|      |               | 1PP:                                              |     | 0,00     |           |             |               |                   |               |                     |
|      |               | 0,9*1,97*4                                        |     | 7,09     |           |             |               |                   |               |                     |
|      |               | 1NP:                                              |     | 0,00     |           |             |               |                   |               |                     |
|      |               | 0,8*1,97*3                                        |     | 4,73     |           |             |               |                   |               |                     |
|      |               | 2NP:                                              |     | 0,00     |           |             |               |                   |               |                     |
|      |               | 0,8*1,97*3                                        |     | 4,73     |           |             |               |                   |               |                     |
|      |               | 3NP:                                              |     | 0,00     |           |             |               |                   |               |                     |
|      |               | 0,8*1,97*2                                        |     | 3,15     |           |             |               |                   |               |                     |
| 62   | 968072641R00  | Vybourání kovových dělicích stěn, včetně dveří    | m2  | 77,52    | 63,00     | 4 883,85    | 0,00042       | 0,03256           | -0,02500      | -1,93804            |
|      |               | 1NP:                                              |     | 0,00     |           |             |               |                   |               |                     |
|      |               | 2,1*(2,98+1,55*2)*2                               |     | 25,54    |           |             |               |                   |               |                     |
|      |               | 2NP:                                              |     | 0,00     |           |             |               |                   |               |                     |
|      |               | 2,1*(2,96+1,61*2+3+1,54*2)                        |     | 25,75    |           |             |               |                   |               |                     |
|      |               | 3NP:                                              |     | 0,00     |           |             |               |                   |               |                     |
|      |               | 2,1*(3,15+1,595*2+3,175+1,49*2)                   |     | 26,24    |           |             |               |                   |               |                     |
| 63   | 974031164R00  | Vysekání rýh ve zdi cihelné 15 x 15 cm            | m   | 3,50     | 104,00    | 364,00      | 0,00049       | 0,00172           | -0,04000      | -0,14000            |
|      |               | 1PP:                                              |     | 0,00     |           |             |               |                   |               |                     |
|      |               | 3,5                                               |     | 3,50     |           |             |               |                   |               |                     |
| 64   | 976085311R00  | Vybourání kanal.rámů a poklopů plochy do 0,6 m2   | kus | 2,00     | 36,00     | 72,00       | 0,00000       | 0,00000           | -0,04500      | -0,09000            |
|      |               | 1PP:                                              |     | 0,00     |           |             |               |                   |               |                     |
|      |               | 2                                                 |     | 2,00     |           |             |               |                   |               |                     |
| 65   | 978013141R00  | Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 30 %  | m2  | 389,57   | 11,10     | 4 324,22    | 0,00000       | 0,00000           | -0,01000      | -3,89570            |
|      |               | 1PP:                                              |     | 0,00     |           |             |               |                   |               |                     |

## Slepý rozpočet

|          |                                                          |                                         |
|----------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Stavba : | <b>914 Sportovní gymnázium Pce-rekonstrukce soc.zař.</b> | oupis prací 1                           |
| Objekt : | <b>01 Rekonstrukce sociálního zařízení</b>               | Rekonstrukce sociálního zařízení-CU 201 |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč) | hmotnost / MJ | hmotnost celk.(t) | dem.hmot / MJ | dem. hmot. celk.(t) |
|------|---------------|----------------------------------------------|----|----------|-----------|-------------|---------------|-------------------|---------------|---------------------|
|      |               | m.č.001-006:                                 |    | 0,00     |           |             |               |                   |               |                     |
|      |               | 2,8*(1,575+1,2*3+0,4)                        |    | 15,61    |           |             |               |                   |               |                     |
|      |               | (2,8-1,52)*1,1                               |    | 1,41     |           |             |               |                   |               |                     |
|      |               | Mezisoučet                                   |    | 17,02    |           |             |               |                   |               |                     |
|      |               | 1NP:                                         |    | 0,00     |           |             |               |                   |               |                     |
|      |               | m.č.101,102:                                 |    | 0,00     |           |             |               |                   |               |                     |
|      |               | (4,2-1,35)*(3,35*2+2,98*2+0,6+1,805*2+0,15)  |    | 48,51    |           |             |               |                   |               |                     |
|      |               | (4,2-1,65)*1,44                              |    | 3,67     |           |             |               |                   |               |                     |
|      |               | 4,2*(3,35-0,6)                               |    | 11,55    |           |             |               |                   |               |                     |
|      |               | -0,8*1,97*2-0,9*0,65-0,8*0,65*2              |    | -4,78    |           |             |               |                   |               |                     |
|      |               | ostění:                                      |    | 0,00     |           |             |               |                   |               |                     |
|      |               | 0,65*2*0,5                                   |    | 0,65     |           |             |               |                   |               |                     |
|      |               | (1,98-0,11)*0,4*4                            |    | 2,99     |           |             |               |                   |               |                     |
|      |               | 1,15*0,4*2                                   |    | 0,92     |           |             |               |                   |               |                     |
|      |               | m.č.111,112:                                 |    | 0,00     |           |             |               |                   |               |                     |
|      |               | (4,2-1,35)*(2,98*2+3,34+0,68+1,805*2+1,95)   |    | 44,29    |           |             |               |                   |               |                     |
|      |               | (4,2-1,65)*1,11                              |    | 2,83     |           |             |               |                   |               |                     |
|      |               | 4,2*(3,34-0,68)                              |    | 11,17    |           |             |               |                   |               |                     |
|      |               | -0,8*1,97*2-0,8*0,65*2                       |    | -4,19    |           |             |               |                   |               |                     |
|      |               | ostění:                                      |    | 0,00     |           |             |               |                   |               |                     |
|      |               | (1,98-0,11)*(0,4*2+0,25*2)                   |    | 2,43     |           |             |               |                   |               |                     |
|      |               | 1,175*0,4+1,15*0,25                          |    | 0,76     |           |             |               |                   |               |                     |
|      |               | 0,5*0,65*2+1,16*0,5                          |    | 1,23     |           |             |               |                   |               |                     |
|      |               | 0,35*0,93*2+0,65*0,35                        |    | 0,88     |           |             |               |                   |               |                     |
|      |               | Mezisoučet                                   |    | 122,91   |           |             |               |                   |               |                     |
|      |               | 2NP:                                         |    | 0,00     |           |             |               |                   |               |                     |
|      |               | m.č.201,202:                                 |    | 0,00     |           |             |               |                   |               |                     |
|      |               | 4,15*(3,5-0,7)                               |    | 11,62    |           |             |               |                   |               |                     |
|      |               | (4,15-1,35)*(1,82+1,99+2,96+0,7+1,92+0,7)    |    | 28,25    |           |             |               |                   |               |                     |
|      |               | (4,15-1,5)*(0,375+0,37+0,5*2+2,96+1,61+3,53) |    | 26,09    |           |             |               |                   |               |                     |
|      |               | (4,15-1,58)*(1,51+0,15*2)                    |    | 4,65     |           |             |               |                   |               |                     |
|      |               | -0,8*1,97*2-0,8*0,5*2                        |    | -3,95    |           |             |               |                   |               |                     |
|      |               | m.č.211,212:                                 |    | 0,00     |           |             |               |                   |               |                     |

## Slepý rozpočet

|          |                                                   |                                         |
|----------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Stavba : | 914 Sportovní gymnázium Pce-rekonstrukce soc.zař. | Popis prací 1                           |
| Objekt : | 01 Rekonstrukce sociálního zařízení               | Rekonstrukce sociálního zařízení-CU 201 |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                             | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč) | hmotnost / MJ | hmotnost celk.(t) | dem.hmot / MJ | dem. hmot. celk.(t) |
|------|---------------|-----------------------------------------------------------|----|----------|-----------|-------------|---------------|-------------------|---------------|---------------------|
|      |               | (4,15-1,3)*(3+1,96+3,5)                                   |    | 24,11    |           |             |               |                   |               |                     |
|      |               | (4,15-1,5)*(1,54+3)                                       |    | 12,03    |           |             |               |                   |               |                     |
|      |               | (4,15-1,38)*(1,175+0,465+0,31+2,15+3,5)                   |    | 21,05    |           |             |               |                   |               |                     |
|      |               | (4,15-1,73)*(1,115+0,15*2)                                |    | 3,42     |           |             |               |                   |               |                     |
|      |               | -0,62*0,8*2-0-0,8*0,7*2                                   |    | -2,11    |           |             |               |                   |               |                     |
|      |               | Mezisoučet                                                |    | 125,17   |           |             |               |                   |               |                     |
|      |               | 3NP:                                                      |    | 0,00     |           |             |               |                   |               |                     |
|      |               | m.č.301,302:                                              |    | 0,00     |           |             |               |                   |               |                     |
|      |               | (4-1,35)*(1,96-0,9+0,38*2+3,52-1,55+3,52-0,8)             |    | 17,25    |           |             |               |                   |               |                     |
|      |               | (4-1,5)*(3,15+3,02)                                       |    | 15,43    |           |             |               |                   |               |                     |
|      |               | (4-1,4)*(1,55+1,96+0,8)                                   |    | 11,21    |           |             |               |                   |               |                     |
|      |               | (4-1,45)*(0,8+3,15+0,5)                                   |    | 11,35    |           |             |               |                   |               |                     |
|      |               | 4*(3,52-0,8)                                              |    | 10,88    |           |             |               |                   |               |                     |
|      |               | -0,8*1,97*2-0,8*0,65-0,8*0,6                              |    | -4,15    |           |             |               |                   |               |                     |
|      |               | m.č.311,312:                                              |    | 0,00     |           |             |               |                   |               |                     |
|      |               | (4-1,35)*(3,175+3,515+3,44-0,775+0,455+0,305+0,35*2+3,44) |    | 37,78    |           |             |               |                   |               |                     |
|      |               | (4-1,185)*(3,175+0,775)                                   |    | 11,12    |           |             |               |                   |               |                     |
|      |               | (4-1,4)*(0,775+1,93)                                      |    | 7,03     |           |             |               |                   |               |                     |
|      |               | 4*(3,44-0,755)                                            |    | 10,74    |           |             |               |                   |               |                     |
|      |               | -0,8*1,97*2-0,8*0,65-0,8*0,6                              |    | -4,15    |           |             |               |                   |               |                     |
|      |               | Mezisoučet                                                |    | 124,47   |           |             |               |                   |               |                     |
| 66   | 978059531R00  | Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2                  | m2 | 65,65    | 49,00     | 3 216,98    | 0,00000       | 0,00000           | -0,06800      | -4,46438            |
|      |               | 1PP předsíň:                                              |    | 0,00     |           |             |               |                   |               |                     |
|      |               | 1,1*1,51                                                  |    | 1,66     |           |             |               |                   |               |                     |
|      |               | 1NP:                                                      |    | 0,00     |           |             |               |                   |               |                     |
|      |               | WC chlapci:                                               |    | 0,00     |           |             |               |                   |               |                     |
|      |               | 1,35*(1,9+0,15+1,5+2,98+0,6+0,1+0,4)                      |    | 10,30    |           |             |               |                   |               |                     |
|      |               | WC dívky:                                                 |    | 0,00     |           |             |               |                   |               |                     |
|      |               | 1,38*(2,98+0,68+0,1+1,95)                                 |    | 7,88     |           |             |               |                   |               |                     |
|      |               | parapety:                                                 |    | 0,00     |           |             |               |                   |               |                     |
|      |               | 1,15*2*0,4+1,175*0,4+1,15*0,25+0,65*0,35                  |    | 1,91     |           |             |               |                   |               |                     |
|      |               | 2NP:                                                      |    | 0,00     |           |             |               |                   |               |                     |
|      |               | WC muži:                                                  |    | 0,00     |           |             |               |                   |               |                     |

## Slepý rozpočet

|          |                                                          |                                         |
|----------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Stavba : | <b>914 Sportovní gymnázium Pce-rekonstrukce soc.zař.</b> | Seznam prací 1                          |
| Objekt : | <b>01 Rekonstrukce sociálního zařízení</b>               | Rekonstrukce sociálního zařízení-CU 201 |

| P.č.            | Číslo položky    | Název položky                                                                                      | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč)      | hmotnost / MJ | hmotnost celk.(t) | dem.hmot / MJ | dem. hmot. celk.(t) |
|-----------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|------------------|---------------|-------------------|---------------|---------------------|
|                 |                  | 1,35*(1,82+1,99+0,7+2,96+1,92+0,5)                                                                 |    | 13,35    |           |                  |               |                   |               |                     |
|                 |                  | WC ženy:                                                                                           |    | 0,00     |           |                  |               |                   |               |                     |
|                 |                  | 1,3*3+1,38*2,15                                                                                    |    | 6,87     |           |                  |               |                   |               |                     |
|                 |                  | parapety:                                                                                          |    | 0,00     |           |                  |               |                   |               |                     |
|                 |                  | 0,35*0,66+1,175*0,25*3+1,19*0,25                                                                   |    | 1,41     |           |                  |               |                   |               |                     |
|                 |                  | 3NP:                                                                                               |    | 0,00     |           |                  |               |                   |               |                     |
|                 |                  | WC chlapci:                                                                                        |    | 0,00     |           |                  |               |                   |               |                     |
|                 |                  | 1,4*(0,8+1,96+1,55)                                                                                |    | 6,03     |           |                  |               |                   |               |                     |
|                 |                  | 1,45*(3,15+0,5+0,8)                                                                                |    | 6,45     |           |                  |               |                   |               |                     |
|                 |                  | WC dívky:                                                                                          |    | 0,00     |           |                  |               |                   |               |                     |
|                 |                  | 1,185*(3,175+0,775)                                                                                |    | 4,68     |           |                  |               |                   |               |                     |
|                 |                  | 1,4*(0,775+1,93)                                                                                   |    | 3,79     |           |                  |               |                   |               |                     |
|                 |                  | parapety:                                                                                          |    | 0,00     |           |                  |               |                   |               |                     |
|                 |                  | 0,64*0,25+0,25*(1,125+1,175*2+1,18)                                                                |    | 1,32     |           |                  |               |                   |               |                     |
| 67              | 979011111R00     | Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP                                                  | t  | 77,44    | 130,00    | 10 066,74        | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000       | 0,00000             |
| 68              | 979011121R00     | Příplatek za každé další podlaží                                                                   | t  | 38,72    | 91,00     | 3 523,36         | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000       | 0,00000             |
| 69              | 979081111R00     | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km                                                       | t  | 38,72    | 166,50    | 6 446,58         | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000       | 0,00000             |
| 70              | 979081121R00     | Příplatek k odvozu za každý další 1 km                                                             | t  | 1 122,83 | 1,00      | 1 122,83         | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000       | 0,00000             |
| 71              | 979082111R00     | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m                                                             | t  | 38,72    | 131,00    | 5 072,09         | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000       | 0,00000             |
| 72              | 979082121R00     | Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m                                                  | t  | 387,18   | 14,60     | 5 652,86         | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000       | 0,00000             |
| 73              | 979990001R00     | Poplatek za skládku stavební suti                                                                  | t  | 38,72    | 150,00    | 5 807,73         | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000       | 0,00000             |
|                 | <b>Celkem za</b> | <b>96 Bourání konstrukcí</b>                                                                       |    |          |           | <b>89 406,62</b> |               | <b>0,13779</b>    |               | <b>-38,71822</b>    |
| <b>Díl: 99</b>  |                  | <b>Staveništní přesun hmot</b>                                                                     |    |          |           |                  |               |                   |               |                     |
| 74              | 999281111R00     | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m                                                      | t  | 27,27    | 477,00    | 13 010,01        | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000       | 0,00000             |
|                 | <b>Celkem za</b> | <b>99 Staveništní přesun hmot</b>                                                                  |    |          |           | <b>13 010,01</b> |               | <b>0,00000</b>    |               | <b>0,00000</b>      |
| <b>Díl: 711</b> |                  | <b>Izolace proti vodě</b>                                                                          |    |          |           |                  |               |                   |               |                     |
| 75              | 711111001RZ1     | Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studena 1x nátěr - včetně dodávky penetračního laku ALP | m2 | 17,91    | 6,40      | 114,62           | 0,00030       | 0,00537           | 0,00000       | 0,00000             |
|                 |                  | 1PP:                                                                                               |    | 0,00     |           |                  |               |                   |               |                     |
|                 |                  | 8,8                                                                                                |    | 8,80     |           |                  |               |                   |               |                     |
|                 |                  | 1NP:                                                                                               |    | 0,00     |           |                  |               |                   |               |                     |
|                 |                  | P2:                                                                                                |    | 0,00     |           |                  |               |                   |               |                     |
|                 |                  | m.č.111,112:                                                                                       |    | 0,00     |           |                  |               |                   |               |                     |

## Slepý rozpočet

|          |                                                   |                                         |
|----------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Stavba : | 914 Sportovní gymnázium Pce-rekonstrukce soc.zař. | Opis prací 1                            |
| Objekt : | 01 Rekonstrukce sociálního zařízení               | Rekonstrukce sociálního zařízení-CU 201 |

| P.č.            | Číslo položky    | Název položky                                                                    | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč)      | hmotnost / MJ | hmotnost celk.(t) | dem.hmot / MJ | dem. hmot. celk.(t) |
|-----------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|------------------|---------------|-------------------|---------------|---------------------|
|                 |                  | 5,26+3,85                                                                        |    | 9,11     |           |                  |               |                   |               |                     |
| 76              | 711141559RT1     | Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením 1 vrstva - materiál ve specifikaci | m2 | 30,18    | 26,10     | 787,70           | 0,00041       | 0,01237           | 0,00000       | 0,00000             |
|                 |                  | 1PP:                                                                             |    | 0,00     |           |                  |               |                   |               |                     |
|                 |                  | P1-P3:                                                                           |    | 0,00     |           |                  |               |                   |               |                     |
|                 |                  | 4,25+5,26+3,14+5,51+2,91                                                         |    | 21,07    |           |                  |               |                   |               |                     |
|                 |                  | 1NP:                                                                             |    | 0,00     |           |                  |               |                   |               |                     |
|                 |                  | P2 m.č.111,112:                                                                  |    | 0,00     |           |                  |               |                   |               |                     |
|                 |                  | 5,26+3,85                                                                        |    | 9,11     |           |                  |               |                   |               |                     |
| 77              | 711212002R00     | Stěrka hydroizolační těsnicí hmotou                                              | m2 | 32,79    | 250,00    | 8 198,45         | 0,00400       | 0,13118           | 0,00000       | 0,00000             |
|                 |                  | m.č.001,002:                                                                     |    | 0,00     |           |                  |               |                   |               |                     |
|                 |                  | 4,25+5,26                                                                        |    | 9,51     |           |                  |               |                   |               |                     |
|                 |                  | na stěny:                                                                        |    | 0,00     |           |                  |               |                   |               |                     |
|                 |                  | 0,3*(2,288*2+1,8*2)-0,7*0,3                                                      |    | 2,24     |           |                  |               |                   |               |                     |
|                 |                  | 2*(1,8*2+1*2+1,93*2+0,875*2)-0,7*1,97                                            |    | 21,04    |           |                  |               |                   |               |                     |
|                 |                  | Mezisoučet                                                                       |    | 32,79    |           |                  |               |                   |               |                     |
| 78              | 62843040         | Pás modifikovaný tl. 5 mm                                                        | m2 | 34,71    | 130,00    | 4 511,91         | 0,00580       | 0,20130           | 0,00000       | 0,00000             |
|                 |                  | 1PP:                                                                             |    | 0,00     |           |                  |               |                   |               |                     |
|                 |                  | (4,25+5,26+3,14+5,51+2,91)*1,15                                                  |    | 24,23    |           |                  |               |                   |               |                     |
|                 |                  | 1NP:                                                                             |    | 0,00     |           |                  |               |                   |               |                     |
|                 |                  | (5,26+3,85)*1,15                                                                 |    | 10,48    |           |                  |               |                   |               |                     |
| 79              | 998711202R00     | Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m                                | t  | 0,35     | 576,00    | 201,73           | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000       | 0,00000             |
|                 | <b>Celkem za</b> | <b>711 Izolace proti vodě</b>                                                    |    |          |           | <b>13 814,41</b> |               |                   |               | <b>0,00000</b>      |
| <b>Díl: 713</b> |                  | <b>Izolace tepelné</b>                                                           |    |          |           |                  |               |                   |               |                     |
| 80              | 713121111RT1     | Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá materiál ve specifikaci             | m2 | 28,87    | 15,30     | 441,71           | 0,00009       | 0,00260           | 0,00000       | 0,00000             |
|                 |                  | 1PP:                                                                             |    | 0,00     |           |                  |               |                   |               |                     |
|                 |                  | P1-P3:                                                                           |    | 0,00     |           |                  |               |                   |               |                     |
|                 |                  | 4,25+5,26+3,14+5,51+1,6                                                          |    | 19,76    |           |                  |               |                   |               |                     |
|                 |                  | 1NP m.č.111,112:                                                                 |    | 0,00     |           |                  |               |                   |               |                     |
|                 |                  | (5,26+3,85)                                                                      |    | 9,11     |           |                  |               |                   |               |                     |
| 81              | 713191122R00     | Izolace tepelné překrytím pásem asfaltovým                                       | m2 | 28,87    | 44,50     | 1 284,72         | 0,00164       | 0,04735           | 0,00000       | 0,00000             |
|                 |                  | 1PP:                                                                             |    | 0,00     |           |                  |               |                   |               |                     |
|                 |                  | P1-P3:                                                                           |    | 0,00     |           |                  |               |                   |               |                     |

## Slepý rozpočet

|          |                                                          |                                         |
|----------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Stavba : | <b>914 Sportovní gymnázium Pce-rekonstrukce soc.zař.</b> | Seznam prací 1                          |
| Objekt : | <b>01 Rekonstrukce sociálního zařízení</b>               | Rekonstrukce sociálního zařízení-CU 201 |

| P.č.            | Číslo položky                | Název položky                                                      | MJ  | množství | cena / MJ | celkem (Kč)     | hmotnost / MJ | hmotnost celk.(t) | dem.hmot / MJ | dem. hmot. celk.(t) |
|-----------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|-----------------|---------------|-------------------|---------------|---------------------|
|                 |                              | 4,25+5,26+3,14+5,51+1,6                                            |     | 19,76    |           |                 |               |                   |               |                     |
|                 |                              | 1NP m.č.111,112:                                                   |     | 0,00     |           |                 |               |                   |               |                     |
|                 |                              | (5,26+3,85)                                                        |     | 9,11     |           |                 |               |                   |               |                     |
| 82              | 28375328                     | Pásek dilatační okrajový š. 100mm tl. 5 mm                         | m   | 19,77    | 5,00      | 98,87           | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000       | 0,00000             |
|                 |                              | sprchy:                                                            |     | 0,00     |           |                 |               |                   |               |                     |
|                 |                              | dilatace po obvodě 1PP:                                            |     | 0,00     |           |                 |               |                   |               |                     |
|                 |                              | (2,288*2+1*2+1,8*2+1,93*2+0,875*2+1,8*2)*1,02                      |     | 19,77    |           |                 |               |                   |               |                     |
| 83              | 28375833                     | Deska z lehč. polystyrénu 1000x500x70 mm EPS 70 Z                  | kus | 3,26     | 40,00     | 130,56          | 0,00061       | 0,00199           | 0,00000       | 0,00000             |
|                 |                              | P3 m.č.011:                                                        |     | 0,00     |           |                 |               |                   |               |                     |
|                 |                              | 1,6*1,02*2                                                         |     | 3,26     |           |                 |               |                   |               |                     |
| 84              | 28375835                     | Deska z lehč. polystyrénu 1000x500x80 mm EPS 70 Z                  | kus | 55,63    | 40,00     | 2 225,23        | 0,00070       | 0,03894           | 0,00000       | 0,00000             |
|                 |                              | P1,P2:                                                             |     | 0,00     |           |                 |               |                   |               |                     |
|                 |                              | m.č.001-004:                                                       |     | 0,00     |           |                 |               |                   |               |                     |
|                 |                              | (4,25+5,26+3,14+5,51)*1,02*2                                       |     | 37,05    |           |                 |               |                   |               |                     |
|                 |                              | P2:                                                                |     | 0,00     |           |                 |               |                   |               |                     |
|                 |                              | m.č.111,112:                                                       |     | 0,00     |           |                 |               |                   |               |                     |
|                 |                              | (5,26+3,85)*1,02*2                                                 |     | 18,58    |           |                 |               |                   |               |                     |
| 85              | 998713202R00                 | Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m                     | t   | 0,09     | 532,00    | 48,35           | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000       | 0,00000             |
|                 | <b>Celkem za</b>             | <b>713 Izolace tepelné</b>                                         |     |          |           | <b>4 229,43</b> |               | <b>0,00000</b>    |               | <b>0,00000</b>      |
| <b>Díl: 764</b> | <b>Konstrukce klempířské</b> |                                                                    |     |          |           |                 |               |                   |               |                     |
| 86              | 764241420R00                 | Lemování trub z Ti Zn, , D do 100 mm                               | kus | 4,00     | 258,00    | 1 032,00        | 0,00256       | 0,01024           | 0,00000       | 0,00000             |
| 87              | 764510440R00                 | Oplechování parapetů včetně rohů Ti Zn, rš 250 mm                  | m   | 17,10    | 268,50    | 4 591,35        | 0,00299       | 0,05113           | 0,00000       | 0,00000             |
|                 |                              | 0,7*3+1,25*12                                                      |     | 17,10    |           |                 |               |                   |               |                     |
| 88              | 998764202R00                 | Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m                  | t   | 0,06     | 948,00    | 57,83           | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000       | 0,00000             |
|                 | <b>Celkem za</b>             | <b>764 Konstrukce klempířské</b>                                   |     |          |           | <b>5 681,18</b> |               | <b>0,00000</b>    |               | <b>0,00000</b>      |
| <b>Díl: 766</b> | <b>Konstrukce truhlářské</b> |                                                                    |     |          |           |                 |               |                   |               |                     |
| 89              | 766101110T00                 | Stěny z kompaktního vysokotlak.laminátu (WC)-D+M vč.dveří a kování | m2  | 82,17    | 4 435,48  | 364 476,70      | 0,00020       | 0,01643           | 0,00000       | 0,00000             |
|                 |                              | T05-T10:                                                           |     | 0,00     |           |                 |               |                   |               |                     |
|                 |                              | 2,15*(2,98+1,63*2)                                                 |     | 13,42    |           |                 |               |                   |               |                     |
|                 |                              | 2,15*(2,98+1,63*2)                                                 |     | 13,42    |           |                 |               |                   |               |                     |
|                 |                              | 2,15*(3,15+1,63*2)                                                 |     | 13,78    |           |                 |               |                   |               |                     |
|                 |                              | 2,15*(1,8+1,15+1,65+1,66)                                          |     | 13,46    |           |                 |               |                   |               |                     |

## Slepý rozpočet

|          |                                                          |                                         |
|----------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Stavba : | <b>914 Sportovní gymnázium Pce-rekonstrukce soc.zař.</b> | Popis prací 1                           |
| Objekt : | <b>01 Rekonstrukce sociálního zařízení</b>               | Rekonstrukce sociálního zařízení-CU 201 |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                     | MJ  | množství | cena / MJ | celkem (Kč) | hmotnost / MJ | hmotnost celk.(t) | dem.hmot / MJ | dem. hmot. celk.(t) |
|------|---------------|---------------------------------------------------|-----|----------|-----------|-------------|---------------|-------------------|---------------|---------------------|
|      |               | 2,15*(1,17+1,8+1,72+1,75)                         |     | 13,85    |           |             |               |                   |               |                     |
|      |               | 2,15*(1,7+1,445+1,75+1,735)                       |     | 14,25    |           |             |               |                   |               |                     |
| 90   | 766629301R00  | Montáž oken plastových plochy do 1,50 m2          | kus | 3,00     | 1,00      | 3,00        | 0,00090       | 0,00270           | 0,00000       | 0,00000             |
|      |               | P/02:                                             |     | 0,00     |           |             |               |                   |               |                     |
|      |               | 3                                                 |     | 3,00     |           |             |               |                   |               |                     |
| 91   | 766629303R00  | Montáž oken plastových plochy do 4,50 m2          | kus | 12,00    | 1,00      | 12,00       | 0,00165       | 0,01980           | 0,00000       | 0,00000             |
|      |               | P/1:                                              |     | 0,00     |           |             |               |                   |               |                     |
|      |               | 12                                                |     | 12,00    |           |             |               |                   |               |                     |
| 92   | 766661112R00  | Montáž dveří do zárubně,otevírávých 1kř.do 0,8 m  | kus | 11,00    | 84,00     | 924,00      | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000       | 0,00000             |
|      |               | T01,02,04:                                        |     | 0,00     |           |             |               |                   |               |                     |
|      |               | 2+6+3                                             |     | 11,00    |           |             |               |                   |               |                     |
| 93   | 766661122R00  | Montáž dveří do zárubně,otevírávých 1kř.nad 0,8 m | kus | 6,00     | 87,00     | 522,00      | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000       | 0,00000             |
|      |               | T03:                                              |     | 0,00     |           |             |               |                   |               |                     |
|      |               | 6                                                 |     | 6,00     |           |             |               |                   |               |                     |
| 94   | 766669117R00  | Dokování samozavírače na ocelovou zárubeň         | kus | 6,00     | 117,50    | 705,00      | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000       | 0,00000             |
|      |               | T03:                                              |     | 0,00     |           |             |               |                   |               |                     |
|      |               | 6                                                 |     | 6,00     |           |             |               |                   |               |                     |
| 95   | 766-1000      | Věšáková stěna se závěsnými háčky vel 1200x150    | ks  | 2,00     | 3 000,00  | 6 000,00    | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000       | 0,00000             |
|      |               | O/02:                                             |     | 0,00     |           |             |               |                   |               |                     |
|      |               | 2                                                 |     | 2,00     |           |             |               |                   |               |                     |
| 96   | 54914621      | Dveřní kování                                     | kus | 17,00    | 320,00    | 5 440,00    | 0,00080       | 0,01360           | 0,00000       | 0,00000             |
|      |               | T01-T04:                                          |     | 0,00     |           |             |               |                   |               |                     |
|      |               | 2+6+6+3                                           |     | 17,00    |           |             |               |                   |               |                     |
| 97   | 54917025      | Zavírač dveří hydraulický                         | kus | 6,00     | 1 450,00  | 8 700,00    | 0,00558       | 0,03348           | 0,00000       | 0,00000             |
|      |               | T/03:                                             |     | 0,00     |           |             |               |                   |               |                     |
|      |               | 6                                                 |     | 6,00     |           |             |               |                   |               |                     |
| 98   | 61143007      | Okno plastové jednoduché 65 x 95 cm OS            | kus | 3,00     | 2 360,00  | 7 080,00    | 0,01100       | 0,03300           | 0,00000       | 0,00000             |
|      |               | P/2:                                              |     | 0,00     |           |             |               |                   |               |                     |
|      |               | 3                                                 |     | 3,00     |           |             |               |                   |               |                     |
| 99   | 61143190      | Okno plast. dělené ve výšce 120x200               | kus | 12,00    | 5 997,00  | 71 964,00   | 0,04000       | 0,48000           | 0,00000       | 0,00000             |
|      |               | P/1:                                              |     | 0,00     |           |             |               |                   |               |                     |
|      |               | 12                                                |     | 12,00    |           |             |               |                   |               |                     |

## Slepý rozpočet

|          |                                                          |                                         |
|----------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Stavba : | <b>914 Sportovní gymnázium Pce-rekonstrukce soc.zař.</b> | Popis prací 1                           |
| Objekt : | <b>01 Rekonstrukce sociálního zařízení</b>               | Rekonstrukce sociálního zařízení-CU 201 |

| P.č.        | Číslo položky    | Název položky                                                            | MJ  | množství | cena / MJ | celkem (Kč)       | hmotnost / MJ | hmotnost celk.(t) | dem.hmot / MJ | dem. hmot. celk.(t) |
|-------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|---------------------|
| 100         | 61161717         | Dveře vnitřní hladké plné 1kř. 70x197 cm zámek mezipokojový              | kus | 2,00     | 900,00    | 1 800,00          | 0,01800       | 0,03600           | 0,00000       | 0,00000             |
|             |                  | T01:                                                                     |     | 0,00     |           |                   |               |                   |               |                     |
|             |                  | 2                                                                        |     | 2,00     |           |                   |               |                   |               |                     |
| 101         | 61161720         | Dveře vnitřní hladké plné 1kř. 80x197 cm zámek mezipokojový              | kus | 6,00     | 900,00    | 5 400,00          | 0,02000       | 0,12000           | 0,00000       | 0,00000             |
|             |                  | T02:                                                                     |     | 0,00     |           |                   |               |                   |               |                     |
|             |                  | 6                                                                        |     | 6,00     |           |                   |               |                   |               |                     |
| 102         | 61161721         | Dveře vnitřní hladké plné 1kř. 80x197 cm zámek FAB                       | kus | 3,00     | 900,00    | 2 700,00          | 0,02000       | 0,06000           | 0,00000       | 0,00000             |
|             |                  | T04:                                                                     |     | 0,00     |           |                   |               |                   |               |                     |
|             |                  | 3                                                                        |     | 3,00     |           |                   |               |                   |               |                     |
| 103         | 61161725         | Dveře vnitřní hladké plné 1kř. 90x197 cm okopný plech+zámek mezipokojový | kus | 6,00     | 1 800,00  | 10 800,00         | 0,02200       | 0,13200           | 0,00000       | 0,00000             |
|             |                  | T03:                                                                     |     | 0,00     |           |                   |               |                   |               |                     |
|             |                  | 6                                                                        |     | 6,00     |           |                   |               |                   |               |                     |
| 104         | 998766202R00     | Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m                        | t   | 0,95     | 563,00    | 533,16            | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000       | 0,00000             |
|             | <b>Celkem za</b> | <b>766 Konstrukce truhlářské</b>                                         |     |          |           | <b>487 059,86</b> |               | <b>0,00000</b>    |               | <b>0,00000</b>      |
| <b>Díl:</b> | <b>771</b>       | <b>Podlahy z dlaždic a obklady</b>                                       |     |          |           |                   |               |                   |               |                     |
| 105         | 771101115R00     | Vyrovnání podkladů samonivel. hmotou tl. do 10 mm                        | m2  | 98,25    | 119,58    | 11 748,46         | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000       | 0,00000             |
|             |                  | 1NP P4:                                                                  |     | 0,00     |           |                   |               |                   |               |                     |
|             |                  | m.č.101,102,111,112:                                                     |     | 0,00     |           |                   |               |                   |               |                     |
|             |                  | 6,87+10,33+4,95+3,09                                                     |     | 25,24    |           |                   |               |                   |               |                     |
|             |                  | 2NP P4:                                                                  |     | 0,00     |           |                   |               |                   |               |                     |
|             |                  | 7,25+10,74+10,77+7,1                                                     |     | 35,86    |           |                   |               |                   |               |                     |
|             |                  | 3NP P4:                                                                  |     | 0,00     |           |                   |               |                   |               |                     |
|             |                  | 7,33+11,35+11,34+7,13                                                    |     | 37,15    |           |                   |               |                   |               |                     |
| 106         | 771445014R00     | Obklad soklíků hutných, rovných,tmel, 20x10 v10                          | m   | 8,73     | 52,50     | 458,12            | 0,00028       | 0,00244           | 0,00000       | 0,00000             |
|             |                  | m.č.003:                                                                 |     | 0,00     |           |                   |               |                   |               |                     |
|             |                  | 2,288*2+0,875*2+1,2*2                                                    |     | 8,73     |           |                   |               |                   |               |                     |
| 107         | 771479001R00     | Řezání dlaždic keramických pro soklíky                                   | m   | 8,73     | 93,70     | 817,63            | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000       | 0,00000             |
|             |                  | m.č.003:                                                                 |     | 0,00     |           |                   |               |                   |               |                     |
|             |                  | 2,288*2+0,875*2+1,2*2                                                    |     | 8,73     |           |                   |               |                   |               |                     |
| 108         | 771575206RT2     | Montáž podlah keram.,režné relief., tmel, 20x10 cm                       | m2  | 125,52   | 226,00    | 28 367,52         | 0,00280       | 0,35146           | 0,00000       | 0,00000             |
|             |                  | 1PP:                                                                     |     | 0,00     |           |                   |               |                   |               |                     |

## Slepý rozpočet

|          |                                                          |                                         |
|----------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Stavba : | <b>914 Sportovní gymnázium Pce-rekonstrukce soc.zař.</b> | Popis prací 1                           |
| Objekt : | <b>01 Rekonstrukce sociálního zařízení</b>               | Rekonstrukce sociálního zařízení-CU 201 |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                  | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč) | hmotnost / MJ | hmotnost celk.(t) | dem.hmot / MJ | dem. hmot. celk.(t) |
|------|---------------|------------------------------------------------|----|----------|-----------|-------------|---------------|-------------------|---------------|---------------------|
|      |               | 4,25+5,26+3,14+5,51                            |    | 18,16    |           |             |               |                   |               |                     |
|      |               | 1NP:                                           |    | 0,00     |           |             |               |                   |               |                     |
|      |               | m.č.101,102,111,112:                           |    | 0,00     |           |             |               |                   |               |                     |
|      |               | 6,87+10,33+10,21+6,94                          |    | 34,35    |           |             |               |                   |               |                     |
|      |               | 2NP:                                           |    | 0,00     |           |             |               |                   |               |                     |
|      |               | m.č.201,202,211,212:                           |    | 0,00     |           |             |               |                   |               |                     |
|      |               | 7,25+10,74+10,77+7,1                           |    | 35,86    |           |             |               |                   |               |                     |
|      |               | 3NP:                                           |    | 0,00     |           |             |               |                   |               |                     |
|      |               | m.č.301,302,311,312:                           |    | 0,00     |           |             |               |                   |               |                     |
|      |               | 7,33+11,35+11,34+7,13                          |    | 37,15    |           |             |               |                   |               |                     |
| 109  | 771577112R00  | Lišta podlahová koutová                        | m  | 144,59   | 221,50    | 32 025,80   | 0,00012       | 0,01735           | 0,00000       | 0,00000             |
|      |               | 1PP:                                           |    | 0,00     |           |             |               |                   |               |                     |
|      |               | 2,288*2-0,7+1,8*4+0,1*2+0,875*2+1,93*2-0,7+1*2 |    | 18,19    |           |             |               |                   |               |                     |
|      |               | Mezisoučet                                     |    | 18,19    |           |             |               |                   |               |                     |
|      |               | 1NP:                                           |    | 0,00     |           |             |               |                   |               |                     |
|      |               | 3,34*8+2,98*4+1,805*4                          |    | 45,86    |           |             |               |                   |               |                     |
|      |               | -0,9*2-0,8*6+0,5*4                             |    | -4,60    |           |             |               |                   |               |                     |
|      |               | Mezisoučet                                     |    | 41,26    |           |             |               |                   |               |                     |
|      |               | 2NP:                                           |    | 0,00     |           |             |               |                   |               |                     |
|      |               | 3*2+2,96*2+1,82*2+1,805*2+3,5*4*2              |    | 47,17    |           |             |               |                   |               |                     |
|      |               | -0,8*6-0,9*2+0,5*4                             |    | -4,60    |           |             |               |                   |               |                     |
|      |               | Mezisoučet                                     |    | 42,57    |           |             |               |                   |               |                     |
|      |               | 3NP:                                           |    | 0,00     |           |             |               |                   |               |                     |
|      |               | 3,5*8+2,96*2+1,82*2+1,805*2+3*2                |    | 47,17    |           |             |               |                   |               |                     |
|      |               | -0,8*6-0,9*2+0,5*4                             |    | -4,60    |           |             |               |                   |               |                     |
| 110  | 771577114R00  | Lišta hliníková přechodová, různá výška        | m  | 6,80     | 256,50    | 1 744,20    | 0,00026       | 0,00177           | 0,00000       | 0,00000             |
|      |               | Z/03:                                          |    | 0,00     |           |             |               |                   |               |                     |
|      |               | 0,7*2+0,9*6                                    |    | 6,80     |           |             |               |                   |               |                     |
| 111  | 771-1000      | Vyrovnávací hmota                              | kg | 1 341,11 | 7,00      | 9 387,79    | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000       | 0,00000             |
|      |               | 25,24*10*1,3*1,05                              |    | 344,53   |           |             |               |                   |               |                     |
|      |               | 35,86*10*1,3*1,05                              |    | 489,49   |           |             |               |                   |               |                     |
|      |               | 37,15*10*1,3*1,05                              |    | 507,10   |           |             |               |                   |               |                     |
| 112  | 59764900      | Dlažba protiskluzná vnitřní -dle výběru        | m2 | 131,45   | 190,00    | 24 975,18   | 0,01920       | 2,52381           | 0,00000       | 0,00000             |

## Slepý rozpočet

|          |                                                   |                                         |
|----------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Stavba : | 914 Sportovní gymnázium Pce-rekonstrukce soc.zař. | Popis prací 1                           |
| Objekt : | 01 Rekonstrukce sociálního zařízení               | Rekonstrukce sociálního zařízení-CU 201 |

| P.č.        | Číslo položky    | Název položky                                     | MJ | množství     | cena / MJ | celkem (Kč)       | hmotnost / MJ | hmotnost celk.(t) | dem.hmot / MJ | dem. hmot. celk.(t) |
|-------------|------------------|---------------------------------------------------|----|--------------|-----------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|---------------------|
|             |                  | 125,52*1,04                                       |    | 130,54       |           |                   |               |                   |               |                     |
|             |                  | soklík:                                           |    | 0,00         |           |                   |               |                   |               |                     |
|             |                  | 8,726*0,1*1,04                                    |    | 0,91         |           |                   |               |                   |               |                     |
| 113         | 998771202R00     | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m  | t  | 2,90         | 298,50    | 864,46            | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000       | 0,00000             |
|             | <b>Celkem za</b> | <b>771 Podlahy z dlaždic a obklady</b>            |    |              |           | <b>110 389,14</b> |               | <b>0,00000</b>    |               | <b>0,00000</b>      |
| <b>Díl:</b> | <b>781</b>       | <b>Obklady keramické</b>                          |    |              |           |                   |               |                   |               |                     |
| 114         | 781475114R00     | Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 20x20 cm | m2 | 284,86       | 404,50    | 115 227,41        | 0,00475       | 1,35310           | 0,00000       | 0,00000             |
|             |                  | 1PP:                                              |    | 0,00         |           |                   |               |                   |               |                     |
|             |                  | 001,002:                                          |    | 0,00         |           |                   |               |                   |               |                     |
|             |                  | 2*(2,288+1,8*4+1*2+0,1+1,93*2+0,875*2)            |    | 34,40        |           |                   |               |                   |               |                     |
|             |                  | -0,7*1,97*2                                       |    | -2,76        |           |                   |               |                   |               |                     |
|             |                  | <b>Mezisoučet</b>                                 |    | <b>31,64</b> |           |                   |               |                   |               |                     |
|             |                  | 1NP:                                              |    | 0,00         |           |                   |               |                   |               |                     |
|             |                  | m.č.101,102,111,112:                              |    | 0,00         |           |                   |               |                   |               |                     |
|             |                  | 2*(2,98*4+1,805*4+3,34*8)                         |    | 91,72        |           |                   |               |                   |               |                     |
|             |                  | 0,15*1,67*2*2                                     |    | 1,00         |           |                   |               |                   |               |                     |
|             |                  | otvory:                                           |    | 0,00         |           |                   |               |                   |               |                     |
|             |                  | -0,8*1,97*6-0,9*1,97*2                            |    | -13,00       |           |                   |               |                   |               |                     |
|             |                  | -1,15*0,76*3-1,175*0,76-0,65*0,12                 |    | -3,59        |           |                   |               |                   |               |                     |
|             |                  | ostění:                                           |    | 0,00         |           |                   |               |                   |               |                     |
|             |                  | 0,5*2*4                                           |    | 4,00         |           |                   |               |                   |               |                     |
|             |                  | 0,76*0,4*8                                        |    | 2,43         |           |                   |               |                   |               |                     |
|             |                  | parapety:                                         |    | 0,00         |           |                   |               |                   |               |                     |
|             |                  | 0,4*(1,15*4+1,175)+0,4*0,65                       |    | 2,57         |           |                   |               |                   |               |                     |
|             |                  | <b>Mezisoučet</b>                                 |    | <b>85,13</b> |           |                   |               |                   |               |                     |
|             |                  | 2NP:                                              |    | 0,00         |           |                   |               |                   |               |                     |
|             |                  | 2*(3,5*8+2,96*2+3*2+1,82*2+1,805*2)               |    | 94,34        |           |                   |               |                   |               |                     |
|             |                  | 0,15*0,61*2*2                                     |    | 0,37         |           |                   |               |                   |               |                     |
|             |                  | odpočty:                                          |    | 0,00         |           |                   |               |                   |               |                     |
|             |                  | -1,175*3*0,715-1,19*0,715                         |    | -3,37        |           |                   |               |                   |               |                     |
|             |                  | -0,8*1,97*6-0,9*1,97*2                            |    | -13,00       |           |                   |               |                   |               |                     |
|             |                  | ostění:                                           |    | 0,00         |           |                   |               |                   |               |                     |
|             |                  | 0,715*8*0,25                                      |    | 1,43         |           |                   |               |                   |               |                     |

## Slepý rozpočet

|          |                                                   |                                         |
|----------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Stavba : | 914 Sportovní gymnázium Pce-rekonstrukce soc.zař. | Popis prací 1                           |
| Objekt : | 01 Rekonstrukce sociálního zařízení               | Rekonstrukce sociálního zařízení-CU 201 |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                  | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč) | hmotnost / MJ | hmotnost celk.(t) | dem.hmot / MJ | dem. hmot. celk.(t) |
|------|---------------|------------------------------------------------|----|----------|-----------|-------------|---------------|-------------------|---------------|---------------------|
|      |               | 0,5*2*4                                        |    | 4,00     |           |             |               |                   |               |                     |
|      |               | parapety:                                      |    | 0,00     |           |             |               |                   |               |                     |
|      |               | 0,25*1,125*3+1,19*0,25                         |    | 1,14     |           |             |               |                   |               |                     |
|      |               | Mezisoučet                                     |    | 84,90    |           |             |               |                   |               |                     |
|      |               | 3NP:                                           |    | 0,00     |           |             |               |                   |               |                     |
|      |               | 2*(1,96*2+3,52*4+3,15*2+1,93*2+3,17*2+3,515*4) |    | 97,12    |           |             |               |                   |               |                     |
|      |               | odpočty:                                       |    | 0,00     |           |             |               |                   |               |                     |
|      |               | -0,8*1,97*6-0,9*1,97*2                         |    | -13,00   |           |             |               |                   |               |                     |
|      |               | -1,175*0,86*2-1,175*0,79-1,18*0,79             |    | -3,88    |           |             |               |                   |               |                     |
|      |               | ostění:                                        |    | 0,00     |           |             |               |                   |               |                     |
|      |               | 0,25*0,86*4+0,25*0,79*4                        |    | 1,65     |           |             |               |                   |               |                     |
|      |               | 0,25*(0,96-0,52)*2                             |    | 0,22     |           |             |               |                   |               |                     |
|      |               | parapety:                                      |    | 0,00     |           |             |               |                   |               |                     |
|      |               | 0,25*(1,175*3+0,18+0,64)                       |    | 1,09     |           |             |               |                   |               |                     |
|      |               | Mezisoučet                                     |    | 83,19    |           |             |               |                   |               |                     |
| 115  | 781497111R00  | Lišta ukončovacích k obkladům                  | m  | 134,66   | 245,50    | 33 058,29   | 0,00010       | 0,01347           | 0,00000       | 0,00000             |
|      |               | 1PP:                                           |    | 0,00     |           |             |               |                   |               |                     |
|      |               | 2,288*2-0,7+1,8*4+1,93*2+1*2+0,1*2+0,875*2-0,7 |    | 18,19    |           |             |               |                   |               |                     |
|      |               | soklík:                                        |    | 0,00     |           |             |               |                   |               |                     |
|      |               | 8,726                                          |    | 8,73     |           |             |               |                   |               |                     |
|      |               | 1NP:                                           |    | 0,00     |           |             |               |                   |               |                     |
|      |               | 2,98*4+1,805*4+3,34*8                          |    | 45,86    |           |             |               |                   |               |                     |
|      |               | -1,15*3-1,175-0,8*6-0,9*2                      |    | -11,23   |           |             |               |                   |               |                     |
|      |               | 2NP:                                           |    | 0,00     |           |             |               |                   |               |                     |
|      |               | 3,5*8+2,96*2+3*2+1,805*2+1,82*2                |    | 47,17    |           |             |               |                   |               |                     |
|      |               | -0,9*2-0,8*6-1,175*3-1,19                      |    | -11,32   |           |             |               |                   |               |                     |
|      |               | 3NP:                                           |    | 0,00     |           |             |               |                   |               |                     |
|      |               | 3,52*4+3,515*4+1,93*2+1,96*2                   |    | 35,92    |           |             |               |                   |               |                     |
|      |               | 3,15*2+3,17*2                                  |    | 12,64    |           |             |               |                   |               |                     |
|      |               | -0,9*2-1,175*3-1,18-0,8*6                      |    | -11,31   |           |             |               |                   |               |                     |
| 116  | 781497121R00  | Lišta rohová a koutová k obkladům              | m  | 262,00   | 245,50    | 64 321,00   | 0,00010       | 0,02620           | 0,00000       | 0,00000             |
|      |               | 1PP:                                           |    | 0,00     |           |             |               |                   |               |                     |
|      |               | 2*12                                           |    | 24,00    |           |             |               |                   |               |                     |

## Slepý rozpočet

|          |                                                          |                                         |
|----------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Stavba : | <b>914 Sportovní gymnázium Pce-rekonstrukce soc.zař.</b> | Popis prací 1                           |
| Objekt : | <b>01 Rekonstrukce sociálního zařízení</b>               | Rekonstrukce sociálního zařízení-CU 201 |

| P.č.            | Číslo položky    | Název položky                                    | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč)       | hmotnost / MJ | hmotnost celk.(t) | dem.hmot / MJ | dem. hmot. celk.(t) |
|-----------------|------------------|--------------------------------------------------|----|----------|-----------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|---------------------|
|                 |                  | 1NP:                                             |    | 0,00     |           |                   |               |                   |               |                     |
|                 |                  | 2*(21+19)                                        |    | 80,00    |           |                   |               |                   |               |                     |
|                 |                  | 2NP:                                             |    | 0,00     |           |                   |               |                   |               |                     |
|                 |                  | 2*(21+19)                                        |    | 80,00    |           |                   |               |                   |               |                     |
|                 |                  | 3NP:                                             |    | 0,00     |           |                   |               |                   |               |                     |
|                 |                  | 2*(19+20)                                        |    | 78,00    |           |                   |               |                   |               |                     |
| 117             | 59781340         | Obklad vnitřní dle výběru investora              | m2 | 296,26   | 150,00    | 44 438,76         | 0,01050       | 3,11071           | 0,00000       | 0,00000             |
|                 |                  | 284,8638*1,04                                    |    | 296,26   |           |                   |               |                   |               |                     |
| 118             | 998781202R00     | Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m | t  | 4,50     | 298,50    | 1 343,25          | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000       | 0,00000             |
|                 | <b>Celkem za</b> | <b>781 Obklady keramické</b>                     |    |          |           | <b>258 388,71</b> |               | <b>0,00000</b>    |               | <b>0,00000</b>      |
| <b>Díl: 783</b> |                  | <b>Nátěry</b>                                    |    |          |           |                   |               |                   |               |                     |
| 119             | 783222100R00     | Nátěr syntetický kovových konstrukcí dvojnásobný | m2 | 6,68     | 66,00     | 440,88            | 0,00024       | 0,00160           | 0,00000       | 0,00000             |
| 120             | 783226100R00     | Nátěr syntetický kovových konstrukcí základní    | m2 | 6,68     | 32,00     | 213,76            | 0,00008       | 0,00053           | 0,00000       | 0,00000             |
|                 |                  | zárubně:                                         |    | 0,00     |           |                   |               |                   |               |                     |
|                 |                  | 4,8*0,2*5+4,7*0,2*2                              |    | 6,68     |           |                   |               |                   |               |                     |
|                 | <b>Celkem za</b> | <b>783 Nátěry</b>                                |    |          |           | <b>654,64</b>     |               | <b>0,00214</b>    |               | <b>0,00000</b>      |
| <b>Díl: 784</b> |                  | <b>Malby</b>                                     |    |          |           |                   |               |                   |               |                     |
| 121             | 784191101R00     | Penetrace podkladu univerzální 1x                | m2 | 256,06   | 8,70      | 2 227,75          | 0,00007       | 0,01792           | 0,00000       | 0,00000             |
|                 |                  | stropy:                                          |    | 0,00     |           |                   |               |                   |               |                     |
|                 |                  | 1PP:                                             |    | 0,00     |           |                   |               |                   |               |                     |
|                 |                  | m.č.001-003:                                     |    | 0,00     |           |                   |               |                   |               |                     |
|                 |                  | 4,25+5,26+3,14                                   |    | 12,65    |           |                   |               |                   |               |                     |
|                 |                  | 1PP:                                             |    | 0,00     |           |                   |               |                   |               |                     |
|                 |                  | na nových zdech:                                 |    | 0,00     |           |                   |               |                   |               |                     |
|                 |                  | 2,8*(2,288+0,875+0,9+0,2)                        |    | 11,94    |           |                   |               |                   |               |                     |
|                 |                  | -0,7*1,97*2                                      |    | -2,76    |           |                   |               |                   |               |                     |
|                 |                  | (2,8-2)*(2,288+1*2+0,1+1,8*2+0,875+1,93)         |    | 8,63     |           |                   |               |                   |               |                     |
|                 |                  | ostění:                                          |    | 0,00     |           |                   |               |                   |               |                     |
|                 |                  | 0,2*0,57*4+0,2*0,53                              |    | 0,56     |           |                   |               |                   |               |                     |
|                 |                  | Mezisoučet                                       |    | 31,02    |           |                   |               |                   |               |                     |
|                 |                  | 1NP:                                             |    | 0,00     |           |                   |               |                   |               |                     |
|                 |                  | obezdění kanalizace:                             |    | 0,00     |           |                   |               |                   |               |                     |
|                 |                  | (3,3-2)*(0,25+0,28+0,275+0,25*5+0,21+0,475)      |    | 3,56     |           |                   |               |                   |               |                     |

## Slepý rozpočet

|          |                                                          |                                         |
|----------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Stavba : | <b>914 Sportovní gymnázium Pce-rekonstrukce soc.zař.</b> | Seznam prací 1                          |
| Objekt : | <b>01 Rekonstrukce sociálního zařízení</b>               | Rekonstrukce sociálního zařízení-CU 201 |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                      | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč) | hmotnost / MJ | hmotnost celk.(t) | dem.hmot / MJ | dem. hmot. celk.(t) |
|------|---------------|------------------------------------|----|----------|-----------|-------------|---------------|-------------------|---------------|---------------------|
|      |               | Mezisoučet                         |    | 3,56     |           |             |               |                   |               |                     |
|      |               | 2NP:                               |    | 0,00     |           |             |               |                   |               |                     |
|      |               | obezdění kanalizace:               |    | 0,00     |           |             |               |                   |               |                     |
|      |               | (3,35-2)*(0,25*4+0,3+0,345)        |    | 2,22     |           |             |               |                   |               |                     |
|      |               | (3,4-2)*(0,475+0,25*2+0,2)         |    | 1,65     |           |             |               |                   |               |                     |
|      |               | Mezisoučet                         |    | 3,87     |           |             |               |                   |               |                     |
|      |               | 3NP:                               |    | 0,00     |           |             |               |                   |               |                     |
|      |               | obezdění kanalizace:               |    | 0,00     |           |             |               |                   |               |                     |
|      |               | (3,2-2)*(0,25*4+0,3+0,345)         |    | 1,97     |           |             |               |                   |               |                     |
|      |               | (3,25-2)*(0,475+0,2+0,25+0,25)     |    | 1,47     |           |             |               |                   |               |                     |
|      |               | Mezisoučet                         |    | 3,44     |           |             |               |                   |               |                     |
|      |               | 1PP:                               |    | 0,00     |           |             |               |                   |               |                     |
|      |               | (2,8-2)*(1,8+0,1+0,875+1,93+0,925) |    | 4,50     |           |             |               |                   |               |                     |
|      |               | 2,8*(0,875+0,4+1,2*2)              |    | 10,29    |           |             |               |                   |               |                     |
|      |               | ostění:                            |    | 0,00     |           |             |               |                   |               |                     |
|      |               | 0,7*(0,59+0,62*2+0,575+0,6*2)      |    | 2,52     |           |             |               |                   |               |                     |
|      |               | Mezisoučet                         |    | 17,32    |           |             |               |                   |               |                     |
|      |               | 1NP:                               |    | 0,00     |           |             |               |                   |               |                     |
|      |               | (3,3-2)*(1,805*4+2,98*4+3,34*8)    |    | 59,62    |           |             |               |                   |               |                     |
|      |               | ostění:                            |    | 0,00     |           |             |               |                   |               |                     |
|      |               | 0,4*1,15*3+0,4*1,175               |    | 1,85     |           |             |               |                   |               |                     |
|      |               | (1,98-0,76)*0,4*4                  |    | 1,95     |           |             |               |                   |               |                     |
|      |               | 0,4*0,65+(0,93-0,12)*0,4*2         |    | 0,91     |           |             |               |                   |               |                     |
|      |               | Mezisoučet                         |    | 64,33    |           |             |               |                   |               |                     |
|      |               | 2NP:                               |    | 0,00     |           |             |               |                   |               |                     |
|      |               | (3,35-2)*(1,82*2+3,5*4+2,96*2)     |    | 31,81    |           |             |               |                   |               |                     |
|      |               | (3,4-2)*(3*2+1,805*2+3,5*4)        |    | 33,05    |           |             |               |                   |               |                     |
|      |               | ostění:                            |    | 0,00     |           |             |               |                   |               |                     |
|      |               | 0,25*(1,175*3+1,19)                |    | 1,18     |           |             |               |                   |               |                     |
|      |               | 0,25*(2-0,715)*4                   |    | 1,29     |           |             |               |                   |               |                     |
|      |               | 0,25*(2-0,825)*4                   |    | 1,18     |           |             |               |                   |               |                     |
|      |               | 0,66*0,25+0,98*0,25*2              |    | 0,66     |           |             |               |                   |               |                     |
|      |               | Mezisoučet                         |    | 69,15    |           |             |               |                   |               |                     |

## Slepý rozpočet

|          |                                                          |                                         |
|----------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Stavba : | <b>914 Sportovní gymnázium Pce-rekonstrukce soc.zař.</b> | Popis prací 1                           |
| Objekt : | <b>01 Rekonstrukce sociálního zařízení</b>               | Rekonstrukce sociálního zařízení-CU 201 |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                               | MJ | množství     | cena / MJ | celkem (Kč) | hmotnost / MJ | hmotnost celk.(t) | dem.hmot / MJ | dem. hmot. celk.(t) |
|------|---------------|---------------------------------------------|----|--------------|-----------|-------------|---------------|-------------------|---------------|---------------------|
|      |               | 3NP:                                        |    | 0,00         |           |             |               |                   |               |                     |
|      |               | (3,2-2)*(3,15*2+3,52*4+1,96*2)              |    | 29,16        |           |             |               |                   |               |                     |
|      |               | (3,25-2)*(1,93*2+3,515*4+3,175*2)           |    | 30,34        |           |             |               |                   |               |                     |
|      |               | ostění:                                     |    | 0,00         |           |             |               |                   |               |                     |
|      |               | 0,25*1,175*3+0,25*1,18                      |    | 1,18         |           |             |               |                   |               |                     |
|      |               | 0,25*(2-0,86)*6+0,25*(2-0,79)*2             |    | 2,32         |           |             |               |                   |               |                     |
|      |               | 0,64*0,25+(0,96-0,52)*0,25*2                |    | 0,38         |           |             |               |                   |               |                     |
|      |               | <b>Mezisoučet</b>                           |    | <b>63,37</b> |           |             |               |                   |               |                     |
| 122  | 784195412R00  | Malba tekutá , bílá, 2 x                    | m2 | 207,72       | 29,20     | 6 065,45    | 0,00029       | 0,06024           | 0,00000       | 0,00000             |
|      |               | 1NP:                                        |    | 0,00         |           |             |               |                   |               |                     |
|      |               | obezdění kanalizace:                        |    | 0,00         |           |             |               |                   |               |                     |
|      |               | (3,3-2)*(0,25+0,28+0,275+0,25*5+0,21+0,475) |    | 3,56         |           |             |               |                   |               |                     |
|      |               | <b>Mezisoučet</b>                           |    | <b>3,56</b>  |           |             |               |                   |               |                     |
|      |               | 2NP:                                        |    | 0,00         |           |             |               |                   |               |                     |
|      |               | obezdění kanalizace:                        |    | 0,00         |           |             |               |                   |               |                     |
|      |               | (3,35-2)*(0,25*4+0,3+0,345)                 |    | 2,22         |           |             |               |                   |               |                     |
|      |               | (3,4-2)*(0,475+0,25*2+0,2)                  |    | 1,65         |           |             |               |                   |               |                     |
|      |               | <b>Mezisoučet</b>                           |    | <b>3,87</b>  |           |             |               |                   |               |                     |
|      |               | 3NP:                                        |    | 0,00         |           |             |               |                   |               |                     |
|      |               | obezdění kanalizace:                        |    | 0,00         |           |             |               |                   |               |                     |
|      |               | (3,2-2)*(0,25*4+0,3+0,345)                  |    | 1,97         |           |             |               |                   |               |                     |
|      |               | (3,25-2)*(0,475+0,2+0,25+0,25)              |    | 1,47         |           |             |               |                   |               |                     |
|      |               | <b>Mezisoučet</b>                           |    | <b>3,44</b>  |           |             |               |                   |               |                     |
|      |               | 1NP:                                        |    | 0,00         |           |             |               |                   |               |                     |
|      |               | (3,3-2)*(1,805*4+2,98*4+3,34*8)             |    | 59,62        |           |             |               |                   |               |                     |
|      |               | ostění:                                     |    | 0,00         |           |             |               |                   |               |                     |
|      |               | 0,4*1,15*3+0,4*1,175                        |    | 1,85         |           |             |               |                   |               |                     |
|      |               | (1,98-0,76)*0,4*4                           |    | 1,95         |           |             |               |                   |               |                     |
|      |               | 0,4*0,65+(0,93-0,12)*0,4*2                  |    | 0,91         |           |             |               |                   |               |                     |
|      |               | <b>Mezisoučet</b>                           |    | <b>64,33</b> |           |             |               |                   |               |                     |
|      |               | 2NP:                                        |    | 0,00         |           |             |               |                   |               |                     |
|      |               | (3,35-2)*(1,82*2+3,5*4+2,96*2)              |    | 31,81        |           |             |               |                   |               |                     |
|      |               | (3,4-2)*(3*2+1,805*2+3,5*4)                 |    | 33,05        |           |             |               |                   |               |                     |

## Slepý rozpočet

|          |                                                          |                                         |
|----------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Stavba : | <b>914 Sportovní gymnázium Pce-rekonstrukce soc.zař.</b> | Popis prací 1                           |
| Objekt : | <b>01 Rekonstrukce sociálního zařízení</b>               | Rekonstrukce sociálního zařízení-CU 201 |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                            | MJ | množství     | cena / MJ | celkem (Kč) | hmotnost / MJ | hmotnost celk.(t) | dem.hmot / MJ | dem. hmot. celk.(t) |
|------|---------------|------------------------------------------|----|--------------|-----------|-------------|---------------|-------------------|---------------|---------------------|
|      |               | ostění:                                  |    | 0,00         |           |             |               |                   |               |                     |
|      |               | 0,25*(1,175*3+1,19)                      |    | 1,18         |           |             |               |                   |               |                     |
|      |               | 0,25*(2-0,715)*4                         |    | 1,29         |           |             |               |                   |               |                     |
|      |               | 0,25*(2-0,825)*4                         |    | 1,18         |           |             |               |                   |               |                     |
|      |               | 0,66*0,25+0,98*0,25*2                    |    | 0,66         |           |             |               |                   |               |                     |
|      |               | <b>Mezisoučet</b>                        |    | <b>69,15</b> |           |             |               |                   |               |                     |
|      |               | 3NP:                                     |    | 0,00         |           |             |               |                   |               |                     |
|      |               | (3,2-2)*(3,15*2+3,52*4+1,96*2)           |    | 29,16        |           |             |               |                   |               |                     |
|      |               | (3,25-2)*(1,93*2+3,515*4+3,175*2)        |    | 30,34        |           |             |               |                   |               |                     |
|      |               | ostění:                                  |    | 0,00         |           |             |               |                   |               |                     |
|      |               | 0,25*1,175*3+0,25*1,18                   |    | 1,18         |           |             |               |                   |               |                     |
|      |               | 0,25*(2-0,86)*6+0,25*(2-0,79)*2          |    | 2,32         |           |             |               |                   |               |                     |
|      |               | 0,64*0,25+(0,96-0,52)*0,25*2             |    | 0,38         |           |             |               |                   |               |                     |
|      |               | <b>Mezisoučet</b>                        |    | <b>63,37</b> |           |             |               |                   |               |                     |
| 123  | 784195612R00  | Malba tekutá,bílá 2x (mykostopní)        | m2 | 47,63        | 33,40     | 1 590,89    | 0,00029       | 0,01381           | 0,00000       | 0,00000             |
|      |               | stropy:                                  |    | 0,00         |           |             |               |                   |               |                     |
|      |               | 1PP:                                     |    | 0,00         |           |             |               |                   |               |                     |
|      |               | m.č.001-003:                             |    | 0,00         |           |             |               |                   |               |                     |
|      |               | 4,25+5,26+3,14                           |    | 12,65        |           |             |               |                   |               |                     |
|      |               | 1PP:                                     |    | 0,00         |           |             |               |                   |               |                     |
|      |               | na nových zdech:                         |    | 0,00         |           |             |               |                   |               |                     |
|      |               | 2,8*(2,288+0,875+0,9+0,2)                |    | 11,94        |           |             |               |                   |               |                     |
|      |               | -0,7*1,97*2                              |    | -2,76        |           |             |               |                   |               |                     |
|      |               | (2,8-2)*(2,288+1*2+0,1+1,8*2+0,875+1,93) |    | 8,63         |           |             |               |                   |               |                     |
|      |               | ostění:                                  |    | 0,00         |           |             |               |                   |               |                     |
|      |               | 0,2*0,57*4+0,2*0,53                      |    | 0,56         |           |             |               |                   |               |                     |
|      |               | <b>Mezisoučet</b>                        |    | <b>31,02</b> |           |             |               |                   |               |                     |
|      |               | opravované stěny:                        |    | 0,00         |           |             |               |                   |               |                     |
|      |               | 1PP:                                     |    | 0,00         |           |             |               |                   |               |                     |
|      |               | (2,8-2)*(1,8+0,1+0,875+1,93+0,925)       |    | 4,50         |           |             |               |                   |               |                     |
|      |               | -0,59*0,62-0,575*0,6                     |    | -0,71        |           |             |               |                   |               |                     |
|      |               | 2,8*(0,875+0,4+1,2*2)                    |    | 10,29        |           |             |               |                   |               |                     |
|      |               | ostění:                                  |    | 0,00         |           |             |               |                   |               |                     |

## Slepý rozpočet

|          |                                                          |                                         |
|----------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Stavba : | <b>914 Sportovní gymnázium Pce-rekonstrukce soc.zař.</b> | Popis prací 1                           |
| Objekt : | <b>01 Rekonstrukce sociálního zařízení</b>               | Rekonstrukce sociálního zařízení-CU 201 |

| P.č. | Číslo položky    | Název položky                 | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč)      | hmotnost / MJ | hmotnost celk.(t) | dem.hmot / MJ | dem. hmot. celk.(t) |
|------|------------------|-------------------------------|----|----------|-----------|------------------|---------------|-------------------|---------------|---------------------|
|      |                  | 0,7*(0,59+0,62*2+0,575+0,6*2) |    | 2,52     |           |                  |               |                   |               |                     |
|      |                  | Mezisoučet                    |    | 16,61    |           |                  |               |                   |               |                     |
| 124  | 784452212R00     | Malba sádkokartonových stěn   | m2 | 102,23   | 28,50     | 2 913,56         | 0,00073       | 0,07463           | 0,00000       | 0,00000             |
|      |                  | zákryt kanalizace:            |    | 0,00     |           |                  |               |                   |               |                     |
|      |                  | 1NP:                          |    | 0,00     |           |                  |               |                   |               |                     |
|      |                  | (3,3-2)*0,15*2                |    | 0,39     |           |                  |               |                   |               |                     |
|      |                  | 2NP:                          |    | 0,00     |           |                  |               |                   |               |                     |
|      |                  | 0,15*2*(3,45-2)               |    | 0,44     |           |                  |               |                   |               |                     |
|      |                  | 3NP:                          |    | 0,00     |           |                  |               |                   |               |                     |
|      |                  | (3,25-2)*0,15*2               |    | 0,38     |           |                  |               |                   |               |                     |
|      |                  | podhledy:                     |    | 0,00     |           |                  |               |                   |               |                     |
|      |                  | 1NP:                          |    | 0,00     |           |                  |               |                   |               |                     |
|      |                  | 6+10+9,89+6,11                |    | 32,00    |           |                  |               |                   |               |                     |
|      |                  | 2NP:                          |    | 0,00     |           |                  |               |                   |               |                     |
|      |                  | 6,33+10,41+10,44+6,27         |    | 33,45    |           |                  |               |                   |               |                     |
|      |                  | 3NP:                          |    | 0,00     |           |                  |               |                   |               |                     |
|      |                  | 6,87+11,02+11,1+6,59          |    | 35,58    |           |                  |               |                   |               |                     |
|      |                  | Mezisoučet                    |    | 102,23   |           |                  |               |                   |               |                     |
|      | <b>Celkem za</b> | <b>784 Malby</b>              |    |          |           | <b>12 797,65</b> |               | <b>0,16660</b>    |               | <b>0,00000</b>      |

# KRYCI LIST ROZPOCTU

|                |                                                      |       |            |
|----------------|------------------------------------------------------|-------|------------|
| Název stavby   | Sport_gymnasium_Pce, Rekonstr. soc. zařízení, CÚ2014 | JKSO  |            |
| Název objektu  | Rekonstr. sociálního zařízení_Zdravotní technika     | EČO   |            |
|                |                                                      | Místo |            |
|                |                                                      | IČ    | DIČ        |
| Objednatel     |                                                      |       |            |
| Projektant     |                                                      |       |            |
| Zhotovitel     |                                                      |       |            |
| Zpracoval      |                                                      |       |            |
| Rozpočet číslo |                                                      | Dne   | 11.03.2014 |

| Měrné a účelové jednotky |                  |       |                  |       |                  |
|--------------------------|------------------|-------|------------------|-------|------------------|
| Počet                    | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. |
| 0                        | 0,00             | 0     | 0,00             | 0     | 0,00             |

## Rozpočtové náklady v CZK

| A Základní rozp. náklady |              |         |            | B Doplnkové náklady |                  |  |      | C Náklady na umístění stavby |                     |  |      |
|--------------------------|--------------|---------|------------|---------------------|------------------|--|------|------------------------------|---------------------|--|------|
| 1                        | HSV          | Dodávky | 34 383,50  | 8                   | Práce přesčas    |  | 0,00 | 13                           | Zařízení staveniště |  | 0,00 |
| 2                        |              | Montáž  |            | 9                   | Bez pevné podl.  |  | 0,00 | 14                           | Mimostav. doprava   |  | 0,00 |
| 3                        | PSV          | Dodávky | 484 371,93 | 10                  | Kulturní památka |  | 0,00 | 15                           | Územní vlivy        |  | 0,00 |
| 4                        |              | Montáž  |            | 11                  |                  |  | 0,00 | 16                           | Provozní vlivy      |  | 0,00 |
| 5                        | "M"          | Dodávky |            |                     |                  |  |      | 17                           | Ostatní             |  | 0,00 |
| 6                        |              | Montáž  |            |                     |                  |  |      | 18                           | NUS z rozpočtu      |  | 0,00 |
| 7                        | ZRN (ř. 1-6) |         | 518 755,43 | 12                  | DN (ř. 8-11)     |  |      | 19                           | NUS (ř. 13-18)      |  | 0,00 |
| 20                       | HZS          |         | 0,00       | 21                  | Kompl. činnost   |  | 0,00 | 22                           | Ostatní náklady     |  | 0,00 |

|                                    |  |  |  |  |  |  |  |                             |      |             |            |
|------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|-----------------------------|------|-------------|------------|
| Projektant, Zhotovitel, Objednatel |  |  |  |  |  |  |  | D Celkem bez DPH 518 755,43 |      |             |            |
|                                    |  |  |  |  |  |  |  | DPH                         | %    | Základ daně | DPH celkem |
|                                    |  |  |  |  |  |  |  | snížená                     | 15,0 |             |            |
|                                    |  |  |  |  |  |  |  | základní                    | 21,0 | 518 755,43  | 108 938,64 |
|                                    |  |  |  |  |  |  |  | Cena s DPH 627 694,07       |      |             |            |
|                                    |  |  |  |  |  |  |  | E Přípočty a odpočty        |      |             |            |
|                                    |  |  |  |  |  |  |  | Dodá zadavatel              |      |             | 0,00       |
|                                    |  |  |  |  |  |  |  | Klouzavá doložka            |      |             | 0,00       |
|                                    |  |  |  |  |  |  |  | Zvýhodnění                  |      |             | 0,00       |

## REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Sport\_gymnasium\_Pce, Rekonstr. soc. zařízení, CÚ2014

Objekt: Rekonstr. sociálního zařízení\_Zdravotní technika

Objednatel:

Zhotovitel:

JKSO:

Datum: 11.3.2014

| P.Č. | Kód        | Popis                                  | Dodávka | Montáž | Cena celkem       | Hmotnost celkem | Suť celkem    |
|------|------------|----------------------------------------|---------|--------|-------------------|-----------------|---------------|
| 1    | 2          | 3                                      | 4       | 5      | 6                 | 7               | 8             |
|      | <b>HSV</b> | <b>Práce a dodávky HSV</b>             |         |        | <b>34 383,50</b>  | <b>0,000</b>    | <b>13,844</b> |
| 1    |            | Zemní práce                            |         |        | 2 378,00          | 0,000           | 0,000         |
| 9    |            | Ostatní konstrukce a práce-bourání     |         |        | 32 005,50         | 0,000           | 13,844        |
|      | <b>PSV</b> | <b>Práce a dodávky PSV</b>             |         |        | <b>484 371,93</b> | <b>3,843</b>    | <b>2,949</b>  |
| 713  |            | Izolace tepelné                        |         |        | 23 047,41         | 1,055           | 0,000         |
| 721  |            | Zdravotechnika - vnitřní kanalizace    |         |        | 73 263,04         | 0,197           | 0,575         |
| 722  |            | Zdravotechnika - vnitřní vodovod       |         |        | 125 175,87        | 0,537           | 0,526         |
| 725  |            | Zařizovací předměty ZTI                |         |        | 176 063,42        | 1,516           | 1,848         |
| 726  |            | Zdravotechnika - předstěnové instalace |         |        | 77 082,00         | 0,417           | 0,000         |
| 767  |            | Konstrukce doplňkové kovové stavební   |         |        | 9 506,19          | 0,119           | 0,000         |
| 783  |            | Nátěry                                 |         |        | 234,00            | 0,002           | 0,000         |
|      |            | <u>Celkem</u>                          |         |        | <u>518 755,43</u> | <u>3,843</u>    | <u>16,793</u> |

## ROZPOČET

Stavba: Sport\_gymnasium\_Pce, Rekonstr. soc. zařízení, CÚ2014

Objekt: Rekonstr. sociálního zařízení\_Zdravotní technika

JKSO:

Objednatel:

Zhotovitel:

Datum: 11.3.2014

| Obj. polož. stav.                          | P.Č. | KCN | Kód položky  | Popis                                                                                                         | MJ  | Množství celkem | Cena jednotková | Dodávka | Montáž | Cena celkem       | Hmotnost celkem |
|--------------------------------------------|------|-----|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------|-----------------|---------|--------|-------------------|-----------------|
| 1                                          | 2    | 3   | 4            | 5                                                                                                             | 6   | 7               | 8               | 9       | 10     | 11                | 12              |
| <b>HSV</b>                                 |      |     |              |                                                                                                               |     |                 |                 |         |        | <b>34 383,50</b>  | <b>0,000</b>    |
| <b>1</b>                                   |      |     |              |                                                                                                               |     |                 |                 |         |        | <b>2 378,00</b>   | <b>0,000</b>    |
| <b>Zemní práce</b>                         |      |     |              |                                                                                                               |     |                 |                 |         |        |                   |                 |
|                                            | 1    | 001 | 132101101    | Hloubení ryh šířky do 600 mm v normine tr. 1 a 2 objemu do 100 m3                                             | m3  | 5,000           | 223,00          |         |        | 1 115,00          | 0,000           |
|                                            | 2    | 001 | 174101103    | Obsyp potrubí písčitym materiálem                                                                             | m3  | 5,000           | 252,60          |         |        | 1 263,00          | 0,000           |
| <b>9</b>                                   |      |     |              |                                                                                                               |     |                 |                 |         |        | <b>32 005,50</b>  | <b>0,000</b>    |
| <b>Ostatní konstrukce a práce-bourání</b>  |      |     |              |                                                                                                               |     |                 |                 |         |        |                   |                 |
|                                            | 3    | 013 | 411387531    | Zabetonování otvoru do 0,25 m2 ve stropech                                                                    | kus | 6,000           | 208,00          |         |        | 1 248,00          | 0,000           |
|                                            | 4    | 013 | 612403388    | Hrubá výplň ryh maltou do 15x15 cm                                                                            | m   | 104,000         | 160,50          |         |        | 16 692,00         | 0,000           |
|                                            | 5    | 013 | 612423531    | Omltka ryh ve zdech štuková do š.15 cm                                                                        | m2  | 15,500          | 441,00          |         |        | 6 835,50          | 0,000           |
|                                            | 6    | 013 | 972054341    | Vybourání otvoru v ZB stropech nebo klenbách pl do 0,25 m2 tl do 150 mm                                       | kus | 1,000           | 205,00          |         |        | 205,00            | 0,000           |
|                                            | 7    | 013 | 971033241    | Vybourání otvoru ve zdivu cihelném pl do 0,0225 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm                                | kus | 6,000           | 34,00           |         |        | 204,00            | 0,000           |
|                                            | 8    | 013 | 972033261    | Vybourání otvoru v klenbách z cihel pl do 0,09 m2 tl do 300 mm                                                | kus | 2,000           | 91,50           |         |        | 183,00            | 0,000           |
|                                            | 9    | 013 | 974031153    | Výsekání ryh ve zdivu cihelném hl do 100 mm š do 100 mm                                                       | m   | 52,000          | 59,00           |         |        | 3 068,00          | 0,000           |
|                                            | 10   | 013 | 974031154    | Výsekání ryh ve zdivu cihelném hl do 100 mm š do 150 mm                                                       | m   | 51,000          | 70,00           |         |        | 3 570,00          | 0,000           |
| <b>PSV</b>                                 |      |     |              |                                                                                                               |     |                 |                 |         |        | <b>484 371,92</b> | <b>3,843</b>    |
| <b>713</b>                                 |      |     |              |                                                                                                               |     |                 |                 |         |        | <b>23 047,41</b>  | <b>1,055</b>    |
| <b>Izolace tepelné</b>                     |      |     |              |                                                                                                               |     |                 |                 |         |        |                   |                 |
|                                            | 11   | 713 | 1713401118   | D - Izolace potrubí trubcová z PE, vnitř. průměr 35mm, tloušťka stěny 5mm,                                    | m   | 5,000           | 4,00            |         |        | 20,00             | 0,009           |
|                                            | 12   | 713 | 1713401128   | D - Izolace potrubí trubcová z PE, vnitř. průměr 42mm, tloušťka stěny 9mm,                                    | m   | 15,300          | 7,00            |         |        | 107,10            | 0,027           |
|                                            | 13   | 713 | 1713401131   | D - Izolace potrubí trubcová z PE, vnitř. průměr 54mm, tloušťka stěny 9mm,                                    | m   | 7,300           | 11,00           |         |        | 80,30             | 0,013           |
|                                            | 14   | 713 | 1713401151   | D - Izolace potrubí trubcová z PE, vnitř. průměr 64mm, tloušťka stěny 13mm,                                   | m   | 28,500          | 18,00           |         |        | 513,00            | 0,050           |
|                                            | 15   | 713 | 1713401159   | D - Izolace potrubí trubcová z PE, vnitř. průměr 22mm, tloušťka stěny 20mm,                                   | m   | 37,400          | 13,00           |         |        | 486,20            | 0,065           |
|                                            | 16   | 713 | 1713401160   | D - Izolace potrubí trubcová z PE, vnitř. průměr 28mm, tloušťka stěny 20mm,                                   | m   | 10,000          | 20,00           |         |        | 200,00            | 0,018           |
|                                            | 17   | 713 | 1713401173   | D - Izolace potrubí trubcová z PE, vnitř. průměr 35mm, tloušťka stěny 25mm,                                   | m   | 5,000           | 35,00           |         |        | 175,00            | 0,009           |
|                                            | 18   | 713 | 1713401185   | D - Izolace potrubí trubcová z PE, vnitř. průměr 42mm, tloušťka stěny 30mm                                    | m   | 15,300          | 42,00           |         |        | 642,60            | 0,027           |
|                                            | 19   | 713 | 1713401187   | D - Izolace potrubí trubcová z PE, vnitř. průměr 54mm, tloušťka stěny 30mm,                                   | m   | 7,300           | 51,00           |         |        | 372,30            | 0,013           |
|                                            | 20   | 713 | 713000403    | D - Izolace potrubí navleková s folii PE na ochranu potrubí ve zdi, vnitřní průměr 22mm, tloušťka stěny 4mm,  | m   | 150,000         | 28,00           |         |        | 4 200,00          | 0,060           |
|                                            | 21   | 713 | 713000404    | D - Izolace potrubí navleková s folii PE na ochranu potrubí ve zdi, vnitřní průměr 28mm, tloušťka stěny 4mm,  | m   | 28,900          | 35,00           |         |        | 1 011,50          | 0,013           |
|                                            | 22   | 713 | 713000405    | D - Izolace potrubí navleková s folii PE na ochranu potrubí ve zdi, vnitřní průměr 35mm, tloušťka stěny 4mm,  | m   | 10,100          | 39,00           |         |        | 393,90            | 0,005           |
|                                            | 23   | 713 | 713000406    | D - Izolace potrubí navleková s folii PE na ochranu potrubí ve zdi, vnitřní průměr 42mm, tloušťka stěny 4mm,  | m   | 21,000          | 39,00           |         |        | 819,00            | 0,012           |
|                                            | 24   | 713 | 713000452    | D - Izolace potrubí navleková s folii PE na ochranu potrubí ve zdi, vnitřní průměr 78mm, tloušťka stěny 5mm,  | m   | 18,300          | 44,00           |         |        | 805,20            | 0,010           |
|                                            | 25   | 713 | 713000454    | D - Izolace potrubí navleková s folii PE na ochranu potrubí ve zdi, vnitřní průměr 110mm, tloušťka stěny 5mm, | m   | 68,300          | 67,00           |         |        | 4 576,10          | 0,038           |
|                                            | 26   | 713 | 713000455    | D - Izolace potrubí navleková s folii PE na ochranu potrubí ve zdi, vnitřní průměr 135mm, tloušťka stěny 5mm, | m   | 14,520          | 100,00          |         |        | 1 452,00          | 0,008           |
|                                            | 27   | 713 | 713461111    | M - IZOLACE NA POTRUBÍ PENOVÁ HADICOVÁ - 1.vrstva                                                             | m   | 479,300         | 15,00           |         |        | 7 189,50          | 0,681           |
|                                            | 28   | 713 | 998713202    | Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m                                               | %   | 1,95            | 1,90            |         |        | 3,71              | 0,000           |
| <b>721</b>                                 |      |     |              |                                                                                                               |     |                 |                 |         |        | <b>73 263,04</b>  | <b>0,197</b>    |
| <b>Zdravotechnika - vnitřní kanalizace</b> |      |     |              |                                                                                                               |     |                 |                 |         |        |                   |                 |
|                                            | 29   | 721 | 721140802    | Demontáž potrubí litinové do DN 100                                                                           | m   | 12,000          | 71,00           |         |        | 852,00            | 0,000           |
|                                            | 30   | 721 | 721171803    | Demontáž potrubí z PVC do D 75                                                                                | m   | 60,700          | 5,30            |         |        | 321,71            | 0,000           |
|                                            | 31   | 721 | 721171808    | Demontáž potrubí z PVC do D 114                                                                               | m   | 89,800          | 14,30           |         |        | 1 284,14          | 0,000           |
|                                            | 32   | 721 | 721171809    | Demontáž potrubí z PVC do D 160                                                                               | m   | 34,600          | 19,70           |         |        | 681,62            | 0,000           |
|                                            | 33   | 721 | 721173401    | Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG DN 100                                                          | m   | 4,200           | 280,00          |         |        | 1 176,00          | 0,005           |
|                                            | 34   | 721 | 721173402    | Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG DN 125                                                          | m   | 14,600          | 350,00          |         |        | 5 110,00          | 0,026           |
|                                            | 35   | 721 | 721173403    | Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG DN 150                                                          | m   | 5,500           | 380,00          |         |        | 2 090,00          | 0,015           |
|                                            | 36   | 721 | 721173404    | Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG DN 200                                                          | m   | 0,400           | 450,00          |         |        | 180,00            | 0,002           |
|                                            | 37   | 721 | 721174006    | Potrubí kanalizační z PP svodné systém HT DN 125                                                              | m   | 1,600           | 428,00          |         |        | 684,80            | 0,001           |
|                                            | 38   | 721 | 721174024    | Potrubí kanalizační z PP odpadní systém HT DN 70                                                              | m   | 18,300          | 267,00          |         |        | 4 886,10          | 0,011           |
|                                            | 39   | 721 | 721174025    | Potrubí kanalizační z PP odpadní systém HT DN 100                                                             | m   | 68,300          | 340,00          |         |        | 23 222,00         | 0,082           |
|                                            | 40   | 721 | 721174026    | Potrubí kanalizační z PP odpadní systém HT DN 125                                                             | m   | 14,500          | 465,00          |         |        | 6 742,50          | 0,013           |
|                                            | 41   | 721 | 721174043    | Potrubí kanalizační z PP přípojovací systém HT DN 50                                                          | m   | 30,500          | 203,00          |         |        | 6 191,50          | 0,011           |
|                                            | 42   | 721 | 721174044    | Potrubí kanalizační z PP přípojovací systém HT DN 70                                                          | m   | 11,900          | 251,00          |         |        | 2 986,90          | 0,007           |
|                                            | 43   | 721 | 721174045    | Potrubí kanalizační z PP přípojovací systém HT DN 100                                                         | m   | 17,600          | 406,00          |         |        | 7 145,60          | 0,020           |
|                                            | 44   | 721 | 721194104    | Vyvedení a upevnění odpadních vypustek DN 40                                                                  | kus | 18,000          | 33,30           |         |        | 599,40            | 0,000           |
|                                            | 45   | 721 | 721194105    | Vyvedení a upevnění odpadních vypustek DN 50                                                                  | kus | 11,000          | 36,90           |         |        | 405,90            | 0,000           |
|                                            | 46   | 721 | 721194109    | Vyvedení a upevnění odpadních vypustek DN 100                                                                 | kus | 18,000          | 82,80           |         |        | 1 490,40          | 0,000           |
|                                            | 47   | 721 | 721211912    | Montáž vpustí podlahových DN 50/75                                                                            | kus | 2,000           | 107,00          |         |        | 214,00            | 0,001           |
|                                            | 48   | 551 | 551617090002 | Izolaci souprava pro asfaltovou hydroizolaci                                                                  | kus | 2,000           | 200,00          |         |        | 400,00            | 0,001           |
|                                            | 49   | 551 | 551617090003 | Uzávěrka zápachová podlahová svíslá se silonem DN50/70                                                        | kus | 2,000           | 200,00          |         |        | 400,00            | 0,001           |
|                                            | 50   | 721 | 721273152    | Hlavice ventilační polypropylen PP DN 75                                                                      | kus | 1,000           | 800,00          |         |        | 800,00            | 0,000           |

| Obj. položka | P.Č. | KCN | Kód položky | Popis                                                                                        | MJ     | Množství celkem | Cena jednotková | Dodávka | Montáž | Cena celkem       | Hmotnost celkem |
|--------------|------|-----|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------|-----------------|---------|--------|-------------------|-----------------|
| 1            | 2    | 3   | 4           | 5                                                                                            | 6      | 7               | 8               | 9       | 10     | 11                | 12              |
|              | 51   | 721 | 721273153   | Hlavice ventilační polypropylen PP DN 110                                                    | kus    | 3,000           | 620,00          |         |        | 1 860,00          | 0,001           |
|              | 52   | 721 | 721290123   | Zkouška tes. kanál.kouřem DN<300                                                             | m      | 151,400         | 12,50           |         |        | 1 892,50          | 0,000           |
|              | 53   | 721 | 721290111   | Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125                                          | m      | 30,000          | 10,50           |         |        | 315,00            | 0,000           |
|              | 54   | 721 | 721290112   | Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 200                                          | m      | 5,800           | 13,90           |         |        | 80,62             | 0,000           |
|              | 55   | 721 | 721300922   | Pročištění svodu ležatých do DN 300                                                          | m      | 10,000          | 90,00           |         |        | 900,00            | 0,000           |
|              | 56   | 721 | 998721102   | Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 12 m                             | t      | 0,390           | 351,00          |         |        | 136,89            | 0,000           |
|              | 57   | 721 | 998721194   | Příplatek k přesunu hmot tonážní 721 za zvětšeny přesun do 1000 m                            | t      | 0,390           | 350,00          |         |        | 136,50            | 0,000           |
|              | 58   | 721 | 998721199   | Příplatek k přesunu hmot tonážní 721 za zvětšeny přesun ZKD 1000 m přes 1000 m               | t      | 7,800           | 9,50            |         |        | 74,10             | 0,000           |
|              | 59   | 721 | 998721202   | Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 12 m                           | %      | 1,77            | 1,30            |         |        | 2,30              | 0,000           |
|              | 60   | 721 | 998721292   | Příplatek k přesunu hmot procentní 721 za zvětšeny přesun do 100 m                           | %      | 0,85            | 0,66            |         |        | 0,56              | 0,000           |
|              |      |     | 722         | <b>Zdravotnická - vnitřní vodovod</b>                                                        |        |                 |                 |         |        | <b>125 175,87</b> | <b>0,537</b>    |
|              | 61   | 721 | 722000221.1 | D+M_Potrubí polypr.(PPR), typ 3 vyztuženy skelnými vlákny, pr20x3,4                          | m      | 37,400          | 150,00          |         |        | 5 610,00          | 0,023           |
|              | 62   | 721 | 722000222.1 | D+M_Potrubí polypr.(PPR) typ 3 vyztuženy skelnými vlákny, pr25x4,2                           | m      | 10,000          | 200,00          |         |        | 2 000,00          | 0,029           |
|              | 63   | 721 | 722000223.1 | D+M_Potrubí polypr.(PPR) typ 3 vyztuženy skelnými vlákny, pr32x5,4                           | m      | 10,000          | 230,00          |         |        | 2 300,00          | 0,010           |
|              | 64   | 721 | 722000224.1 | D+M_Potrubí polypr.(PPR) typ 3 vyztuženy skelnými vlákny, pr40x6,7                           | m      | 20,300          | 300,00          |         |        | 6 090,00          | 0,024           |
|              | 65   | 721 | 722000225.1 | D+M_Potrubí polypr.(PPR) typ 3 vyztuženy skelnými vlákny, pr50x8,3                           | m      | 24,500          | 350,00          |         |        | 8 575,00          | 0,039           |
|              | 66   | 721 | 722000226.1 | D+M_Potrubí polypr.(PPR) typ 3 vyztuženy skelnými vlákny, pr63x10,5                          | m      | 10,400          | 500,00          |         |        | 5 200,00          | 0,023           |
|              | 67   | 721 | 722130236   | Potrubí vodovodní ocelové zavítove pozinkované svařované běžné DN 50                         | m      | 18,200          | 441,00          |         |        | 8 026,20          | 0,117           |
|              | 68   | 721 | 722130801   | Dmtž potrubí ocel.zav.-DN 25                                                                 | m      | 247,000         | 29,80           |         |        | 7 360,60          | 0,000           |
|              | 69   | 721 | 722130802   | Dmtž potrubí ocel.zav.-DN 40                                                                 | m      | 65,800          | 35,20           |         |        | 2 316,16          | 0,000           |
|              | 70   | 721 | 722130803   | Dmtž potrubí ocel.zav.-DN 50                                                                 | m      | 10,400          | 41,20           |         |        | 428,48            | 0,000           |
|              | 71   | 721 | 722130916   | Potrubí zavít.prerez.trubka -DN 50                                                           | kus    | 2,000           | 18,70           |         |        | 37,40             | 0,000           |
|              | 72   | 721 | 722131936   | Potrubí pozinkované zavítove propojení potrubí DN 50                                         | kus    | 2,000           | 412,00          |         |        | 824,00            | 0,003           |
|              | 73   | 721 | 722173913   | Potrubí plastové spoje svar polyuze D do 25 mm                                               | kus    | 8,000           | 24,50           |         |        | 196,00            | 0,000           |
|              | 74   | 721 | 722173983   | Potrubí plastové spoj elektrotvarovka D do 25 mm                                             | kus    | 4,000           | 41,50           |         |        | 166,00            | 0,000           |
|              | 75   | 721 | 722173985   | Potrubí plastové spoj elektrotvarovka D do 40 mm                                             | kus    | 2,000           | 47,00           |         |        | 94,00             | 0,000           |
|              | 76   | 721 | 722173986   | Potrubí plastové spoj elektrotvarovka D do 50 mm                                             | kus    | 2,000           | 53,00           |         |        | 106,00            | 0,000           |
|              | 77   | 721 | 722173987   | Potrubí plastové spoj elektrotvarovka D do 63 mm                                             | kus    | 4,000           | 55,50           |         |        | 222,00            | 0,000           |
|              | 78   | 721 | 722174002   | Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyuze PN 16 D 20 x 2,8 mm                              | m      | 150,000         | 211,00          |         |        | 31 650,00         | 0,087           |
|              | 79   | 721 | 722174003   | Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyuze PN 16 D 25 x 3,5 mm                              | m      | 28,900          | 257,00          |         |        | 7 427,30          | 0,027           |
|              | 80   | 721 | 722174004   | Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyuze PN 16 D 32 x 4,4 mm                              | m      | 10,100          | 300,00          |         |        | 3 030,00          | 0,011           |
|              | 81   | 721 | 722174005   | Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyuze PN 16 D 40 x 5,5 mm                              | m      | 21,000          | 358,00          |         |        | 7 518,00          | 0,048           |
|              | 82   | 721 | 722190901   | Uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách                                      | kus    | 2,000           | 35,00           |         |        | 70,00             | 0,000           |
|              | 83   | 721 | 722212440   | Osmičnicí sítě na zeď                                                                        | soubor | 2,000           | 100,00          |         |        | 200,00            | 0,000           |
|              | 84   | 721 | 722220111   | Nástenka pro vytokový ventil G 1/2 s jedním závitem                                          | kus    | 15,000          | 83,50           |         |        | 1 252,50          | 0,002           |
|              | 85   | 721 | 722220112   | Nástenka pro vytokový ventil G 3/4 s jedním závitem                                          | kus    | 11,000          | 108,50          |         |        | 1 193,50          | 0,002           |
|              | 86   | 721 | 722220121   | Nástenka pro baterii G 1/2 s jedním závitem                                                  | par    | 21,000          | 166,00          |         |        | 3 486,00          | 0,005           |
|              | 87   | 721 | 722232043   | Kohout kulový primy G 1/2 PN 42 do 185 °C vnitřní závit                                      | kus    | 4,000           | 130,00          |         |        | 520,00            | 0,001           |
|              | 88   | 721 | 722232044   | Kohout kulový primy G 3/4 PN 42 do 185 °C vnitřní závit                                      | kus    | 6,000           | 183,00          |         |        | 1 098,00          | 0,002           |
|              | 89   | 721 | 722232045   | Kohout kulový primy G 1 PN 42 do 185 °C vnitřní závit                                        | kus    | 2,000           | 241,00          |         |        | 482,00            | 0,001           |
|              | 90   | 721 | 722232046   | Kohout kulový primy G 1 1/4 PN 42 do 185 °C vnitřní závit                                    | kus    | 4,000           | 323,00          |         |        | 1 292,00          | 0,003           |
|              | 91   | 721 | 722232048   | Kohout kulový primy G 2 PN 42 do 185 °C vnitřní závit                                        | kus    | 1,000           | 720,00          |         |        | 720,00            | 0,002           |
|              | 92   | 721 | 722232061   | Kohout kulový primy G 1/2 PN 42 do 185 °C vnitřní závit s vypouštěním                        | kus    | 1,000           | 196,00          |         |        | 196,00            | 0,000           |
|              | 93   | 721 | 722232065   | Kohout kulový primy G 1 1/2 PN 42 do 185 °C vnitřní závit s vypouštěním                      | kus    | 2,000           | 635,00          |         |        | 1 270,00          | 0,002           |
|              | 94   | 721 | 722290226   | Zkouška těsnosti vodovodního potrubí zavítového do DN 50                                     | m      | 378,000         | 21,60           |         |        | 8 164,80          | 0,072           |
|              | 95   | 721 | 722290234   | Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80                                           | m      | 378,000         | 14,00           |         |        | 5 292,00          | 0,004           |
|              | 96   | 721 | 998722102   | Přesun hmot tonážní tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 12 m                        | t      | 0,950           | 319,00          |         |        | 303,05            | 0,000           |
|              | 97   | 721 | 998722194   | Příplatek k přesunu hmot tonážní 722 za zvětšeny přesun do 1000 m                            | t      | 0,950           | 297,50          |         |        | 282,63            | 0,000           |
|              | 98   | 721 | 998722199   | Příplatek k přesunu hmot tonážní 722 za zvětšeny přesun ZKD 1000 m přes 1000 m               | t      | 19,000          | 9,20            |         |        | 174,80            | 0,000           |
|              | 99   | 721 | 998722202   | Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v do 12 m                              | %      | 1,07            | 1,00            |         |        | 1,07              | 0,000           |
|              | 100  | 721 | 998722292   | Příplatek k přesunu hmot procentní 722 za zvětšeny přesun do 100 m                           | %      | 0,64            | 0,60            |         |        | 0,38              | 0,000           |
|              |      |     | 725         | <b>zařizovací předměty Z11</b>                                                               |        |                 |                 |         |        | <b>176 063,42</b> | <b>1,516</b>    |
|              | 101  | 721 | 725110811   | Demontáž klozetů spracňovací s nautzi                                                        | soubor | 17,000          | 102,00          |         |        | 1 734,00          | 0,000           |
|              | 102  | 721 | 725122813   | Demontáž pisoárových stání s nádrží a jedním záchodkem                                       | soubor | 11,000          | 69,50           |         |        | 764,50            | 0,000           |
|              | 103  | 721 | 725129101   | Montáž pisoáru keramického                                                                   | kus    | 11,000          | 442,00          |         |        | 4 862,00          | 0,036           |
|              | 104  | 642 | 642513260   | pisoar s automatickým splachovačem-infracerveny                                              | kus    | 11,000          | 4 600,00        |         |        | 50 600,00         | 0,176           |
|              | 105  | 642 | 642513260.1 | Napájecí zdroj k pisoárovému splachovači - 230/24V DC,                                       | kus    | 3,000           | 700,00          |         |        | 2 100,00          | 0,048           |
|              | 106  | 721 | 725210821   | Demontáž umyvadel bez vytokových armatur                                                     | soubor | 15,000          | 66,00           |         |        | 990,00            | 0,000           |
|              | 107  | 721 | 725330820   | Dmtž výlevka dit.                                                                            | soubor | 3,000           | 98,00           |         |        | 294,00            | 0,000           |
|              | 108  | 721 | 725590812   | Přemístění vnitrostaveništní demontovaných pro zařizovací předměty v objektech výšky do 12 m | t      | 0,920           | 883,00          |         |        | 812,36            | 0,000           |
|              | 109  | 721 | 725113123   | Montáž klozetových mis závěsných                                                             | kus    | 15,000          | 464,00          |         |        | 6 960,00          | 0,210           |
|              | 110  | 721 | 725210961   | WCK4-závěsný klozet                                                                          | kus    | 15,000          | 660,00          |         |        | 9 900,00          | 0,233           |

| Obj. položka | P.Č. | KCN | Kód položky  | Popis                                                                                                                                  | MJ     | Množství celkem | Cena jednotková | Dodávka | Montáž | Cena celkem | Hmotnost celkem |
|--------------|------|-----|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------|-----------------|---------|--------|-------------|-----------------|
| 1            | 2    | 3   | 4            | 5                                                                                                                                      | 6      | 7               | 8               | 9       | 10     | 11          | 12              |
|              | 111  | 721 | 551473006    | Sedátko pro závěsný klozet s antibakteriální úpravou, bílé, šrouby inox,                                                               | kus    | 15,000          | 365,00          |         |        | 5 475,00    | 0,045           |
|              | 112  | 721 | 725119309    | Montáž polosloupu k umyvadlu diturvitovému                                                                                             | kus    | 15,000          | 300,00          |         |        | 4 500,00    | 0,030           |
|              | 113  |     | 551479210    | Polosloup diturvit. k umyvadlu                                                                                                         | kus    | 15,000          | 600,00          |         |        | 9 000,00    | 0,120           |
|              | 114  | 721 | 725211601    | Umyvadlo keramické připevněné na stěnu šrouby bílé bez krytu na sifon 500 mm                                                           | soubor | 15,000          | 170,00          |         |        | 2 550,00    | 0,219           |
|              | 115  | 642 | 642120100.1  | umyvadlo diturvit. - 550 x 450 mm , (bez otvoru pro stoj. bat.),                                                                       | kus    | 15,000          | 500,00          |         |        | 7 500,00    | 0,150           |
|              | 116  | 721 | 725869101    | Montáž zápachových uzávek umyvadelových do DN 40                                                                                       | kus    | 15,000          | 60,00           |         |        | 900,00      | 0,002           |
|              | 117  | 721 | 725851325    | Ventil odpadní umyvadlový bez prepadu G 5/4                                                                                            | kus    | 15,000          | 278,00          |         |        | 4 170,00    | 0,002           |
|              | 118  |     | 725860009    | Uzávěrka zápach. UMYVADLOVA bez prepadu, nerez vtok, DN40,                                                                             | kus    | 15,000          | 80,00           |         |        | 1 200,00    | 0,015           |
|              | 119  |     | 725810218    | D+M nástěnná vodovodní baterie umyvadlová roztec 100mm                                                                                 | l      | 15,000          | 500,00          |         |        | 7 500,00    | 0,056           |
|              | 120  | 721 | 725330820    | Dmžt vylevka dit.                                                                                                                      | soubor | 3,000           | 98,00           |         |        | 294,00      | 0,000           |
|              | 121  | 721 | 725610302    | Konventil DN15                                                                                                                         | soubor | 6,000           | 80,00           |         |        | 480,00      | 0,002           |
|              | 122  |     | 725860013    | Dřezový vyt. ventil 6/4", nerez miska, DN40,                                                                                           | kus    | 3,000           | 50,00           |         |        | 150,00      | 0,003           |
|              | 123  | 721 | 725122816    | Demontáž pisoárových stání s hadicí a čtyřmi zachody                                                                                   | soubor | 11,000          | 182,00          |         |        | 2 002,00    | 0,000           |
|              | 124  | 721 | 725210821    | Demontáž umyvadel bez výtokových armatur                                                                                               | soubor | 15,000          | 66,00           |         |        | 990,00      | 0,000           |
|              | 125  | 721 | 725239101    | Montáž bidetu bez výtokových armatur ostatní typ                                                                                       | kus    | 3,000           | 288,00          |         |        | 864,00      | 0,004           |
|              | 126  | 721 | 642474922    | Bidet závěsný keramický s jedním otvorem pro bateni,                                                                                   | kus    | 3,000           | 800,00          |         |        | 2 400,00    | 0,060           |
|              | 127  | 551 | 551457230    | Baterie umyvadl stojanková páková se sprškou chrom                                                                                     | kus    | 3,000           | 600,00          |         |        | 1 800,00    | 0,006           |
|              | 128  | 721 | 551412307    | Sifon pro bidety+pisoary kovový chromovaný s maticí DN5/4",                                                                            | kus    | 14,000          | 180,00          |         |        | 2 520,00    | 0,014           |
|              | 129  | 721 | 725339111    | Montáž vylevky                                                                                                                         | soubor | 3,000           | 690,00          |         |        | 2 070,00    | 0,002           |
|              | 130  | 642 | 642711010    | vylevka keramická bílá                                                                                                                 | kus    | 3,000           | 2 600,00        |         |        | 7 800,00    | 0,042           |
|              | 131  |     | 725810217    | D+M nástěnná vodovodní baterie umyvadlová napr. Rar Polar nástěnná, ploché S ústří 180 mm, Roztec 150 mm, (nutno dodržet tvar baterie) | soubor | 3,000           | 1 020,00        |         |        | 3 060,00    | 0,009           |
|              | 132  | 721 | 725841311    | Baterie sprchové nástěnné pákové                                                                                                       | soubor | 4,000           | 1 640,00        |         |        | 6 560,00    | 0,007           |
|              | 133  | 721 | 714201400    | Hlavice sprchova pevná , na zed, otočná, 6l/min, DN15,                                                                                 | kus    | 4,000           | 450,00          |         |        | 1 800,00    | 0,006           |
|              | 134  | 721 | 725841331    | Baterie sprchové podomítkové kompletní                                                                                                 | soubor | 4,000           | 800,00          |         |        | 3 200,00    | 0,007           |
|              | 135  | 551 | 551455250.1  | Termostatická sprchova podomítková vodovodní baterie                                                                                   | kus    | 4,000           | 4 000,00        |         |        | 16 000,00   | 0,006           |
|              | 136  | 721 | 725980122    | Dvířka 15/30                                                                                                                           | kus    | 1,000           | 186,50          |         |        | 186,50      | 0,000           |
|              | 137  | 721 | 725980123    | Dvířka 30/30                                                                                                                           | kus    | 25,000          | 83,00           |         |        | 2 075,00    | 0,004           |
|              | 138  | 721 | 998725202    | Presun hmot procentní pro zařízení předměty v objektech v do 12 m                                                                      | %      | 0,22            | 0,22            |         |        | 0,05        | 0,000           |
|              | 139  | 721 | 998725292    | Příplatek k přesunu hmot procentní 725 za zvětšeny přesun do 100 m                                                                     | %      | 0,10            | 0,10            |         |        | 0,01        | 0,000           |
|              |      |     | 726          | Zdravotnická - předstěnové instalace                                                                                                   |        |                 |                 |         |        | 77 082,00   | 0,417           |
|              | 140  | 721 | 726110300005 | D+M instalační rám pro závěsné WC,                                                                                                     | kus    | 15,000          | 3 000,00        |         |        | 45 000,00   | 0,300           |
|              | 141  | R   | 726893477001 | D+M instalační sada pro pisoary (haky,šrouby)                                                                                          | kus    | 11,000          | 50,00           |         |        | 550,00      | 0,000           |
|              | 142  | 721 | 156050001    | Souprava pro tlumení hluku pro závěsné WC,                                                                                             | kus    | 15,000          | 60,00           |         |        | 900,00      | 0,023           |
|              | 143  | 721 | 457530001    | Převk pro bidet s jednootvorovou bateni,                                                                                               | kus    | 3,000           | 2 000,00        |         |        | 6 000,00    | 0,060           |
|              | 144  | 721 | 457888261    | Podpěrné nohy pod inst. rám pro závěsné WC nebo bidet,                                                                                 | kus    | 3,000           | 300,00          |         |        | 900,00      | 0,008           |
|              | 145  | 721 | 72611570111  | D+M Ovládací tlačítko WC , pro 2 množství, alpská bílá,                                                                                | kus    | 15,000          | 600,00          |         |        | 9 000,00    | 0,023           |
|              | 146  | R   | 726457888261 | D+M Podpěrné nohy pod inst. rám pro závěsné WC, bidet, tl.podlahy do 15cm,                                                             | kus    | 15,000          | 300,00          |         |        | 4 500,00    | 0,000           |
|              | 147  | R   | 726893482000 | D+M Podomítkový kotvicí modul pro závěsné vylevky                                                                                      | kus    | 3,000           | 2 800,00        |         |        | 8 400,00    | 0,000           |
|              | 148  | 721 | 726893487000 | D+M Ovládací tlačítko WC dual-flush s příslušenstvím, bílá, pro 2 množství,                                                            | kus    | 3,000           | 600,00          |         |        | 1 800,00    | 0,005           |
|              | 149  | 721 | 998726212    | Presun hmot procentní pro instalační přetabuláty v objektech v do 12 m                                                                 | %      | 0,22            | 100,00          |         |        | 22,00       | 0,000           |
|              | 150  | 721 | 998726292    | Příplatek k přesunu hmot procentní 726 za zvětšeny přesun do 100 m                                                                     | %      | 0,10            | 100,00          |         |        | 10,00       | 0,000           |
|              |      |     | 767          | Konstrukce doplňkové kovové stavební                                                                                                   |        |                 |                 |         |        | 9 506,19    | 0,119           |
|              | 151  | 721 | 767995111.1  | Montáž ocelových atypických zámečnických konstrukcí (závěsy, konzoly, lávky, podpěry) do 10kg                                          | kg     | 100,000         | 75,00           |         |        | 7 500,00    | 0,020           |
|              | 152  | 132 | 132226980    | tyč ocelová plochá, zn.oceli S235JR (11 375) 20x4 mm                                                                                   | l      | 0,033           | 15 679,44       |         |        | 517,42      | 0,033           |
|              |      |     |              | Hmotnost: 0,63 kg/m                                                                                                                    |        |                 |                 |         |        |             |                 |
|              | 153  | 132 | 132112320    | tyč ocelová kruhová, zn.oceli S 235 JR (11 373) D 10 mm                                                                                | l      | 0,033           | 15 540,21       |         |        | 512,83      | 0,033           |
|              |      |     |              | Hmotnost: 0,617 kg/m                                                                                                                   |        |                 |                 |         |        |             |                 |
|              | 154  | 154 | 154110850    | profil ocel L rovnoramenný 11343.0 4900830 20x20x3 mm                                                                                  | l      | 0,033           | 29 574,00       |         |        | 975,94      | 0,033           |
|              |      |     |              | Hmotnost: 0,824 kg/m                                                                                                                   |        |                 |                 |         |        |             |                 |
|              |      |     | 783          | Nátěry                                                                                                                                 |        |                 |                 |         |        | 234,00      | 0,002           |
|              | 155  | 783 | 783142002    | Natěr polyuretanový - konzoly 1+1                                                                                                      | m2     | 3,000           | 78,00           |         |        | 234,00      | 0,002           |
|              |      |     |              | <u>Celkem</u>                                                                                                                          |        |                 |                 |         |        | 518 755,42  | 3,843           |

**název akce:** Sportovní gymnázium Pardubice  
**objekt:** EL - rekonstrukce sociálního zařízení

## Výkaz výměr

| p.č.                                    | č.položky | popis položky                                      | mj. | množství |               |        |  |  |
|-----------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------|-----|----------|---------------|--------|--|--|
| <b>Dodávky zařízení</b>                 |           |                                                    |     |          | <b>3 500</b>  |        |  |  |
| 1                                       | 000712110 | úprava a doplnění rozváděče                        | ks  | 7,00     | 500,00        | 3 500  |  |  |
| odečteno z výkresu č. 4.702             |           |                                                    |     |          |               |        |  |  |
| <b>Materiál elektromontážní</b>         |           |                                                    |     |          | <b>34 443</b> |        |  |  |
| 2                                       | 000171107 | vodič CY 4 /H07V-U/                                | m   | 25,00    | 6,43          | 161    |  |  |
| odečteno z výkresu č. 4.702             |           |                                                    |     |          |               |        |  |  |
| 3                                       | 000171108 | vodič CY 6 /H07V-U/                                | m   | 15,00    | 9,77          | 147    |  |  |
| odečteno z výkresu č. 4.702             |           |                                                    |     |          |               |        |  |  |
| 4                                       | 000101005 | kabel CYKY 2x1,5                                   | m   | 65,00    | 5,77          | 375    |  |  |
| odečteno z výkresu č. 4.702             |           |                                                    |     |          |               |        |  |  |
| 5                                       | 000101105 | kabel CYKY 3x1,5                                   | m   | 370,00   | 7,71          | 2 853  |  |  |
| odečteno z výkresu č. 4.702             |           |                                                    |     |          |               |        |  |  |
| 6                                       | 000101106 | kabel CYKY 3x2,5                                   | m   | 190,00   | 12,44         | 2 364  |  |  |
| odečteno z výkresu č. 4.702             |           |                                                    |     |          |               |        |  |  |
| 7                                       | 000295081 | svorka zemnicí                                     | ks  | 5,00     | 8,58          | 43     |  |  |
| odečteno z výkresu č. 4.702             |           |                                                    |     |          |               |        |  |  |
| 8                                       | 000295082 | pásek Cu k zemnicí svorce                          | ks  | 5,00     | 10,70         | 54     |  |  |
| odečteno z výkresu č. 4.702             |           |                                                    |     |          |               |        |  |  |
| 9                                       | 000311216 | krabice přístrojová KP67/2                         | ks  | 2,00     | 5,61          | 11     |  |  |
| odečteno z výkresu č. 4.702             |           |                                                    |     |          |               |        |  |  |
| 10                                      | 000311117 | krabice univerz/rozvodka vč.svorkovnice a víčka    | ks  | 20,00    | 23,90         | 478    |  |  |
| odečteno z výkresu č. 4.702             |           |                                                    |     |          |               |        |  |  |
| 11                                      | 000311116 | krabice univerzální/odbočná vč. víčka              | ks  | 7,00     | 4,77          | 33     |  |  |
| odečteno z výkresu č. 4.702             |           |                                                    |     |          |               |        |  |  |
| 12                                      | 000311316 | krabicová rozvodka KR97/5 vč. svorkovnice a víčka  | ks  | 2,00     | 59,34         | 119    |  |  |
| odečteno z výkresu č. 4.702             |           |                                                    |     |          |               |        |  |  |
| 13                                      | 000199224 | svorka do 5x2,5mm2 krabicová bezšroubo             | ks  | 40,00    | 2,58          | 103    |  |  |
| odečteno z výkresu č. 4.702             |           |                                                    |     |          |               |        |  |  |
| 14                                      | 000312111 | kabelová příchytka GRIP do 3 kabelů                | ks  | 50,00    | 33,44         | 1 672  |  |  |
| odečteno z výkresu č. 4.702             |           |                                                    |     |          |               |        |  |  |
| 15                                      | 000333111 | lišta vkladací 20x20 - komplet včetně rohů         | m   | 150,00   | 7,86          | 1 179  |  |  |
| odečteno z výkresu č. 4.702             |           |                                                    |     |          |               |        |  |  |
| 16                                      | 000000302 | hmoždinka plastová HM8/8x40mm                      | ks  | 100,00   | 0,20          | 20     |  |  |
| odečteno z výkresu č. 4.702             |           |                                                    |     |          |               |        |  |  |
| 17                                      | 000410131 | SESTAVA spínač 1pól 10A/250Vstř řaz.1S             |     | 2,00     | 100,00        | 200    |  |  |
| odečteno z výkresu č. 4.702             |           |                                                    |     |          |               |        |  |  |
| 18                                      | 000409820 | spínač/strojek 10A/250Vstř řaz. 1,1S               | ks  | 2,00     | 62,28         | 125    |  |  |
| odečteno z výkresu č. 4.702             |           |                                                    |     |          |               |        |  |  |
| 19                                      | 000409900 | doutnavka signalizační                             | ks  | 2,00     | 15,88         | 32     |  |  |
| odečteno z výkresu č. 4.702             |           |                                                    |     |          |               |        |  |  |
| 20                                      | 000410103 | kryt spín pro ř.1S                                 | ks  | 2,00     | 29,01         | 58     |  |  |
| odečteno z výkresu č. 4.702             |           |                                                    |     |          |               |        |  |  |
| 21                                      | 000420091 | rámeček pro 1 přístroj                             | ks  | 2,00     | 12,89         | 26     |  |  |
| odečteno z výkresu č. 4.702             |           |                                                    |     |          |               |        |  |  |
| 22                                      | 000410170 | stropní poh. čidlo, 1200W, relé, IP20, 360st.      | ks  | 16,00    | 215,71        | 3 451  |  |  |
| dosah min. 8m, nastavit čas a citlivost |           |                                                    |     |          |               |        |  |  |
| odečteno z výkresu č. 4.702             |           |                                                    |     |          |               |        |  |  |
| 23                                      | 000513255 | A - ZÁŘIVKOVÉ SVÍTIDLO 2x36W, EP, IP20, PRISM.KRYT | ks  | 19,00    | 737,23        | 14 007 |  |  |
| odečteno z výkresu č. 4.702             |           |                                                    |     |          |               |        |  |  |
| 24                                      | 000592126 | zářivka lineární T8 pr26mm/L1200mm/G13 36W         | ks  | 38,00    | 30,60         | 1 163  |  |  |
| odečteno z výkresu č. 4.702             |           |                                                    |     |          |               |        |  |  |
| 25                                      | 000525275 | B - ZÁŘIVKOVÉ SVÍTIDLO 2x36W, EP, IP66             | ks  | 2,00     | 450,52        | 901    |  |  |
| odečteno z výkresu č. 4.702             |           |                                                    |     |          |               |        |  |  |
| 26                                      | 000592126 | zářivka lineární T8 pr26mm/L1200mm/G13 36W         | ks  | 4,00     | 30,60         | 122    |  |  |
| odečteno z výkresu č. 4.702             |           |                                                    |     |          |               |        |  |  |
| 27                                      | 000552235 | N - BATERIOVÉ NOUZOVÉ SVÍTIDLO 11W, 1hod,          | ks  | 14,00    | 339,00        | 4 746  |  |  |
| IP54, AUTOTEST                          |           |                                                    |     |          |               |        |  |  |
| odečteno z výkresu č. 4.702             |           |                                                    |     |          |               |        |  |  |
| <b>Elektromontáže</b>                   |           |                                                    |     |          | <b>34 736</b> |        |  |  |
| 28                                      | 210190001 | úprava a doplnění rozváděče - viz výkres 4.702     | ks  | 7,00     | 126,58        | 886    |  |  |
| odečteno z výkresu č. 4.702             |           |                                                    |     |          |               |        |  |  |
| 29                                      | 210800006 | vodič Cu(-CY) pod omítkou do 1x16                  | m   | 25,00    | 12,75         | 319    |  |  |
| odečteno z výkresu č. 4.702             |           |                                                    |     |          |               |        |  |  |
| 30                                      | 210800831 | vodič Cu(-CY,CYA) volně uložený do 1x35            | m   | 15,00    | 11,58         | 174    |  |  |

## Výkaz výměr

|                        |           |                                                       |     |        |         |       |               |  |
|------------------------|-----------|-------------------------------------------------------|-----|--------|---------|-------|---------------|--|
|                        |           | odečteno z výkresu č. 4.702                           |     |        |         |       |               |  |
| 31                     | 210800103 | kabel Cu(-CYKY) pod omítkou do 2x4/3x2,5/5x1,5        | m   | 65,00  | 14,25   | 926   |               |  |
|                        |           | odečteno z výkresu č. 4.702                           |     |        |         |       |               |  |
| 32                     | 210800103 | kabel Cu(-CYKY) pod omítkou do 2x4/3x2,5/5x1,5        | m   | 370,00 | 14,25   | 5 273 |               |  |
|                        |           | odečteno z výkresu č. 4.702                           |     |        |         |       |               |  |
| 33                     | 210800103 | kabel Cu(-CYKY) pod omítkou do 2x4/3x2,5/5x1,5        | m   | 190,00 | 14,25   | 2 708 |               |  |
|                        |           | odečteno z výkresu č. 4.702                           |     |        |         |       |               |  |
| 34                     | 210100101 | ukončení na svorkovnici vodič do 16mm <sup>2</sup>    | ks  | 40,00  | 20,54   | 822   |               |  |
|                        |           | odečteno z výkresu č. 4.702                           |     |        |         |       |               |  |
| 35                     | 210220321 | svorka na potrubí vč.pásku                            | ks  | 5,00   | 66,04   | 330   |               |  |
|                        |           | odečteno z výkresu č. 4.702                           |     |        |         |       |               |  |
| 36                     | 210010301 | krabice přístrojová bez zapojení                      | ks  | 2,00   | 22,67   | 45    |               |  |
|                        |           | odečteno z výkresu č. 4.702                           |     |        |         |       |               |  |
| 37                     | 210010321 | krabicová rozvodka vč.svorkovn.a zapojení(-KR68)      | ks  | 20,00  | 97,54   | 1 951 |               |  |
|                        |           | odečteno z výkresu č. 4.702                           |     |        |         |       |               |  |
| 38                     | 210010311 | krabice odbočná bez svorkovnice a zapojení(-KO68)     | ks  | 7,00   | 47,46   | 332   |               |  |
|                        |           | odečteno z výkresu č. 4.702                           |     |        |         |       |               |  |
| 39                     | 210010322 | krabicová rozvodka vč.svorkovn.a zapojení(-KR97)      | ks  | 2,00   | 100,21  | 200   |               |  |
|                        |           | odečteno z výkresu č. 4.702                           |     |        |         |       |               |  |
| 40                     | 210010451 | kabelová příchytka GRIP do 3 kabelů                   | ks  | 50,00  | 47,46   | 2 373 |               |  |
|                        |           | odečteno z výkresu č. 4.702                           |     |        |         |       |               |  |
| 41                     | 210010105 | lišta vkladací úplná pevně uložená do š.40mm          | m   | 150,00 | 42,71   | 6 407 |               |  |
|                        |           | odečteno z výkresu č. 4.702                           |     |        |         |       |               |  |
| 42                     | 210010702 | osazení do cihly hmoždinky HM8                        | ks  | 100,00 | 15,00   | 1 500 |               |  |
|                        |           | odečteno z výkresu č. 4.702                           |     |        |         |       |               |  |
| 43                     | 210110047 | spínač zapuštěný vč.zapojení 1pólový+signalis./1S     | ks  | 2,00   | 42,17   | 84    |               |  |
|                        |           | odečteno z výkresu č. 4.702                           |     |        |         |       |               |  |
| 44                     | 210110091 | stropní poh. čidlo                                    | ks  | 16,00  | 125,00  | 2 000 |               |  |
|                        |           | odečteno z výkresu č. 4.702                           |     |        |         |       |               |  |
| 45                     | 210201002 | A - svítidlo zářivkové bytové stropní/2 zdroje        | ks  | 19,00  | 310,96  | 5 908 |               |  |
|                        |           | odečteno z výkresu č. 4.702                           |     |        |         |       |               |  |
| 46                     | 210201102 | B - svítidlo zářivkové průmyslové stropní/2 zdroje    | ks  | 2,00   | 237,21  | 474   |               |  |
|                        |           | odečteno z výkresu č. 4.702                           |     |        |         |       |               |  |
| 47                     | 210201201 | N - nouzové orientační svítidlo zářivkové             | ks  | 14,00  | 144,54  | 2 024 |               |  |
|                        |           | odečteno z výkresu č. 4.702                           |     |        |         |       |               |  |
| <b>Ostatní náklady</b> |           |                                                       |     |        |         |       | <b>15 045</b> |  |
| 48                     | 218009001 | poplatek za recyklaci svítidla                        | ks  | 19,00  | 8,40    | 160   |               |  |
| 49                     | 218009011 | poplatek za recyklaci světelného zdroje               | ks  | 38,00  | 2,50    | 95    |               |  |
| 50                     | 218009001 | poplatek za recyklaci svítidla                        | ks  | 2,00   | 8,40    | 17    |               |  |
| 51                     | 218009011 | poplatek za recyklaci světelného zdroje               | ks  | 4,00   | 2,50    | 10    |               |  |
| 52                     | 218009001 | poplatek za recyklaci svítidla                        | ks  | 14,00  | 8,40    | 118   |               |  |
| 53                     | 218009011 | poplatek za recyklaci světelného zdroje               | ks  | 14,00  | 2,50    | 35    |               |  |
| 54                     | 219990039 | vyhledání stávajících okruhů                          | hod | 4,00   | 200,00  | 800   |               |  |
| 55                     | 219990036 | odpojení stávající elektroinstalace                   | hod | 2,00   | 250,00  | 500   |               |  |
| 56                     | 219990030 | přepojení stávající elektroinstalace                  | hod | 6,00   | 250,00  | 1 500 |               |  |
| 57                     | 219990012 | demontáž stávající elektroinstalace                   | hod | 7,00   | 110,00  | 770   |               |  |
| 58                     | 219990034 | doplnění stávajícího zařízení                         | hod | 7,00   | 200,00  | 1 400 |               |  |
| 59                     | 219990019 | koordinace profesí                                    | hod | 3,00   | 200,00  | 600   |               |  |
| 60                     | 219990024 | drobné zednické výpomoc (kapsy, drážky, prostupy,...) | hod | 30,00  | 150,00  | 4 500 |               |  |
| 61                     | 219990041 | úklidové práce                                        | hod | 6,00   | 90,00   | 540   |               |  |
| 62                     | 219990044 | výchozí revize elektrického zařízení                  | ks  | 1,00   | 3000,00 | 3 000 |               |  |
| 63                     | 219990013 | ekologická likvidace odpadu                           | ks  | 1,00   | 1000,00 | 1 000 |               |  |
|                        |           |                                                       |     |        |         |       | <b>87 724</b> |  |

## KRYCÍ LIST ROZPOČTU

|                        |                                                        |        |
|------------------------|--------------------------------------------------------|--------|
| Objekt :               | Název objektu :                                        | JKSO : |
| Stavba :               | Název stavby :<br><b>SPORTOVNÍ GYMNÁZIUM PARDUBICE</b> | SKP :  |
| Projektant :           | Počet měrných jednotek :                               | 0      |
| Objednatel :           | Náklady na MJ :                                        | 0      |
| Počet listů :          | Zakázkové číslo :                                      |        |
| Zpracovatel projektu : | Zhotovitel :                                           |        |

| ROZPOČTOVÉ NÁKLADY                  |                |                             |             |
|-------------------------------------|----------------|-----------------------------|-------------|
| Rozpočtové náklady II. a III. hlavy |                | Vedlejší rozpočtové náklady |             |
| Z                                   | Dodávka celkem | 0                           |             |
| R                                   | Montáž celkem  | 0                           |             |
| N                                   | HSV celkem     | 0                           |             |
| N                                   | PSV celkem     | 52 739                      |             |
| ZRN                                 | celkem         | 52 739                      |             |
| HVS                                 | celkem         | 0                           |             |
| RN II.a III.hlavy                   | celkem         | 52 739                      | Ostatní VRN |
| ZRN+VRN+HVS                         | celkem         | 52 739                      | VRN celkem  |

|            |                |                |
|------------|----------------|----------------|
| Vypracoval | Za zhotovitele | Za objednatele |
| PUHANÝ     | Jméno :        | Jméno :        |
| Datum :    | Datum :        | Datum :        |
|            | Podpis:        | Podpis :       |

|                                    |             |                  |
|------------------------------------|-------------|------------------|
| Základ pro DPH                     | 0 % činí :  | 0 Kč             |
| Základ pro DPH                     | 9 % činí :  | 0 Kč             |
| DPH                                | 9 % činí :  | 0 Kč             |
| Základ pro DPH                     | 21 % činí : | 52 739 Kč        |
| DPH                                | 21 % činí : | 11 075 Kč        |
| <b>CENA ZA OBJEKT CELKEM S DPH</b> |             | <b>63 815 Kč</b> |

Poznámka :

SPORTOVNÍ GYMNÁZIUM PARDUBICE  
 REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ  
 4.1.00 - ZAŘÍZENÍ VYTÁPĚNÍ STAVEB



|          |                                      |
|----------|--------------------------------------|
| Stavba : | <b>SPORTOVNI GYMNAZIUM PARDUBICE</b> |
| Objekt : |                                      |

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

|     | Stavební díl         | HSV      | PSV           | Dodávka  | Montáž   | HZS      |
|-----|----------------------|----------|---------------|----------|----------|----------|
| 732 | Strojovny            | 0        | 3 512         | 0        | 0        | 0        |
| 733 | Rozvod potrubí       | 0        | 15 538        | 0        | 0        | 0        |
| 734 | Armatury             | 0        | 14 737        | 0        | 0        | 0        |
| 735 | Otopná tělesa        | 0        | 8 756         | 0        | 0        | 0        |
| 783 | Nátěry               | 0        | 10 197        | 0        | 0        | 0        |
|     | <b>CELKEM OBJEKT</b> | <b>0</b> | <b>52 739</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

| Název VRN         | Kč | % | Základna | Kč       |
|-------------------|----|---|----------|----------|
|                   |    |   | 0        | 0        |
| <b>CELKEM VRN</b> |    |   |          | <b>0</b> |

# Položkový rozpočet

|          |                                      |   |
|----------|--------------------------------------|---|
| Stavba : | <b>SPORTOVNI GYMNAZIUM PARDUBICE</b> | 0 |
| Objekt : |                                      |   |

| P.č.            | Číslo položky    | Název položky                                            | MJ  | množství | cena / MJ | celkem (Kč)      |
|-----------------|------------------|----------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|------------------|
| <b>Díl: 732</b> |                  | <b>Strojovny</b>                                         |     |          |           |                  |
| 1               | 732-02           | Zkoušky, vyregulování, napouštění, vypuštění             | kus | 1,00     | 1 000,00  | 1 000,00         |
| 2               | 732-03           | Kovové doplňkové konstrukce                              | kg  | 20,00    | 100,00    | 2 000,00         |
| 3               | 767 99-9101.R00  | Montáž atypických konstrukcí hmotnosti do 50 kg          | kg  | 20,00    | 25,60     | 512,00           |
|                 | <b>Celkem za</b> | <b>732 Strojovny</b>                                     |     |          |           | <b>3 512,00</b>  |
| <b>Díl: 733</b> |                  | <b>Rozvod potrubí</b>                                    |     |          |           |                  |
| 4               | 733 11-0808.R00  | Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 50           | m   | 45,00    | 26,50     | 1 192,50         |
| 5               | 733 11-1123.R00  | Potrubí závit. bezešvé běžné níz./středotl., DN 15       | m   | 95,00    | 151,00    | 14 345,00        |
| 6               |                  |                                                          |     |          |           | 0,00             |
|                 | <b>Celkem za</b> | <b>733 Rozvod potrubí</b>                                |     |          |           | <b>15 537,50</b> |
| <b>Díl: 734</b> |                  | <b>Armatury</b>                                          |     |          |           |                  |
| 7               | 734 20-9113.R00  | Demontáž armatur závitových, se 2 závitů, G 1/2          | kus | 52,00    | 55,60     | 2 891,20         |
| 8               | 734 05-          | Hlavice termostatická, dodávka montáž                    | kus | 26,00    | 200,00    | 5 200,00         |
| 9               | 734 20-9113      | Šroubení radiátorové regulační přímé DN15, dod., montáž  | kus | 26,00    | 55,60     | 1 445,60         |
| 10              | 734 20-9118      | Ventil termostatický přímý DN15, dod., montáž            | kus | 26,00    | 200,00    | 5 200,00         |
|                 | <b>Celkem za</b> | <b>734 Armatury</b>                                      |     |          |           | <b>14 736,80</b> |
| <b>Díl: 735</b> |                  | <b>Otopná tělesa</b>                                     |     |          |           |                  |
| 11              | 735 11-1810.R00  | Demontáž těles otopných litinových článkových            | m2  | 37,29    | 15,90     | 592,91           |
| 12              | 735 11-1380.R00  | Tělesa otopná litinová článková. nátěr, 500/110, dodávka | m2  | 1,08     | 833,00    | 899,64           |
| 13              | 735 11-9140.R00  | Montáž těles otopných litinových článkových              | m2  | 38,37    | 135,00    | 5 179,95         |
| 14              | 735 11-8110.R00  | Tlaková zkouška otopných těles litinových - vodou        | m2  | 38,37    | 26,40     | 1 012,97         |
| 15              | 735 11-7110.R00  | Odpojení a připojení těles po nátěru                     | m2  | 38,37    | 27,90     | 1 070,52         |
|                 | <b>Celkem za</b> | <b>735 Otopná tělesa</b>                                 |     |          |           | <b>8 755,99</b>  |
| <b>Díl: 783</b> |                  | <b>Nátěry</b>                                            |     |          |           |                  |
| 16              | 783 42-4340.R00  | Nátěr syntet. potrubí do DN 50 mm Z+2x email             | m   | 95,00    | 29,40     | 2 793,00         |
| 17              | 783 12-5131.RT3  | Nátěr syntetický OK                                      | m2  | 1,00     | 199,50    | 199,50           |
| 18              | 783 32-4240.R00  | Nátěr syntetický litin. radiátorů 2x email               | m2  | 38,37    | 110,50    | 4 239,89         |
| 19              | 783 20-1821.R00  | Odstranění nátěrů opálením                               | m2  | 37,29    | 79,50     | 2 964,56         |
|                 | <b>Celkem za</b> | <b>783 Nátěry</b>                                        |     |          |           | <b>10 196,94</b> |

# Harmonogram stavby :

# PCE kraj - rekon. soc. zařízení-sportovní gymnázium

Zhotovitel :

| Číslo             | Název                                               | Začátek činnosti | Konec činnosti | Cena (Kč) | červen 2014 |   |   | červenec 2014 |   |   |   | srpen 2014 |   |   |   |  |
|-------------------|-----------------------------------------------------|------------------|----------------|-----------|-------------|---|---|---------------|---|---|---|------------|---|---|---|--|
|                   |                                                     |                  |                |           | 2           | 3 | 4 | 1             | 2 | 3 | 4 | 1          | 2 | 3 | 4 |  |
| 2014-19           | PCE kraj - rekon. soc. zařízení-sportovní gymnázium | 15.06.14         | 29.08.14       | 1 942 493 |             |   |   |               |   |   |   |            |   |   |   |  |
| 3                 | Harmonogram                                         | 15.06.14         | 29.08.14       | 1 942 493 |             |   |   |               |   |   |   |            |   |   |   |  |
| 1                 | Zemní práce                                         | 15.06.14         | 20.06.14       | 11 066    |             |   |   |               |   |   |   |            |   |   |   |  |
| 11                | Přípravné a přidružené práce                        | 26.08.14         | 28.08.14       | 5 001     |             |   |   |               |   |   |   |            |   |   |   |  |
| 3                 | Svislé a kompletní konstrukce                       | 18.06.14         | 14.08.14       | 84 480    |             |   |   |               |   |   |   |            |   |   |   |  |
| 4                 | Vodorovné konstrukce                                | 23.06.14         | 30.06.14       | 3 120     |             |   |   |               |   |   |   |            |   |   |   |  |
| 6                 | Úpravy povrchu, podlahy                             | 18.06.14         | 23.07.14       | 80 611    |             |   |   |               |   |   |   |            |   |   |   |  |
| 64                | Výplně otvorů                                       | 16.07.14         | 18.07.14       | 1 085     |             |   |   |               |   |   |   |            |   |   |   |  |
| 8                 | Trubní vedení                                       | 23.07.14         | 24.07.14       | 4 615     |             |   |   |               |   |   |   |            |   |   |   |  |
| 9                 | Ostatní konstrukce, bourání                         | 12.08.14         | 27.08.14       | 89 320    |             |   |   |               |   |   |   |            |   |   |   |  |
| 94                | Lešení a stavební výtahy                            | 15.06.14         | 12.08.14       | 8 514     |             |   |   |               |   |   |   |            |   |   |   |  |
| 96                | Bourání konstrukcí                                  | 15.06.14         | 10.07.14       | 81 040    |             |   |   |               |   |   |   |            |   |   |   |  |
| 97                | Prorážení otvorů                                    | 15.06.14         | 10.07.14       | 7 570     |             |   |   |               |   |   |   |            |   |   |   |  |
| 99                | Staveništní přesun hmot                             | 15.06.14         | 29.08.14       | 13 008    |             |   |   |               |   |   |   |            |   |   |   |  |
| 711               | Izolace proti vodě                                  | 11.07.14         | 22.07.14       | 13 814    |             |   |   |               |   |   |   |            |   |   |   |  |
| 713               | Izolace tepelné                                     | 09.07.14         | 18.07.14       | 5 028     |             |   |   |               |   |   |   |            |   |   |   |  |
| 720               | Zdravotechnická instalace                           | 23.06.14         | 28.08.14       | 518 755   |             |   |   |               |   |   |   |            |   |   |   |  |
| 730               | Ústřední vytápění                                   | 18.07.14         | 25.08.14       | 52 739    |             |   |   |               |   |   |   |            |   |   |   |  |
| 764               | Konstrukce klempířské                               | 01.08.14         | 11.08.14       | 5 680     |             |   |   |               |   |   |   |            |   |   |   |  |
| 766               | Konstrukce truhlářské                               | 16.07.14         | 27.08.14       | 487 048   |             |   |   |               |   |   |   |            |   |   |   |  |
| 771               | Podlahy z dlaždic a obklady                         | 15.07.14         | 22.08.14       | 110 434   |             |   |   |               |   |   |   |            |   |   |   |  |
| 781               | Obklady keramické                                   | 15.07.14         | 22.08.14       | 258 388   |             |   |   |               |   |   |   |            |   |   |   |  |
| 783               | Nátěry                                              | 19.08.14         | 28.08.14       | 655       |             |   |   |               |   |   |   |            |   |   |   |  |
| 784               | Malby                                               | 19.08.14         | 28.08.14       | 12 798    |             |   |   |               |   |   |   |            |   |   |   |  |
| M21               | Elektromontáže                                      | 28.06.14         | 25.08.14       | 87 724    |             |   |   |               |   |   |   |            |   |   |   |  |
| Cena za měsíc     |                                                     |                  |                |           | 181 985     |   |   | 837 034       |   |   |   | 923 474    |   |   |   |  |
| Cena za čtvrtletí |                                                     |                  |                |           | 181 985     |   |   | 1 760 508     |   |   |   |            |   |   |   |  |
| Cena za rok       |                                                     |                  |                |           | 1 942 493   |   |   |               |   |   |   |            |   |   |   |  |