

Smlouva o dílo č. OR/14/22585

na zhotovení díla

„Albertinum Žamberk – modernizace plicního lůžkového oddělení dlouhodobé péče včetně přístrojového vybavení“

Smluvní strany

1. Objednatel: **Pardubický kraj**
Komenského náměstí 125
532 11 Pardubice
zastoupen: **JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D.**, hejtmanem
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických
Ing. Zbyněk Brabec nebo Ing. Jiří Kunt, Ph.D. nebo Ing. Oldřich Kopecký
Osoby oprávněné k provádění zápisů a podepisování stavebního deníku:
Ing. Zbyněk Brabec nebo Ing. Jiří Kunt, Ph.D. nebo Ing. Oldřich Kopecký nebo technický dozor objednatele
Osoby oprávněné k předání staveniště:
Ing. Zbyněk Brabec nebo Ing. Jiří Kunt, Ph.D. nebo Ing. Oldřich Kopecký
Osoby oprávněné k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby: **Ing. Zbyněk Brabec nebo Ing. Jiří Kunt, Ph.D. nebo Ing. Oldřich Kopecký**
Bankovní spojení: **ČSOB a.s.**
č. ú.: **220764424/0300**
IČ: 70892822
DIČ CZ70892822
2. Zhotovitel: **STAPO spol. s r.o.**
Vrbová 655
562 01 Ústí nad Orlicí
zastoupen: **Ing. Šlesingr Karel**, jednatelem společnosti
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:
Štusák Jaroslav ml.
Osoby oprávněné k vedení a podepisování stavebního deníku:
Jeřábek Tomáš
Osoby oprávněné k převzetí staveniště:
Jeřábek Tomáš
Osoby oprávněné k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:
Jeřábek Tomáš
Bankovní spojení: **Česká spořitelna, a.s., Ústí nad Orlicí**
č. ú.: **1320481389/0800**
IČ: 48170445
DIČ: CZ48170445
spisová značka rejstříkového soudu: **KS Hradec Králové**
oddíl C vložka 3823

uzavírají tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“), kterou se zhotovitel zavazuje řádně a včas, na svůj náklad a nebezpečí, provést pro objednatele dílo dle podmínek této smlouvy a jejich příloh a objednatel se zavazuje za podmínek této smlouvy dílo převzít a zaplatit zhotoviteli dohodnutou cenu za jeho provedení.

Článek I. **Předmět díla**

1. Předmětem díla je zhotovení stavby „**Albertinum Žamberk – modernizace plicního lůžkového oddělení dlouhodobé péče včetně přístrojového vybavení**“
2. Stavba bude dále provedena v rozsahu dle projektové dokumentace zpracované společností **K I P spol. s r.o.**, se sídlem: **Toulovcovo náměstí 156, 570 01 Litomyšl**, IČ: **15036499** z/ze dne **10/2013** a podle podmínek stavebního povolení Stavebního úřadu Městského úřadu Žamberk, č.j. **MUZBK-22822/2013/STAV ze dne 14.10.2013, které dne 23.11.2013 nabylo právní moci**, které je součástí dokladové části projektové dokumentace, a zahrnuje zejména:
 - vytýčení prostorové polohy stavby před jejím zahájením odborně způsobilými osobami a ověření výsledku vytýčení úředně oprávněnými zeměměřickými inženýry,
 - řízení stavebních a technologických prací,
 - obstarání a přeprava dodávek a montážního zařízení,
 - vedení deníku stavby,
 - stavební práce,
 - montážní práce,
 - provádění průběžných testů a komplexních zkoušek dle plánu řízení a kontroly jakosti a v souladu se smlouvou,
 - získání potřebných protokolů, povolení, potvrzení, schválení a podobně,
 - činnost odpovědného geodeta,
 - odstraňování vad v záruční době,
 - zpracování dokumentace skutečného provedení díla
 - zaměření stavby v JTSK, výškovém systému Balt po vyrovnání a návrhu oddělovacího geometrického plánu ověřeného katastrálním úřadem.
3. Rozsah díla je tedy dán projektovou dokumentací, stavebním povolením a rovněž soupisem prací s výkazem výměr, který je přílohou této smlouvy.

Článek II. **Cena díla**

1. Cena, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli za řádně provedené dílo, činí dle dohody smluvních stran

17 438 000,- Kč (Slovy: **sedmnáctmilionůčtyřistatřicet osmtisíc** korun českých) bez DPH (dále jen „smluvní cena“).

DPH činí **3 661 980,-** Kč (Slovy: **třimilionyšestsetšedesátjednatísícdevětsetosmdesát** korun českých).

Uvedená smluvní cena je cenou nejvýše přípustnou a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele vzniklé v souvislosti s prováděním předmětu díla. DPH bude fakturována podle zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty platného a účinného ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

Smluvní strany ujednávají, že při změně sazby DPH se cena díla vč. DPH navyšuje/snižuje v souladu s touto změnou sazby.

2. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli výše uvedenou smluvní cenu na základě zhotovitelem uplatněných dílčích daňových dokladů/faktur a konečného daňového dokladu/faktury, které budou mít stanovené náležitosti podle této smlouvy a podle Obchodních podmínek.
3. Lhůta splatnosti daňových dokladů/faktur je **30** kalendářních dnů ode dne prokazatelného doručení daňového dokladu/faktury odsouhlaseného smluvními stranami objednateli.
4. Nebude-li na faktuře uvedeno jinak, bude objednatel platit fakturovanou částku vždy na ten účet zhotovitele, který je správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup dle §109 odst. 2 písm. c) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH. Jestliže bude na faktuře uveden jiný účet zhotovitele, než takto zveřejněný, bere zhotovitel na vědomí, že objednatel je bez dalšího oprávněn zaplatit na uvedený účet pouze fakturovanou částku bez DPH; objednatel v takovém případě zaplatí DPH přímo na účet správce daně. O takovémto postupu dodatečně písemně informuje zhotovitele.
5. Pokud je v okamžiku fakturace o zhotoviteli zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup skutečnost, že je nespolehlivým plátcem a vzniká tak ručení dle §109 odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, bere zhotovitel na vědomí, že objednatel je bez dalšího oprávněn zaplatit na účet zhotovitele pouze fakturovanou částku bez DPH; objednatel v takovém případě zaplatí DPH přímo na účet správce daně. O takovémto postupu dodatečně písemně informuje zhotovitele.
6. Předmět díla uvedený v čl. I této smlouvy podléhá dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, režimu přenesení daňové povinnosti.
7. Cena díla bude zhotovitelem (poskytovatelem plnění) fakturována bez DPH. Zhotovitel tedy vystaví daňový doklad/fakturu (dále jen faktura), kde neuvede výši DPH, nýbrž jen sazbu DPH pro daný druh plnění. Místo výpočtu daně uvede, že výši daně je povinen doplatit a přiznat plátce (příjemce plnění), pro kterého bylo plnění uskutečněno.
8. Zhotovitel je povinen fakturu vystavit a odeslat objednateli do 5 dnů od data uskutečnění zdanitelného plnění uvedeného na faktuře.
9. Nedílnou součástí faktury bude soupis provedených prací s uvedením jednotkové ceny, provedeného množství a celkové ceny za příslušnou položku.
10. Faktura bude zhotovitelem zaslána ve čtyřech vyhotoveních na adresu objednatele.
11. Zhotovitel bere na vědomí, že na financování předmětu díla byla objednateli přiznána dotace z *Operačního programu ROP NUTS II Severovýchod*.

Článek III.

Termín plnění, místo plnění, podmínky plnění

1. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel podal žádost o přidělení dotace na akci uvedenou v článku I. odst. 1) této smlouvy.
2. Zhotovitel je povinen zdržet se jakéhokoli plnění z této smlouvy a rovněž veškerých činností souvisejících s plněním této smlouvy a zamezit tak vzniku nákladů na straně zhotovitele, a to až do okamžiku doručení písemné informace o přidělení dotace zhotoviteli od jedné z osob oprávněných k jednání ve věcech technických dle této smlouvy.
3. Objednatel je povinen odeslat zhotoviteli písemnou informaci o přidělení dotace prostřednictvím jedné z osob oprávněných k jednání ve věcech technických dle této smlouvy, a to nejpozději do 6 měsíců od podpisu smlouvy.
4. Staveniště bude předáno zhotoviteli nejpozději do **1. 7. 2014**.
5. Stavební práce budou zahájeny do **15** dnů od předání a převzetí staveniště.
6. Zhotovitel se zavazuje dokončit sjednané práce a zároveň předat předmět díla dle čl. I. smlouvy objednateli: **31. 7. 2015**, přičemž je srozuměn s tím, že pozdější předání a převzetí může mít ve vztahu k poskytnuté dotaci vliv na uznatelnost nákladů spojených s prováděním stavby a tím i vznikem škody objednateli.
7. Zhotovitel není oprávněn předmět díla předat před sjednanou dobou, pokud k tomu objednatel neudělí písemný souhlas. Osobou oprávněnou k udělení souhlasu s předčasným plněním je osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických.
8. Místem plnění je **Albertinum - Odborný léčebný ústav v Žamberku, Za Kopečkem 353, Žamberk, 564 21**.
9. Zhotovitel se zavazuje, že technický dozor u předmětu díla nebude provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená v souladu s ustanovením § 46d zákona o veřejných zakázkách v platném znění.
10. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu realizace díla (tedy od předání staveniště po převzetí řádně dokončeného díla objednatelem) bude mít uzavřenou platnou a účinnou pojistnou smlouvu zahrnující pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám s pojistným plněním ve výši nejméně **5 mil. Kč** a pojištění stavebně montážních rizik s pojistným plněním ve výši nejméně **2 mil. Kč**. Zhotovitel je povinen tyto pojistné smlouvy předložit objednateli před podpisem této smlouvy; dále pak v průběhu realizace díla vždy na žádost objednatele, a to nejpozději do 3 dnů od požádání.
11. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1% ze smluvní ceny díla za případ porušení smluvní povinnosti mít po celou dobu realizace předmětu díla uzavřenou platnou a účinnou pojistnou smlouvu zahrnující pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám a pojištění stavebně montážních rizik dle smlouvy a dále rovněž v případě nesplnění povinnosti předložit objednateli platnou a účinnou pojistnou smlouvu do 3 dnů od požádání dle předchozího bodu. Smluvní strany se dále dohodly, že objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že zhotovitel neprokáže objednateli, že má po celou dobu realizace díla uzavřenou platnou a účinnou pojistnou smlouvu dle předchozího bodu.

Článek IV.

Bankovní záruka

1. Zhotovitel je povinen zajistit ve prospěch objednatele vystavení bankovní záruky. Zhotovitel je povinen nechat si vystavit bankovní záruku bankou, která byla zřízena a provozuje činnost podle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, a to bankovní záruku zajišťující nároky objednatele na realizaci díla za podmínek stanovených touto smlouvou, ve sjednaném termínu (dále jen „bankovní záruka“).
2. Vystavení bankovní záruky doloží zhotovitel objednateli originálem záruční listiny vystavené bankou ve prospěch objednatele jako oprávněného, a to před podpisem této smlouvy.
3. Bankovní záruka musí být výslovně vystavena jako neodvolatelná a bezpodmínečná, zejména bez možnosti banky uplatnit jakékoliv námitky a bez nutnosti výzvy věřitele (objednatel) dané dlužníkovi (zhotoviteli) k plnění jeho povinností v případě nesplnění kterékoliv povinnosti zhotovitele stanovené touto smlouvou, přičemž banka je povinna plnit bez námitek a na základě první výzvy objednatele jako oprávněného.
4. Bankovní záruka musí být vystavena na částku minimálně ve výši 10 % smluvní ceny díla uvedené v čl. II této smlouvy s platností po celou dobu realizace.
5. V případě prodloužení lhůty k provedení díla je zhotovitel povinen platnost bankovní záruky prodloužit tak, aby trvala po celou dobu provádění. Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli doklad o prodloužení bankovní záruky (ve stejném znění a výši) nejpozději do 14 kalendářních dnů ode dne uskutečnění příslušného prodloužení lhůty.
Pokud by zhotovitel nepředložil novou či prodlouženou bankovní záruku dle tohoto odstavce, je objednatel oprávněn bankovní záruku čerpat a ponechat si peněžní prostředky z této bankovní záruky jako zádržné ke stejným účelům jako bankovní záruku.
6. Objednatel je oprávněn čerpat bankovní záruku ve výši, která odpovídá výši splatné smluvní pokuty, jakéhokoli neuspokojeného závazku zhotovitele vůči objednateli, nákladů nezbytných k odstranění vad díla, nákladů náhradního zhotovitele, škod způsobených plněním zhotovitele v rozporu se smlouvou, nebo jakékoli částce, která podle vyčíslení objednatele odpovídá náhradě vadného plnění zhotovitele.
7. Zároveň s uplatněním plnění z bankovních záruk oznámí objednatel jako oprávněný písemně zhotoviteli výši požadovaného plnění ze strany banky jako povinného. Zhotovitel se zavazuje doručit objednateli novou záruční listinu ve znění a výši shodné s předchozí záruční listinou vždy nejpozději do 14 kalendářních dnů od každého uplatnění práva ze záruky objednatelem.
Pokud by zhotovitel nepředložil novou bankovní záruku dle tohoto odstavce, je objednatel oprávněn bankovní záruku čerpat a ponechat si peněžní prostředky z této bankovní záruky jako zádržné ke stejným účelům jako bankovní záruku.
8. Originál listiny bankovní záruky a případné zbylé zádržné vč. úroků dle tohoto článku bude objednatelem vráceno zhotoviteli na adresu a účet zhotovitele do 30

dnů ode dne doručení nové bankovní záruky platné po celou dobu záruční doby (dále jen „bankovní záruka platná po celou dobu záruční doby“) dle níže uvedených ustanovení objednateli, pokud zhotovitel do tohoto dne odstraní veškeré vady, k jejichž odstranění jej v souladu s touto smlouvou zadavatel vyzval, jinak do 30 dnů od podpisu protokolu o odstranění těchto vad oběma smluvními stranami.

Pokud by zhotovitel nepředložil novou bankovní záruku platnou po celou dobu záruční doby dle tohoto odstavce, je objednatel oprávněn bankovní záruku čerpat a ponechat si peněžní prostředky z této bankovní záruky jako zádržné ke stejným účelům jako bankovní záruku platnou po celou dobu záruční doby.

9. Nepředloží-li zhotovitel nové záruční listiny (bankovní záruku, resp. bankovní záruku platnou po celou dobu záruční doby) dle bodu 5., 7. a 8. tohoto článku nebo předá záruční listiny odporující ujednáním této smlouvy, bude taková skutečnost považována za podstatné porušení smlouvy. Zhotovitel je v takovém případě povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši sjednané hodnoty bankovní záruky.
10. Při předání a převzetí díla je zhotovitel povinen předat objednateli bankovní záruku platnou po celou dobu záruční doby zajišťující nároky objednatele v záruční době vyplývající z této smlouvy.
11. Bankovní záruka platná po celou dobu záruční doby musí být vystavena na částku minimálně ve výši 5% smluvní ceny díla uvedené v čl. II této smlouvy s platností po celou dobu záruční doby.
12. Body 1. až 3. a 5. až 7. tohoto ustanovení se pro bankovní záruku platnou po celou dobu záruční doby použijí obdobně.
13. Originál listiny bankovní záruky platné po celou dobu záruční doby a případné zbylé zádržné vč. úroků dle tohoto článku bude objednatelem vráceno zhotoviteli na adresu a účet zhotovitele do 30 dnů ode dne konce záruční doby, pokud zhotovitel do tohoto dne odstraní veškeré vady, k jejichž odstranění jej v souladu s touto smlouvou zadavatel vyzval, jinak do 30 dnů od podpisu protokolu o odstranění těchto vad oběma smluvními stranami.

Článek V.

Součástí Smlouvy

Následující přílohy tvoří nedílnou součást této smlouvy:

- | | |
|--------------|--|
| Příloha č. 1 | Obchodní podmínky schválené usnesením Rady Pardubického kraje č. R/795/13 ze dne 19.12.2013 |
| Příloha č. 2 | Oceněné soupisy stavebních prací s výkazem výměr |
| Příloha č. 3 | Harmonogram realizace díla |
| Příloha č. 4 | Povinnosti zhotovitele vyplývající z finanční spoluúčasti evropských fondů na realizaci projektu v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod |
| Příloha č. 5 | Čestné prohlášení příjemce k uplatnění přenesení daňové povinnosti na DPH ve stavebnictví - § 92e zákona o DPH |

Článek VI. **Závěrečná ustanovení**


1. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že mu dotace dle čl. III nebude přidělena. V takovém případě zhotovitel není oprávněn na objednateli uplatňovat jakékoliv sankce, finanční či jiné odškodnění za vynaložené náklady v souvislosti s tímto odstoupením.
2. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že mu objednatel neodešle písemnou informaci o přidělení dotace ve lhůtě dle čl. III, bod 3. této smlouvy.
3. Objednatel předá zhotoviteli příslušnou dokumentaci nezbytnou k provádění díla nejpozději při podpisu smlouvy smluvními stranami.
4. Smluvní strany se dohodly, že zajištění závazků (zj. ujednání o bankovní záruce) z této smlouvy nezaniká odstoupením od smlouvy kterékoli ze smluvních stran.
5. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
6. Veškeré spory vzniklé z této smlouvy budou rozhodovány ve shodě s českým právním řádem obecnými soudy.
7. Smluvní strany stvrzují, že si smlouvu přečetly, její obsah a obsah příloh podrobně znají a souhlasí s ní. Smluvní strany prohlašují, že se smlouvou cítí být vázány, že ustanovení smlouvy jim jsou jasná a že tato byla uzavřena určitě, vážně a srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, nikoli za nápadně nevýhodných podmínek nebo v tísní, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.
8. Neplatnost, neúčinnost nebo nevynutitelnost jakéhokoliv ustanovení smlouvy nemá vliv na platnost, účinnost nebo vynutitelnost ostatních ustanovení smlouvy. Smluvní strany mají povinnost takové ujednání okamžitě nahradit smluvním ujednáním bezvadným. V případě rozporu textu smlouvy a příloh, má vždy přednost text smlouvy.
9. Jakékoliv změny této smlouvy lze činit pouze písemně, a to formou vzestupně číslovaných dodatků, odsouhlasených a podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
10. Tato smlouva je vyhotovena v pěti stejnopisech, každého s platností originálu, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel vyhotovení dvě.
11. Návrh smlouvy byl projednán na jednání Rady Pardubického kraje dne 25. 6. 2014 a schválen usnesením číslo R/1185/14.

V Pardubicích dne: **30-07-2014**

**1. náměstek hejtmána
Pardubického kraje**
Za objednatele:

.....
Ing. Roman Línek, MBA

Pardubický kraj
JUDr. Martin Netolický, Ph.D.
hejtman



V Ústí nad Orlicí dne

Za zhotovitele:

.....
VRBOVÁ 655, 562 01 ÚSTÍ NAD ORLICÍ
IČ: 48170445 DIČ: CZ48170445
Tel.: 465 521 180-1 Fax: 465 524 364

STAPO spol. s r
Ing. Šlesinger Karel
jednatel společnosti

**Příloha č. 1
ke Smlouvě o dílo č. OR/14/22585**

**Obchodní podmínky
schválené usnesením Rady Pardubického kraje
č. R/795/13 ze dne 19.12.2013**

**Ustanovení I.
Platební a fakturační podmínky**

1. Právo zhotovitele na vystavení dílčího daňového dokladu/faktury, vzniká dnem podepsání soupisu provedených prací v rozsahu dílčího plnění dle harmonogramu realizace díla oběma smluvními stranami. Kopie uvedeného soupisu provedených prací bude přílohou dílčího daňového dokladu/faktury. Výše dílčího daňového dokladu/faktury v Kč bude odpovídat součtu oceněných provedených dodávek, prací a služeb. Výše dílčích daňových dokladů/faktur nepřesáhne 90 % ceny díla. Zbývající část ceny díla uhradí objednatel zhotoviteli na základě konečného daňového dokladu/faktury.
2. Právo zhotovitele na vystavení konečného daňového dokladu/faktury vzniká až po podpisu protokolu o předání a převzetí díla oběma smluvními stranami, a to bez vad a nedodělků, anebo po podpisu protokolu o odstranění všech vytknutých vad při převzetí díla.
Zhotovitel je povinen doklad/fakturu vystavit a odeslat objednateli do 5 dnů od podpisu protokolu o předání a převzetí díla, příp. protokolu o odstranění vad, oběma smluvními stranami.
3. Součet plateb za předmět díla nesmí po celou dobu platnosti smlouvy překročit smluvní cenu díla.
4. Daňové doklady/faktury budou adresovány:
Pardubický kraj
Komenského náměstí 125
532 11 Pardubice
5. Daňové doklady/faktury budou splňovat náležitosti daňového dokladu/faktury v souladu s právními předpisy a zvyklostmi. Objednatel je oprávněn vrátit zhotoviteli bez zaplacení daňový doklad/fakturu, který nemá náležitosti požadované právními předpisy. Současně s vrácením daňového dokladu/faktury sdělí objednatel zhotoviteli důvody vrácení. Zhotovitel je povinen daňový doklad/fakturu včetně jeho příloh nově vyhotovit a odeslat objednateli, a to neprodleně, nejpozději do 3 dnů od jeho vrácení. Oprávněným vrácením daňového dokladu/faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti daňového dokladu/faktury. Nová lhůta splatnosti začíná běžet ode dne doručení objednateli nově vyhotoveného daňového dokladu/faktury s příslušnými náležitostmi. Pokud daňový doklad/faktura má náležitosti požadované právními předpisy, ale vykazuje jiné vady (například je v rozporu se smlouvou), je zhotovitel povinen vystavit a odeslat objednateli na základě

výzvy objednatele daňový doklad/fakturu opravný ve smyslu zákona o dani z přidané hodnoty, a to ve lhůtě do 5 dnů od vyzvání.

6. U akcí evidovaných v systému ISPROFIN je den 8. 12., u ostatních akcí je den 20. 12., posledním dnem, ve kterém je garantováno proplacení prokazatelně doručených faktur v příslušném kalendářním roce.
7. Úhradou se rozumí odepsání fakturované částky z účtu objednatele.

Ustanovení II.

Podmínky pro změnu subdodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci

1. Pokud má zhotovitel v úmyslu provést změnu subdodavatele, prostřednictvím kterého prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, je povinen tento úmysl bez zbytečného odkladu oznámit objednateli a zároveň je povinen předložit objednateli doklady prokazující splnění kvalifikace novým subdodavatelem ve stejném rozsahu, v jakém byla prokazována prostřednictvím subdodavatele v rámci zadávacího řízení, a smlouvu uzavřenou se subdodavatelem dle § 51 odst. 4 zákona o veřejných zakázkách.
2. Změnu subdodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, je zhotovitel oprávněn provést pouze po předchozím písemném souhlasu objednatele.

Ustanovení III.

Zásady kontroly zhotovitelem prováděných prací, postup při kontrole konstrukcí, které budou dalším postupem zakryty a stanovení organizace kontrolních dnů

1. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla prostřednictvím pověřených osob, zj. osobami oprávněnými jednat ve věcech technických, technickým dozorem objednatele a autorským dozorem objednatele. Zhotovitel je povinen pověřeným osobám nebo jejich zástupcům umožnit v průběhu realizace smlouvy kontrolu a vyzkoušení díla a jakékoliv jeho části, včetně dodávek, prací, služeb, výkresů a dokumentace, aby se mohli ujistit, že jsou v souladu se smlouvou.
2. Do 30 dnů po uzavření smlouvy předá zhotovitel ke schválení objednateli návrh plánu řízení a kontroly jakosti, který se po schválení objednatelem stává plánem řízení a kontroly jakosti. Objednatelem schválený plán řízení a kontroly jakosti může zhotovitel měnit jen s písemným souhlasem objednatele. Kontrola a zkoušky díla se budou provádět v souladu s plánem jakosti. Při předání předmětu díla objednateli předá zhotovitel mimo jiné i vyplněný plán řízení a kontroly jakosti.
3. Návrh plánu řízení a kontroly jakosti musí mimo jiné obsahovat rozsah, obsah a metodiku jednotlivých zkoušek nebo kontrol, termíny provádění v souladu s harmonogramem realizace díla a minimální lhůty pro informování objednatele před provedením kontroly nebo zkoušky. V závislosti na konkrétních

podmínkách je kromě toho třeba v návrhu plánu řízení a kontroly jakosti řešit i otázku vzorků podléhajících zkouškám nebo kontrolám. Zvláštní pozornost musí být také věnována kontrole zakrývaných či zneprístupňovaných částí dodávek nebo prací, zde musí být podrobně popsán postup jejich kontrol včetně organizačních opatření zhotovitele.

4. Zhotovitel je povinen vyhovět žádosti objednatele o provedení jakékoliv zkoušky nebo kontroly nad rámec plánu řízení a kontroly jakosti, a tuto kontrolu umožnit do 3 dnů. Taková zkouška proběhne na náklady objednatele. Zhotovitel je povinen požadovanou zkoušku strpět.
5. Zhotovitel je povinen informovat objednatele v dostatečném předstihu, nejpozději však 7 dní předem, o připravované kontrole nebo zkoušce tak, aby se jí objednatel mohl zúčastnit. Nesplní-li zhotovitel tuto informační povinnost vůči objednateli a kontrola/zkouška proběhne bez účasti zástupců objednatele, pak je zhotovitel povinen na vlastní náklady provést tuto kontrolu/zkoušku za účasti zástupců objednatele, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
6. Zhotovitel je dále povinen vyzvat objednatele k prověření všech prací, které v dalším pracovním postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Výzva musí být objednateli doručena písemně nejméně 3 pracovní dny předem. V případě, že se objednatel v této lhůtě nedostaví, ačkoli byl řádně vyzván, a bude-li následně požadovat odkrytí nebo zpřístupnění takových prací, je povinností zhotovitele takové odkrytí či zpřístupnění provést. Náklady dodatečného odkrytí nebo zpřístupnění nese objednatel, neprokáže-li se, že zhotovitel porušil své povinnosti při řádném provádění díla nebo části díla nebo nesplnil povinnost vyzvat zhotovitele stanovenou v tomto odstavci.
7. Pokud by jakákoliv kontrolovaná nebo zkoušená část díla včetně prací, služeb a dodávek nevyhovovala specifikacím dle smlouvy, má objednatel právo takovou část díla, práci, službu nebo dodávku odmítnout a požadovat po zhotoviteli buď nové nezávadné plnění nebo bezúplatné provedení veškerých potřebných změn nebo úprav. Zhotovitel v tomto případě ponese i veškeré náklady a výdaje objednatele.
8. Jakákoli v tomto článku výše uvedená služba, práce nebo dodávka není změnou díla a zhotovitel z toho důvodu nemůže měnit termín dokončení díla ani výslednou cenu díla.
9. Zhotovitel bude objednateli předávat bez odkladu, nejpozději ve lhůtě 7 dnů, příslušná osvědčení o jakosti a podrobné písemné zprávy o výsledcích všech provedených zkoušek nebo kontrol.
10. Veškeré náklady s těmito zkouškami a kontrolami, včetně nákladů na opakování kontrol nebo zkoušek a zabezpečení těchto činností, vyvolané takovými službami, pracemi nebo dodávkami a včetně nákladů vyvolaných náhradou částí zničených během zkoušek, hradí zhotovitel a jsou zahrnuty v ceně díla.
11. Žádné z výše uvedených ustanovení v žádném případě nezprošťuje zhotovitele odpovědnosti za kontroly, zkoušky, jakost, záruky či za jiné závazky podle smlouvy.

12. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel prostřednictvím technického dozoru investora kontrolní dny, v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však 1x měsíčně.

Ustanovení IV.

Podmínky předání a převzetí staveniště

1. Pro účely plnění smlouvy předá objednatel zhotoviteli k dispozici staveniště za následujících podmínek:
 - (a) O předání se sepíše protokol, který bude podepsán oběma smluvními stranami nebo osobami oprávněnými k předání staveniště;
 - (b) Zhotovitel prověří staveniště a seznámí se podrobně se všemi údaji a jinou dokumentací, které tvoří součást smlouvy. Je-li to žádoucí pro řádné splnění smlouvy, zhotovitel prověří staveniště a posoudí jeho stav včetně existujících podzemních a nadzemních konstrukcí, budov, zařízení, systémů a jejich stav;
 - (c) V případě nedodržení termínu předání staveniště zhotoviteli se o dobu prodloužení s předáním staveniště posouvá i termín pro dokončení a předání díla.
2. Plochy, které bude zhotovitel používat, viditelně označí firemním znakem, nebo názvem své firmy a jménem odpovědného pracovníka s možností telefonického kontaktu.
3. Zhotovitel před zahájením prací na staveništi vypracuje a předá objednateli plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen "plán"). Tento plán musí plně vyhovovat potřebám zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce. V plánu musí být uvedena potřebná opatření z hlediska časové potřeby i způsobu provedení; musí být rovněž přizpůsoben skutečnému stavu a podstatným změnám během realizace stavby. Během prací na stavbě musí být plán aktualizován.
4. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za způsobilost staveniště z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany od okamžiku jeho převzetí. Odpovídá v plném rozsahu za bezpečnost práce a ochranu zdraví svých zaměstnanců, včetně zaměstnanců subdodavatelů, a za jejich vybavení ochrannými pomůckami. V této souvislosti zejména:
 - (a) zajistí, že jeho zaměstnanci budou označeni firemním označením;
 - (b) plně odpovídá za to, že jeho zaměstnanci budou dodržovat platné předpisy bezpečnosti práce a předpisy v oblasti požární ochrany;
 - (c) odpovídá za každodenní čistotu pracoviště po skončení pracovní činnosti, včetně závěrečného úklidu.
5. Zhotovitel je povinen seznámit pověřené osoby objednatele, kteří se budou v souvislosti s prováděním díla nacházet na staveništi, s podmínkami bezpečnosti práce, protipožární ochrany, ochrany zdraví při práci a ochrany životního prostředí. Zhotovitel odpovídá za jejich bezpečnost a ochranu zdraví po dobu jejich pobytu na staveništi.

Ustanovení V.

Způsob zabezpečení zařízení staveniště a lhůta pro odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště po předání a převzetí díla

1. Objednatel nepožaduje jiné zabezpečení staveniště, než které vyplývá z příslušných obecných norem a právních předpisů.
2. Zhotovitel předá objednateli řádně vyklizené a uklizené staveniště nejpozději do 14 dní od předání a převzetí díla. Do tohoto data zhotovitel odstraní ze staveniště všechny zbytky, nečistoty a odpad jakéhokoliv druhu, materiály a zařízení používané pro dočasné účely a opustí staveniště jako celek v čistém a bezpečném stavu.

Ustanovení VI.

Způsob předání a převzetí díla

1. Zhotovitel je povinen včas, nejméně 7 dní předem, objednatele písemně vyzvat k převzetí předmětu díla, s tím že objednatel termín převzetí písemně potvrdí. Důkazní břemeno prokazující vyzvání objednatele k převzetí předmětu díla a prokazující včasnost takové výzvy nese zhotovitel.
2. Předmět díla je považován za řádně provedený tehdy, došlo-li k včasnému plnění bez vad a nedodělků a došlo-li k předání předmětu díla objednateli v místě plnění.
3. Převezme-li objednatel předmět díla včetně ojedinělých drobných vad, které nebrání užívání stavby funkčně ani esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují, budou veškeré vady v protokole o převzetí a předání díla uvedeny a zároveň bude stanovena lhůta pro jejich odstranění. Zhotovitel je povinen vytknuté vady v dohodnuté lhůtě odstranit. Nebudou-li vady odstraněny v této lhůtě, je objednatel oprávněn postupovat obdobně dle ustanovení VII., bod 5. a násl.
4. Objednatel může převzít předmět díla včetně vad a nedodělků, které nebrání užívání díla. V takovém případě bude v předávacím protokole stanovena lhůta pro odstranění vad a nedodělků. Nebudou-li vady a nedodělky odstraněny v této lhůtě, je objednatel oprávněn postupovat obdobně dle ustanovení VII., bod 5. a násl.
5. O předání a převzetí předmětu díla se sepiše protokol o předání a převzetí díla, který podepíší obě smluvní strany.
6. Jestliže objednatel odmítnul předmět díla převzít, neboť při převzetí zjistil, že předmět díla nebyl proveden v souladu s touto smlouvou, neboť zjištěné vady jsou závažnější povahy, než ojedinělé drobné vady, které nebrání užívání stavby funkčně ani esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují, protokol o předání a převzetí díla nepodepíše, ale pouze zaznamená důvody odmítnutí převzetí do protokolu.
7. Splnění požadavků obecně závazných předpisů a požadovaných norem u dodaného díla a jeho části prokáže zhotovitel předáním dokladů potřebných k řádnému provozování díla nejpozději v rámci předání a převzetí díla.

8. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předávajícího a převímacího řízení doklady, odpovídající povaze díla, jako:
 - a) dokumentace skutečného provedení díla v trojím vyhotovení vč. elektronické podoby na CD,
 - b) zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů včetně prohlášení o shodě,
 - c) zápisy a výsledky předepsaných měření (radon, CO, apod.),
 - d) zápisy a výsledky o vyzkoušení smontovaného zařízení, o provedených revizních a provozních zkouškách (např. tlakové zkoušky, revize elektroinstalace, plynu, tlakové nádoby, komíny, apod.),
 - e) zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací,
 - f) seznam strojů a zařízení, které jsou součástí díla, jejich pasparty, záruční listy, návody k obsluze a údržbě v českém jazyce,
 - g) originál stavebního deníku(ů) a kopie změnových listů,
 - h) provozní řád pro zkušební provoz,
 - i) provozní řád pro trvalý provoz,
 - j) protokol o zaškolení obsluhy.
9. Nedoloží-li zhotovitel sjednané doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné předání.
10. Objednatel je oprávněn při převímacím a předávacím řízení požadovat provedení dalších dodatečných zkoušek včetně zdůvodnění, proč je požaduje a s uvedením termínu, do kdy je požaduje provést. Pokud nutnost takových zkoušek nevyplývá z povahy díla, provádí je zhotovitel za úhradu.

Ustanovení VII.

Záruční doba, odpovědnost za vady

1. Záruční doba činí 60 měsíců ode dne podpisu protokolu o předání a převzetí díla bez vad oběma smluvními stranami nebo od odstranění vad, případně nedodělků, pokud bylo dílo převzato s vadami, případně nedodělky, dle těchto obchodních podmínek. Za jakékoliv vady způsobené činností zhotovitele zjištěné v této době odpovídá zhotovitel.
2. Zhotovitel především odpovídá za správnost a úplnost provedení předmětu díla, za správnost a úplnost provedení prací uvedených ve smlouvě, a to podle smlouvy, podle projektové dokumentace, technologických předpisů a postupů, veškerých platných norem a souvisejících platných předpisů. Celé dílo, i každá jeho jednotlivá část, bude prosto jakýchkoliv vad, ať už věcných, právních nebo ostatních. Dílo nebo jeho část má vady, jestliže zejména neodpovídá požadavkům smlouvy, účelu jeho využití, případně nemá vlastnosti výslovně stanovené smlouvou, dokumentací, objednatelem, platnými předpisy nebo nemá vlastnosti obvyklé
3. Vady díla zjištěné v průběhu provádění díla je zhotovitel povinen odstranit na svoje náklady neprodleně. Pokud vzhledem k charakteru vad nemohou být

odstraněny neprodleně, tak je zhotovitel povinen vady odstranit bez zbytečného odkladu, tj. nejpozději do 10 pracovních dnů po jejich zjištění, pokud se s objednatelem písemně nedohodne na jiné lhůtě.

4. Zhotovitel po uvedené záruční dobu také odpovídá za bezvadnost předmětu díla, tj. odpovídá za všechny vlastnosti, které má mít předmět díla zejména dle smlouvy, dle jednotlivých požadavků a pokynů objednatele, případně ostatních pověřených osob, dle dokumentace, norem a ostatních předpisů, pokud se na prováděný předmět díla, jeho části a příslušenství vztahují.
5. Jakákoliv vada na díle, která se vyskytne v průběhu záruční doby, bude objednatelem oznámena bez zbytečného odkladu písemně zhotoviteli a tento odstraní závadu na své vlastní náklady neprodleně, nejpozději však ve lhůtě 10 pracovních dnů, pokud se objednatel se zhotovitelem nedohodne písemně jinak. Neodstraní-li zhotovitel vady díla ve lhůtě nebo oznámí-li před jejím uplynutím, že vady neodstraní, může objednatel požadovat přiměřenou slevu z ceny díla nebo po předchozím vyrozumění zhotovitele vadu odstranit sám nebo ji nechat odstranit, a to na náklady zhotovitele. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli výdaje, škodu a ušlý zisk, které souvisejí s odstraněním vad zajišťovaných objednatelem. Zhotovitel je povinen nahradit tyto náklady do 30 dnů po obdržení příslušného platebního dokladu objednatele.
6. V případě opravy nebo výměny vadných částí díla se záruční doba díla nebo jeho části prodlouží o dobu, po kterou nemohlo být dílo nebo jeho část v důsledku zjištěné vady užíváno vůbec nebo mohlo být užíváno jen v rozsahu nižším než projektovaném podle smlouvy.
7. Práva vyplývající z odpovědnosti za vady lze uplatnit do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.
8. Odstranění vady nemá vliv na nárok objednatele vůči zhotoviteli na zaplacení smluvních pokut a náhradu škod souvisejících s vadami díla. Pro případ, že zhotovitel neodstraní vadu ve sjednaném termínu řádně a včas, je povinen zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý den prodlení s odstraněním každé vady.

Ustanovení VIII.

Zajištění řádného plnění

1. Zhotovitel písemně oznámí objednateli uzavření subdodavatelských smluv v rámci provádění díla, a to do 14 dnů od jejich uzavření.
2. Zhotovitel je povinen při provádění díla postupovat s odbornou péčí. Dodávky, práce a služby zhotovitel dodá nebo provede v takovém rozsahu a jakosti, aby výsledkem bylo kompletní dílo odpovídající podmínkám a účelu stanovenému smlouvou.
3. Zhotovitel je povinen dílo provést ve sjednané době a v souladu s platnými právními předpisy a dalšími podmínkami stanovenými smlouvou. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat zejména veškeré ČSN a další technické normy a předpisy, bezpečnostní předpisy, veškeré zákony a jejich prováděcí vyhlášky, platné v době provádění stavebních prací, pokud se vztahují k

prováděnému dílu a týkají se činnosti zhotovitele, bezpečnosti práce, požární ochrany a ochrany životního prostředí.

4. Zhotovitel odpovídá za jakékoliv ztráty nebo škody na díle či majetku objednatele jakož i třetích osob způsobené zhotovitelem nebo jeho subdodavatelem v průběhu provádění jakýchkoliv prací a služeb při plnění nebo v souvislosti s plněním povinností podle smlouvy.
5. Zhotovitel ručí za to, že veškeré dodávky a služby budou provedeny v jakosti odpovídající účelu smlouvy a že dodávky a další části tvořící dílo budou vyrobeny a dodány v jakosti požadované smlouvou a obecně platnými předpisy, nové, nepoužité a že dílo bude odpovídat současnému stavu techniky a zkušenostem v době zadání díla.
6. Zhotovitel je povinen vést stavební deník. Do stavebního deníku zapisuje všechny údaje důležité pro plnění smlouvy, zvláště údaje o časovém postupu prací a jejich kvalitě. Zhotovitel je povinen předkládat stavební deník objednateli ke kontrole a k podpisu na vyžádání. Objednatel může k zápisům připojovat svá stanoviska.
7. V průběhu realizace prací je zhotovitel povinen udržovat staveniště v rozumném rozsahu uklizené, bez jakýchkoli nepotřebných překážek. Dále též uskladní nebo odstraní jakýkoli přebytečný materiál, odstraní ze staveniště jakékoliv nečistoty nebo zbytky nebo dočasné objekty, které již nepotřebuje pro realizaci díla. S jakýmkoli nebezpečnými nebo rizikovými odpady nebo materiály bude zhotovitel zacházet dle platných předpisů a zabezpečí jejich uskladnění a následnou likvidaci na vlastní náklady. Zhotovitel je povinen zajišťovat též úklid příjezdových komunikací během svých prací a po jejich ukončení a tyto komunikace udržovat v čistém stavu.
8. V případě nedodržení povinnosti úklidu komunikací podle bodu 7. tohoto Ustanovení je objednatel oprávněn zajistit úklid sám, případně pověřit úklidem komunikací jinou osobu/společnost. Veškeré takto vzniklé náklady je zhotovitel objednateli povinen uhradit. Kromě uhrazení veškerých nákladů je zhotovitel povinen navíc uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 30% z částky nákladů na úklid.
9. Pokud zhotovitel nepředá objednateli řádně vyklizené a uklizené staveniště do 14 dní od předání a převzetí díla, zavazuje se zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% ze smluvní ceny díla za každý i započatý kalendářní den prodlení. Pro případ, že zhotovitel nezajistí vyklizení a uklizení staveniště je objednatel oprávněn postupovat přiměřeně dle bodu 8. tohoto ustanovení.
10. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% ze smluvní ceny díla za každý i započatý týden prodlení zhotovitele vůči harmonogramu prací, nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak.
11. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1% ze smluvní ceny díla za každý i započatý týden prodlení s předáním řádně dokončeného díla.
12. V případě, kdy zhotovitel financuje realizaci díla z dotačních programů a zhotovitel nedodrží termín předání předmětu díla dle čl. III smlouvy, přičemž objednatel v důsledku porušení této povinnosti zhotovitelem bude sankcionován formou krácení nebo úplného odejmutí poskytnuté dotace na

realizaci díla, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši této sankce. Nárok objednatele na náhradu škody tím není dotčen.

13. V případě jakéhokoliv jiného porušení povinností vyplývajících ze smlouvy nebo z právních předpisů se zhotovitel zavazuje zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,05% ze smluvní ceny díla za každý jednotlivý případ, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
14. Zhotovitel zaplatí smluvní pokutu podle této smlouvy na účet objednatele do 15 dnů po obdržení vyúčtování smluvní pokuty. Objednatel je oprávněn, zejména v případě, kdy zhotovitel ve stanovené lhůtě neuhradí smluvní pokutu, odečíst ze svých závazků vůči zhotoviteli své finanční nároky na smluvní pokutu, kterou zhotoviteli vyúčtuje. Oprávněnost nároku na smluvní pokutu není podmíněna žádnými formálními úkony ze strany objednatele.
15. Pokud není uvedeno jinak, zaplacení smluvní pokuty objednateli nezbujuje zhotovitele závazku splnit své povinnosti dané mu smlouvou. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele na náhradu plné výše případných škod vzniklých porušením smluvních povinností zhotovitelem. Objednatel je oprávněn požadovat na zhotoviteli a zhotovitel je povinen poskytnout objednateli náhradu škody, kterou zhotovitel nebo jeho subdodavatelé způsobili objednateli, jakož i třetím osobám porušením povinností daných smlouvou nebo v souvislosti s plněním smlouvy, včetně případu, kdy se jedná o takové porušení povinnosti dané smlouvou, na které se vztahuje smluvní pokuta.
16. Bude-li objednateli ze strany orgánů činných v oblasti životního prostředí, případně jiných orgánů státní správy, udělena pokuta za porušení platných zákonů a předpisů, bude tato pokuta při prokazatelném zavinění zhotovitele zhotovitelem uhrazena, a to srážkou z pohledávky zhotovitele vůči objednateli. V případě, že uloženou pokutu nebude zhotovitel schopen uhradit objednateli započtením jeho pohledávky, zavazuje se tento rozdíl uhradit do 15 dnů od obdržení oznámení o výši sankce a výzvě k úhradě.
17. Smluvní strana může od smlouvy odstoupit pro podstatné porušení smlouvy druhou smluvní stranou. Odstoupením od smlouvy není dotčen nárok smluvní strany, která nezavinila odstoupení, na náhradu případné škody a zaplacení smluvní pokuty.
18. Podstatným porušením smlouvy se rozumí když:
 - (a) Zhotovitel v rozporu s ustanovením této smlouvy přeneše na třetí osobu úplně nebo částečně práva nebo povinnosti, která pro něj vyplývají z této smlouvy anebo postoupí třetí osobě tuto smlouvu celou;
 - (b) I přes opakovaná písemná upozornění objednatele zhotovitel brání nebo jinak znemožňuje provádění kontrol a zkoušek díla nebo jeho částí;
 - (c) Zhotovitel nebo jeho subdodavatelé opakovaně nebo hrubým způsobem poruší na staveništi pravidla bezpečnosti práce, protipožární ochrany, ochrany zdraví při práci či jiné bezpečnostní předpisy a pravidla;
 - (d) Zhotovitel se přes opakované písemné upozornění objednatelem zpozdil o více než 30 dnů s plněním jakékoliv ze svých povinností stanovených smlouvou;

- (e) Zhotovitel opakovaně nerealizuje dílo podle smlouvy nebo opakovaně zanedbává realizaci svých povinností daných smlouvou;
- (f) Zhotovitel nedodržel jakost, garantované parametry či závažně porušil technologické postupy;
- (g) Zhotovitel neobstarává, zanedbává obstarávání, odmítá nebo není schopen obstarat potřebné věci, služby nebo pracovní síly na realizaci a dokončení díla v souladu se smlouvou;
- (h) Zhotovitel je v insolvenčním řízení a bylo rozhodnuto o jeho úpadku nebo je v likvidaci;
- (i) Zhotovitel neposkytl součinnost koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi nebo nedbá jeho pokynů.

Kde se v tomto ustanovení používá výraz opakovaně, rozumí se jím alespoň dvakrát.

19. V případě odstoupení objednatele od smlouvy ve výše uvedených případech je objednatel oprávněn sám nebo prostřednictvím třetí osoby dílo nebo jeho část dokončit, případně opravit nebo jinak uvést do souladu s podmínkami smlouvy. V takovém případě všechny náklady převyšující cenu díla dle smlouvy spojené s dokončením nebo uvedením díla či jeho části do souladu se smlouvou uhradí zhotovitel na účet objednatele do 30 dnů po obdržení výzvy objednatele.
20. V případě odstoupení objednatele od smlouvy ve výše uvedených případech je zhotovitel povinen nahradit veškeré škody, ztráty a výdaje, které objednateli v této souvislosti vznikly.
21. Objednatel má dále právo odstoupit od smlouvy v případě, že nebude mít finanční prostředky pro pokračování realizace díla. V tomto případě má zhotovitel nárok na zaplacení poměrné části smluvní ceny díla odpovídající rozsahu provedeného díla.
22. Zhotovitel má právo odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení smlouvy objednatelem. Podstatným porušením smlouvy ze strany objednatele je situace, kdy se objednatel přes opakovaná upozornění zpozdil o více než 45 dnů s úhradou daňového dokladu/faktury, který přijal a nevrátil v souladu s bodem 5. ustanovení I. a ostatními podmínkami smlouvy.
23. V případě odstoupení objednatele od smlouvy z důvodu podstatného porušení smlouvy zhotovitelem nemá zhotovitel nárok na zaplacení smluvní ceny díla, a to ani na její poměrnou část, pokud se objednatel se zhotovitelem nedohodnou písemně jinak. Zhotovitel je pouze oprávněn žádat po objednateli to, o co se objednatel zhotovováním předmětu díla obohatil.
24. V případě odstoupení zhotovitele od smlouvy z důvodu podstatného porušení smlouvy objednatelem má zhotovitel nárok na zaplacení poměrné části smluvní ceny díla odpovídající rozsahu provedeného díla.
25. Pokud nesplněním některé z povinností zhotovitele vzniknou objednateli náklady nebo vůči zhotoviteli finanční nároky, je objednatel oprávněn takové nároky započíst. Objednatel tyto nároky započte tak, že od zhotovitelem fakturované částky tyto náklady, případně vzniklé finanční nároky, odečte a zhotoviteli uhradí částku takto upravenou (sníženou).

Ustanovení IX.

Různé

1. Vlastnické právo k věcem (včetně dokumentace) potřebným k provedení díla, které ještě nejsou ve vlastnictví objednatele, přechází na objednatele okamžikem dodání na staveniště, u služeb a prací jejich provedením nebo zaplacením, podle toho, která z výše uvedených skutečností nastala dříve. Zhotovitel je povinen zabezpečit přechod vlastnického práva na objednatele ve svých případných subdodavatelských smlouvách.
2. Nebezpečí škody na zhotovovaném předmětu díla nese bez ohledu na přechod vlastnického práva zhotovitel. Nebezpečí škody na předmětu díla, odpovědnost za ně a jejich ochranu, společně s rizikem jejich ztráty nebo poškození či jakékoliv jiné újmy, přechází ze zhotovitele na objednatele podpisem protokolu o předání a převzetí díla oběma smluvními stranami. Tímto ustanovením nejsou dotčeny záruční povinnosti zhotovitele.
3. Vznikne-li na díle nebo jakékoliv části díla škoda, ztráta nebo jakákoliv jiná újma v době do přechodu nebezpečí škody na díle na objednatele, zhotovitel na své náklady odstraní vzniklou škodu, ztrátu nebo jinou újmu a uvede dílo do bezvadného stavu a do souladu s podmínkami smlouvy. Zhotovitel je povinen zabezpečit stavbu tak, aby nedocházelo ke škodám vůči třetím osobám. V případě nedodržení této povinnosti hradí vzniklou škodu.
4. V průběhu provádění díla může objednatel písemným oznámením zhotoviteli vyžádat změny projektů, plánů, specifikací, výkresů, díla nebo jeho části. Pokud se strany nedohodnou na jiné lhůtě, zhotovitel do 10 dnů po obdržení požadavku objednatele na změnu navrhne a předloží objednateli k odsouhlasení dokument změny díla, který bude obsahovat návrhy zhotovitele na provedení změn a pokud si to změny budou vyžadovat, i návrh na úpravu smluvní ceny díla (s podrobnější specifikací jako zejména jednotkové ceny za služby a práce, ceny za kus a podobně) a návrh na úpravu termínu plnění.
5. Schválení dokumentu změny díla objednatelem a vyslovení souhlasu s provedením změn bude provedeno takto:
 - a. V případě, že bude objednatel po uzavření smlouvy, v důsledku nových skutečností, požadovat práce nad rámec plnění předmětu díla dle smlouvy, bude požadavek na provedení těchto prací uplatněn zápisem ve stavebním deníku a takto výslovně označen. Rozsah, cena a termín plnění těchto prací bude před jejich realizací dohodnut mezi stranami v písemném dodatku smlouvy. Práce nad rámec plnění předmětu díla dle smlouvy, jejichž provedení bude mít vliv na cenu díla nebo termíny plnění, mohou být provedeny až po uzavření písemného dodatku ke smlouvě;
 - b. Práce nad rámec plnění předmětu díla dle smlouvy, jejichž provedení nebude mít vliv na cenu díla a termíny plnění, mohou být sjednány před jejich realizací ve stavebním deníku osobami oprávněnými k zapisování do stavebního deníku. Zhotovitel provede změnu díla v rozsahu a za podmínek dohodnutých smluvními stranami.

6. Zhotovitel připraví a bude udržovat záznam zachycující povahu, náklady a stav všech změn, jak navrhovaných tak i schválených (změny ve výkresové dokumentaci, zprávy, zápisy do deníků a podobně).
7. Zhotovitel není oprávněn přenést bez písemného souhlasu objednatele na třetí osobu úplně ani částečně práva nebo povinnosti, které pro zhotovitele vyplývají ze smlouvy anebo postoupit třetí osobě smlouvu celou, pokud z některého ustanovení smlouvy nevyplývá jinak. Při nedodržení této povinnosti zhotovitelem má objednatel právo odstoupit od smlouvy.
8. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným osobám z důvodu opomenutí, nedbalosti nebo neplnění podmínek smlouvy, zákona, ČSN či jiných norem a předpisů, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu škodu odstranit, není-li to možné, pak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
9. V případě, že stavbu nebude provádět zhotovitel pouze sám svými zaměstnanci, ale i prostřednictvím subdodavatelů a jejich zaměstnanců, je objednatel povinen určit potřebný počet koordinátorů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi s přihlédnutím k rozsahu a složitosti díla a jeho náročnosti na koordinaci ve fázi přípravy a ve fázi jeho realizace. Je-li koordinátorem fyzická osoba, určí jej objednatel jmenovitě z osob navržených zhotovitelem. Náklady na činnost koordinátora jsou součástí ceny díla uvedené v článku II. smlouvy.
10. Zhotovitel je povinen poskytnout koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi veškerou nezbytnou součinnost a spolupráci vyžadovanou právními předpisy a touto smlouvou.

Ustanovení X.

Vztah obchodních podmínek a smlouvy

Obchodní podmínky mohou být měněny pouze výslovně ve smlouvě nebo v dodatku ke smlouvě. V případě neužití některého ustanovení obchodních podmínek toto musí být ve smlouvě nebo v dodatku výslovně uvedeno.

Vyplňte následující údaje o Vaší společnosti

Obchodní název	STAPO spol. s r.o.
Ulice a č.p.	Vrbová 655
Místo	Ústí nad Orlicí
PSC	56201
IČO	48170445
DIČ	CZ 48170445
Kontaktní osoba	Jaroslav Štusák
telefon, fax	465 521 180 / 465 524 364
e-mail	stapo@stapousti.cz

Poznámka :

Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým (žlutým) pozadím. Jedná se o tyto údaje :

- údaje o firmě
- jednotkové ceny položek

PŘI NACEŇOVÁNÍ JEDNOTLIVÝCH POLOŽEK JE NUTNÉ VYCHÁZET Z POPISŮ V TECH. ZPRÁVĚ A PROJEKTU !!!

PŘI JAKÝCHKOLIV NEJASNOSTECH JE NUTNO KONTAKTOVAT PROJEKTANTA !!!

Stavba : **13/09/225** **Žamberk**
ALBERTINUM ŽAMBERK - MODERNIZACE PLICNÍHO ODD. DLOUHODOBÉ PÉČE VČ. PŘÍSTROJOVÉHO VYBAV

Zadavatel :	Pardubický kraj Komenského nám. 125 532 11 Pardubice	IČO : 708 92 822 DIČ :
Projektant :	KIP sro Litomyšl Toulovcovo nám. 156 570 01 Litomyšl	IČO : 150 36 499 DIČ :

Číslo a název objektu / provozního souboru	JKSO	Počet	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Ostatní a vedlejší náklady		1,00			
V 20 Ostatní a vedlejší náklady		1,00	88 256,00	18533,76	106 789,76
Stavební objekt		12,00			
01.1-3 1D.1.1 - 3 Budova - ASŘ, statika, PBŘ	801.13.1.5	1,00	9 833 385,99	2065011,06	11 898 397,05
01.4 1D.1.4 Budova - elektroinstalace	801.13.1.6	1,00	1 147 004,52	240870,95	1 387 875,47
01.5 1D.1.5 Budova - ZTI	801.13.1.5	1,00	783 241,15	164480,64	947 721,80
01.6 1D.1.6 Budova - ústřední vytápění	801.13.1.6	1,00	825 601,30	173376,27	998 977,57
01.7 1D.1.7 Budova - vzduchotechnika, chlazení	801.13.1.6	1,00	788 365,41	165556,74	953 922,15
01.8 1D.1.8 Budova - slaboproudé rozvody	801.13.1.6	1,00	1 124 612,76	236168,68	1 360 781,44
01.9 1D.1.9 Budova - rozvod medic. plynů	801.13.1.6	1,00	789 722,00	165841,62	955 563,62
02 2D Nový přívod elektro NN	801.13.1.6	1,00	75 848,52	15928,19	91 776,71
04 4D Zpevněné plochy	822.59.7.6	1,00	589 136,27	123718,62	712 854,88
05 5D Venkovní úpravy, oplocení	801.13.2.2	1,00	208 064,14	43693,47	251 757,61
06 6D Bouraný hospodářský objekt	801.13.1.9	1,00	452 003,55	94920,75	546 924,29
PS 01 PS 01 Vybavení objektu	801.13.1.6	1,00	732 758,00	153879,18	886 637,18
Celkem za stavbu			17 438 000,00	3 661 980,00	21 099 980,00

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	13/09/225	ALBERTINUM ŽAMBERK - MODERNIZACE PLICNÍHO ODD. DLOUHODOBÉ PÉČE VČ. PŘÍSTROJOVÉHO VYBAVENÍ
O:	V 20	Ostatní a všeobecné náklady
R:	01	Ostatní a všeobecné náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče						
Díl:	VN	Všeobecné náklady				22 256,00		
1	005121 R	Zařízení staveniště- náklady s vybudováním, provozem a odstraněním zař. staveniště	Soubor	1,00000	17 256,00	17 256,00		RTS
2	00512401R	Vytyčení inženýrských sítí, ochrana stávajících vedení a zařízení před poškozením	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00		RTS
Díl:	ON	Ostatní náklady				66 000,00		
3	R799005	Stálá informační tabule (trvalá pamětní deska) - rozměr 0,3 x 0,4 m, dle odsouhlaseného vzoru objednatele	ks	3,00000	5 000,00	15 000,00		Vlastní
4	R799009	Dokumentace skutečného provedení, dle vyhl. 499/2006 Sb.	ks	3,00000	10 000,00	30 000,00		Vlastní
5	R799013	Výkon koordinátora BOZP	kpl	1,00000	10 000,00	10 000,00		Vlastní
6	R799015	Velkoplošný informační panel - rozměr 5,1 x 2,4 m, dle odsouhlaseného vzoru objednatele	ks	1,00000	10 000,00	10 000,00		Vlastní
7	R799021	Náklady spojené s pojištěním odpovědnosti za škodu, jak je uvedeno v návrhu smlouvy o dílo	soubor	1,00000	500,00	500,00		Vlastní
8	R799022	Náklady spojené se zřízením bankovní záruky po dobu záruční doby, jak je uvedeno v návrhu smlouvy o dílo	soubor	1,00000	500,00	500,00		Vlastní

Stavba :	stavba!cislo: stavba!nazevstavby			
Objekt :	01.1-3	1D.1.1 - 3	Budova - ASŘ, statika, PBŘ	JKSO : 801.13.1.5

Rekapitulace stavebního objektu

Zákl. údaje **01.1-3**
1D.1.1 - 3 Budova - ASŘ, statika, PBŘ

Třídník stavební 801 Budovy občanské výstavby
801.1 Budovy pro zdravotní péči
801.13 budovy odborných léčebných ústavů a lázeňských léčeben

801.13.1 svislá nosná konstrukce zděná z cihel,tvárníc, bloků

801.13.1.5 rekonstrukce a modernizace objektu s rozšířením

Rozsah: m3

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu

Soupis		Cena (Kč)
01	Budova - ASŘ, statika, PBŘ	9 833 385,99
	Celkem objekt 01.1-3	9 833 385,99

Položkový soupis prací a dodávek

S:	13/09/225	ALBERTINUM ŽAMBERK - MODERNIZACE PLICNÍHO ODD. DLOUHODOBÉ PÉČE VČ. PŘÍSTROJOVÉHO VYBAVENÍ
O:	01.1-3	1D.1.1 - 3 Budova - ASŘ, statika, PBŘ
R:	01	Budova - ASŘ, statika, PBŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
		Ceník, kapitola						
		Poznámka uchazeče						
Díl:	1	Zemní práce				102 607,00		
	121 10-11	Sejmuti ornice nebo lesní půdy, s naložením na dopravní prostředek a vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením,						
1	121101100R00	...s přemístěním na vzdálenost do 50 m dle v.č. 1D.1.1.4 : $((9,1+4,95+2*0,5)+14,0*1,5)*0,2$	m3	7,21000	22,19	159,99	800-1	RTS
	122 10	Odkopávký a s přehozením						
2	122201101R00	122 10-3 v hornině 3 ...do 100 m3 pod ornici - mimo plochu pod terasou - dle v.č. 1D.1.1.4 : $((9,1+0,5)+14,0*1,5)*0,2$ dřevěný přístavek pod podlahou : $(2,1*3,8+10,8*1,45)*0,1$	m3	8,48400	88,90	754,23	800-1	RTS
	122 10-31	příplatek k						
3	122201109R00	...za lepivost horniny pod ornici - mimo plochu pod terasou - dle v.č. 1D.1.1.4 : $((9,1+0,5)+14,0*1,5)*0,2/3$	m3	2,04000	19,60	39,98	800-1	RTS
	131 10	Hloubení kromě zářezů se						
4	131201109R00	...příplatek za lepivost, v hornině 3, Začátek provozního součtu pro výtah. Šachtu - dle v.č. 1D.1.1.4 : $(2,9*3,7)*1,3-(3,7*0,6*0,75)-(3,7*0,45*1,5)$ pro přístavbu vchodu : $(3,3*0,4+(5,1+2,8)/2*1,2)*1,87+((5,1+2,8)/2*1,2)*0,4$ Konec provozního součtu 23,0147/3	m3	7,67157	15,40	118,14	800-1	RTS
	131201111R00	...do 100 m3, v hornině 3, hloubení strojně pro výtah. Šachtu - dle v.č. 1D.1.1.4 : $(2,9*3,7)*1,3-(3,7*0,6*0,75)-(3,7*0,45*1,5)$ pro přístavbu vchodu : $(3,3*0,4+(5,1+2,8)/2*1,2)*1,87+((5,1+2,8)/2*1,2)*0,4$	m3	23,01470	387,80	8 925,10	800-1	RTS
	132 10	Hloubení rýh zapážených i nezapažených s						
6	132201109R00	...příplatek za lepivost, v hornině 3, Začátek provozního součtu základové pásy - dle v.č. 1D.1.1.4 : $(2,5*0,6)*1,8+((2,6+1,5)*0,6)*1,5+(7,3*0,6)*1,2+((17,0+3,95+0,5+4,6+1,0)*0,6)*0,9$ $((3,9+11,45+4,0+0,65)*0,6)*0,4+2*(2*(1,5*0,3*0,4))+((0,95+1,07+0,85)*0,6)*0,9$ $((1,315+2,865)*0,4)*0,5+(10,0*0,7)*0,75+((2*2,405+2,05+1,725)*0,4)*0,6$ $((0,95+1,15)*0,6)*0,4+((4,65+3,15+1,4)*0,4)*0,5+(2,13*0,4)*0,6$ ZP pro přístavbu vchodu - Z pohled : $(2*1,87+5,805)*0,45*0,6+(1,42*0,3*0,72)*2$ základ pod boční schodiště : $1,1*0,35*0,9$ základové pásy (část, kde nelze kopat technikou) - dle v.č. 1D.1.1.4 : $((4,65+3,15+1,4)*0,4)*0,8+((4,8+1,3)*0,4)*0,8$ Konec provozního součtu 52,75749/3	m3	17,58583	116,20	2 043,47	800-1	RTS
	132201111R00	...do 100 m3, v hornině 3, hloubení strojně základové pásy - dle v.č. 1D.1.1.4 : $(2,5*0,6)*1,8+((2,6+1,5)*0,6)*1,5+(7,3*0,6)*1,2+((17,0+3,95+0,5+4,6+1,0)*0,6)*0,9$ $((3,9+11,45+4,0+0,65)*0,6)*0,4+2*(2*(1,5*0,3*0,4))+((0,95+1,07+0,85)*0,6)*0,9$ $((1,315+2,865)*0,4)*0,5+(10,0*0,7)*0,75+((2*2,405+2,05+1,725)*0,4)*0,6$ $((0,95+1,15)*0,6)*0,4+((4,65+3,15+1,4)*0,4)*0,5+(2,13*0,4)*0,6$ ZP pro přístavbu vchodu - Z pohled : $(2*1,87+5,805)*0,45*0,6+(1,42*0,3*0,72)*2$ základ pod boční únikové schodiště : $1,1*0,35*0,9$	m3	47,86149	409,50	19 599,28	800-1	RTS
	132 20	Hloubení rýh zapážených i nezapažených, s						
8	132201209R00	...příplatek za lepivost, v hornině 3, základy pod opěr. zídku terasy - dle v.č. 1D.1.1.4, 7 : $((11,85+0,6+4,15)*(1,1+1,5)/2*0,8)/3$	m3	5,75467	16,66	95,87	800-1	RTS
	132201211R00	...do 100 m3, v hornině 3, hloubení strojně základy pod opěr. zídku terasy - dle v.č. 1D.1.1.4, 7 : $((11,85+0,6+4,15)*(1,1+1,5)/2*0,8)$	m3	17,26400	260,40	4 495,55	800-1	RTS
	139 7	Vykopávka v s naložením výkopku						
10	139711101R00	...v hornině 1-4 základové pásy (část, kde nelze kopat technikou) - dle v.č. 1D.1.1.4 : $((4,65+3,15+1,4)*0,4)*0,8+((4,8+1,3)*0,4)*0,8$ dle v.č. 1D.1.1.2, 3 - podlaha v 1. pp (zvýšená část - pískový podsyp) : $(4,475*(3,35+2,1))*0,25$	m3	10,99319	1 302,00	14 313,13	800-1	RTS
	162 10	Vodorovné po suchu, bez ohledu						
11	162701105R00	...z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m základové pásy - dle v.č. 1D.1.1.4 : $(2,5*0,6)*1,8+((2,6+1,5)*0,6)*1,5+(7,3*0,6)*1,2+((17,0+3,95+0,5+4,6+1,0)*0,6)*0,9$ $((3,9+11,45+4,0+0,65)*0,6)*0,4+2*(2*(1,5*0,3*0,4))+((0,95+1,07+0,85)*0,6)*0,9$ $((1,315+2,865)*0,4)*0,5+(10,0*0,7)*0,75+((2*2,405+2,05+1,725)*0,4)*0,6$ $((0,95+1,15)*0,6)*0,4+((4,65+3,15+1,4)*0,4)*0,5+(2,13*0,4)*0,6$ základové pásy (část, kde nelze kopat technikou) - dle v.č. 1D.1.1.4 : $((2,825+1,975+1,3)*0,4)*0,5+((3,15+4,8+1,4)*0,4)*0,5$ odkopávka pod ornici - mimo plochu pod terasou - dle v.č. 1D.1.1.4 : $((9,1+0,5)+14,0*1,5)*0,2$ dřevěný přístavek pod podlahou : $(2,1*3,8+10,8*1,45)*0,1$ základy pod opěr. zídku terasy vč. odpočtu pro zpětný obsyp kolem zídky - dle v.č. 1D.1.1.4, 7 : $((11,85+0,6+4,15)*(1,1+1,5)/2*0,8-3,762)$ základ pod boční únikové schodiště : $1,1*0,35*0,9$ pro výtah. Šachtu - dle v.č. 1D.1.1.4 : $(2,9*3,7)*1,3-(3,7*0,6*0,75)-(3,7*0,45*1,5)$	m3	92,76160	196,00	18 181,27	800-1	RTS

	162 10-9 příplatek k 12 162701109R00	pro přístavbu vchodu do 1. pp : $(3,3 \cdot 0,4 + (5,1 + 2,8)/2 \cdot 1,2) \cdot 1,87 + ((5,1 + 2,8)/2 \cdot 1,2) \cdot 0,4$...z hominy 1 až 4 Začátek provozního součtu základové pásy - dle v.č. 1D.1.1.4 : $(2,5 \cdot 0,6) \cdot 1,8 + ((2,6 + 1,5) \cdot 0,6) \cdot 1,5 + (7,3 \cdot 0,6) \cdot 1,2 + ((17,0 + 3,95 + 0,5 + 4,6 + 1,0) \cdot 0,6) \cdot 0,9$ $((3,9 + 11,45 + 4,0 + 0,65) \cdot 0,6) \cdot 0,4 + 2 \cdot ((1,5 \cdot 0,3 \cdot 0,4)) + ((0,95 + 1,07 + 0,85) \cdot 0,6) \cdot 0,9$ $((1,315 + 2,865) \cdot 0,4) \cdot 0,5 + (10,0 \cdot 0,7) \cdot 0,75 + ((2 \cdot 2,405 + 2,05 + 1,725) \cdot 0,4) \cdot 0,6$ $((0,95 + 1,15) \cdot 0,6) \cdot 0,4 + ((4,65 + 3,15 + 1,4) \cdot 0,4) \cdot 0,5 + (2,13 \cdot 0,4) \cdot 0,6$ základové pásy (část, kde nelze kopat technikou) - dle v.č. 1D.1.1.4 : $((2,825 + 1,975 + 1,3) \cdot 0,4) \cdot 0,5 + ((3,15 + 4,8 + 1,4) \cdot 0,4) \cdot 0,5$ odkopávka pod ornici - mimo plochu pod terasou - dle v.č. 1D.1.1.4 : $((9,1 + 0,5) + 14,0 \cdot 1,5) \cdot 0,2$ dřevěný přístavek pod podlahou : $(2,1 \cdot 3,8 + 10,8 \cdot 1,45) \cdot 0,1$ základy pod opěr. zídky terasy vč. odpočtu pro zpětný obsyp kolem zídky - dle v.č. 1D.1.1.4, 7 : $((11,85 + 0,6 + 4,15) \cdot (1,1 + 1,5)/2 \cdot 0,8 - 3,762$ základ pod boční únikové schodiště : $1,1 \cdot 0,35 \cdot 0,9$ pro výtah. šachtu - dle v.č. 1D.1.1.4 : $(2,9 \cdot 3,7) \cdot 1,3 - (3,7 \cdot 0,6 \cdot 0,75) - (3,7 \cdot 0,45 \cdot 1,5)$ pro přístavbu vchodu do 1. pp : $(3,3 \cdot 0,4 + (5,1 + 2,8)/2 \cdot 1,2) \cdot 1,87 + ((5,1 + 2,8)/2 \cdot 1,2) \cdot 0,4$ Konec provozního součtu 92,7616*2	m3	13,22820 185,52320 26,25300 7,06980 8,14640 2,85520 3,09000 6,12000 2,36400 13,50200 0,34650 9,78650 13,22820 185,52320	14,77	2 740,18	800-1	RTS
	174 10-11 Zásyp z jakékoliv hominy s 13 174101101R00	...jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách pod terasou - v.č. 1D.1.1.4, 7 : $((11,85 \cdot 4,15) \cdot (0,95 + 0,3)/2 + (11,85 + 4,15) \cdot (0,5 + 0,85)/2) \cdot 0,75$	m3	38,83594 38,83590	62,09	2 411,32	800-1	RTS
	175 10-12 Obsyp sypaninou z 14 175101201R00	...bez prohození sypaniny kolem opěr. zídky terasy (zvenku) - dle v.č. 1D.1.1.4, 7 : $((11,85 + 0,3 + 4,95) \cdot (0,5 + 0,3)/2) \cdot 0,55$ Přístavbu vchodu - Z pohled - dle výkresu přístavby : $(0,35 \cdot 1,2) \cdot (2,2 + 3,2) + 4,0 \cdot (0,7 + 0,25)/2$ dren. vrstva šterku u odvodnění pod terasou - dle v.č. 1D.1.1.4 : $(6,0 + 3,0 + 2,825 + 2,7) \cdot (0,3 \cdot 0,2)$	m3	8,80150 3,76200 4,16800 0,87150	378,00	3 326,97	800-1	RTS
	181 10 Úprava pláně vyrovnáním 15 181101102R00	...Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním pod podkladním násypem pod 1. np - dle v.č. 1D.1.1.4, 7 : $(2,575 \cdot 4,505) + (2,455 \cdot 1,25) + (4,025 \cdot 1,725 + 2,855 \cdot 2,375 + 0,9 \cdot 0,6) + (5,0 \cdot 2,13 + 1,55 \cdot 2,45)$ $(7,72 \cdot 4,8 - 6,15 \cdot 0,4) + (7,72 \cdot 1,9) + (4,65 \cdot (1,85 + 3,67)) + (1,4 \cdot 2,6) + (1,6 \cdot 1,8)$ $((11,75 \cdot 4,6) + ((11,75 - 0,4) \cdot 3,2) - (1,45 \cdot 0,4)$	m2	214,62237 43,38040 81,45200 89,79000	7,91	1 697,66	800-1	RTS
	199 Poplatky za 16 199000005R00	...zeminy 1- 4 Začátek provozního součtu základové pásy - dle v.č. 1D.1.1.4 : $(2,5 \cdot 0,6) \cdot 1,8 + ((2,6 + 1,5) \cdot 0,6) \cdot 1,5 + (7,3 \cdot 0,6) \cdot 1,2 + ((17,0 + 3,95 + 0,5 + 4,6 + 1,0) \cdot 0,6) \cdot 0,9$ $((3,9 + 11,45 + 4,0 + 0,65) \cdot 0,6) \cdot 0,4 + 2 \cdot ((1,5 \cdot 0,3 \cdot 0,4)) + ((0,95 + 1,07 + 0,85) \cdot 0,6) \cdot 0,9$ $((1,315 + 2,865) \cdot 0,4) \cdot 0,5 + (10,0 \cdot 0,7) \cdot 0,75 + ((2 \cdot 2,405 + 2,05 + 1,725) \cdot 0,4) \cdot 0,6$ $((0,95 + 1,15) \cdot 0,6) \cdot 0,4 + ((4,65 + 3,15 + 1,4) \cdot 0,4) \cdot 0,5 + (2,13 \cdot 0,4) \cdot 0,6$ základové pásy (část, kde nelze kopat technikou) - dle v.č. 1D.1.1.4 : $((2,825 + 1,975 + 1,3) \cdot 0,4) \cdot 0,5 + ((3,15 + 4,8 + 1,4) \cdot 0,4) \cdot 0,5$ odkopávka pod ornici - mimo plochu pod terasou - dle v.č. 1D.1.1.4 : $((9,1 + 0,5) + 14,0 \cdot 1,5) \cdot 0,2$ dřevěný přístavek pod podlahou : $(2,1 \cdot 3,8 + 10,8 \cdot 1,45) \cdot 0,1$ základy pod opěr. zídky terasy vč. odpočtu pro zpětný obsyp kolem zídky - dle v.č. 1D.1.1.4, 7 : $((11,85 + 0,6 + 4,15) \cdot (1,1 + 1,5)/2 \cdot 0,8 - 3,762$ základ pod boční únikové schodiště : $1,1 \cdot 0,35 \cdot 0,9$ pro výtah. šachtu - dle v.č. 1D.1.1.4 : $(2,9 \cdot 3,7) \cdot 1,3 - (3,7 \cdot 0,6 \cdot 0,75) - (3,7 \cdot 0,45 \cdot 1,5)$ pro přístavbu vchodu do 1. pp : $(3,3 \cdot 0,4 + (5,1 + 2,8)/2 \cdot 1,2) \cdot 1,87 + ((5,1 + 2,8)/2 \cdot 1,2) \cdot 0,4$ Konec provozního součtu 92,7616*1,7	t	157,69472 26,25300 7,06980 8,14640 2,85520 3,09000 6,12000 2,36400 13,50200 0,34650 9,78650 13,22820 157,69470 73,78828 73,78830	70,00	11 038,63	800-1	RTS
	17 58337368R	šterkopísek frakce 0,0 až 63,0 mm; třída A pod terasou - v.č. 1D.1.1.4, 7 : $((11,85 \cdot 4,15) \cdot (0,95 + 0,3)/2 + (11,85 + 4,15) \cdot (0,5 + 0,85)/2) \cdot 0,75 \cdot 1,9$	T	73,78828 73,78830	165,20	12 189,82	SPCM	RTS
	18 583418064R	kamenivo přírodní drcené frakce 16,0 až 32,0 mm; třída B dren. vrstva šterku u odvodnění pod terasou - dle v.č. 1D.1.1.4 : $((6,0 + 3,0 + 2,825 + 2,7) \cdot (0,3 \cdot 0,2)) \cdot 1,9$	T	1,65585 1,65590	287,70	476,39	SPCM	RTS
Díl:	2	Základy a zvláštní zakládání			182 726,65			
	212 97-1 Zřízení v rýze nebo v zářezu 19 212971110R00	Opláštění trativodů z geotext., do sklonu 1:2,5 odvětrání podloží v 1. pp - dle TZ : 51,0*(3,1415*0,1) dren. vrstva šterku u odvodnění pod terasou - dle v.č. 1D.1.1.4 : $(6,0 + 3,0 + 2,825 + 2,7) \cdot ((0,3 + 0,2) \cdot 2)$	m2	30,54665 16,02170 14,52500	38,50	1 176,05	800-2	RTS
	271 5 Polštář 20 271571112R00	Polštář základu ze šterkopiskou netříděného ZP pro přístavbu vchodu - Z pohled : $(1,42 \cdot 0,3 \cdot 0,3) \cdot 2$	m3	0,25560 0,25560	572,60	146,36	800-2	RTS
	273 31 Beton 273 31-3 prostý 21 273313621R00	...z betonu C 20/25 pod výtahovou šachtou - v.č. 1D.1.1.4 : $(3,7 \cdot 2,9) \cdot 0,2$	m3	2,14600 2,14600	1 967,00	4 221,18	801-1	RTS
	273 36 Výztuž 273 36-1 pruty a sítě 22 273361411R00	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí pod výtahovou šachtou (15/15/8) - v.č. 1D.1.1.4 : $((3,7 \cdot 2,9) \cdot 5,4) \cdot 1,1 \cdot 0,001$	t	0,06374 0,06370	17 850,00	1 137,76	821-1	RTS
	274 27-21 Zdivo s výplní betonem, 23 274272130RT3	...tloušťky 250 mm, výplň betonem C 16/20 Přístavba vchodu - Z pohled - dle výkresu základů přístavby : $4,0 \cdot 0,55 + 3,35 \cdot 0,5 + 2,5 \cdot 0,52 + 1,52 \cdot 1,3 + 1,77 \cdot 0,25$	m2	7,59350 7,59350	430,50	3 269,00	801-1	RTS

24	274272150RT3	...tloušťky 400 mm, výplň betonem C 16/20 základové pásy - dle v.č. 1D.1.1.4 : (2,55*0,75)+(2,5+0,85)*0,5+((25,3-1,25)+(8,865-1,9+8,865)+(2*11,7)+1,648)*0,25 (1,9+1,1+1,15)*0,25	m2	20,85700 19,81950 1,03750	711,20	14 833,50	801-1	RTS
	274 31 Beton 274 31-3 prostý							
25	274313611R00	...z betonu C 16/20 základové pásy - dle v.č. 1D.1.1.4 : (((5,13+8,1)*0,6*0,95)+((16,7+3,9)*0,6*1,0)+(0,5*0,7*1,0)+((4,465+1,0)*0,6))*1,035 ((11,5+4*(1,5*0,3)+3,0)*0,6*0,7)*1,035+((1,65+0,65)*0,6*0,95)*1,035 (((1,15+0,95)*0,6*0,95)+(((1,07+0,85+0,95)*0,6*1,35)*1,035 (((1,315+2,865)*0,4)*0,6+(10,0*0,7)*0,5+((2*2,405+2,05+1,725)*0,4)*0,7)*1,035 (((4,65+3,15+1,4)*0,4)*0,5+((4,8+1,3)*0,4)*0,7)*1,035 ZP pro přístavbu vchodu do 1. pp - Z pohled : ((1,87+1,8)*0,45*0,9+(2,5*0,45*1,1)+(1,5+1,87)*0,45*0,72)+(1,42*0,3)*(0,62+0,42))*1,035 základ pod boční únikové schodiště : (1,1*0,35*0,9)*1,035	m3	51,98659 24,35370 8,44250 3,60310 7,14880 3,67220 4,40780 0,35860	1 750,00	90 976,53	801-1	RTS
	274 32 Beton bez výztuže							
26	274321611R00	...z betonu C 30/37 pod opěrnou zidku pod terasou - v.č. D.1.2.2.8 : (6,0*1,1*0,45)+(3,0*0,75*0,45)+(3,125*0,6*0,45)	m3	4,82625 4,82630	2 107,00	10 168,91	801-1	RTS
	274 35 Bednění stěn svislé nebo šikmé							
27	274351215R00	...zřízení celý objekt - dle v.č. 1D.1.1.4 : (2,825+2,425+1,975+2,375+2*1,3)*0,2+(4,65+4,25+1,4+1,8+2,75+3,15)*0,2 (4,655+4,255+2,455+2,055+1,25+1,65+2*2,43+2*3,2+2*1,45+0,4)*0,2 ZP pro přístavbu vchodu do 1. pp - Z pohled : (1,42+1,87)*0,3+1,87*0,2+2*(1,42*0,1)+2*(1,42*0,3)+(2,0*0,2+1,55*0,1) 2,2*0,3+2,65*0,4+(0,925+1,0)*0,3	m2	17,56550 6,04000 6,17600 3,05200 2,29750	146,30	2 569,83	801-1	RTS
	274351216R00 274 35-4 Bednění úprava trouby na							
29	274354011R00	...průřezu do 0,01 m2, délky prostupu do 0,25 m dle v.č. 1D.1.1.4 - kapsy pro svody : 10	kus	10,00000 10,00000	77,00	770,00	801-1	RTS
30	274354012R00	...průřezu do 0,01 m2, délky prostupu do 0,5 m dle v.č. 1D.1.1.4 : 5	kus	5,00000 5,00000	100,10	500,50	801-1	RTS
31	274354013R00	...průřezu do 0,01 m2, délky prostupu do 1,0m dle v.č. 1D.1.1.4 : 7	kus	7,00000 7,00000	133,00	931,00	801-1	RTS
	274 36 Výztuž 274 36-1 z							
32	274361821R00	...10 505 základové pásy 400 mm - dle v.č. 1D.1.1.4 : (((((12,1+8,1+12,5+0,8)*2)*0,8)*0,888)*1,05)*0,001 v.č. 1D.1.1.4 - základové pásy ZB 300 mm : ((((4,955+12,8+0,7)*0,8+(10,9+6,4)*0,5)*2)*0,888)*1,05)*0,001 Přístavbu vchodu - Z pohled - dle výkresu základů přístavby - cca 15 bm / m2 - R10 : (((4,0*0,55+3,35*0,5+2,5*0,52+1,52*1,3+1,77*0,25)*15,0)*0,617)*0,001	t	0,16392 0,05000 0,04370 0,07030	24 360,00	3 993,09	801-1	RTS
	212 81 Trativody z Lože pro trativody,							
33	212810010RAC	...lože a obrys štěrkopískem, d 100 mm odvětrání podloží v 1. pp - dle TZ : 51,0	m	51,00000 51,00000	143,50	7 318,50	AP-HSV	RTS
	229 94 Mikropiloty z oceli 11 523, hlava mikropiloty navařená							
34	229940020RA0	...D 105 mm mikropiloty - dle výkresu : 7*4,5	m	31,50000 31,50000	1 260,00	39 690,00	AP-HSV	RTS
35	67390526R	geotextilie PP, PES; funkce drenážní, separační, ochranná, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 300 g/m2; tl. při 2 kPa 2,80 mm odvětrání podloží v 1. pp - dle TZ : 51,0*((3,1415*0,1)*1,1)	m2	17,62382 17,62380	24,50	431,78	SPCM	RTS
Díl: 3				Svislé a kompletní konstrukce		1 308 088,82		
	310 23-8 Zazdívka z pomocného							
36	310238211R00	...pro jakoukoliv maltu vápenocementovou záp. strana - okna v 1. np - dle v.č. 1D.1.1.2, 3 : (1,05*0,88)*0,45+(0,35*1,95)*0,45 zazdívka části otvoru pro okně na V straně - dle v.č. 1D.1.1.2 : (0,5*1,95)*0,45	m3	1,16168 0,72290 0,43880	3 024,00	3 512,92	801-4	RTS
	310 23-9 Zazdívka z pomocného							
37	310239211R00	...pro jakoukoliv maltu vápenocementovou zazdívka otvoru pro okně na J straně - dle v.č. 1D.1.1.2 : (1,05*2,025)*0,45 zazdívka části otvoru pro okně na V straně - dle v.č. 1D.1.1.2 : (0,65*1,95)*0,45	m3	1,52719 0,95680 0,57040	2 863,00	4 372,34	801-4	RTS
	311 23 Zdivo nosné z							
38	311238115R00	...tloušťky 300 mm, výpočtová pevnost Rd 1,2 MPa, charakteristická pevnost v tlaku fk = 4,01 MPa, součinitel prostupu tepla U=0,70 W/m2.K, obvodové zdivo - 1. np - v.č. 1D.1.1.5 : (5,03+12,55)*(3,25-0,25) - odpočet otvorů : -2*(1,8*1,5)-1*(1,65*2,4)-1*(0,6*1,5) obvodové zdivo - 2. np - v.č. 1D.1.1.6 : (12,98*(5,05-0,25))+12,55*(5,0+3,25)/2-(12,55*0,25) (21,98*(3,25-0,25))+12,85*(5,0+3,25)/2-(12,85*0,25)+(9,0*(0,7+2,0)/2) - odpočet otvorů : -8*(1,8*1,5)-2*(1,5*1,5)-1*(1,8*2,75) Přístavbu vchodu - Z pohled - dle výkresu přístavby : (1,77*2,5)+(1,77*1,65)+3,9*((1,7+2,25)/2)-(0,75*(1,6+1,5)/2) odpočet otvorů v půdním prostoru pro odvětrání - 1D.1.1.10 : -3*(0,7*0,2)-1*(0,6*0,6)	m2	263,35450 52,74000 -10,26000 110,93530 127,88380 -31,05000 13,88550 -0,78000	600,00	158 012,70	801-1	RTS
	311238116R00	...tloušťky 300 mm, výpočtová pevnost Rd 1,9 MPa, charakteristická pevnost v tlaku fk = 6,56 MPa, součinitel prostupu tepla U=0,70 W/m2.K, nová část 1. np vnitřní zdivo - celé plochy - v.č. 1D.1.1.4, 5 : (18,35+0,15+0,3+2,78+2,43+(7,3-2,35)+2,3+3,1+8,1+11,75-2,45)*(3,25-0,25)+(2*3,4+2*2,0)*1,35 - odpočet otvorů : -3*(1,3*2,1)-1*(0,9*2,1)-2*(1,1*2,1)-1*(1,0*2,1)-1*(1,4*2,15)-1*(1,65*2,3)-1*(1,9*2,0)-2*(1,0*1,2) -(0,6*1,2)	m2	185,09000 155,28000 -29,80500 -0,72000	600,00	111 054,00	801-1	RTS

		nová část 2. np vnitřní zdivo - celé plochy - v.č. 1D.1.1.6, 13 : (8,55*(4,4+3,1)/2)-(8,55*0,25)+(1,8*3,4)+(2*3,4+2*2,0)*(3,5-0,25) - odpočet otvorů : -1*(1,1*2,1)-1*(0,9*2,1)-1*(1,8*2,0)-1*(1,4*2,15)			71,14500 -10,81000				
40	311238214R00	...tloušťky 400 mm, výpočtová pevnost Rd 1,0 MPa, charakteristická pevnost v tlaku fk = 3,43 MPa, součinitel prostupu tepla U=0,32-0,38 W/m2.K, mezi okny - záp. strana - v.č. 1D.1.1.5 : 0,75*0,75+2,4*1,5 nová část 1. np - v.č. 1D.1.1.5 + pohledy : ((2,55*3,25)-1*(1,5*2,4)-1*(0,75*0,75))+(3*(3,4*3,25)-3*(3,4*2,2))+(0,75*0,75) odpočet pilířů z bloků P15 na M10 - dle v.č. 1D.1.1.5 : -2*(0,4*2,5) nová část 2. np - v.č. 1D.1.1.6 + pohledy : (3,1*1,5)+(3*(3,4*3,5)-3*(3,4*2,1))	m2		36,49000 4,16250 15,39750 -2,00000 18,93000	973,00	35 504,77	801-1	RTS
41	311238217R00	...tloušťky 440 mm, výpočtová pevnost Rd 1,0 MPa, charakteristická pevnost v tlaku fk = 3,43 MPa, součinitel prostupu tepla U=0,30-0,35 W/m2.K, dozdívky po úroveň věnce 1. np - okna na J straně - dle v.č. 1D.1.1.2 : (2,25+2,0)*0,2 dozdívky po úroveň věnce 1. np - okna na Z straně - dle v.č. 1D.1.1.2 : (1,0+2,0+2,5+2,25)*0,2 dozdívky po úroveň věnce 1. np - okna na V straně - dle v.č. 1D.1.1.2 : (3*2,25)*0,2 nová část 1. np - celé plochy - v.č. 1D.1.1.5, 13 : (12,5+8,55+11,75+1,6)*(3,25-0,25) - odpočet otvorů : -1*(1,8*0,75)-1*(0,75*0,75)-1*(1,8*1,5) - odpočet plochy zdíva 400 mm (mezi otvory) : -(2,55*3,25)-(0,75*0,75)-3*(3,4*3,25) nová část 2. np - celé plochy - v.č. 1D.1.1.6, 13 : (12,2*(3,25-0,25))+(9,00*(3,25+4,5)/2)-(9,0*0,25)+(11,75*(4,5-0,25)) - odpočet otvorů : -1*(1,8*1,5)-1*(1,8*1,5) - odpočet plochy zdíva 400 mm (mezi otvory) : -(4,7*1,5)-1*(1,05*2,05)-3*(3,4*3,5)	m2		129,19750 0,85000 1,55000 1,35000 103,20000 -4,61250 -42,00000 119,16250 -5,40000 -44,90250	973,00	125 709,17	801-1	RTS
42	311238253R00	...tloušťky 400 mm, , charakteristická pevnost v tlaku fk = 5,15 MPa, součinitel prostupu tepla U=0,29 W/m2.K, pilíře mezi okny v m.č. 124 - dle v.č.1D.1.1.5 : 2*(0,4*2,5)	m2		2,00000 2,00000	945,00	1 890,00	801-1	RTS
43	311231114R00	...z cihel plných, 290x140x65 mm, P 15, na maltu MVC 2,5 dozdívka parapetů v oknech na J straně - dle v.č. 1D.1.1.2 : 2*((1,05*0,12)*0,45)+3*((0,9*0,2)*0,65) dozdívka parapetů v oknech na Z straně - dle v.č. 1D.1.1.2 : 2*((1,05*0,12)*0,45) dozdívka parapetů v oknech na V straně - dle v.č. 1D.1.1.2 : 3*((1,05*0,12)*0,45)	m3		0,74790 0,46440 0,11340 0,17010	2 688,00	2 010,36	801-1	RTS
44	311351111R00	311 35 Bednění svislé nebo šikmé 311 35-3 oboustranně za každou stranu zvlášť únosné nebo zvlášť hladké nebo zvlášť přesné ...zřízení opěrná zídka pod terasou - v.č. D.1.2.2.8 : (6,0*1,7+3,0*1,35)*2+(3,125+2,825)*1,0+(2,7+3,0)*0,3	m2		36,16000 36,16000	282,80	10 226,05	801-1	RTS
45	311351112R00	...odstranění opěrná zídka pod terasou - v.č. D.1.2.2.8 : (6,0*1,7+3,0*1,35)*2+(3,125+2,825)*1,0+(2,7+3,0)*0,3	m2		36,16000 36,16000	98,70	3 568,99	801-1	RTS
46	311361521R00	311 36 Výztuž 311 36-1 z ...11375 opěr. zídka pod terasou - dle výpisu statiky - v.č. D.1.2.2.8 : (309,923*1,1)*0,001	t		0,34092 0,34090	25 760,00	8 782,10	801-1	RTS
47	311921111R00	311 92 Osazování na maltu MC 10 až ...do objemu 0,01 m3 pod ocel. překlady - 1. pp : 20 pod ocel. překlady - 1. np : 14	kus		34,00000 20,00000 14,00000	37,17	1 263,78	801-1	RTS
48	317121151RT2	317 12-1 Montáž ŽB z pomocného 317 12-11 včetně dodávky železobetonových prefabrikátů ...délky 1190 mm, šířky 140 mm, výšky 140 mm nika v m. č. 112 - dle v.č. 1D.1.1.5 : 1	kus		1,00000 1,00000	335,30	335,30	801-4	RTS
49	317121251RT4	...délky 1490 mm, šířky 120 mm, výšky 190 mm nika pro radiátor v m.č. 002 - v.č. 1D.1.1.4 : 2	kus		2,00000 2,00000	350,70	701,40	801-4	RTS
50	317121251RT5	...délky 1790 mm, šířky 120 mm, výšky 190 mm dle v.č. 1D.1.1.2, 4 - otvor v 1. pp do m.č. 007 : 1	kus		1,00000 1,00000	350,70	350,70	801-4	RTS
51	317121021RU1	317 16 Překlady 317 16-1 montáž a ...nenosné, délky 1000 mm, šířky 115 mm, výšky 71 mm nad dveřní otvory v příčkách tl 150 mm - 1. np - dle v.č. 1D.1.1.5 : 5 - 2. np - dle v.č. 1D.1.1.6 : 2 nika v m. č. 112 - dle v.č. 1D.1.1.5 : 2	kus		9,00000 5,00000 2,00000 2,00000	142,80	1 285,20	801-1	RTS
52	317121021RU2	...nenosné, délky 1250 mm, šířky 115 mm, výšky 71 mm nad dveřní otvory v příčkách tl 150 mm - 1. np - dle v.č. 1D.1.1.5 : 3 - 2. np - dle v.č. 1D.1.1.6 :	kus		3,00000 3,00000	186,20	558,60	801-1	RTS
53	317121021RU7	...nenosné, délky 1000 mm, šířky 175 mm, výšky 71 mm nad dveřní otvory v příčkách tl. 200 mm - 2. np - dle v.č. 1D.1.1.6 : 1	kus		1,00000 1,00000	152,60	152,60	801-1	RTS
54	317121021RU8	...nenosné, délky 1250 mm, šířky 175 mm, výšky 71 mm nad dveřní otvory v příčkách tl. 200 mm - 2. np - dle v.č. 1D.1.1.6 : 11	kus		11,00000 11,00000	199,50	2 194,50	801-1	RTS
55	317121022RU1	...nenosné, délky 1500 mm, šířky 115 mm, výšky 71 mm nad dveřní otvory (pouzdra) - 1. pp - dle v.č. 1D.1.1.4 : 4	kus		4,00000 4,00000	214,20	856,80	801-1	RTS
56	317121022RU8	...nenosné, délky 2000 mm, šířky 175 mm, výšky 71 mm nad pouzdro v přičce tl. 150 mm mezi 125 a 126 - dle v.č. 1D.1.1.5 : 1	kus		1,00000 1,00000	291,90	291,90	801-1	RTS
57	317167210R00	...nosné, délky 1000 mm, šířky 70 mm, výšky 238 mm dle výpisu ve výkresu statiky - D.1.2.2.2 : 17 nad nikou pro elektroizvaděč - m.č. 228 - dle v.č. 1D.1.1.6 : 1*4 nad otvory v půdním prostoru pro odvětrání - v.č. 1D.1.1.10 : 4*4	kus		37,00000 17,00000 4,00000 16,00000	184,80	6 837,60	801-1	RTS
58	317167211R00	...nosné, délky 1250 mm, šířky 70 mm, výšky 238 mm dle výpisu ve výkresu statiky - D.1.2.2.2, 3 : 22+6	kus		28,00000 28,00000	231,70	6 487,60	801-1	RTS
59	317167212R00	...nosné, délky 1500 mm, šířky 70 mm, výšky 238 mm dle výpisu ve výkresu statiky - D.1.2.2.2, 3 : 8+31	kus		39,00000 39,00000	269,50	10 510,50	801-1	RTS
60	317167213R00	...nosné, délky 1750 mm, šířky 70 mm, výšky 238 mm	kus		44,00000	332,50	14 630,00	801-1	RTS

		dle výpisu ve výkresu statiky - D.1.2.2.2, 3 : 32+12			44,00000						
61	317167214R00	...nosné, délky 2000 mm, šířky 70 mm, výšky 238 mm	kus	8,00000	390,00		3 120,00	801-1	RTS		
		dle výpisu ve výkresu statiky - D.1.2.2.2 : 8		8,00000							
62	317167215R00	...nosné, délky 2250 mm, šířky 70 mm, výšky 238 mm	kus	101,00000	390,00		39 390,00	801-1	RTS		
		dle výpisu ve výkresu statiky - D.1.2.2.2, 3 : 58+43		101,00000							
63	317167217R00	...nosné, délky 2750 mm, šířky 70 mm, výšky 238 mm	kus	6,00000	550,00		3 300,00	801-1	RTS		
		dle výpisu ve výkresu statiky - D.1.2.2.2 : 6		6,00000							
	317 16-7 izolace										
64	317998112R00	...tloušťky 70 mm, deska izolační EPS-S-20, samozhášecí; pěnový polystyren; povrch hladký; tl. 70,0 mm; obj. hmotnost 20,00 kg/m3	m	9,95000	30,87		307,16	801-1	RTS		
		dle výpisu ve výkresu statiky - D.1.2.2.2 - V1.7, V1.9 : 6.65+3,3		9,95000							
65	317998115R00	...tloušťky 100 mm, deska izolační EPS-S-20, samozhášecí; pěnový polystyren; povrch hladký; tl. 100,0 mm; obj. hmotnost 20,00 kg/m3	m	2,55000	38,43		98,00	801-1	RTS		
		dle výpisu ve výkresu statiky - D.1.2.2.2 - V1.8 : 2,55		2,55000							
	317 23-4 Vyzdívka jakýmkoliv cihlami										
66	317234410R00	...cementovou	m3	1,60992	3 493,00		5 623,45	801-4	RTS		
		dle v.č. 1D.1.1.2, 3 - otvory v 1. pp : (2,65*(0,6*0,14)+2,65*(0,65*0,11))+(1,4*(0,6*0,12)+1,4*(0,65*0,13))		0,63120							
		2*(1,3*(0,6*0,12)+1,3*(0,65*0,13))+1,6*(0,6*0,12)+1,6*(0,65*0,13))		0,65730							
		vnitřní průvlak - dle výkresu statiky - D.1.2.2.2 : ((2*2,7)*0,22)*0,18		0,21380							
		nad překlady - nika pro radiátor v m.č. 002 - v.č. 1D.1.1.4 : 1,6*0,3*0,05		0,02400							
		otvor pro VZT z 007 ven - v.č. 1D.1.1.4 : 0,8*0,65*0,05+0,8*0,6*0,12		0,08360							
	317 94 Osazení profilu i, nebo IE,										
67	317941123R00	...bez dodávky materiálu, výšky od 140 do 220 mm	t	2,07465	25 200,00		52 281,18	801-1	RTS		
		překlady nad okny š. 3,4 m - J strana + vnitřní průvlak - dle výkresu statiky - D.1.2.2.2, 3 : ((3*3,8)*21,9)*0,001+((2*2,7)*21,9)*1,08*0,001+((6*3,8)*26,2)*0,001		0,97470							
		((9*3,8)*17,9)*0,001		0,61220							
		L 160/160/14 - nad chodbou v 1. np - dle výkresu statiky - D.1.2.2.2 : 3*((2*2,4*33,87)*0,001)		0,48770							
	317 94 Dodání a bez zazdění hlav,										
68	317944311RT3	...profil I 120, včetně dodávky profilu I č.12	t	0,34521	25 200,00		8 699,29	801-4	RTS		
		dle v.č. 1D.1.1.4 - otvory v 1. pp : (((4*1,4)+(2*1,4)+(3*1,3)+(4*1,3)+(4*1,45))+2*(1*1,2)+1,45+1,55)*11,1)*0,001		0,31860							
		otvor pro VZT z 007 ven - v.č. 1D.1.1.4 : 3*0,8*(11,1*0,001)		0,02660							
69	317944313RT2	...profil I 140, včetně dodávky profilu I č.14	t	0,13442	25 200,00		3 387,38	801-4	RTS		
		dle výkresu statiky - 1. pp : ((4*2,35)*14,3)*0,001		0,13440							
	319 20 Vyrovnání vnitřního i vnějšího										
	319 20-2 přizděním										
70	319202321R00	...o tloušťce přes 30 do 80 mm	m2	2,70750	158,90		430,22	801-4	RTS		
		otvor pro VZT z 007 ven - v.č. 1D.1.1.4 : (2*0,35+0,65)*0,65		0,87750							
		nika pro radiátor v m.č. 002 - v.č. 1D.1.1.4 : (2*0,9+1,2)*0,25+(1,2*0,9)		1,83000							
71	319202331R00	...o tloušťce přes 80 do 150 mm	m2	10,72500	305,20		3 273,27	801-4	RTS		
		dle v.č. 1D.1.1.2, 3 - otvory v 1. pp (dozdívka vydrolených ostění vyboraných otvorů) : 7*(0,65*2,1)+2*(0,65*0,9)		10,72500							
	340 23-8 Zazdívka z pomocného										
72	340238211R00	...tloušťky do 100 mm	m2	0,72000	292,60		210,67	801-4	RTS		
		zadní stěna niky v m. č. 228 - dle v.č. 1D.1.1.6 : 0,6*1,2		0,72000							
	342 09 Úpravy, 342 09-1 Úpravy										
73	342263310R00	...úprava pro osazení umývadla	kus	1,00000	2 100,00		2 100,00	801-1	RTS		
		předstěna u tech. rozvodů v 1. pp - m.č. 010 - dle v.č. 1D.1.1.2 : 1		1,00000							
74	342263320RT1	...úprava pro osazení WC	kus	20,00000	490,00		9 800,00	801-1	RTS		
		počet dle ZTI odd. 725 : 20		20,00000							
	342 24 Příčky z jednoduché nebo										
	342 24-1 Příčky z tvárcí pálených										
75	342246112R00	...tloušťky 65 mm, z děrovaných příčekovek, P 2, na maltu MVC 5	m2	11,76250	269,50		3 169,99	801-1	RTS		
		1. np - dle v.č. 1D.1.1.5 : ((0,7+0,4)+(0,65+0,2))*3,25		6,33750							
		2. np - dle v.č. 1D.1.1.6 : ((0,8+0,35)+(0,35+0,25))*3,1		5,42500							
76	342248109R00	...tloušťky 80 mm, z děrovaných příčekovek, P 10, na maltu MVC 5	m2	118,52350	296,80		35 177,77	801-1	RTS		
		1. np - celé plochy - v.č. 1D.1.1.5 : (3*1,7+0,5+1,5+2*1,85+2,43+0,4+0,55+0,65)*3,25		48,19750							
		- odpočet otvorů : -3*(0,7*2,0)-1*(0,6*2,0)-2*(0,8*0,8)		-6,68000							
		2. np - celé plochy - v.č. 1D.1.1.6 : (1,75+1,73+2*1,75+(5,0-0,2)+2*1,35+1,75+2,15+2,4+1,35+1,35+(5,0-0,2)+0,9+2*1,35)*3,2		102,01600							
		- odpočet otvorů : -10*(0,7*2,0)-6*(0,65*1,9)-1*(1,8*2,0)		-25,01000							
77	342248112R00	...tloušťky 115 mm, z děrovaných příčekovek, P 10, na maltu MVC 5	m2	163,62450	354,90		58 070,34	801-1	RTS		
		1. np - celé plochy - v.č. 1D.1.1.5 : (4,95+4,98+3,3+1,35+4,8+1,35+2,85+2,88+4,73+0,45+1,5+2,43+3,2+2,0+1,3+2,65)*3,25+1,75*2,75		150,15250							
		- odpočet otvorů : -2*(1,1*2,0)-1*(1,0*2,0)-1*(0,6*2,0)-2*(0,7*2,0)-2*(0,8*2,0)-1*(1,8*2,0)-1*(1,45*2,4)		-20,68000							
		2. np - celé plochy - v.č. 1D.1.1.6 : (3,1+(1,65+0,15)+2*2,43+1,85)*3,2		37,15200							
		- odpočet otvorů : -1*(0,7*2,0)-1*(0,8*2,0)		-3,00000							
78	342248114R00	...tloušťky 140 mm, z děrovaných příčekovek, P 10, na maltu MVC 5	m2	5,91000	385,70		2 279,49	801-1	RTS		
		Přístavbu vchodu - Z pohled - dle výkresu přístavby + 1D.1.1.4 : 1,65*2,9+1,1*(2,6+2,5)/2-(0,8*2,1)		5,91000							
	342 94 Kotvení										
79	342948111R00	...kotvami na hmoždinky	m	295,25000	21,00		6 200,25	801-1	RTS		
		1. pp - dle v.č. 1D.1.1.4 : 10*2,45+10*2,0		44,50000							
		1. np - dle v.č. 1D.1.1.5 : 35*3,25+20*2,0		153,75000							
		2. np - dle v.č. 1D.1.1.6 : 30*3,1+2*2,0		97,00000							

346 24-436 Zazdívka z jakéhokoliv druhu	80	346244361R00	...tloušťka 65 mm rýhy pro kanalizaci prům. 40 a 50 mm - 2/3 výměry z rozpočtu ZT1 : ((60,0+45,0)*2/3)*0,07 Začátek provozního součtu rýhy pro kanalizaci prům. 100 mm - celá výměra z rozpočtu ZT1 : 120,0 - cca odpočet potrubí za předstěnami - dle v.č. 1D.1.1.5, 6 : - (4*3,0+7*3,5) Konec provozního součtu 83,5*0,15	m2	17,42500 4,90000 120,00000 -36,50000 12,52500	291,90	5 086,36	801-1	RTS
346 24-438 jakýmkoliv cihlami,	81	346244381R00	...výšky do 200 mm dle v.č. 1D.1.1.4 - otvory v 1. pp : 2*(2,6*0,14)+2*(1,4*0,12)+2*(2*(1,3*0,12))+2*(1,6*0,12) otvor pro VZT z 007 ven - v.č. 1D.1.1.4 : 2*(0,8*0,12)	m2	2,26400 2,07200 0,19200	383,60	868,47	801-1	RTS
346 24-48 Přizdivky P10 až P20 na maltu MC 10 včetně	82	346244811R00	...délky 290 mm, na tloušťku 65 mm zazdívka dveřního pouzdra ve zdi tl. 300 mm (mezi m. č. 124 a 125) - v.č. 1D.1.1.5 : 2*(0,9*2,0)	m2	3,60000 3,60000	327,60	1 179,36	801-1	RTS
346 24-48 Přizdivky P10 až P20 na maltu MC 10 včetně	83	346244821R00	...délky 290 mm, na tloušťku 140 mm výtahová šachta - dle v.č. 1D.1.1.4 : (2*3,7+2*2,6)*1,1	m2	13,86000 13,86000	523,60	7 257,10	801-1	RTS
347 01 Předstěny 347 01-7 obklad stěn	84	342266111RU9	...tloušťka desky 12, 5 mm, impregnovaná, bez izolace předstěna pro tech. rozvody v 1. pp - dle v.č. 1D.1.1.2 : (6,775+0,1)*1,2+(6,75*0,35) předstěna za wc v 1. pp - dle v.č. 1D.1.1.2 : 2*((0,7+0,15)*2,3) předstěna za wc v 1.np + hydrant v m.č. 123 - dle v.č. 1D.1.1.3 : ((0,85+0,15)+4*(0,75+0,15)+0,85+1*(0,8+0,15))*2,7 předstěna za wc a hydrantem v 2.np - dle v.č. 1D.1.1.4 : (6*(0,6+0,15)+4*(0,75+0,15)+2*(0,8+0,15)+1*(0,85+0,15))*2,7	m2	61,50250 10,61250 3,91000 17,28000 29,70000	359,80	22 128,60	801-1	RTS
416 02 Podhledy na 416 02-1 nosná	85	342264051RT1	...1x deska, tloušťky 12,5 mm, standard 1. np - chodba - pro tech. rozvody - dle TZ a tab. ve v.č. 1D.1.1.5 : 55,41+7,77 1. np - ostatní místnosti - pro tech. rozvody - dle TZ a tab. ve v.č. 1D.1.1.5 - m.č. 114 + 115 : 2,73*(0,55+0,7+2*0,45)+4,95*(0,7+0,45) - m.č. 113 : 25,48- (3,8*4,0)+(4,0+3,8)*0,35 - m.č. 104-107 : 7,81+2,31+2,83+3,5 - m.č. 124-127 : (3,65*3,2)+(22,53-(2,049*3,4+2,55*1,45)+(2*1,45+2,55+1,0+2*3,4+2,049)*0,4)+2,4+2,84	m2	190,35750 63,18000 11,56200 13,01000 16,45000 34,90550	320,00	60 914,40	801-1	RTS
	86	342264051RT2	2. np - chodba - pro tech. rozvody - dle TZ a tab. ve v.č. 1D.1.1.6 : 51,25 ...1x deska, tloušťky 12,5 mm, protipožární 2. np - všechny plochy dle tab. ve v.č. 1D.1.1.6 : 51,25+16,75+3,24+3,0+16,75+3,24+3,24+16,75+12,04+3,2+10,23+3,11+17,05+2,98+16,49+2,98 +16,5+2,98+5,12 16,5+3,24+3,24+16,5+16,5+3,28+3,98+7,65+41,35 odpočet impreg. SDK v SZ : -41,71	m2	51,25000 277,43000 206,90000 112,24000 -41,71000	320,00	88 777,60	801-1	RTS
	87	342264051RT3	...1x deska, tloušťky 12,5 mm, impregnovaná 1. np - v SZ - pro tech. rozvody - dle TZ a tab. ve v.č. 1D.1.1.5 : 2,24+1,28+2*2,98+3,04+2,98+4,7	m2	67,03000 20,20000	389,20	26 088,08	801-1	RTS
	88	342264051RT4	2. np - v SZ - pro tech. rozvody - dle TZ a tab. ve v.č. 1D.1.1.6 : 5*3,24+3,0+3,2+3,11+3*2,98+5,12+3,28+3,98 ...1x deska, tloušťky 12,5 mm, protipožární impregnovaná plochy dle tab. ve v.č. 1D.1.1.6 : 3,24+3,0+3,24+3,24+3,2+3,11+2,98+2,98+2,98 3,24+3,24+3,28+3,98	m2	41,71000 27,97000 13,74000	401,80	16 759,08	801-1	RTS
416 08 Doplnkové s vyřezáním otvoru,	89	342264101R00	...osazení revizních dvířek do sádrokartonového podhledu, do 0,25 m2 dle výkresu podhledů SDK - 1. np + 2. np : 9+3	kus	12,00000 12,00000	312,90	3 754,80	801-1	RTS
	90	342264102R00	...osazení revizních dvířek do sádrokartonového podhledu, do 0,50 m2 dle výkresu podhledů SDK - 1. np : 2+1 - 2. np : 3+1	kus	7,00000 3,00000 4,00000	436,80	3 057,60	801-1	RTS
416 09 Příplatky k	91	342264091R00	...příplatek k podhledu sádrokartonovému za tloušťku desek 15 mm 2. np - všechny plochy dle tab. ve v.č. 1D.1.1.6 : 51,25+16,75+3,24+3,0+16,75+3,24+3,24+16,75+12,04+3,2+10,23+3,11+17,05+2,98+16,49+2,98 +16,5+2,98+5,12 16,5+3,24+3,24+16,5+16,5+3,28+3,98+7,65+41,35	m2	319,14000 206,90000 112,24000	31,50	10 052,91	801-1	RTS
	92	342264092R00	...příplatek k podhledu sádrokartonovému za tloušťku desek 18 mm obklad ocel. prvků - výkres detailů podhledů a stropů 2. np : (2,6+1,3)*0,6	m2	2,34000 2,34000	63,00	147,42	801-1	RTS
	93	342264098RT1	...příplatek k podhledu sádrokartonovému za plochu do 2 m2 1. np - SZ - pro tech. rozvody - dle TZ a tab. ve v.č. 1D.1.1.5 : 1,28	m2	1,28000 1,28000	7,14	9,14	801-1	RTS
	94	342264098RT2	...příplatek k podhledu sádrokartonovému za plochu přes 2 do 5 m2 plochy dle tab. ve v.č. 1D.1.1.6 : 3,24+3,0+3,24+3,24+3,2+3,11+2,98+2,98+2,98 3,24+3,24+3,28+3,98	m2	64,13000 27,97000 13,74000	14,00	897,82	801-1	RTS
	95	342264098RT3	1. np - chodba a SZ - pro tech. rozvody - dle TZ a tab. ve v.č. 1D.1.1.5 : 3,50+2,24+2,98+2,98+3,04+2,98+4,7 ...příplatek k podhledu sádrokartonovému za plochu přes 5 do 10 m2 plochy dle tab. ve v.č. 1D.1.1.6 : 5,12+7,65	m2	22,42000 20,54000 12,77000	7,00	143,78	801-1	RTS

	632 45-102 na zdivu jako podklad	1. np - chodba - pro tech. rozvody - dle TZ a tab. ve v.č. 1D.1.1.5 : 7,77			7,77000					
96	632451023R00	...o průměrné (střední) tloušťce od 30 do 40 mm na parapety - 1. pp - dle v.č. 1D.1.1.4 : 3*(0,6*0,65)+(1,15+1,25)*0,65 - 1. np - dle v.č. 1D.1.1.5 : (8*1,8+2*1,5+2,1+3*0,75+3*3,4)*0,45+(2*1,8+1*0,6)*0,3 - 2. np - dle v.č. 1D.1.1.6 : (11*1,8+2*1,5+3*3,4)*0,3	m2	28,26750	136,50		3 858,51	801-1	RTS	
				2,73000						
				15,63750						
97	632451024R00	...o průměrné (střední) tloušťce od 40 do 50 mm pod uložení překladů na původní zdivo - okna na J straně - dle v.č. 1D.1.1.2 : 4*(0,25*0,45) pod uložení překladů na původní zdivo - okna na Z straně - dle v.č. 1D.1.1.2 : 2*(0,25*0,45) pod uložení překladů na původní zdivo - okna na V straně - dle v.č. 1D.1.1.2 : 4*(0,25*0,45) dle v.č. 1D.1.1.2, 3 - otvory v 1. pp (podklad pod nosníky) : 2*(0,3*0,65)+2*(0,2*0,65)+2*(2*(0,2*0,65))+2*(0,2*0,65) potěr pod stropní panely - nad 1. pp - v.č. 1D.1.1.4 + TZ statiky : 7,505*0,15+7,505*0,65+12,3*0,15+5,775*0,65+6,925*0,65+4,6*0,15	m2	19,34900	158,20		3 061,01	801-1	RTS	
				0,45000						
				0,22500						
				0,45000						
				1,43000						
				16,79400						
	642 94-1 Stavební z pozinkovaného 642 94-11 osazené do zdiva Sestavení pouzdra, vložení do stavebního otvoru, vyrovnání do vodorovné a svislé polohy, zakotvení pouzdra do otvoru montážní pěnou nebo maltou, potažení pouzdra armovací 642 94-111 jednostranné									
98	642941111RT1	...pouzdro 600/1970 mm 1. pp - v.č. 1D.1.1.4 : 4	kus	4,00000	5 152,00		20 608,00	801-1	RTS	
				4,00000						
99	642941111RT4	...pouzdro 900/1970 mm 1. np - v.č. 1D.1.1.5 : 2	kus	2,00000	5 719,00		11 438,00	801-1	RTS	
				2,00000						
	642 94-1 Osazování lisovaných nebo z									
100	642944121R00	...plochy do 2,5 m2 1. pp - v.č. 1D.1.1.4 : 4 1. np - v.č. 1D.1.1.5 : 9 2. np - v.č. 1D.1.1.6 : 2	kus	15,00000	309,40		4 641,00	801-4	RTS	
				4,00000						
				9,00000						
				2,00000						
101	642944221R00	...plochy přes 2,5 m2 1. np - v.č. 1D.1.1.5 : 1	kus	1,00000	401,10		401,10	801-4	RTS	
				1,00000						
	642 94-2 Osazení 642 94-21 bez dveřních křídel, do									
102	642942111R00	...plocha do 2,5 m2 1. pp - v.č. 1D.1.1.4 : 5 1. np - v.č. 1D.1.1.5 : 12 2. np - v.č. 1D.1.1.6 : 24	kus	41,00000	142,80		5 854,80	801-1	RTS	
				5,00000						
				12,00000						
				24,00000						
	954 Obklady 954 2 obklady									
	954 23 obklad sloupů a trámů do 500 x500 mm									
103	342267111R00	...1x opláštění, dvoustranné, deska standard tloušťky 12,5 mm odvětrávací potrubí z 1. pp - dle v.č. 1D.1.1.6 : 3,1	m	3,10000	394,10		1 221,71	801-1	RTS	
				3,10000						
104	342267112RT2	...1x opláštění, třístranný, deska protipožární tloušťky 12,5 mm obklad ocelových prvků - výkres detailů podhledů a stropů 2. np : 2,6+1,3	m	3,90000	499,80		1 949,22	801-1	RTS	
				3,90000						
	728 45 Mřížky, 728415112R00	...montáž čtyřhranné větrací nebo ventilační mřížky, do průřezu 0,10 m2, dle výkresu podhledů SDK - 1. np + 2. np : 2+2	kus	4,00000	72,80		291,20	800-721	RTS	
				4,00000						
106	311237372R1X	Zdivo z cihel P20 na M5 tl. 17,5 cm 1. np - celé plochy - v.č. 1D.1.1.5 : (3*4,8+3*1,7)*3,25 2. np - celé plochy - v.č. 1D.1.1.6 : (1,93+1,9+4,8+3,3+3,1+2,45+1,75+2,0+1,75+1,3+(3,15+0,2+3,331))+5,0+3,5+1,65+1,95+3,85+(5,0+0,2+0,1))*3,0 (13,35+5,0+1,45+5,0+2,4+1,45+11,75+5,0+5,0+1,45)*3,0 - odpočet otvorů : -11*(1,1*2,0)-1*(0,7*2,0)	m2	349,95800	390,00		136 483,62		Vlastní	
				63,37500						
				156,63300						
				155,55000						
				-25,60000						
107	311321825R0X	Železobeton nadzákladových zdí pohledový C 30/37 opěrná zdka pod terasou - v.č. D.1.2.2.8 : (6,0*1,7+3,0*1,35+3,125*1,0+2,7*1,16)*0,3	m3	6,15210	2 611,00		16 063,13		Vlastní	
				6,15210						
108	334791112R1X	Prostup beton plast. trouba DN 60 Začátek provozního součtu opěrná bet. stěna pod terasou - dle v.č. 1D.1.1.4, 7 : (6,0+3,0+2,825+2,7)/1,5 Konec provozního součtu 10*0,3	m	3,00000	128,10		384,30		Vlastní	
				9,68330						
				3,00000						
109	R003005	Atypický ŽB prefa překlad - D + M dle výpisu ve výkresu statiky - D.1.2.2.2 - V1.9 : 1	ks	1,00000	6 300,00		6 300,00		Vlastní	
				1,00000						
	319 10-002 podřežání zdiva									
110	319100020RAA	...strojní pilou, vložení izolační fólie tloušťky 2 mm zdivo 1. np - dle v.č. 1D.1.1.2 : (16,05+5,5+13,15+12,5+1,5+0,5)*0,5+(5,1-1,5+4,8+8,07-0,5)*0,35	m2	30,18950	791,00		23 879,89	AP-HSV	RTS	
				30,18950						
111	13380530R	tyč ocelová profilová válcovaná za tepla 11373 (S 235JR); průřez I; výška 160 mm překlady nad okny š. 3,4 m - J strana + vnitřní průvlak - dle výkresu statiky - D.1.2.2.2, 3 : ((9*3,8)*17,9)*0,001*1,08	T	0,66115	13 300,00		8 793,30	SPCM	RTS	
				0,66120						
112	13432590R	tyč ocelová L (úhelník) válcovaná za tepla 11375 (S235JR); rovnoramenná; tl = 14,00 mm; a = 160,0 mm; b = 160,0 mm nad chodbou v 1. np - dle výkresu statiky - D.1.2.2.2 : 3*(((2*2,4*33,87)*1,08)*0,001)	T	0,52675	18 270,00		9 623,72	SPCM	RTS	
				0,52680						
113	13480810R	tyč ocelová profilová válcovaná za tepla 11373 (S235JR); průřez I; výška 180 mm dle výpisu ve výkresu statiky - D.1.2.2.2 : ((3*3,8)*21,9)*1,08*0,001 (2*2,7)*21,9)*1,08*0,001	T	0,39735	13 300,00		5 284,76	SPCM	RTS	
				0,26960						
				0,12770						
114	13480815R	tyč ocelová profilová válcovaná za tepla 11373 (S235JR); průřez I; výška 200 mm překlady nad okny š. 3,4 m - J strana - dle výkresu statiky - D.1.2.2.2, 3 : (((6*3,8)*26,2)*1,08)*0,001	T	0,64515	13 300,00		8 580,50	SPCM	RTS	
				0,64520						
115	42972854RX	Mřížka čtyřhranná vel. 200x160 do SDK dle výkresu podhledů SDK - 1. np + 2. np : 2+2	kus	4,00000	210,00		840,00		Vlastní	
				4,00000						
116	55330315R	zárubeň kovová hranatá; pro klasické zdění; š profilu 110 mm; š průchodu 600 mm; h průchodu 1 970 mm; L; závěsy pevné	kus	1,00000	428,40		428,40	SPCM	RTS	

117	55330317R	1. np - v.č. 1D.1.1.5 : 1 zárubeň kovová hranatá; pro klasické zdění; š profilu 110 mm; š průchodu 700 mm; h průchodu 1 970 mm; L; závěsy pevné 1. pp - v.č. 1D.1.1.4 : 3 1. np - v.č. 1D.1.1.5 : 4 2. np - v.č. 1D.1.1.6 : 11	kus	1,00000 18,00000	436,80	7 862,40	SPCM	RTS
118	55330319R	zárubeň kovová hranatá; pro klasické zdění; š profilu 110 mm; š průchodu 800 mm; h průchodu 1 970 mm; L; závěsy pevné 1. pp - v.č. 1D.1.1.4 : 6 1. np - v.č. 1D.1.1.5 : 2	kus	8,00000 6,00000 2,00000	445,20	3 561,60	SPCM	RTS
119	55330321R	zárubeň kovová hranatá; pro klasické zdění; š profilu 110 mm; š průchodu 900 mm; h průchodu 1 970 mm; L; závěsy pevné 1. np - v.č. 1D.1.1.5 : 2 2. np - v.č. 1D.1.1.6 : 1	kus	3,00000 2,00000 1,00000	452,20	1 356,60	SPCM	RTS
120	55330323R	zárubeň kovová hranatá; pro klasické zdění; š profilu 110 mm; š průchodu 1 100 mm; h průchodu 1 970 mm; L; závěsy pevné 1. np - v.č. 1D.1.1.5 : 4	kus	4,00000 4,00000	504,00	2 016,00	SPCM	RTS
121	55330330R	zárubeň kovová hranatá; pro klasické zdění; š profilu 160 mm; š průchodu 600 mm; h průchodu 1 970 mm; L; závěsy pevné 1. np - v.č. 1D.1.1.5 : 1	kus	1,00000 1,00000	532,00	532,00	SPCM	RTS
122	55330332R	zárubeň kovová hranatá; pro klasické zdění; š profilu 160 mm; š průchodu 700 mm; h průchodu 1 970 mm; L; závěsy pevné 1. np - v.č. 1D.1.1.5 : 2 2. np - v.č. 1D.1.1.6 : 1	kus	3,00000 2,00000 1,00000	540,40	1 621,20	SPCM	RTS
123	55330334R	zárubeň kovová hranatá; pro klasické zdění; š profilu 160 mm; š průchodu 800 mm; h průchodu 1 970 mm; L; závěsy pevné 1. np - v.č. 1D.1.1.5 : 2 2. np - v.č. 1D.1.1.6 : 1	kus	3,00000 2,00000 1,00000	543,90	1 631,70	SPCM	RTS
124	55330337RX	Zárubeň ocelová H 160 1000x1970x160 L, P - atyp., pro klasické zdění, bez drážky, pevně přivařené závěsy 1. np - v.č. 1D.1.1.5 (do m.č. 114) : 1	kus	1,00000 1,00000	840,00	840,00		Vlastní
125	55330338R	zárubeň kovová hranatá; pro klasické zdění; š profilu 160 mm; š průchodu 1 100 mm; h průchodu 1 970 mm; L; závěsy pevné 1. np - v.č. 1D.1.1.5 : 2	kus	2,00000 2,00000	575,40	1 150,80	SPCM	RTS
126	55330338RX	Zárubeň ocelová H 210 700x1970x210 L, P - atyp., pro klasické zdění, bez drážky, pevně přivařené závěsy - atyp 2. np - v.č. 1D.1.1.6 : 1	kus	1,00000 1,00000	770,00	770,00		Vlastní
127	55330342RX	Zárubeň ocelová H 210 1100x1970x210 L, P - atyp., pro klasické zdění, bez drážky, pevně přivařené závěsy - atyp 2. np - v.č. 1D.1.1.6 : 11	kus	11,00000 11,00000	910,00	10 010,00		Vlastní
128	59591090R	dvířka do sádkartonu pozink; 300 x 300 mm; s tlačným zámkem dle výkresu podhledů SDK - 1. np : 6	kus	6,00000 6,00000	420,00	2 520,00	SPCM	RTS
129	59591092R	dvířka do sádkartonu pozink; 500 x 500 mm; s tlačným zámkem dle výkresu podhledů SDK - 1. np + 2. np : 3+3	kus	6,00000 6,00000	665,00	3 990,00	SPCM	RTS
130	595910931X	Dvířka do sádkartonu 560/560, 650/450, 600/600 mm s tlačným zámkem dle výkresu podhledů SDK - 1. np (560 x 560 mm, 650 x 450 mm) : 1+1 - 2. np (600 x 600 mm) : 3	kus	5,00000 2,00000 3,00000	697,90	3 489,50		Vlastní
131	595910932X	Dvířka do sádkartonu 700/800, 900/500 mm s tlačným zámkem dle výkresu podhledů SDK - 1. np (700 x 800 mm) : 1 - 2. np (900 x 500 mm) : 1	kus	2,00000 1,00000 1,00000	805,00	1 610,00		Vlastní
Díl: 4		Vodorovné konstrukce			627 170,66			
132	278 31 Zálivka a zatření povrchu 278311041R00	...C 16/20, při objemu jednoho otvoru do 0,02 m3 nad 1.pp a nad 1. np - dle v.č. D.1.2.2.1 - 2 : ((5*4,8+6*4,7+2*2,45)*0,03)*0,2 ((14*5,1+7*4,8+3*2,7+5*5,3+7*2,2+6*5,0+9*4,8+9*3,5)*0,03)*0,25 dobetonávka u výtah. šachty - dle v.č. D.1.2.2.2 : 2,3*(0,15*0,25)+2,2*(0,05*0,25)	m3	2,40410 0,34260 1,94780 0,11380	2 695,00	6 479,05	801-5	RTS
133	389 38-10 se zřízením a 389381001RT2	...betonem třídy C 16/20 strop nad 1. pp - dle TZ statiky : (5*4,8+6*4,7)*((0,01+0,05)/2)*0,2	m3	0,31320 0,31320	2 849,00	892,31	801-2	RTS
134	411 12-1 Osazování montáž 411121243R00	Osazování stropních desek š. do 60, dl. do 270 cm v.č. 1D.1.1.8 - nad výtahovou šachtou : 10 - nad schodišťovým prostorem : 18	kus	28,00000 10,00000 18,00000	133,00	3 724,00	801-2	RTS
135	411 12-2 Montáž 411122211R00	Montáž stropních panelů dl. do 600 cm, do 2 t Filigránová deska - dle výkresu č. D.1.2.2.2 : 1	kus	1,00000 1,00000	609,70	609,70	801-2	RTS
136	411 32 Beton stropů 411 32-1 beton 411321315R00	...z betonu C 20/25 Filigránová deska - dle výkresu č. D.1.2.2.2 : (4,8*1,35)*0,19+(4,8*0,285)*0,06	m3	1,31328 1,31330	1 939,00	2 546,45	801-1	RTS
137	411 35-417 výšky do 4 m se 411354171R00	...do 5 kPa, - zřízení Filigránová deska - dle výkresu č. D.1.2.2.2 : 1,1*4,6	m2	5,06000 5,06000	86,10	435,67	801-1	RTS
138	411354172R00	...do 5 kPa, - odstraňování Filigránová deska - dle výkresu č. D.1.2.2.2 : 1,1*4,6	m2	5,06000 5,06000	20,16	102,01	801-1	RTS
139	411 36-1 Výztuž prostě uložených, vetknutých i spojitých, 411 36-11 z betonářské oceli 411361821R00	...10505 strop nad 1. pp - hmotnost dle výkresu statiky : (29,9+46,75+4,0)*0,001 strop nad 1. np - hmotnost dle výkresu statiky (do spár mezi panely) : (186,45+7,4+103,95+31,5+18,9)*0,001	t	0,42885 0,08070 0,34820	24 850,00	10 656,92	801-1	RTS
140	411 36-12 ze 411361921RT8	...průměr drátu 8 mm, velikost oka 100 / 100 mm	t	0,10238	18 200,00	1 863,32	801-1	RTS

		KY 85 8/100 x 8/100 tj. 7,9 kg/m2 - dle výkresu statiky D.1.2.2.5 : 2*((4,8*1,35)*7,9)*0,001			0,10240						
141	413 23 Zazdívk 413 23-1 stropních 413231211R00	...o průřezu trámu do 2000 mm2 přístavba vchodu - Z pohled - dle výkresu přístavby : 3	kus	3,00000	110,60	331,80	801-4	RTS			
142	413 32-1 Beton včetně stěnových, 413321313R00	...z betonu C 16/20 překlady nad okny š. 3,4 m - J strana - dle výkresu statiky det. pod věncem V1.11 - D.1.2.2.2, 3 : (12,2*0,14*0,25)+(12,2*0,2*0,25) dle výpisu ve výkresu statiky - D.1.2.2.3 - překlad (u V2.4) : 7,0*(0,14*0,25)	m3	1,28200 1,03700	1 876,00	2 405,03	801-1	RTS			
143	413 35-1 Bednění stěnových, volných 413351107R00	...zřízení překlady nad okny š. 3,4 m - J strana - dle výkresu statiky det. pod věncem V1.11 - D.1.2.2.2, 3 : 2*(12,2*0,25)+(12,2*0,25+12,2*0,5) nad oknem š. 1,8 m (u schodiště) : 1,8*(2*0,25+0,44) dle výpisu ve výkresu statiky - D.1.2.2.3 - překlad (u V2.4) : 6,7*(0,14+0,25) podbednění dobetonávek u výtah. šachty - dle v.č. D.1.2.2.2 : (2,3*0,15)+(2,2*0,05)	m2	20,01000 15,25000	268,80	5 378,69	801-1	RTS			
144	413351108R00	...odstranění jako předchozí položka : 20,01	m2	20,01000 20,01000	55,65	1 113,56	801-1	RTS			
145	413 35-2 Podpěrná a jiných tyčových 413351211R00	...do 5 kPa, zřízení překlady nad okny š. 3,4 m - J strana - dle výkresu statiky det. pod věncem V1.11 - D.1.2.2.2, 3 : 2*(12,2*0,15) nad oknem š. 1,8 m (u schodiště) : 1,8*0,44 dle výpisu ve výkresu statiky - D.1.2.2.3 - překlad (u V2.4) : 6,7*0,14 podbednění dobetonávek u výtah. šachty - dle v.č. D.1.2.2.2 : (2,3*0,15)+(2,2*0,05)	m2	5,84500 3,66000	186,90	1 092,43	801-1	RTS			
146	413351212R00	...do 5 kPa, odstranění jako předchozí položka : 5,845	m2	5,84500 5,84500	41,93	245,08	801-1	RTS			
147	413 36 Výztuž stěnových, volných 413 36-1 z betonářské oceli 413361721R00	...10425 (BSt 500 S) dle výpisu ve výkresu statiky - D.1.2.2.3 - překlad (u V2.4) : 23,006*0,001	t	0,02301 0,02300	25 550,00	587,91	801-1	RTS			
148	417 23-7 Obezdnění 417238111R00	...výšky 195 mm, tloušťka polystyrenové desky 70 mm nad 1. pp - dle v.č. D.1.2.2.1, 1D.1.1.4 : 0,6+6,825+0,65+4,475+0,65+0,65+6,825+2,4+6,825	m	29,90000 29,90000	111,30	3 327,87	801-1	RTS			
149	417238112R00	...výšky 235 mm, tloušťka polystyrenové desky 70 mm dle výpisu ve výkresu statiky - D.1.2.2.2 - V1.7, V1.8, V1.9 : 2*6,65+2*2,55+2*3,3 - V1.10.a, V1.10.b, V1.10.c, V1.11 : 2*3,2+2*3,25+1,65+2*12,2 dle výpisu ve výkresu statiky - D.1.2.2.3 - V2.3, V2.4 : 13,6+2*6,7	m	90,95000 25,00000 38,95000	126,00	11 459,70	801-1	RTS			
150	417 32 Železobeton 417321315R00	...z betonu C 20/25 dle výpisu ve výkresu statiky - D.1.2.2.1 - V0.1, V0.2, V0.3, V0.4, V0.5 : 14,3*(0,15*0,2)+9,2*(0,15*0,2)+3,1*(0,15*0,2)+4,5*(0,15*0,2)+3,7*(0,15*0,2) - V0.8, V0.9 + V0.8 - 9 : (1,85+1,82)*(0,23*0,2)+6,1*(0,23*0,2) dle výpisu ve výkresu statiky - D.1.2.2.2 - V1.1, V1.2 : 28,95*(0,38*0,25+0,45*0,15)+10,85*(0,38*0,25+0,45*0,15) - V1.4, V1.5, V1.6 : 10,35*(0,24*0,25+0,3*0,25)+2,5*(0,24*0,25+0,3*0,4)+4,75*(0,24*0,25+0,3*0,25) - V1.7, V1.8, V1.9 : 6,65*(0,22*0,25+0,29*0,25)+2,55*(0,22*0,25+0,22*0,4)+3,3*(0,22*0,25+0,28*0,4) - V1.10.a, V1.10.b, V1.10.c : 3,2*(0,23*0,25+0,285*0,25)+3,25*(0,285*0,25)+1,65*(0,285*0,25) - V1.11, V1.12 : 12,2*(0,18*0,25+0,245*0,25)+26,0*(0,19*0,25+0,3*0,25) - V1.13, V1.14, V1.15 : 12,2*(0,18*0,25+0,3*0,25)+4,6*(0,18*0,25+0,3*0,25)+6,4*(0,32*0,25+0,44*0,25) - V1.16, V1.17, V1.18 : 6,15*(0,16*0,25)+8,2*(0,16*0,25+0,3*0,25)+8,5*(0,16*0,25+0,3*0,25) - V1.19, V1.20 : 4,0*(0,32*0,25+0,3*0,25)+2,1*(0,18*0,25) dle výpisu ve výkresu statiky - D.1.2.2.3 - V2.1, V2.2 : 59,5*(0,3*0,25)+12,2*(0,14*0,25+0,2*0,5) - V2.3, V2.4, V2.5 : 13,6*(0,3*0,25)+6,7*(0,285*0,25)+1,8*(0,3*0,25) - V2.6, V2.7, V2.8 : 8,95*(0,175*0,2+0,05*0,1+0,175*0,15)+1,55*(0,05*0,1+0,14*0,25)+2,55*(0,14*0,181) - V2.9, V2.10, V2.11 : 6,8*(0,3*0,2+0,1*0,1)+4,0*(0,3*0,2+0,2*0,1)+90,05*(0,175*0,2) - V2.12, V2.13, V2.14 : 1,22*(0,175*0,2)+4,75*(0,3*0,25)+5,7*(0,3*0,25) - V2.15, V2.16 : 22,0*(0,3*0,2)+12,2*(0,36*0,2) bloky mimo věnec pro kotvení schodiště dle výkresu statiky (konstrukce schodiště) - blok B1 + B2 : (1,5*0,75)*0,28+(1,25*0,5)*0,28	m3	39,49245 1,04400 0,44940 6,46750 2,48850 1,76360 0,76110 4,48130 3,23200 2,16650 0,71450 6,10950 1,63240 0,71960 3,94780 0,82650 2,19840 0,49000	1 800,00	71 086,41	801-1	RTS			
151	417 35-11 Bednění 417351115R00	...zřízení dle výpisu ve výkresu statiky - D.1.2.2.1 - V0.8, V0.9 + V0.8 - 9 : (1,85+1,82)*0,2+6,1*0,2 dle výpisu ve výkresu statiky - D.1.2.2.2 - V1.1, V1.2 : 28,95*(0,4+0,15)+10,85*(0,4+0,15)	m2	200,67450 1,95400 21,89000	170,80	34 275,20	801-1	RTS			

		- V1.4, V1.5, V1.6 : 10,35*(0,5+0,25)+2,5*(0,25+0,22+0,4)+4,75*(0,5+0,25)			13,50000						
		- V1.7, V1.8, V1.9 : 6,65*(0,5+0,25)+2,55*(0,4+0,25+0,25)+3,3*0,4			8,60250						
		- V1.10.a, V1.10.b, V1.10.c : 3,2*0,25+3,25*0,25+1,65*0,25			2,02500						
		- V1.11, V1.12 : 12,2*0,25+26,0*(2*0,25)			16,05000						
		- V1.13, V1.14, V1.15 : 12,2*(2*0,25)+4,6*(2*0,25)+6,4*(2*0,25)			11,60000						
		- V1.16, V1.17, V1.18 : 8,2*(2*0,25)+8,5*(2*0,25)			8,35000						
		- V1.19, V1.20 : 4,0*(2*0,25)			2,00000						
		dle výpisu ve výkresu statiky - D.1.2.2.3 - V2.1, V2.2 : 59,5*(2*0,25)+12,2*(0,25+0,5)			38,90000						
		- V2.3, V2.4 : 13,6*0,25+6,7*0,25			5,07500						
		- V2.6, V2.7, V2.8 : 8,95*(0,45+0,2+0,15)+1,55*(0,35+0,25)+2,55*(2*0,15)			8,85500						
		- V2.9, V2.10, V2.11 : 6,8*(0,3+0,2)+4,0*(0,3+0,2)+90,05*(2*0,2)			41,42000						
		- V2.12, V2.13, V2.14 : 1,22*(2*0,2)+4,75*(2*0,25)+5,7*(2*0,25)			5,71300						
		- V2.15, V2.16 : 22,0*(2*0,2)+12,2*0,2			11,24000						
		bloky mimo věnec pro kotvení schodiště dle výkresu statiky (konstrukce schodiště) - blok B1 + B2 : (1,5*0,75)*2+(1,25*0,5)*2			3,50000						
152	417351116R00	...odstranění jako předchozí položka : 200,6745	m2		200,67450	37,24		7 473,12	801-1	RTS	
	417 35-121 Bednění				200,67450						
153	417351215RT1	...výšky 195 mm dle výpisu ve výkresu statiky - D.1.2.2.3 - V2.16 : 12,2	m		12,20000	111,30		1 357,86	801-1	RTS	
	417 36 Výztuž 417 36-1 z				12,20000						
154	417361821R00	...10505 strop nad 1. pp - hmotnost dle výkresu statiky : 290,149*0,001-(29,9+46,75+4,0)*0,001 strop nad 1. np - hmotnost dle výkresu statiky (D.1.2.2.2, 3) : 1712,966*0,001- (186,45+7,4+103,95+31,5+18,9)*0,001 věnec 2. np - hmotnosti dle výkresu statiky : 1472,302*0,001 bloky mimo věnec pro kotvení schodiště dle výkresu statiky (konstrukce schodiště) - blok B1 + B2 : (7,915+6,004)*0,001	t		3,06049	21 000,00		64 270,29	801-1	RTS	
					0,20950						
					1,36480						
					1,47230						
					0,01390						
	434 31 Stupně na terén nebo na										
155	434311115R00	...z betonu C 20/25 Přístavbu vchodu - Z pohled - na beton. desku - dle výkresu základů přístavby : 7*1,52	m		10,64000	1 904,00		20 258,56	801-1	RTS	
	434 35 Bednění 434 35-1				10,64000						
156	434351141R00	...zřízení Přístavbu vchodu - Z pohled - na beton. desku - dle výkresu základů přístavby : 7*(0,17+0,3)	m2		3,29000	205,80		677,08	801-1	RTS	
					3,29000						
157	434351142R00	...odstranění jako předchozí položka : 3,29	m2		3,29000	40,32		132,65	801-1	RTS	
					3,29000						
	953 94-3 Osazování osazování výrobků										
	953 94-32 do betonu (např. kotev) se zajištěním polohy k bednění nebo k výztuži před zabetonováním										
158	953943121R00	...do 1 kg/kus pro kotvení pozednic do věnců : 2*23+2*13	kus		72,00000	46,55		3 351,60	801-1	RTS	
					72,00000						
159	953943122R00	...přes 1 kg do 5 kg/kus fixace sloupku krovu do ŽB věnců - dle výkresu krovu : 19	kus		19,00000	64,89		1 232,91	801-1	RTS	
					19,00000						
160	434121416R0X	Osazení schod. stupňů doplnění o 1 schod. stupeň - dle v.č. 1D.1.1.5-7 : 3*1,15	m		3,45000	224,00		772,80		Vlastní	
					3,45000						
161	R004005	Repase stávajícího schodiště (otryskání, rekonstrukce ploch, napouštění hydrofobní čirý nátěr)	m		38,40000	560,00		21 504,00		Vlastní	
					38,40000						
162	R004015	dle v.č. 1D.1.1.2 - 7 : 27*1,15+7*1,05 Atypický ŽB prefa panel 2,5 x 0,8 m s přerušením tep. mostu - D + M	ks		1,00000	4 550,00		4 550,00		Vlastní	
		dle výpisu ve výkresu statiky - D.1.2.2.2 - B1 : 1			1,00000						
163	R004017	Atypický ŽB prefa panel 2,55 x 0,9 m s přerušením tep. mostu - D + M	ks		1,00000	5 250,00		5 250,00		Vlastní	
		dle výpisu ve výkresu statiky - D.1.2.2.2 - B2 : 1			1,00000						
164	R004025	Prvek pro kotvení venkovního schodiště a stříšky s přeruš. tepel. mostem dle výkresu statiky (konstrukce schodiště) - det. 1 - 5 : 3+2+4+3+2	kus		14,00000	350,00		4 900,00		Vlastní	
					14,00000						
165	R004055.1	Prostupy (drážky) skrz věnec do 0,04 m2 prostup vytvořený např. vložením bednění z polystyrenu + přerušení (vyhnutí) výztuže - 1.pp + 1. np : 2+11	ks		13,00000	210,00		2 730,00		Vlastní	
					13,00000						
166	R004055.2	Prostupy (drážky) skrz věnec nad 0,04 m2 prostup vytvořený např. vložením bednění z polystyrenu + přerušení (vyhnutí) výztuže - 1.pp + 1. np : 3+2	ks		5,00000	210,00		1 050,00		Vlastní	
					5,00000						
	411 12 Stropy do maltového lože,										
167	411120031RA0	...z panelů stropních železobetonových vylehčených předpjatých, tloušťky 200 mm, včetně dodávky materiálů nad 1. pp - dle v.č. D.1.2.2.1 (statika) - nacenit vč. ocelových prvků kolem prostupů a otvorů !!! : (4,805*6,775)+(4,675*7,505)	m2		67,63975	840,00		56 817,39	AP-HSV	RTS	
					67,63980						
168	411120032RAX	Strop montovaný z panelů Spiroll, tl. 25 cm, vč. prostupů a ocel. výměn kolem otvorů nad 1. np - dle v.č. D.1.2.2.2 (statika) - nacenit vč. ocelových prvků kolem prostupů a otvorů !!! : (7,2*5,25)+(10,8*2,25)+(8,35*5,05)+(16,4*5,15)+(12,55*4,95)+(12,0*3,45)+(12,0*4,8)	m2		344,09000	750,00		258 067,50		Vlastní	
					349,85000						
		Filigránová deska - dle výkresu č. D.1.2.2.2 - odpočet : -(4,8*1,2)			-5,76000						
169	13331780R	tyč ocelová L (úhelník) válcovaná za tepla 11375 (S 235JR); rovnoměrná; tl = 6,00 mm; a = 80,0 mm; b = 80,0 mm	T		0,03012	13 300,00		400,60	SPCM	RTS	
					0,03010						
170	13359070R	fixace sloupku krovu do ŽB věnců - dle výkresu krovu : (((19*0,2)*7,34)*1,08)*0,001 tyč ocelová tvarovaná pásovina válcovaná za tepla 11375 (S 235JR); tl = 5,00 mm; š = 50,0 mm	T		0,06998	13 300,00		930,73	SPCM	RTS	
		pro kotvení pozednic do věnců : (2*23+2*13)*(0,45*0,05*0,005)*8000*1,08*0,001			0,07000						

171	58388012RX	Stupeň schod. plný 150x300x1150 podkosená podstup. - atyp	kus	3,00000	1 652,00	4 956,00		Vlastní
172	5934174400R	doplnění o 1 schod. stupeň - dle v.č. 1D.1.1.5-7 : 3		3,00000				
		deska stropní dutinová železobetonová; PZD; l = 239,0 cm; š = 29,0 cm; h = 9,0 cm; užité zatížení 5,00 kN/m2	kus	10,10000	93,10	940,31	SPCM	RTS
		v.č. 1D.1.1.8 - nad výtahovou šachtou : 10*1,01		10,10000				
173	5934174400R	deska stropní dutinová železobetonová; PZD; l = 239,0 cm; š = 29,0 cm; h = 9,0 cm; užité zatížení 5,00 kN/m2	kus	18,18000	93,10	1 692,56	SPCM	RTS
		v.č. 1D.1.1.8 - nad schodišťovým prostorem : 18*1,01		18,18000				
174	59347070R	deska stropní filigránová železobetonová; l = 8 000 mm; š = 2 400 mm; tl = 60 mm; vyztužení 8,1 až 10,0 kg	m2	5,76000	910,00	5 241,60	SPCM	RTS
		Filigránová deska - dle výkresu č. D1.2.2.2 : 4,8*1,2		5,76000				
Díl:	61	Úpravy povrchů vnitřní			536 570,24			
	319 20 Vyrovnání vnitřního i vnějšího							
175	319201311R00	...do 30 mm Začátek provozního součtu otlučené omítky stávajícího zdíva 1. pp a 1. np - uvažováno 30 % - dle v.č. 1D.1.1.4, 5 : 1. pp - stávající nosné zdívo - v.č. 1D.1.1.2 - 4 : (4*4,475+2*5,55+2*1,755)*1,99-1*(1,15*0,6)+(2*0,6+2*1,15)*0,4 -1*(1,25*0,6)+(2*0,6+2*1,25)*0,4-1*(0,9*0,9)+(4*0,9)*0,4-1*(1,3*1,8)+(2*1,8+1,0)*0,55-1*(1,0*0,95) (2*4,605+2*6,775)*2,17-1*(1,1*2,0)+(2*2,0+1,1)*0,55-1*(1,1*2,0) -2*(0,9*0,9-(4*0,9)*0,45)-1*(1,1*2,0-(1,1+2*2,0)*0,3) (2*2,25+2*6,775-(1,0*1,2))*2,47-(2*0,9+1,3)*2,0-1*(2,0*(2,47-1,2)) odpočet na sanační omítku v 1.pp - dle TZ : -75,0 Konec provozního součtu 72,6286*0,3 Začátek provozního součtu 1. np - stávající nosné zdívo - v.č. 1D.1.1.2 - 5, 7 : (2*7,92+2*4,8)*3,0-(6,6*2,1)-2*(1,2*2,1)-1*(1,2*2,3)-1*(1,3*2,3)+2*(1,2+2*2,1)*0,2 (1*4,98+2*6,95)*3,0-(3,0*2,1)-(1,9*2,1)-(1,5*2,1)-(2,0*2,8) (4,8+12,5)*3,0-(1,8*2,1)-(2,3*2,1)-(2,5*2,1)-1*(1,05*2,025) (5,1+8,9+5,1+2,4+5,1)*3,0-1*(1,2*2,3)-1*(1,3*2,3)-1*(1,8*3,0) Konec provozního součtu 195,99375*0,3 níka v m. č. 112 - dle v.č. 1D.1.1.5 : (0,8+2*1,8)*0,25 níka na venkovní straně a v m.č. 002 - dle v.č. 1D.1.1.4 : ((3*1,2)*0,25+(0,6*0,6+0,6*1,2))+(0,6+2*0,9)*0,2+(0,6*0,9) parapetní zdívo na mezipodestě - v.č. 1D.1.1.6, 7 : 2,4*1,19	m2	87,54271	86,80	7 598,71	801-4	RTS
	601 01 Omítky stropů po jednotlivých							
	601 01-1 Doplnkové práce pro omítky stropů z hotových směsí							
176	601016191R00	...penetrační natěr stropů akrylátový panelový strop v místech, kde není SDK podhled - 1. pp - dle v.č. 1D.1.1.4 : 9,88+10,91+2,92+5,19+11,2+2,37+5,34+3,3+7,74+2,24+3,24+3,34 - 1. np - dle v.č. 1D.1.1.5 : 13,85+12,44+(4,1*3,9)+(4,95*(2,1-0,6))+(2,73*3,9)+10,89+15,84+15,84+(11,75*4,6)+(1,65*2,75+2,249*3,5)	m2	237,05100	14,00	3 318,71	801-1	RTS
	602 01 Omítky stěn z po jednotlivých							
177	602011102R00	...postřik, báze, cementová, , , v 1.pp - dle TZ : 75,0	m2	75,00000	35,70	2 677,50	801-1	RTS
178	602011121RT5	...vrstva jádrová, cementová, sanační, tloušťka vrstvy 40 mm, v 1.pp - dle TZ : 75,0	m2	75,00000	527,80	39 585,00	801-1	RTS
179	602011151RT0	...vrstva štuková, vápenocementová, sanační, tloušťka vrstvy 2,5 mm, v 1.pp - dle TZ : 75,0	m2	75,00000	235,90	17 692,50	801-1	RTS
	610 99 Zakrývání které se zřizují před							
180	610991111R00	...Zakrývání výplní vnitřních otvorů 1. pp - dle v. č. 1D.1.1.4 : 3*(0,7*0,7)+1*(1,15*0,6)+1*(1,25*0,6)+1*(1,1*2,2)+1*(1,1*2,1) 1. np - dle v. č. 1D.1.1.5 : 3*(0,75*0,75)+1*(1,5*0,75)+1*(1,5*1,5)+8*(1,8*1,5)+1*(1,8*3,5)+1*(2,1*1,5)+1*(0,6*1,5)+1*(1,8*0,75) 1*(1,65*2,4)+1*(1,5*2,4)+3*(3,4*2,2) 2. np - dle v. č. 1D.1.1.6 : 11*(1,8*1,5)+2*(1,5*1,5)+3*(3,4*2,1)+1*(1,1*2,1)	m2	133,93250	21,00	2 812,58	801-1	RTS
	611 42 Omítky vnitřní s pomocným lešením							
	611 42-1 omítky vnitřní s pomocným lešením							
181	611421133R00	...štukové panelový strop v místech, kde není SDK podhled - 1. pp - dle v.č. 1D.1.1.4 : 9,88+10,91+2,92+5,19+11,2+2,37+5,34+3,3+7,74+2,24+3,24+3,34 - 1. np - dle v.č. 1D.1.1.5 : 13,85+12,44+(4,1*3,9)+(4,95*(2,1-0,6))+(2,73*3,9)+10,89+15,84+15,84+(11,75*4,6)+(1,65*2,75+2,249*3,5) nad schod. prostorem a výtah. šachtou - plochy dle v.č. 1D.1.1.5 : 11,99+5,58 podhledy schod. ramen a podesty - dle v.č. 1D.1.1.5-7 : 4*(2,7*1,1)+(0,9*2,4)	m2	268,66100	182,70	49 084,36	801-1	RTS
	611 48-12 Vyztužení s pomocným lešením							
182	611481211RT2	...s dodatkou síťoviny a stěrkového tmelu panelový strop v místech, kde není SDK podhled - 1. pp - dle v.č. 1D.1.1.4 : 9,88+10,91+2,92+5,19+11,2+2,37+5,34+3,3+7,74+2,24+3,24+3,34 - 1. np - dle v.č. 1D.1.1.5 : 13,85+12,44+(4,1*3,9)+(4,95*(2,1-0,6))+(2,73*3,9)+10,89+15,84+15,84+(11,75*4,6)+(1,65*2,75+2,249*3,5)	m2	237,05100	259,70	61 562,14	801-1	RTS
	612 40-3 Hrubá výplň jakékoliv šířky rýhy, 612 40-31 jakoukoliv maltou							
183	612403399R00	...jakékoliv šířky	m2	29,04000	154,70	4 492,49	801-4	RTS

		pro medic. plyny (12 x 1 cm) : 124,0*0,12 pro medic. plyny (18 x 1 cm) : 76,0*0,18 pro medic. plyny (8 x 1 cm) : 6,0*0,08			14,88000 13,68000 0,48000					
184	612 40-9 Začištění 612409991R00	...Začištění omítek kolem oken, dveří, obkladů apod. 1.pp u soklíků a kolem obkladů - dle pol. č. 771445014RT1 + 781491001R00 : 90,905+40,39-10*2,0 u schodových soklíků - dle pol. č. 781491001R00 : 28,6 1.np kolem obkladů - dle pol. č. 781491001R00 : 151,7-1*18*2,0-1*1,8 2.np kolem obkladů - dle pol. č. 781491001R00 : 133,73-12*2,0-1*1,8	m		361,72500 111,29500 28,60000 113,90000 107,93000	27,79	10 052,34	801-4	RTS	
185	612 42 Omítky vnitřní 612421615R00	...hrubé zatřené na izolační přízdívku u výtahové šachty - v.č. 1D.1.1.4 : (2*3,4+2*2,6)*1,1	m2		13,20000 13,20000	98,70	1 302,84	801-1	RTS	
186	612421626R00	...hladké 1. pp pod obklady - v.č. 1D.1.1.4 : (2*1,595+2*1,725-0,7)*1,8+(2*1,6+2*2,4-2*0,6)*2,0+(2*1,6+2*2,0-2*0,6)*2,0 1. np pod obklady - v.č. 1D.1.1.5 : (2,78+0,75+0,7)*1,5+(2*2,0+2*1,75-0,9)*1,8+(2*1,7+2*1,65-0,7)*2,0+(2*2,9+2*1,65-0,7)*1,8 2*((2*1,7+2*1,75-0,7)*2,0)+(2*1,35+2*2,85)*1,8+((2*2,1+2*4,95-1,1)*2,0-1,5*0,35)+(2,2+0,6)*1,5 (0,6+2,6+0,5)*1,5+(2,55+0,8+0,6)*1,5+(2*0,5+0,8)*1,5+(2*2,68+2*1,55-3*0,6)*1,8 (2*7,0+2*3,2-2*0,1+2*0,5+2*0,6-2*0,9)*2,0-2*(0,75*0,35)-1*(1,8*0,35)-2*(1,0*1,2) (0,9+0,5)*1,5 2. np pod obklady - v.č. 1D.1.1.6 : 5*((4*1,35+2*0,9+2*1,4)*2,0-1*(0,7*2,0)-2*(0,65*1,8)) (2*2,4+2*1,25-0,7)*1,8 (2*1,75+2*1,83)*2,0+(2*1,8+2*1,73)*2,0+2*((2*1,75+2*1,7)*2,0)-4*(0,7*2,0) (2*1,7+2*1,75)*2,0-1*(0,7*2,0)+(2*3,1+2*1,65-0,7)*1,8 (4*1,35+2*1,43+2*0,9-2*0,7)*2,0+(2*1,85+2*2,15-1,1)*2,0+(0,75+0,5)*1,5	m2		421,99500 36,29200 45,34500 69,59500 26,16300 37,64500 2,10000 81,30000 11,88000 50,44000 28,24000 32,99500	115,50	48 740,42	801-1	RTS	
187	612421637R00	...Štukové 1. pp - v.č. 1D.1.1.4, 7 : 2*((3,6*2,65-(1,2+3,0)/2*1,23))+((2*2,25+2*3,05+2*1,05+2*1,96)*2,3-4*(0,8*2,0)-1*(0,7*2,0)-2*(1,1*2,0)) (2*3,665+2*3,25)*2,3-1*(0,8*2,0)-1*(1,25*0,6)+(2*1,595+2*1,725)*0,5-1*(0,7*0,2) (2*1,745+2*2,95)*2,3-1*(0,8*2,0)-1*(1,15*0,6) (2*4,475-1,4+2*1,755)*2,1-1*(0,9*0,7)+(2*1,4+2*1,745)*2,3-(1,4*2,1)-1*(0,8*2,0)-1*(0,8*2,0) (4*1,68+2*1,3+2*1,2)*2,3-3*(0,7*2,0)-1*(0,6*2,0)-1*(1,1*2,1)+(2*1,6+2*2,0)*0,3 (2*1,35+2*2,0)*2,3-1*(0,6*2,0)-1*(1,0*2,0) (2*1,695+2*4,605)*2,3-1*(0,6*2,0)-2*(0,8*2,0)-1*(0,9*0,7)+(2*1,6+2*2,4)*0,3 (2*3,18+2*2,4)*2,3-1*(0,6*2,0)-1*(0,7*2,0)-1*(0,9*0,7) odpočet na sanační omítku v 1.pp - dle TZ : -75,0 1. np - v.č. 1D.1.1.5, 7 - m.č. 101 - 103 : (2*5,0+1*2,4)*3,4-1*(1,8*1,03)+(2*18,35+2*(7,3+2,25))*2,8+(2*2,78+2*2,65)*2,8 -1*(1,5*1,5)-3*(1,3*2,1)-1*(0,9*2,1)-3*(1,1*2,0)-1*(2,3*2,7)-1*(1,1*2,1)-1*(1,65*2,3) -2*(0,8*2,0)-1*(0,6*2,0)-1*(0,7*2,0)-2*(1,65*2,3)-1*(1,4*2,15)-1*(1,65*2,4)-(2,78+0,7+0,8)*1,5 - m.č. 104 - 107 : (2*3,15+2*2,43)*3,05+(4*1,85+2*1,25+2*1,5)*3,05+(2*1,75+2*2,0)*1,0 -2*(0,8*2,0)-4*(0,8*0,8)-1*(0,9*2,0)-1*(0,9*0,2)-1*(0,9*1,5)-1*(1,8*1,5) - m.č. 121 - 123 : (2*3,3+2*4,8)*3,05+(2*1,7+2*1,75)*0,8+(2*1,65+2*2,85)*1,0-1*(1,1*2,0)-1*(0,7*2,0)-1*(1,8*1,5) - m.č. 118 + 120 : (2*3,3+2*4,8)*3,05+(2*1,7+2*1,75)*0,8-1*(1,1*2,0)-1*(0,7*2,0)-1*(1,8*1,5) - m.č. 119, 116 - 117, 127 : (2*2,85+2*1,35)*1,0-1*(0,7*0,2)+(2*1,75+2*1,7)*0,8+(4*3,3)*3,05+(2*1,35+2*2,1)*3,05 -3*(1,1*2,0)-1*(1,8*1,5) - m.č. 114 + 115 : (2*4,95+2*2,73)*3,05-1*(1,1*2,0)-1*(0,75*0,75)-(2,2+0,6)*1,5+(2*2,1+2*4,95)*0,8 - m.č. 112 + 113 : (2*4,8+2*5,6)*3,05-1*(0,8*2,0)-1*(1,3*2,1)-1*(1,8*1,5)-(0,6+2,6+0,5)*1,5 (2*4,8+2*3,2)*3,05-1*(0,7*2,0)-1*(1,0*2,1)-1*(2,1*1,5)-(0,8+2,55+0,6)*1,5 - m.č. 109 - 111 : (2*2,68+4*1,55)*1,0-3*(0,6*0,2)+(2*4,73+2*3,3)*3,05-1*(0,8*2,0)-1*(1,8*1,5) - m.č. 124 - 126 : (2*11,75+2*4,3)*3,05-3*(2,4*2,2)-1*(1,65*2,3)-1*(2,5*2,5)-1*(0,7*2,0)-2*(1,0*1,2) (2*3,7+2*3,2)*3,05-1*(2,5*2,5)-1*(1,0*2,1)-1*(1,1*2,1)-1*(1,8*1,5)-(0,8+0,5)*1,5 (2*7,0+2*3,2-2*0,1+2*0,5+2*0,6)*1,05-2*(0,75*0,4)-1*(1,8*0,4) (2*2,0+2*1,2)*3,05-1*(0,6*2,0)-1*(1,5*2,4) - m.č. 108 (výtah. šachta) : (2*2,0+2*2,8)*(1,2+6,4)-2*(1,4*2,15) 1. np - v.č. 1D.1.1.6, 7 - m.č. 201 - 202 : (2*5,2+1*2,4-1,369)*2,8-1*(1,8*2,65)+(2*(15,83+0,2+2,05)+5,0+2,85+4,8+1*1,3)*3,1 -(1,469+2,4)*2,1-8*(1,1*2,0)-2*(0,7*2,0)-1*(0,8*2,0)-1*(1,4*2,15)-1*(1,5*1,5) - m.č. 203 - 205 : (2*5,0+2*3,35)*3,1-1*(1,8*1,5)-1*(1,1*2,0)-1*(0,7*2,0) (4*1,35+2*0,9+2*1,4)*1,1+(2*2,4+2*1,25)*1,3-1*(0,7*0,2) - m.č. 206 - 209 : 2*((2*5,0+2*3,35)*3,1-1*(1,8*1,5)-1*(1,1*2,0)-1*(0,7*2,0)) 2*((4*1,35+2*0,9+2*1,4)*1,1) - m.č. 210 - 213 : (2*3,65+2*3,3)*3,1-1*(1,1*2,0)-1*(0,7*2,0)-1*(1,8*1,5) (2*3,3+2*3,1)*3,1-1*(1,1*2,0)-1*(0,7*2,0)-1*(1,5*1,5) (2*1,75+2*1,83)*1,1+(2*1,8+2*1,73)*1,1 - m.č. 214 - 217 : ((2*5,2+2*3,35)+(2*5,0+2*3,35))*3,1-2*(0,7*2,0)-2*(1,1*2,0)-2*(1,8*1,5) 2*((2*1,75+2*1,7)*1,1) - m.č. 218 - 220 : (2*5,0+2*3,331)*3,1-1*(1,1*2,0)-1*(0,7*2,0)-1*(1,8*1,5)	m2	1 791,60260 39,94000 32,63900 19,30700 30,92300 21,40600 12,21000 26,35000 22,43800 -75,00000 226,95400 -31,24500 -26,78000 80,88300 -11,79000 57,63000 48,63000 75,08500 -9,30000 51,16550 50,86000 36,22500 55,88300 68,22000 26,78000 22,20000 14,72000 66,94000 182,57780 -35,38490 45,47000 20,35000 90,94000 22,00000 36,79000 33,83000 15,64200 92,18000 15,18000 45,35220	147,00	263 365,58	801-1	RTS		

		(2*1,7+2*1,75)*1,1+(2*3,1+2*1,65)*1,3-1*(0,7*0,2) - m.č. 225 - 228 : (2*1,43+2*0,9+4*1,35)*1,1+(2*1,85+2*2,15)*1,1 (2*5,0+2*3,3)*3,1+(2*2,43+2*3,15)*3,1-1*(0,7*2,0)-1*(0,8*2,0)-1*(1,1*2,0)-2*(1,8*1,5)- (0,75+0,5)*1,5 - m.č. 221 - 224 : 2*((2*5,0+2*3,3)*3,1-1*(0,7*2,0)-1*(1,1*2,0)- 1*(1,8*1,5)+(4*1,35+2*0,9+2*1,4)*1,1) - m.č. 229 : (2*12,35+2,9+1,1+2*2,25+0,35)*3,1-3*(3,4*2,1)-3*(1,1*2,0)- 1*(1,1*2,5)-1*(0,9*2,0)-1*(1,8*2,0) 612 42-5 Omítka okenního nebo 188 612425921R00 ...omítkou hladkou pod obklad - dle v.č. 1D.1.1.5 - m.č. 114, 125 (výdejní okna, u posuvných dveří) : 2*(0,38*0,35)+(4*1,2)*0,3+(2*0,12)*2,0+(2*0,025)*2,0 niky v m. č. 112 a 228 - dle v.č. 1D.1.1.5, 6 : (2*0,8+2*1,8)*0,25+(2*0,6+2*1,2)*0,2 nika na venkovní straně a v m.č. 002 - dle v.č. 1D.1.1.4 : (3*1,2)*0,15+(2*0,9+2*0,6)*0,2 189 612425931R00 ...omítkou štukovou 1. pp - v.č. 1D.1.1.4 : 1*((2*1,97+1*1,1)*0,65)+3*((2*2,1+1*1,1)*0,55) ((2*0,6+1*1,25)+(2*0,6+1*1,15)+(2*0,7+1*0,9)+2*(2*0,7+1*0,9))*0,55+(2*2,0+1*1,1)*0,35 1. np - v.č. 1D.1.1.5 : (3*0,75)*0,38+(2*0,35+1,5)*0,38+(2*3,7+1,8)*0,38+(4*1,5+2,1+1,8)*0,38 (4*1,5+1,8+1,5)*0,38+(6*1,5+3*1,8)*0,38 3*((2*1,5+1,8)*0,23)+(2*2,4+1,65)*0,23+(2*1,5+0,6)*0,23 (2*2,4+1,5)*0,1+(3*0,75)*0,2+(4*0,75+1,8+0,75)*0,2+(6*2,2+3*3,4)*0,15 4*(0,15*3,1)+4*(0,1*3,1)+4*((2*2,1+1,3)*0,2)+1*((2*2,1+0,9)*0,2)+1*((2*2,1+1,0)*0,35)+1*((2*1,15 +1,4)*0,3) 2*((2*2,1+1,1)*0,2)+1*((2*2,1+1,0)*0,2)+1*((2*2,1+1,65)*0,2)+1*((3*2,5)*0,3) (2*2,0+2*0,9)*0,12+(2*2,0+2*0,9)*0,025+2*(1,2*0,3)+2*(0,1*0,7) 2. np - v.č. 1D.1.1.6 : 8*((2*1,5+1,8)*0,23)+2*((3*1,5)*0,23)+3*((2*1,5+1,8)*0,3)+1*((2*2,5+1,1)*0,2)+3*((2*2,1+3,4)*0,15) (0,2+0,1)*3,1+1*((2*2,15+1,4)*0,3)+1*((2*2,1+0,9)*0,2)+1*((2*2,1+1,1)*0,2) nika pro radiátor v m.č. 002 - v.č. 1D.1.1.4 : (2*0,9+1,2)*0,23 615 48 Potažení s postřikem 190 615481111R00 ...jakékoliv výšky nosníků dle v.č. 1D.1.1.2, 3 - otvory v 1. pp : (3*(2,0*0,1)+2*(2,6*0,35))+(3*(1,1*0,1)+2*(1,4*0,3)) 2*(3*(1,0*0,1)+2*(1,3*0,3))+(3*(1,3*0,1)+2*(1,6*0,3)) překlady nad okny š. 3,4 m - J strana - dle výkresu statiky - D.1.2.2.2, 3 : 3*(3,8*0,6)+3*(3,8*0,45) vnitřní průvlak - dle výkresu statiky - D.1.2.2.2 : (2*2,7)*0,4 otvor pro VZT z 007 ven - v.č. 1D.1.1.4 : 3*(0,8*0,3) m2 5,44600 189,00 1 029,29 801-4 RTS 2,28600 2,02000 1,14000 94,52250 218,40 20 643,71 801-4 RTS 12,02100 8,22000 8,94900 9,00600 5,62350 5,70000 11,45000 6,58000 1,70100 19,86200 4,72000 0,69000 m2 21,95000 119,00 2 612,05 801-4 RTS 3,59000 3,51000 11,97000 2,16000 0,72000							
Díl:	62	Úpravy povrchů vnější			449 792,60				
191	601 01 Omítky stropů po jednotlivých 601 01-1 Doplnkové 601019193R00	...podkladní nátěr stropů pod tenkovrstvé omítky na ZS : východní pohled - dle v.č. 1D.1.1.5, 6,13 : 13,12*8,3+((1,7+0,5)/2)*9,14- 6*(1,8*1,5)+2*((2*1,5+1,8)*0,14) 6*(1,5*0,14)+2*(1,5*0,1)+1*(1,7*0,04)+2*(1,9*0,04)+1*(1,8*0,1)+3*(1,8*0,14) jižní pohled - dle v.č. 1D.1.1.5, 6,13 : 13,43*((8,3+6,5)/2)-2*(1,5*1,5)-1*(1,8*1,5) 5*(1,5*0,18)+1*(1,5*0,14)+2*(1,9*0,04)+(2*1,5+1,8)*0,14 západní pohled - dle v.č. 1D.1.1.5, 6,13 : 22,26*6,5-6*(1,8*1,5)-1*(2,1*1,8)-1*(1,5*0,75)- 1*(0,75*0,75)-1*(1,8*3,5) (2,4+2,5+0,75)*0,04+(2*0,75+4*1,5)*0,1+3*((2*1,5+1,8)*0,14) 3*((1,5+1,8)*0,14)+1*((2,1+1,5)*0,14)+2*(0,75*0,14)+(1,5+0,75)*0,14 severní pohled - dle v.č. 1D.1.1.5, 6,13 : 13,29*((6,5+8,3)/2)-3*(1,8*1,5)-1*(0,75*1,5)-1*(1,65*2,4) (4*1,5+1,5+2*1,8+0,75)*0,14+(4*1,5)*0,1+(1,65+2,4)*0,1+(2,4*0,14)+(0,55+2,95)*0,04 na štuk. omítky : východní pohled - dle v.č. 1D.1.1.5, 6,13 : 9,0*((7,75+6,5)/2)-1*(1,1*2,1)+(2*2,1+1,1)*0,2 severní pohled - dle v.č. 1D.1.1.5, 6,13 : 12,2*6,5-4*(1,8*1,5)-2*(0,75*0,75)-1*(1,5*2,4)-1*(1,8*0,75) (2,4*0,3)+(2,4+1,5)*0,25+(2*0,75)*0,25+(0,75*0,3)+(2,4+0,75+0,5)*0,05 (2*0,75)*0,15+(2*0,75)*0,2+(1,8+0,75)*0,2+(0,75*0,05) 2*((2*1,5+1,8)*0,15)+(2*1,5)*0,1+(3,1*0,05)+(2*1,5)*0,15+(2*1,8)*0,15 jižní pohled - dle v.č. 1D.1.1.5, 6,13 : 12,2*7,75-3*(3,4*2,2)-3*(3,4*2,1) 6*(2,2*0,25)+6*(2,1*0,25)+3*(3,4*0,2)+3*(3,4*0,2)+6*((1,6+0,9)*0,05)+3*(3,4*0,05) Přístavbu vchodu - Z pohled - dle výkresu přístavby - venkovní plocha : ((1,77+0,3)*2,95)+(1,77*2,1)+3,9*((2,1+2,6)/2)+2,3*0,45+0,15*2,5 -(0,75*(1,6+1,5)/2)+(0,75+1,6+1,5)*0,1+(2,7+2,3+2,4)*0,3 m2 627,78750 14,00 8 789,03 801-1 RTS 104,09400 2,71600 92,18200 2,38400 116,72250 2,99200 2,41500 85,16100 3,14000 62,87500 62,42500 2,40250 1,07250 2,88500 50,69000 11,79000 20,39850 1,44250							
192	602 01 Omítky stěn z po jednotlivých 602011184RT7	...omítka vrchní tenkovrstvá, silikátová, , tloušťka vrstvy 2 mm, ruční provádění plocha jako podkladní nátěr - pol. č. 601019193R00 : 627,7875	m2 627,78750 150,00 94 168,13 801-1 RTS 627,78750						
193	602 01-1 Doplnkové 602016191R00	...penetrační nátěr stěn akrylátový PV 140 mm : východní pohled - dle v.č. 1D.1.1.5, 6,13 : 13,12*8,3+((1,7+0,5)/2)*9,14-2*(1,8*1,5)-5,1*1,5-1,8*4,9 jižní pohled - dle v.č. 1D.1.1.5, 6,13 : 13,15*((8,3+6,5)/2)-2*(1,5*1,5)-1*(1,8*1,5)-(2*5,5+2*1,5)*0,3 západní pohled - dle v.č. 1D.1.1.5, 6,13 : 22,26*6,5-3*(1,8*1,5)-1*(3,5*1,8)-6,3*1,5-3,0*0,75-6,1*1,5 severní pohled - dle v.č. 1D.1.1.5, 6,13 : 13,15*((6,5+8,3)/2)-3,65*1,5-4,55*1,5-2,5*3,15 m2 394,94688 14,00 5 529,26 801-1 RTS 97,08000 85,91000 109,44000 77,13500							

		PV 100 mm : východní pohled - dle v.č. 1D.1.1.6,13 - mezi okny : 1,5*1,5+1,8*1,9 západní pohled - dle v.č. 1D.1.1.5, 6,13 - mezi okny : 2,4*1,5+0,75*0,75+2,5*1,5 severní pohled - dle v.č. 1D.1.1.5, 6,13 - mezi okny : 1,55*1,5+1,25*1,5+(2,5*3,0-1,65*2,4)			5,67000 7,77190 7,74000					
		PV 180 mm : jižní pohled - ozdoba kolem oken uprostřed stěny - dle v.č. 1D.1.1.5, 6,13 : (2*5,5+2*1,5)*0,3			4,20000					
194	620 99-2 Zakryvání s rámy a zárubněmi, 620991121R00	...Zakryvání výplní vnějších otvorů z lešení 1. pp - dle v. č. 1D.1.1.4 : 3*(0,7*0,7)+1*(1,15*0,6)+1*(1,25*0,6)+1*(1,1*2,2)+1*(1,1*2,1) 1. np - dle v. č. 1D.1.1.5 : 3*(0,75*0,75)+1*(1,5*0,75)+1*(1,5*1,5)+8*(1,8*1,5)+1*(1,8*3,5)+1*(2,1*1,5)+1*(0,6*1,5)+1*(1,8*0,75) 1*(1,65*2,4)+1*(1,5*2,4)+3*(3,4*2,2) 2. np - dle v. č. 1D.1.1.6 : 11*(1,8*1,5)+2*(1,5*1,5)+3*(3,4*2,1)+1*(1,1*2,1)	m2		133,93250 7,64000 38,36250 30,00000 57,93000	21,00	2 812,58	801-1	RTS	
195	622 31-3 Zateplení nanášení lepicího K ochraně hran na rozích budovy je zahrnuto 0,14 m rohových lišt na m2. 622311832RV1	... , minerálními deskami s podélným vláknem, tloušťky 100 mm, zakončené stěrkou s výztužnou tkaninou, východní pohled - dle v.č. 1D.1.1.6,13 - mezi okny : 1,5*1,5+1,8*1,9 západní pohled - dle v.č. 1D.1.1.5, 6,13 - mezi okny : 2,4*1,5+0,75*0,75+2,5*1,5 severní pohled - dle v.č. 1D.1.1.5, 6,13 - mezi okny : 1,55*1,5+1,25*1,5+(2,5*3,0-1,65*2,4)	m2		21,18188 5,67000 7,77190 7,74000	350,00	7 413,66	801-1	RTS	
196	622311834RV1	... , minerálními deskami s podélným vláknem, tloušťky 140 mm, zakončené stěrkou s výztužnou tkaninou, východní pohled - dle v.č. 1D.1.1.5, 6,13 : 13,12*8,3+((1,7+0,5)/2)*9,14-2*(1,8*1,5)-5,1*1,5-1,8*4,9 jižní pohled - dle v.č. 1D.1.1.5, 6,13 : 13,15*((8,3+6,5)/2)-2*(1,5*1,5)-1*(1,8*1,5)-(2*5,5+2*1,5)*0,3 západní pohled - dle v.č. 1D.1.1.5, 6,13 : 22,26*6,5-3*(1,8*1,5)-1*(3,5*1,8)-6,3*1,5-3,0*0,75-6,1*1,5 severní pohled - dle v.č. 1D.1.1.5, 6,13 : 13,15*((6,5+8,3)/2)-3,65*1,5-4,55*1,5-2,5*3,15	m2		369,56500 97,08000 85,91000 109,44000 77,13500 4,20000	350,00	129 347,75	801-1	RTS	
197	622311836RV1 622 42 Úprava a 622 42-1 stupeň členitosti 1 a 2	... , minerálními deskami s podélným vláknem, tloušťky 180 mm, zakončené stěrkou s výztužnou tkaninou, jižní pohled - ozdoba kolem oken uprostřed stěny - dle v.č. 1D.1.1.5, 6,13 : (2*5,5+2*1,5)*0,3	m2		4,20000 4,20000	455,00	1 911,00	801-1	RTS	
198	6224222411R00 622 42-11 Omítky	...v množství upravované plochy přes 30 do 40 % , hladkých 1. np - stávající nosné zdivo - v.č. 1D.1.1.2 - 3, 5 : (19,251-2,3)*3,0-(6,6*2,1)-1*(1,8*2,1)-(3,0*3,0) (13,15*3,0)-(1,8*2,1)-(1,5*2,1)-(1,05*2,025) (12,98*3,0)-(2,5*2,1)-(1,8*2,1)-(2,3*2,1)	m2		79,68675 24,21300 30,39380 25,08000	118,30	9 426,94	801-4	RTS	
199	622421121R00	...hrubé zatřené, bez uvedení složitosti západní pohled (nová stěna) - dle v.č. 1D.1.1.5, 6,13 : 6,03*6,7-1*(1,8*1,5)-3,2*1,5 nika na venkovní straně - dle v.č. 1D.1.1.4 : (0,6*0,6+0,6*1,2)	m2		33,98100 32,90100 1,08000	113,40	3 853,45	801-1	RTS	
200	622421143R00 622 42-14 nanášení lepicí stěrky	...štukové, složitost 1+ 2 východní pohled - dle v.č. 1D.1.1.5, 6,13 : 9,0*((7,75+6,5)/2)-1*(1,1*2,1)+(2*2,1+1,1)*0,2 severní pohled - dle v.č. 1D.1.1.5, 6,13 : 12,2*6,5-4*(1,8*1,5)-2*(0,75*0,75)-1*(1,5*2,4)-1*(1,8*0,75) (2,4*0,3)+(2,4+1,5)*0,25+(2*0,75)*0,25+(0,75*0,3)+(2,4-0,75+0,5)*0,05 (2*0,75)*0,15+(2*0,75)*0,2+(1,8+0,75)*0,2+(0,75*0,05) 2*((2*1,5+1,8)*0,15)+(2*1,5)*0,1+(3,1*0,05)+(2*1,5)*0,15+(2*1,8)*0,15 jižní pohled - dle v.č. 1D.1.1.5, 6,13 : 12,2*7,75-3*(3,4*2,2)-3*(3,4*2,1) 6*(2,2*0,25)+6*(2,1*0,25)+3*(3,4*0,2)+3*(3,4*0,2)+6*((1,6+0,9)*0,05)+3*(3,4*0,05) Přístavbu vchodu - Z pohled - dle výkresu přístavby - venkovní plocha : ((1,77+0,3)*2,95)+(1,77*2,1)+3,9*((2,1+2,6)/2)+2,3*0,45+0,15*2,5 -(0,75*(1,6+1,5)/2)+(0,75+1,6+1,5)*0,1+(2,7+2,3+2,4)*0,3 - vnitřní plocha : 3,6*((2,7+2,15)/2)+((3,3+1,25)/2)*1,25+1,52*3,4-(0,75*(1,5+1,6)/2) 2*(1,57*2,9)+1,57*3,05+(2*0,6+2*1,5)*0,5+2*((2*2,1+1,1)*0,3)	m2		250,73475 62,87500 62,42500 2,40250 1,07250 2,88500 50,69000 11,79000 20,39850 1,44250 15,57930 19,17450	140,00	35 102,87	801-1	RTS	
201	622421491R00	...rohová lišta nadpraží oken - dle v.č. 1D.1.1.5, 6 : 7*1,8+2*1,5+1*2,1+1*1,65+1*0,75+1*0,6 9*1,8+2*1,5	m		39,90000 20,70000 19,20000	21,00	837,90	801-1	RTS	
202	622421494R00	...podparetní lišta pod parapety oken - dle v.č. 1D.1.1.5, 6 : 7*1,8+2*1,5+1*2,1+1*0,75+1*0,6 9*1,8+2*1,5	m		38,25000 19,05000 19,20000	42,00	1 606,50	801-1	RTS	
203	622 48-12 Vyztužení 622481291R00	...Montáž výztužné lišty rohové a dilatační dle v. č. D.1.1.4 - 6 + tabulky prvků : 3*(2*0,9+2*0,7)+1*(2*1,15+2*0,6)+1*(2*1,25+2*0,6)+1*(2*0,75+1,6+1,5)+19*(2*1,8+2*1,5) 1*(2*2,1+2*1,5)+3*(4*1,5)+1*(2*1,8+2*3,5)+1*(2*1,8+2*0,75)+3*(4*0,75)+1*(2*0,6+2*1,5) 1*(2*1,8+2*0,75)+3*(2*3,4+2*2,3)+3*(2*3,4+2*2,3)+2*(2*0,9+2*1,5) 1*(1,1+2*2,07) odpočet izol. parapetů - viz. následující položka : -76,8 vnější hliníkové výplně otvorů : 1*(2*2,25+1,1)+1*(2*2,4+1,65)+1*(2*2,4+1,5) Profil okenní a dveřní připojovací 9 mm : 230,79	m		461,58000 146,80000 54,10000 83,10000 5,24000 -76,80000 18,35000 230,79000	42,00	19 386,36	801-1	RTS	
204	622 90-4 Očištění 622904112R00	...Očištění fasád tlakovou vodou složitost 1 - 2	m2		105,01360	21,00	2 205,29	801-1	RTS	

	713 13-1 Montáž 713 13-11 doplňkové	stávající omítka - dle v.č. 1D.1.1.2, 3 : (12,98+13,15+(19,251-2,3))*3,1-8*(1,8*1,5)-1*(2,1*1,5)-1*(1,5*0,75)-1*(0,75*0,75)-1*(2,1*1,0)			105,01360				
205	713133112R00	...montáž základací lišty pro izolaci, plná cihla východní pohled - dle v.č. 1D.1.1.5, 6,13 : 13,12 jižní pohled - dle v.č. 1D.1.1.5, 6,13 : 13,43 západní pohled - dle v.č. 1D.1.1.5, 6,13 : 22,26-1,65 severní pohled - dle v.č. 1D.1.1.5, 6,13 : 13,29-1,65	m	58,80000 13,12000 13,43000 20,61000 11,64000	35,00	2 058,00	800-713	RTS	
206	R062005	Zavěšený keram. obklad - větaná fasáda se zateplením (čedičová vata, perimetr) dle v.č. 1D.1.1.5, 13 - nacenit vč. všech detailů kolem ostění otvorů : Z strana : 13,25*((1,4+0,4)/2)+((3,65*1,5)+((3,2+1,5)/2)*1,2)- (1,1*2,1)+(2*2,1+1,1)*0,35+2,3*((1,8+1,78)/2) V strana : (9,0+5,02)*((0,2+0,3)/2)+8,1+((1,4+1,5)/2)-2*((1,2*0,6)+2*((1,2+2*0,6)*0,15) J strana : 13,43*((1,85+1,55)/2)-3*(0,9*0,7)+3*((0,9+2*0,7)*0,15) S strana : (25,49-1,65+2*0,15-1,5+2*0,3)*0,3+(5,8*0,35)/2	m2	66,18000 23,88200 12,33500 21,97600 7,98700	1 750,00	115 815,00		Vlastní	
207	28350149R	Profil okenní a dveřní přípojovací 9 mm l=2400mm, APU lišta, samolepicí Začátek provozního součtu dle v. č. D.1.1.4 - 6 + tabulky prvků : 3*(2*0,9+2*0,7)+1*(2*1,15+2*0,6)+1*(2*1,25+2*0,6)+1*(2*0,75+1,6+1,5)+19*(2*1,8+2*1,5) 1*(2*2,1+2*1,5)+3*(4*1,5)+1*(2*1,8+2*3,5)+1*(2*1,8+2*0,75)+3*(4*0,75)+1*(2*0,6+2*1,5) 1*(2*1,8+2*0,75)+3*(2*3,4+2*2,3)+3*(2*3,4+2*2,3)+2*(2*0,9+2*1,5) 1*(1,1+2*2,07) odpočet izol. parapetů - viz. následující položka : -76,8 vnější hliníkové výplně otvorů : 1*(2*2,25+1,1)+1*(2*2,4+1,65)+1*(2*2,4+1,5) Konec provozního součtu (230,79*1,02)/2,4	kus	98,08575 146,80000 54,10000 83,10000 5,24000 -76,80000 18,35000	63,00	6 179,40	SPCM	RTS	
208	28350252R	lišta rohová; se síťovinou; materiál PVC; š = 100,0 mm; l = 2 500 mm 1/2 výměry z pol. č. 622481291R00 : (230,79*1,02)/2,5 odpočet - 0,14 m je obsaženo v 1 m2 KZS : -((21,1819+369,565+4,2)*0,14)/2,5	kus	72,04529 94,16230 -22,11700	21,00	1 512,95	SPCM	RTS	
209	553927394R	lišta soklová; s okapničkou; pro desky tl. 140 mm; materiál Al; tl. 0,60 mm; l = 2 500 mm východní pohled - dle v.č. 1D.1.1.5, 6,13 : (13,12/2,5)*1,02 jižní pohled - dle v.č. 1D.1.1.5, 6,13 : (13,43/2,5)*1,02 západní pohled - dle v.č. 1D.1.1.5, 6,13 : (22,26-1,65)*1,02 severní pohled - dle v.č. 1D.1.1.5, 6,13 : (13,29-1,65)*1,02	kus	43,72740 5,35300 5,47940 21,02220 11,87280	42,00	1 836,55	SPCM	RTS	
Díl:	63	Podlahy a podlahové konstrukce			352 022,28				
210	631 31 Mazanina z (z kameniva) hlazená 631 31-2 tl. přes 50 631312611R00	...z betonu C 16/20 vrchní betony v jednotlivých místnostech : skladba "E" - 1.pp - dle v.č. 1D.1.1.4, 7 : (9,88+10,91+2,92+5,19+2,37+5,34+3,3+7,74+2,24+3,24+3,34+2,17)*0,051 Začátek provozního součtu 1. np - skladba "F" - plochy dle v.č. 1D.1.1.5, 7 : (55,41- (8,825*2,05))+7,77+7,81+2,31+2,83+3,5+2,24+1,28+13,85+12,44+25,48 15,84+2,98+4,7+68,83+22,53+2,4 Konec provozního součtu 234,10875*0,051 podlaha 1. np - dle v.č. 1D.1.1.5 - skladba "D" : ((2,4*1,4+1,1*0,2)+(8,825*2,05))+10,17+13,51+10,89+2*2,98+3,04+15,84+2,84)*0,06 Začátek provozního součtu podlaha - 2. np - dle v.č. 1D.1.1.6 - skladba "C" : (2,4*1,2+1,3*0,25)+51,25+16,75+3,24+3,0+16,75+2*3,24+16,75+12,04+3,2+10,23+3,11+17,05+3 *2,98 16,49+16,5+5,12+16,5+2*3,24+2*16,5+3,28+3,98+7,65+41,35 Konec provozního součtu 322,345*0,05 Přístavbu vchodu - Z pohled - vrch. beton. deska - dle výkresu základů přístavby : (1,1*1,52+1,1*1,77)*0,08 ...z betonu C 20/25 na betonové panely - pás š. 50 cm pod příčky - dle výkresu statiky 1D.2.2.2 : ((3,4+1,43+1,9)+(4,8+0,25+1,8+2,0+1,4)+4,8+(4,8+1,8)+(4,85+1,45))*0,5*0,05 ((4,73+1,53+2,1)+5,53+(5,53+1,45))*0,5*0,05	m3	36,37223 2,99060 116,82880 117,28000 11,93960 5,03530 171,99500 150,35000 16,11730 0,28950 0,86700 0,52180	2 000,00	72 744,46	801-1	RTS	
211	631 31-3 tl. přes 80 631312621R00	...z betonu C 20/25 na betonové panely - pás š. 50 cm pod příčky - dle výkresu statiky 1D.2.2.2 : ((3,4+1,43+1,9)+(4,8+0,25+1,8+2,0+1,4)+4,8+(4,8+1,8)+(4,85+1,45))*0,5*0,05 ((4,73+1,53+2,1)+5,53+(5,53+1,45))*0,5*0,05	m3	1,38875 0,86700 0,52180	2 296,00	3 188,57	801-1	RTS	
212	631 31-3 tl. přes 80 631313511R00	...z betonu C -/12,5 podkladní beton 1. np - dle v.č. 1D.1.1.4, 7 : ((25,45-12,15)*(8,245+4,505+0,45)-(3,4*2,6))*0,1 (12,15*(9,1-2*0,1))*0,1 1. pp - skladba "E" dle v.č. 1D.1.1.4, 7 : ((3,655+0,15+1,745+0,2+1,755)*4,55+(1,1*0,6+1,0*0,5))*0,1 (2,25+4,605)*6,775+2*(1,0*0,5)-5,83)*0,1	m3	35,17754 16,67200 10,81350 3,53080 4,16130 2,05990	2 030,00	71 410,41	801-1	RTS	
213	631313611R00	...z betonu C 16/20 podlaha ve výtahové šachtě - 1D.1.1.4 - 6 : (2,0*2,8)*0,1 Přístavbu vchodu - Z pohled - podklad. beton. deska - dle výkresu základů přístavby : ((2,05+2,45+2,6)*1,77)*0,1 - vrch. beton. deska - dle výkresu základů přístavby : (1,6*1,52)*0,1	m3	0,56000 1,25670 0,24320	2 128,00	4 383,47	801-1	RTS	
214	631 31-915 Příplatek betonové mazaniny 631319151R00	...tloušťka mazaniny do 80 mm	m3	0,28952	469,70	135,99	801-1	RTS	

215	631319153R00	Přístavbu vchodu - Z pohled - vrch. beton. deska - dle výkresu základů přístavby : (1,1*1,52+1,1*1,77)*0,08 ...tloušťka mazaniny od 80 mm do 120 mm podkladní beton 1. np - dle v.č. 1D.1.1.4, 7 : ((25,45-12,15)*(8,245+4,505+0,45)-(3,4*2,6))*0,1 (12,15*(9,1-2*0,1))*0,1 1. pp - skladba"E" dle v.č. 1D.1.1.4, 7 : ((3,655+0,15+1,745+0,2+1,755)*4,55+(1,1*0,6+1,0*0,5))*0,1 ((2,25+4,605)*6,775+2*(1,0*0,5)-5,83)*0,1 Přístavbu vchodu - Z pohled - vrch. beton. deska - dle výkresu základů přístavby : (1,6*1,52)*0,1	m3	0,28950 35,42074 16,67200 10,81350 3,53080 4,16130 0,24320	235,20	8 330,96	801-1	RTS
	631 31-916 Příplatek betonové mazaniny							
216	631319161R00	...tloušťka mazaniny do 80 mm m.č. 015 - 1D.1.1.4 : (1,1*1,77)*0,08	m3	0,15576 0,15580	553,70	86,24	801-1	RTS
217	631319163R00	...tloušťka mazaniny od 80 mm do 120 mm podlaha ve výtahové šachtě - 1D.1.1.4 - 6 : (2,0*2,8)*0,1 Přístavbu vchodu - Z pohled - vrch. beton. deska - dle výkresu základů přístavby : (1,6*1,52)*0,1	m3	0,80320 0,56000 0,24320	277,20	222,65	801-1	RTS
	631 31-917 Příplatek spodní vrstvy							
218	631319171R00	...tloušťka mazaniny do 80 mm vrchní mazaniny v jednotlivých místnostech - dle pol. č. 631312611R00 : 36,6539	m3	36,65390 36,65390	142,80	5 234,18	801-1	RTS
	631 31-918 Příplatek přes 15° do 35° od							
219	631319183R00	...tloušťka mazaniny od 80 mm do 120 mm Přístavbu vchodu - Z pohled - podklad. beton. deska - dle výkresu základů přístavby : (2,45*1,77)*0,1	m3	0,43365 0,43370	40,53	17,58	801-1	RTS
	631 35 Bednění stěn,							
220	631351101R00	...zřízení kolem podkladního betonu - dle v.č. 1D.1.1.4 : (25,45+(5,105-0,15)+(9,1-2*0,1)+(11,85+0,3))*0,1 na betonové panely - pás š. 50 cm pod příčky - dle výkresu statiky 1D.2.2.2 : ((4,8+0,25+1,8+4,8+2,0+1,8+2*0,9+1,75)+(3,4+1,43+2*1,9+1,93+2,9))*0,05 (2*4,8+(2*4,8+2*1,8)+(2*4,8+2*1,45)+(4,73+3,2+1,03+2,6+2,1+1,53+1,03))*0,05 ((2*5,35+0,5)+(2*5,35+0,5+2*1,45))*0,05 ...odstranění kolem podkladního betonu - dle v.č. 1D.1.1.4 : (25,45+(5,105-0,15)+(9,1-2*0,1)+(11,85+0,3))*0,1 na betonové panely - pás š. 50 cm pod příčky - dle výkresu statiky 1D.2.2.2 : ((4,8+0,25+1,8+4,8+2,0+1,8+2*0,9+1,75)+(3,4+1,43+2*1,9+1,93+2,9))*0,05 (2*4,8+(2*4,8+2*1,8)+(2*4,8+2*1,45)+(4,73+3,2+1,03+2,6+2,1+1,53+1,03))*0,05 ((2*5,35+0,5)+(2*5,35+0,5+2*1,45))*0,05	m2	10,60950 5,14550 1,62300 2,57600 1,26500 10,60950 5,14550 1,62300 2,57600 1,26500	163,80 37,24	1 737,84	801-1	RTS
	631 36 Výztuž 631 36-2 ze							
222	631361921RT3	...průměr drátu 5 mm, velikost oka 150/150 mm do vrchních betonů v jednotlivých místnostech : Začátek provozního součtu skladba "E" - 1. pp - dle v.č. 1D.1.1.4, 7 : (9,88+10,91+2,92+5,19+11,2+2,37+5,34+3,3+7,74+2,24+3,24+3,34+2,17) Konec provozního součtu Začátek provozního součtu 1. np - skladba "F" - plochy dle v.č. 1D.1.1.5, 7 : (55,41- (8,825*2,05))+7,77+7,81+2,31+2,83+3,5+2,24+1,28+13,85+12,44+25,48 15,84+2,98+4,7+68,83+22,53+2,4 Konec provozního součtu Začátek provozního součtu izolace na podlaze - 1. np - dle v.č. 1D.1.1.5 - skladba"D" : ((2,4*1,4+1,1*0,2)+(8,825*2,05)+10,17+13,51+10,89+2*2,98+3,04+15,84+2,84) Konec provozního součtu Začátek provozního součtu izolace na podlaze - 2. np - dle v.č. 1D.1.1.6 - skladba"C" : (2,4*1,2+1,3*0,25)+51,25+16,75+3,24+3,0+16,75+2*3,24+16,75+12,04+3,2+10,23+3,11+17,05+3 *2,98 16,49+16,5+5,12+16,5+2*3,24+2*16,5+3,28+3,98+7,65+41,35 Konec provozního součtu (((69,84+234,10875+83,92125+322,345)*1,1)*2,1)*0,001	t	1,64060 69,84000 116,82880 117,28000 83,92130 171,99500 150,35000 1,64060	18 200,00	29 858,92	801-1	RTS
	631 57 Násyp pod pod mazaniny a 631 57-1 z kameniva							
223	631361921RT4	...průměr drátu 6 mm, velikost oka 100/100 mm Začátek provozního součtu na betonové panely - pás š. 50 cm pod příčky - dle výkresu statiky 1D.2.2.2 : ((3,4+1,43+1,9)+(4,8+0,25+1,8+2,0+1,4)+4,8+(4,8+1,8)+(4,85+1,45))*0,5 (((4,73+1,53+2,1)+5,53+(5,53+1,45))*0,5 Konec provozního součtu 27,775*4,4*0,001 Přístavbu vchodu - Z pohled - plocha dle výkresu základů přístavby : (((2,05+2,45+2,6)*1,77*4,4)*2)*0,001	t	0,23280 17,34000 10,43500 0,12220 0,11060	18 200,00	4 236,96	801-1	RTS

224	631571003R00	...Násyp ze šterkopísku 0 - 32, zpevňující pod 1. np - dle v.č. 1D.1.1.4, 7 : ((2,575*4,505)+(2,455*1,25)+(4,025*1,725+2,855*2,375+0,9*0,6)+(5,0*2,13+1,55*2,45))*0,1 ((7,72*4,8-6,15*0,4)+(7,72*1,9)+(4,65*(1,85+3,67)))+(1,4*2,6)+(1,6*1,8))*0,1 ((11,75*4,6)+((11,75-0,4)*3,2)-(1,45*0,4))*0,1+1,5 1. pp - skladba"E" dle v.č. 1D.1.1.4, 7 : (83,78-(8,11+5,83+2,17+11,2))*0,1 Přístavbu vchodu - Z pohled - pod beton. desku - dle výkresu základů přístavby : (1,1*1,42+1,42*0,925)*0,3+(1,95*1,42)*0,2+(1,5*1,42)*0,1	m3	30,23869 4,33800	609,00	18 415,36	801-1	RTS	
632 41-1 Potěr ze s rozproštěním a	225	632411104R00	...stěrka anhydritová, samonivelační, vyrovnávací, tloušťky 4 mm, ruční zpracování 1.pp - dle v.č. 1D.1.1.4 - 007 : 11,2	m2	11,20000 11,20000	280,00	3 136,00	801-1	RTS
632 41-18104RT1	226	632418104RT1	...samonivelační stěrka na bázi síranu vápenatého, včetně penetrace, tloušťky 4 mm, ruční zpracování izolace na podlaze - 1. np - dle v.č. 1D.1.1.5 - skladba"D" : ((2,4*1,4+1,1*0,2)+(8,825*2,05)+10,17+13,51+10,89+2*2,98+3,04+15,84+2,84) izolace na podlaze - 2. np - dle v.č. 1D.1.1.6 - skladba"C" : (2,4*1,2+1,3*0,25)+51,25+16,75+3,24+3,0+16,75+2*3,24+16,75+12,04+3,2+10,23+3,11+17,05+3*2,98 16,49+16,5+5,12+16,5+2*3,24+2*16,5+3,28+3,98+7,65+41,35	m2	406,26625 83,92130 171,99500 150,35000	315,00	127 973,87	801-1	RTS
632 45-103 na stropěch z prefabrikovaných dílců jako podklad	227	632451031R00	...o průměrné (střední) tloušťce od 10 do 20 mm mezipodesty pod pokládku nové dlažby - dle v.č. 1D.1.1.5, 6 : 2,4*1,315+2,4*1,465	m2	6,67200 6,67200	77,00	513,74	801-1	RTS
Díl: 8	Trubní vedení				13 570,23				
894 2 Šachtice se základovou	228	894215112R00	...obestavěného prostoru přes 1,3 do 5 m3 revizní kanál. šachta : 1,4*1,1*1,07	m3	1,64780 1,64780	3 486,00	5 744,23	801-1	RTS
899 10 Osazení	229	899103111R00	...o hmotnost jednotlivě přes 100 do 150 kg zadlážďovací poklapy - pol. č. 48, 49 : 2	kus	2,00000 2,00000	413,00	826,00	827-1	RTS
55340026R	230	55340026R	poklop inspekční šachty světlost 500 x 500 mm; výška rámu 75 mm; nosnost 5,0 t; Al zadlážďovací poklapy - pol. č. 49 : 1	kus	1,00000 1,00000	3 150,00	3 150,00	SPCM	RTS
55340029R	231	55340029R	poklop inspekční šachty světlost 600 x 900 mm; výška rámu 75 mm; nosnost 5,0 t; Al zadlážďovací poklapy - pol. č. 48 : 1	kus	1,00000 1,00000	3 850,00	3 850,00	SPCM	RTS
Díl: 94	Lešení a stavební výtahy				64 666,16				
941 94-1 Montáž	232	941941051R00	...Montáž lešení leh.fad.s podlahami,š.1,5 m, H 10 m pro fasádu - dle v.č. 1D.1.1.5, 6, 13 - S pohled : 13,29*((7,0+5,2)/2)+12,2*5,0 - J pohled : 13,43*((6,8+8,5)/2)+12,06*6,2 - V pohled : 9,0*((6,2+5,0)/2)+13,12*((8,2+7,0)/2) - Z pohled : 22,26*((5,2+6,8)/2)	m2	603,25250 142,06900 177,51150 150,11200 133,56000	31,50	19 002,45	800-3	RTS
941 94-18 pronájem	233	941941111R00	...Pronájem lešení za den Začátek provozního součtu pro fasádu - dle v.č. 1D.1.1.5, 6, 13 - S pohled : 13,29*((7,0+5,2)/2)+12,2*5,0 - J pohled : 13,43*((6,8+8,5)/2)+12,06*6,2 - V pohled : 9,0*((6,2+5,0)/2)+13,12*((8,2+7,0)/2) - Z pohled : 22,26*((5,2+6,8)/2) Konec provozního součtu 603,2525*40	m2	24 130,10000 142,06900 177,51150 150,11200 133,56000 24 130,10000	0,77	18 580,18	800-3	RTS
941 94-18 Demontáž	234	941941851R00	...Demontáž lešení leh.fad.s podlahami,š.1,5 m,H 10 m pro fasádu - dle v.č. 1D.1.1.5, 6, 13 - S pohled : 13,29*((7,0+5,2)/2)+12,2*5,0 - J pohled : 13,43*((6,8+8,5)/2)+12,06*6,2 - V pohled : 9,0*((6,2+5,0)/2)+13,12*((8,2+7,0)/2) - Z pohled : 22,26*((5,2+6,8)/2)	m2	603,25250 142,06900 177,51150 150,11200 133,56000	17,50	10 556,92	800-3	RTS
941 95-5 Lešení	235	941955001R00	...Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m 1. np - pro omítky vnitřních stěn v místnostech, kde je SDK podhled - dle v.č. 1D.1.1.5 : 55,41+7,77+7,81+2,31+2,83+3,5+2,24+1,28+(4,5+3,5)*1,2+4,5*1,2+2*(2,73*1,2) 2*2,98+3,04+2,98+4,7+2*(3,65*1,2)+2*(7,5*1,2) 2. np - pro omítky vnitřních stěn - dle v.č. 1D.1.1.6 : 51,25+(2*4,5+2*0,3)*1,2+3,24+3,0+(2*4,5+2*0,3)*1,2+2*3,24+(2*4,5+2*0,3)*1,2 (2*3,1+2*0,3)*1,2+3,2+3,11+(2*3,0)*1,2+(2*4,7+2*0,3)*1,2+2*2,98 2*((2*4,7+2*0,3)*1,2)+2,98+5,12+3*((2*4,5+2*0,3)*1,2)+2*3,24+3,28+3,98+7,65	m2	374,35200 104,70200 43,44000 98,53000 39,63000 88,05000	25,90	9 695,72	800-3	RTS
941955004R00	236	941955004R00	...Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 3,5 m dle v.č. 1D.1.1.2, 3 - na podélných stranách pro bourací práce : 2*(19,25*1,5) - bourací práce v podkroví : (2*14,0+2*6,0)*1,5	m2	117,75000 57,75000 60,00000	35,07	4 129,49	800-3	RTS
941955101R00	237	941955101R00	...ve schodišti, o výšce lešňové podlahy do 1,5 m dle v.č. 1D.1.1.4 - 5 : 3,0*1,05+3,6*1,2	m2	7,47000 7,47000	34,30	256,22	800-3	RTS
941955102R00	238	941955102R00	...ve schodišti, o výšce lešňové podlahy přes 1,5 do 3,5 m dle v.č. 1D.1.1.5 - 6 : (2,1+1,315)*1,1+3,6*1,15	m2	7,89650 7,89650	39,20	309,54	800-3	RTS
943 94-3 Montáž pro zatížení	239	943943221R00	...pro zatížení podlahové plochy do 2 kPa (200 kg/m2), výšky do 10 m výtahová šachta - v.č. 1D.1.1.4 - 6 : (2,0*2,8)*(6,5+1,3-1,9)	m3	33,04000 33,04000	17,78	587,45	800-3	RTS
943 94-39 příplatek k	240	943943291R00	...za půdorysnou plochu do 6 m2 výtahová šachta - v.č. 1D.1.1.4 - 6 : (2,0*2,8)*(6,5+1,3-1,9)	m3	33,04000 33,04000	1,22	40,24	800-3	RTS
943943292R00	241	943943292R00	...za každý další i započatý měsíc použití lešení pro zatížení podlahové plochy do 2 kPa (200 kg/m2) výtahová šachta - v.č. 1D.1.1.4 - 6 : (2,0*2,8)*(6,5+1,3-1,9)	m3	33,04000 33,04000	31,50	1 040,76	800-3	RTS

242	943 94-38 Demontáž bez podlah pro 943943821R00	...pro zatížení podlahové plochy do 2 kPa (200 kg/m ²), výšky do 10 m výtahová šachta - v.č. 1D.1.1.4 - 6 : (2,0*2,8)*(6,5+1,3-1,9)	m3	33,04000 33,04000	14,14	467,19	800-3	RTS
Díl:	95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách			48 561,08			
243	952 90 Vycištění 952 90-11 budov 952901111R00	...světla výška podlaží do 4 m rozměry dle vnějšího obrysu - 1. pp - dle v.č. 1D.1.1.4 : 13,4*(6,605+2,2+0,1)+(6,605*1,72) - 1. np - dle v.č. 1D.1.1.5 : 22,26*13,29+12,2*9,0+12,06*5,02 - 2. np - dle v.č. 1D.1.1.6 : 22,26*13,29+12,2*9,0	m2	1 002,49960 130,68760 466,17660 405,63540	48,44	48 561,08	801-1	RTS
Díl:	96	Bourání konstrukcí			277 488,26			
244	961 04 Bourání nebo vybourání 961044111R00	...z betonu prostého dle v.č. 1D.1.1.4 : (2,2*0,45+10,5*0,45+1,8*0,3+(2*1,8)*0,45)*0,7+(5,0*0,45)*0,95+((1,3+1,1+0,9)*0,6)*1,2+((5,0+0,9)*0,6)*1,5	m3	15,33600 15,33600	1 645,00	25 227,72	801-3	RTS
245	962 03-1 Bourání nebo vybourání otvorů průřezové 962031132R00	...Bourání příček cihelných tl. 10 cm dle v.č. 1D.1.1.2, 3 - 2. np : (2*1,1+1,8)+3,0-2*(0,6*2,0) dle v.č. 1D.1.1.2, 3 - 1. np : (4,83+2*0,3)*3,0+(1,851+1,9)*3,0-1*(0,9*2,0)-2*(0,6*2,0) dle v.č. 1D.1.1.2, 3 - 1. pp : (4,605+3*1,0+1,65+1,65+4,45)*2,17-2*(0,8*2,0)-1*(0,6*2,0)	m2	56,86335 4,60000 23,34300 28,92040	50,26	2 857,95	801-3	RTS
246	962031133R00	...Bourání příček cihelných tl. 15 cm dle v.č. 1D.1.1.2, 3 - 2. np : (4,98+4,83+3*4,65+2*4,95+(4,8-0,7)+2,5+2*2,375+2*(2,15-0,6)+3,01+3,13+3,99+3,82+1,4+0,9)*3,0 -6*(0,9*2,0)-2*(0,6*2,0)-1*(0,7*2,0)-1*(0,8*2,0) dle v.č. 1D.1.1.2, 3 - 1. np : 3*(4,8*3,0)+(1,851+1,551)*3,0-2*(0,9*2,0)-1*(1,0*2,0)	m2	224,68600 193,08000 -16,20000 47,80600	60,55	13 604,74	801-3	RTS
247	962 03-2 Bourání nebo vybourání otvorů průřezové 962032231R00	...z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu vápenou nebo vápenocementovou dle v.č. 1D.1.1.2, 3 - 2. np : 2*((16,05*1,2)*0,45)+2*((2,3*2,9)*0,45)+(13,15*1,2+(13,15+4,6)/2*3,0)*0,45- (2*(1,5*1,2)+1*(1,2*2,5))*0,45 (13,15*1,2+(13,15+6,3)/2*2,3)*0,45-(2+1,05*1,5)) (3,2*3,3-0,9*2,0+(0,5+0,7)*3,3)*0,3 dle v.č. 1D.1.1.2, 3 - 1. np : ((16,65-0,45-0,75+2,05+2,33+2,001)*3,0-4*(1,0*2,1))*0,3 (2,3+8,2+4,8+3,97)*3,0-4*(0,6*1,0)-(1,2*2,25)-(1,55*2,0)-1*(1,05*2,025))*0,45 pro okna na Z straně - v.č. 1D.1.1.2, 5 : ((2,1+2,4+1,8)*1,95-(1,05+0,7)*1,95)*0,45	m3	99,34484 39,44930 13,59140 3,81600 17,12790 21,36770 3,99260	377,30	37 482,81	801-3	RTS
248	962032314R00	...Bourání pilířů cihelných komíny - dle v.č. 1D.1.1.2, 3 : ((0,9*0,45)-3*(0,15*0,15))*8,95+(3*((0,45*0,45)-0,15*0,15))*9,85 ((0,75*0,45)-2*(0,15*0,15))*9,1	m3	11,00137 8,33960 2,66180	681,10	7 493,03	801-3	RTS
249	962 03-6 Demontáž 962036412R00	...předstěna, sádkartonová bez minerální izolace, jednoduchá ocelová konstrukce, 1xopláštěná deskou tl. 12,5 mm předstěna v 1. pp - dle v.č. 1D.1.1.2 : (6,775+0,1)*1,2+(6,75*0,35)	m2	10,61250 10,61250	37,10	393,72	801-3	RTS
250	963 01-1 Bourání včetně pomocného 963 01-11 ocelových, bez jejich vybourání a odklizení 963011510R00	...Bourání stropů z tvárnice tl. 8 cm, nosníky ocelové dle v.č. 1D.1.1.2 - nad 1. pp : 7,98*5,0+3,5*2,8+5,205*7,3	m2	87,69650 87,69650	79,10	6 936,79	801-3	RTS
251	965 04 Bourání 965042141R00	...betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy přes 4 m ² dle v.č. 1D.1.1.2, 3 - nad 1. pp : (7,98*4,8+(2,7+4,35)*4,98+(2,4*2,05))*0,08 - nad 1. np : (2*(2,675*2,15)+(3,13+3,99+3,5+3,01+3,82+1,09)*4,95+(13,07*2,05)+(3,11+5,705+3,135)*4,98)*0,08 dle v.č. 1D.1.1.2, 3 - podlaha v 1. pp (mimo strop nad 1. pp) - vrchní : ((3,87+3,9+3,92+4,0)*4,8+(10,7*2,05)+(2,675+3,07)*1,851+(1,9*(0,9+0,95)))*0,07 - podkladní : ((4,02+4,05+3,92+4,15)*4,8+(10,7*2,05)+(2,825+3,32)*1,851+(1,9*2,0))*0,08 - dřevěný přístavek : (2,1*3,8+10,8*1,45)*0,1 dle v.č. 1D.1.1.2, 3 - podlaha v 1. pp - vrchní : ((4,605*(2,58+4,095))+(4,475*(3,35+2,1))+(2,25*3,1))*0,15 - podkladní : ((4,605*(2,58+4,195))+(4,475*(3,35+2,2))+(2,25*3,1))*0,1	m3	56,37760 6,26660 15,16640 7,79770 9,16650 2,36400 9,31530 6,30100	1 463,00	82 480,43	801-3	RTS
252	965 04-8 dočištění 965048150R00	...od tmele, plochy do 50% mezipodesty - dle v.č. 1D.1.1.5, 6 : 2,4*1,315+2,4*1,3	m2	6,27600 6,27600	28,00	175,73	801-3	RTS
253	965 04-9 příplatek za 965049111RT1	...svažovanou sítí, tloušťky do 100 mm dle v.č. 1D.1.1.2, 3 (k pol. č. 965 04-2141.R00) - nad 1. pp : (7,98*4,8+(2,7+4,35)*4,98+(2,4*2,05))*0,08 - nad 1. np : (2*(2,675*2,15)+(3,13+3,99+3,5+3,01+3,82+1,09)*4,95+(13,07*2,05)+(3,11+5,705+3,135)*4,98)*0,08 dle v.č. 1D.1.1.2, 3 - podlaha v 1. pp (mimo strop nad 1. pp) - podkladní : ((4,02+4,05+3,92+4,15)*4,8+(10,7*2,05)+(2,825+3,32)*1,851+(1,9*2,0))*0,08 - dřevěný přístavek : (2,1*3,8+10,8*1,45)*0,1 dle v.č. 1D.1.1.2, 3 - podlaha v 1. pp - podkladní : ((4,605*(2,58+4,195))+(4,475*(3,35+2,2))+(2,25*3,1))*0,1	m3	39,26456 6,26660 15,16640 9,16650 2,36400 6,30100	749,00	29 409,16	801-3	RTS
965 08-1 Bourání								

254	965081113R00	...z dlaždic půdních, plochy přes 1 m2 dle v.č. 1D.1.1.2, 3 - půdní prostor nad 2. np : 7,7*18,35	m2	141,29500	20,65	2 917,74	801-3	RTS
255	965081713R00	...z keramických dlaždic nebo xylolitových, plochy přes 1 m2 mezipodesty - dle v.č. 1D.1.1.5, 6 : 2,4*1,315+2,4*1,3	m2	141,29500 6,27600	20,65	129,60	801-3	RTS
256	965082933R00	965 08-2 Odstranění ...Odstranění násypu tl. do 20 cm, plocha nad 2 m2 dle v.č. 1D.1.1.2, 3 - nad 1. pp : (7,98*4,8+(2,7+4,35)*4,98+(2,4*2,05))*0,1 - nad 1. np : (2*(2,675*2,15)+(3,13+3,99+3,5+3,01+3,82+1,09)*4,95+(13,07*2,05)+(3,11+5,705+3,135)*4,98)*0,1 - nad 2. np : (7,7*18,35)*0,15	m3	47,98555 7,83330 18,95800	163,10	7 826,44	801-3	RTS
257	967023692R00	967 02-3 Přisekání s tvrdým povrchem ...plochy do 2 m2 nika na venkovní straně a v m.č. 002 - dle v.č. 1D.1.1.4 : (0,6*0,6+0,6*1,2)+(0,6*0,9)	m2	1,62000 1,62000	240,80	390,10	801-3	RTS
258	967031132R00	967 03-11 Přisekání bez odstupu, po hrubém vybourání ...na jakoukoliv maltu vápennou nebo vépenocementovou vybourané otvory pro okna na J straně - dle v.č. 1D.1.1.2 : 2*(2*(0,45*1,5)) vybourané otvory pro okna na Z straně - dle v.č. 1D.1.1.2 : 2*(0,75*0,45)+1*(1,5*0,45) vybourané otvory pro okna na V straně - dle v.č. 1D.1.1.2 : 3*(1,5*0,45) dle v.č. 1D.1.1.2, 3 - otvory v 1. pp : 4*(2*(2,1*0,65))+1*(2,1*0,65)	m2	18,36000 2,70000 1,35000 2,02500 12,28500	65,94	1 210,66	801-3	RTS
259	967031733R00	967 03-17 Přisekání z jakýchkoliv cihel ...na jakoukoliv maltu vápennou nebo vépenocementovou, tloušťky do 150 mm parapetní zdivo na mezipodestě - v.č. 1D.1.1.6, 7 : 2,4*1,19	m2	2,85600 2,85600	163,10	465,81	801-3	RTS
260	968061112R00	968 06-1 Vyvěšení oken, dveří a vrat, s ...Vyvěšení dřevěných okenních křidel pl. do 1,5 m2 pohledy - dle v.č. 1D.1.1.3 + v.č. 1D.1.1.2 : (2*4+1*8+8*1+2*2)+(3*4+2*2+3*1)+(3*2+1*2+4*4+2*2+2*1)+(2*2+1*2+3*4+2*2+2*1)	kus	101,00000 101,00000	11,62	1 173,62	801-3	RTS
261	968061125R00	968 06-2 Vybourání včetně pomocného ...Vyvěšení dřevěných dveřních křidel pl. do 2 m2 dle v.č. 1D.1.1.3 : 8+17+13	kus	38,00000 38,00000	16,00	608,00	801-3	RTS
262	968062244R00	...Vybourání dřevěných rámu oken jednoduch. pl. 1 m2 pohledy - dle v.č. 1D.1.1.3 : (3*(0,9*0,9)+(2*(1,25*0,6)+1*(0,65*0,35)))+(1*(0,9*0,9)+1*(0,65*0,35)+1*(1,15*0,6))	m2	5,88500 5,88500	104,30	613,81	801-3	RTS
263	968062245R00	...oken jednoduchých, plochy do 2 m2 pohledy - dle v.č. 1D.1.1.3 : (1*(1,2*1,5))	m2	1,80000 1,80000	60,69	109,24	801-3	RTS
264	968062246R00	...oken jednoduchých, plochy do 4 m2 pohledy - dle v.č. 1D.1.1.3 : (2*(1,55*1,5))+(3*(2,55*1,1))+(2*(2,55*1,1))	m2	18,67500 18,67500	50,12	935,99	801-3	RTS
265	968062247R00	...oken jednoduchých, plochy přes 4 m2 pohledy - dle v.č. 1D.1.1.3 : (1*(3,15*1,5))	m2	4,72500 4,72500	42,21	199,44	801-3	RTS
266	968062354R00	...oken dvojitých nebo zdvojených, plochy do 1 m2 pohledy - dle v.č. 1D.1.1.3 : (4*(0,6*1,0))	m2	2,40000 2,40000	165,90	398,16	801-3	RTS
267	968062355R00	...Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých pl. 2 m2 pohledy - dle v.č. 1D.1.1.3 : (2*(1,5*1,2))+(2*(1,05*1,5)+3*(1,05*2,025))+(4*(1,05*2,025))+(3*(1,05*2,025))	m2	28,01250 28,01250	95,20	2 666,79	801-3	RTS
268	968062356R00	...oken dvojitých nebo zdvojených, plochy do 4 m2 pohledy - dle v.č. 1D.1.1.3 : (1*(1,2*2,45))	m2	2,94000 2,94000	78,40	230,50	801-3	RTS
269	968062455R00	...Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl. do 2 m2 dle v.č. 1D.1.1.2 : 1*(0,6*2,0)+1*(0,7*2,0)+1*(0,75*2,0)+2*(0,8*2,0)+1*(0,9*2,0) 7*(0,9*2,0)+1*(1,0*2,0)+1*(0,8*2,0)+2*(0,6*2,0) 1*(0,7*2,0)+7*(0,9*2,0)+1*(0,8*2,0)+4*(0,6*2,0)	m2	48,10000 9,10000 18,60000 20,40000	95,90	4 612,79	801-3	RTS
270	968062456R00	...dveřních zárubní, plochy přes 2 m2 dle v.č. 1D.1.1.2 : 1*(1,2*2,25) 1*(1,312*2,25)+1*(1,2*2,25)+1*(1,45*2,0)	m2	11,25200 2,70000 8,55200	89,60	1 008,18	801-3	RTS
271	973021511R00	973 02 Vysekání 973 02-1 výklenků ...pohledové plochy větší než 0,25 m2 nika na venkovní straně a v m.č. 002 - dle v.č. 1D.1.1.4 : (0,65*0,65+0,65*1,25)*0,2+(0,65*0,95)*0,25 nika pro radiátor v m.č. 002 - v.č. 1D.1.1.4 : 1,3*0,95*0,3	m3	0,77188 0,40140 0,37050	4 501,00	3 474,23	801-3	RTS
272	973031151R00	973 03-1 Vysekání v 973 03-11 výklenků ...na jakoukoliv maltu vápennou nebo vápenocementovou, plochy větší než 0,25 m2 nika v m. č. 112 - dle v.č. 1D.1.1.5 : (0,8*1,8)*0,25	m3	0,36000 0,36000	1 904,00	685,44	801-3	RTS
273	973031324R00	973 03-12 kapes ...na jakoukoliv maltu vápennou nebo vápenocementovou, plochy do 0,1 m2, hloubky do 150 mm přístavba vchodu - Z pohled - dle výkresu přístavby : 3	kus	3,00000 3,00000	84,00	252,00	801-3	RTS
274	973031824R00	973 03-17 kapes pro ...na jakoukoliv maltu vápennou nebo vápenocementovou, tloušťky do 300 mm 1. np - nové zdivo ke stávajícímu - v.č. 1D.1.1.5 : 2*3,25	m	6,50000 6,50000	163,10	1 060,15	801-3	RTS
275	973031825R00	...na jakoukoliv maltu vápennou nebo vápenocementovou, tloušťky do 450 mm zazdívká otvoru pro okně na J straně - dle v.č. 1D.1.1.2, 3 : 2*2,025 zazdívká otvoru pro okně na Z straně - dle v.č. 1D.1.1.2, 3 : 2*0,88+1*1,5 zazdívká otvoru pro okně na V straně - dle v.č. 1D.1.1.2, 3 : 2*1,5 1. np - nové zdivo ke stávajícímu - v.č. 1D.1.1.5 : 1*3,25	m	13,56000 4,05000 3,26000 3,00000 3,25000	188,30	2 553,35	801-3	RTS
276	974031122R00	974 03-1 Vysekání 974 03-11 v ploše ...do hloubky 30 mm, šířky do 70 mm pro medic. plyny : 6,0	m	6,00000 6,00000	36,47	218,82	801-3	RTS
277	974031123R00	...do hloubky 30 mm, šířky do 100 mm	m	124,00000	38,01	4 713,24	801-3	RTS

278	974031124R00	pro medic. plyny (12 x 1 cm) : 124,0 ...do hloubky 30 mm, šířky do 150 mm	m	124,00000 76,00000	45,78	3 479,28	801-3	RTS
279	974031142R00	pro medic. plyny : 76,0 ...do hloubky 70 mm, šířky do 70 mm	m	76,00000	41,09	2 876,30	801-3	RTS
280	974031164R00	rýhy pro kanalizaci prům. 40 a 50 mm - 2/3 výměry z rozpočtu ZT1 : (60,0+45,0)*2/3 ...do hloubky 150 mm, šířky do 150 mm	m	70,00000 83,50000	103,60	8 650,60	801-3	RTS
		rýhy pro kanalizaci prům. 100 mm - celá výměra z rozpočtu ZT1 : 120,0 - cca odpočet potrubí za předstěnami - dle v.č. 1D.1.1.5, 6 : - (4*3,0+7*3,5)		120,00000 -36,50000				
281	978 01 Otlučení 978 01-1 vnitřních 978011191R00	...stropů, v rozsahu do 100 % podhledy schod. ramen a podesty - dle v.č. 1D.1.1.5-7 : 4*(2,7*1,1)+(0,9*2,4)	m2	14,04000	51,24	719,41	801-3	RTS
282	978013191R00	...stěn, v rozsahu do 100 % 1. pp - stávající nosné zdivo - v.č. 1D.1.1.2 - 4 : (4*4,475+2*5,55+2*1,755)*1,99- 1*(1,15*0,6)+(2*0,6+2*1,15)*0,4 -1*(1,25*0,6)+(2*0,6+2*1,25)*0,4-1*(0,9*0,9)+(4*0,9)*0,4-1*(1,3*1,8)+(2*1,8+1,0)*0,55- 1*(1,0*0,95) (2*4,605+2*6,775)*2,17-1*(1,1*2,0)+(2*2,0+1,1)*0,55-1*(1,1*2,0) -2*(0,9*0,9-(4*0,9)*0,45)-1*(1,1*2,0-(1,1+2*2,0)*0,3) (2*2,25+2*6,775-(1,0*1,2))*2,47-(2*0,9+1,3)*2,0-1*(2,0*(2,47-1,2)) 1. np - stávající nosné zdivo - v.č. 1D.1.1.2 - 6, 7 : (2*7,92+2*4,8)*3,0-(6,6*2,1)-2*(1,2*2,1)- 1*(1,2*2,3)-1*(1,3*2,3)+2*(1,2+2*2,1)*0,2 (1*4,98+2*6,95)*3,0-(3,0*2,1)-(1,9*2,1)-(1,5*2,1)-(2,0*2,8) (4,8+12,5)*3,0-(1,8*2,1)-(2,3*2,1)-(2,5*2,1)-1*(1,05*2,025) (5,1+8,9+5,1+2,4+5,1)*3,0-1*(1,2*2,3)-1*(1,3*2,3)-1*(1,8*3,0)	m2	343,62235 65,40490	40,32	13 854,85	801-3	RTS
283	978 01-2 vnějších s 978015241R00	...1. až 4. stupni složitosti, v rozsahu do 30 % 1. np - stávající nosné zdivo - v.č. 1D.1.1.2 - 3, 5 : (19,251-2,3)*3,0-(6,6*2,1)-1*(1,8*2,1)-(3,0*3,0) (13,15*3,0)-(1,8*2,1)-(1,5*2,1)-(1,05*2,025) (12,98*3,0)-(2,5*2,1)-(1,8*2,1)-(2,3*2,1)	m2	79,68675 24,21300	9,31	741,88	801-3	RTS
284	R096002	Demontáž mříží v oknech 1. pp a stříšky nad vchodem dle v. č. 1D.1.1.3 - mříže : 5 - stříška : 1	ks	6,00000 5,00000 1,00000	350,00	2 100,00		Vlastní
285	R096004	Zakrytí zařízení strojovny při bourání stropů a výstavbě (proti poškození) dle v. č. 1D.1.1.2 : 4,475*1,755	m2	7,85362 7,85360	70,00	549,75		Vlastní
Díl: 97		Prorážení otvorů			29 097,61			
286	970 0 Jádrové vrtání, 970 03 v cihelném 970031160R00	...jádrové vrtání, do D 160 mm, zdivo cihelné z m.č. 125 ven pro VZT - v.č. 1D.1.1.5 : 0,45	m	0,45000 0,45000	1 750,00	787,50	801-3	RTS
287	970 04 v prostém 970041300R00	...jádrové vrtání, do D 300 mm, prostý beton dle v.č. 1D.1.1.4 - prostup stávajícím základem pro kanalizaci : 3*0,65	m	1,95000 1,95000	2 450,00	4 777,50	801-3	RTS
288	971 02 Vybourání základového nebo 971 02-1 ve zdivu kamenném 971024471R00	...na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 0,25 m2, tloušťky do 750 mm z m.č. 004 a 006 ven pro VZT - v.č. 1D.1.1.4 : 2	kus	2,00000 2,00000	463,40	926,80	801-3	RTS
289	971 02-2 ve zdivu 971028681R00	...plochy do 4 m2, tloušťky do 900 mm dle v.č. 1D.1.1.2, 3 - otvory v 1. pp : (1,4*2,1+0,9*0,9)*0,65+(2,3*2,1- 1,5*2,25)*0,65+2*((1,3*2,1)*0,65)	m3	5,87925 5,87930	980,00	5 761,67	801-3	RTS
290	971 03 Vybourání základového nebo 971 03-2 z jakýchkoliv cihel pálených 971033351R00	...na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 0,09 m2, tloušťky do 450 mm z m.č. 115 ven pro VZT - v.č. 1D.1.1.5 : 1	kus	1,00000 1,00000	131,60	131,60	801-3	RTS
291	971033561R00	...na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 1 m2, tloušťky do 600 mm záp. strana - okna v 1. np - dle v.č. 1D.1.1.2, 3 : ((3,0-1,05)*1,2)*0,45	m3	1,05300 1,05300	896,00	943,49	801-3	RTS
292	971033581R00	...na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 1 m2, tloušťky do 900 mm dle v.č. 1D.1.1.2, 3 - přibourání otvoru v 1. pp : (0,35*2,1)*0,65	m3	0,47775 0,47780	1 036,00	494,95	801-3	RTS
293	971033631R00	...na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 4 m2, tloušťky do 150 mm dle v.č. 1D.1.1.2, 3 - otvory v 1. pp : 1,35*2,1-0,7*2,0	m2	1,43500 1,43500	66,71	95,73	801-3	RTS
294	971033651R00	...na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 4 m2, tloušťky do 600 mm jižní strana - okna v 1. np - dle v.č. 1D.1.1.2, 3 : (1,8*1,95-1,05*1,95+2*(0,25*0,45))*0,45 (1,5*1,95-1,05*1,95+2*(0,25*0,45))*0,45 záp. strana - okna v 1. np - dle v.č. 1D.1.1.2, 3 : ((3,0-1,05)*1,2)*0,45+((0,15+0,25)*0,45)*0,45 vých. strana - okna v 1. np - dle v.č. 1D.1.1.2, 3 : (1,4*1,95+0,75*1,95+1,25*1,95+3*(0,25*0,45))*0,45	m3	5,52487 0,75940 0,49610 1,13400 3,13540	560,00	3 093,93	801-3	RTS
295	974 02 Vysekání rýh 974 02-5 pro 974029664R00	...do hloubky 150 mm, při výšce nosníku do 150 mm otvor pro VZT z 007 ven - v.č. 1D.1.1.4 : 4*0,8	m	3,20000 3,20000	220,50	705,60	801-3	RTS
296	974029666R00	...do hloubky 150 mm, při výšce nosníku do 250 mm nika pro radiátor v m.č. 002 - v.č. 1D.1.1.4 : 2*1,6 dle v.č. 1D.1.1.4 - otvory v 1. pp : (4*2,65)+(4*1,4)+2*(4*1,3)+(4*1,6)+(1*1,8)	m	38,00000 3,20000 34,80000	294,70	11 198,60	801-3	RTS
297	974 03-1 Vysekání 974 03-15 pro 974031666R00	...do hloubky 150 mm, při výšce nosníku do 250 mm nika v m. č. 112 - dle v.č. 1D.1.1.5 : 1,25	m	1,25000 1,25000	144,20	180,25	801-3	RTS

Díl:	99	Staveništní přesun hmot			115 867,06			
	999 28 Přesun hmot oborů 801, 803, 811 999 28-1 pro úpravy 298 999281108R00	...výšky do 12 m	t	1 158,67063	100,00	115 867,06	801-4	RTS
Díl:	711	Izolace proti vodě			146 796,57			
299	711 11 Izolace proti 711 11-1 na ploše 711 11-11 nátěrem 711111001RZ1	...penetračním, 1 x nátěr, včetně dodávky penetračního laku ALP 1. pp - skladba "E" dle v.č. 1D.1.1.4, 7 : (3,655+0,15+1,745+0,2+1,755)*4,55+(1,1*0,6+1,0*0,5) (2,25+4,605)*6,775+2*(1,0*0,5)-5,83 1. np - skladba "F" dle v.č. 1D.1.1.4, 7 : (25,45-12,15)*(8,245+4,505+0,45+0,3) 12,15*(9,1-2*0,1) Přístavbu vchodu - Z pohled - plocha dle výkresu základů přístavby : (1,92+2,45+2,65)*1,87	m2	377,73278 35,30780 41,61260 179,55000 108,13500 13,12740	5,06	1 911,71	800-711	RTS
300	711 11-2 na ploše 711 11-21 nátěrem 711112001RZ1	...penetračním, 1x nátěr, včetně dodávky penetračního laku ALP jáma výtahové šachty - dle v.č. 1D.1.1.4 : (2*3,4+2*2,6)*1,1 Přístavbu vchodu - Z pohled - plocha dle výkresu základů přístavby : (1,77*1,35)+(1,77*(1,35+0,2))+((4,0+1,95)/2)*1,35+1,2*0,1 opěrná bet. stěna pod terasou - dle v.č. 1D.1.1.4, 7 : (6,0*2,15)+(3,0*1,8)+(2,825*1,45)+(2,7*1,0)	m2	47,56550 13,20000 9,26930 25,09630	10,99	522,74	800-711	RTS
301	711 13 Izolace proti 711132311R00	...svislá, , nopovou fólií včetně uchycovacích prvků 1. pp - odvětrání omítek - plocha dle projektu (TZ) : 45,0	m2	45,00000 45,00000	133,00	5 985,00	800-711	RTS
302	711 14 Izolace proti 711141559R00	...vodorovná, 1 vrstva, bez dodávky izolačních pásů, 1. pp - skladba "E" dle v.č. 1D.1.1.4, 7 : (3,655+0,15+1,745+0,2+1,755)*4,55+(1,1*0,6+1,0*0,5) (2,25+4,605)*6,775+2*(1,0*0,5)-5,83 1. np - skladba "F" dle v.č. 1D.1.1.4, 7 : (25,45-12,15)*(8,245+4,505+0,45+0,3) 12,15*(9,1-2*0,1) Přístavbu vchodu - Z pohled - plocha dle výkresu základů přístavby : (1,92+2,45+2,65)*1,87	m2	377,73278 35,30780 41,61260 179,55000 108,13500 13,12740	51,45	19 434,35	800-711	RTS
303	711142559R00	...svislá, 1 vrstva, bez dodávky izolačních pásů, jáma výtahové šachty - dle v.č. 1D.1.1.4 : (2*3,4+2*2,6)*1,1 Přístavbu vchodu - Z pohled - plocha dle výkresu základů přístavby : (1,77*1,35)+(1,77*(1,35+0,2))+((4,0+1,95)/2)*1,35+1,2*0,1 opěrná bet. stěna pod terasou - dle v.č. 1D.1.1.4, 7 : (6,0*2,15)+(3,0*1,8)+(2,825*1,45)+(2,7*1,0)	m2	47,56550 13,20000 9,26930 25,09630	59,15	2 813,50	800-711	RTS
304	711 21 Izolace proti 711 21-3 stěrka 711212002RT6	...proti vlhkosti a tlakové vodě na parapety - 1. pp - dle v.č. 1D.1.1.4 : 2,92+(2*1,595+2*1,7-0,7)*0,15+3,3+(2*1,6+2*2,45-2*0,6)*0,15+2*(0,8*2,0) (2*1,6+2*2,0-2*0,6)*0,15+2*(0,8*2,0) - 1. np - dle v.č. 1D.1.1.5 : 3,5+(2*2,0+2*1,75-0,9)*0,15+2,24*(2*1,3+2*0,85-0,6)*0,15+2,24+(2*1,3+2*1,75-2*0,6)*0,15 10,17+(2*4,95+2*2,1)*0,15+(2*1,0)*1,5+3*(2,98+(2*1,7+2*1,75-0,7)*0,15+2*(0,9*2,0)) 4,7+(2*1,65+2*2,8-0,7)*0,15+22,53+(2*7,0+2*3,2-2*0,9)*0,15 - 2. np - dle v.č. 1D.1.1.6 : 5*(3,24+(2*1,35+2*1,4-0,65-0,7)*0,15+(2*1,35+2*1,0-0,65)*2,0)+3,0+(2*2,4+2*1,25-0,7)*0,15 3,2+(2*1,75+2*1,83-0,7)*0,15+2*(0,9*2,0)+3,11+(2*1,73+2*1,8-0,7)*0,15+2*(0,9*2,0) 3*(2,98+(2*1,7+2*1,75-0,7)*0,15)+2*(0,9*2,0))+5,12+(2*3,1+2*1,65-0,7)*0,15 3,28+(2*1,35+2*1,43-0,65-0,7)*0,15+(2*1,35+2*1,0-0,65)*2,0+3,98+(2*1,85+2*2,15-0,9)*0,15	m2	218,47370 11,33850 4,10000 8,70820 37,81500 31,25000 63,80250 15,43300 28,97000 17,05650	140,00	30 586,32	800-711	RTS
305	711 21-6 doplňky 711212601RT2	...těsnící pás do spoje podlaha stěna š 100 mm na parapety - 1. pp - dle v.č. 1D.1.1.4 : (2*1,595+2*1,7-0,7)+(2*1,6+2*2,45-2*0,6)+2,0+(2*1,6+2*2,0-2*0,6)+2,0 - 1. np - dle v.č. 1D.1.1.5 : (2*2,0+2*1,75-0,9)+(2*1,3+2*0,85-0,6)+(2*1,3+2*1,75-2*0,6) (2*4,95+2*2,1-1,0)+1,5+3*((2*1,7+2*1,75-0,7)+2,0)) (2*1,65+2*2,8)+(2*7,0-2*0,9+2*3,2) - 2. np - dle v.č. 1D.1.1.6 : 5*((2*1,35+2*1,4-0,65-0,7)+(2*1,35+2*1,0-0,65)+4*2,0)+(2*2,4+2*1,25-0,7) (2*1,75+2*1,83-0,7+2,0)+(2*1,73+2*1,8-0,7)+2,0) 3*(2*1,7+2*1,75-0,7)+2*(0,9*2,0))+5,12+(2*3,1+2*1,65-0,7)*0,15 (2*1,35+2*1,43-0,65-0,7)+(2*1,35+2*1,0-0,65+4*2,0)+(2*1,85+2*2,15-0,9)	m	265,87000 22,79000 15,20000 39,20000 27,50000 87,60000 16,82000 33,40000 23,36000	56,00	14 888,72	800-711	RTS
306	28323110R	folie izolační zemní drenážní; tloušťka 0,60 mm; výška nopů 8,0 mm; HDPE; kaširování PE rohož	m2	51,75000	66,78	3 455,87	SPCM	RTS
307	62852010R	1. pp - odvětrání omítek - plocha dle projektu (TZ) : 45,0*1,15 pás izolační z modifikovaného asfaltu natavitelný; nosná vložka skelná tkanina; horní strana jemný minerální posyp; spodní strana PE fólie; tl. 4,0 mm Začátek provozního součtu vodorovná - plocha dle pol. č. 711 14-1559.R00 : 377,7328 svislá - plocha dle pol. č. 711 14-2559.R00 : 47,5655 Konec provozního součtu 425,2983*1,15	m2	51,75000 489,09304 377,73280 47,56550 489,09310	133,00	65 049,37	SPCM	RTS
308	998 71-1 Přesun 50 m vodorovně 998711101R00	...svisle do 6 m	t	3,72571	576,80	2 148,99	800-711	RTS
Díl:	712	Povlakové krytiny			11 346,76			

309	712 37-7 Doplnkové 712378004R00	...závětná lišta, z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou PVC, RŠ 250 mm stříška nad venkovním schodištěm - vrchní - dle v.č. D.1.2.2.10 : (1,8+2,85+0,8+2,95+2*1,18	m	10,76000 10,76000	224,00	2 410,24	800-711	RTS
310	712 47 Povlaková 712 47-8 montáž 712472101R00	...kotvením stříška nad venkovním schodištěm - vrchní - dle v.č. D.1.2.2.10 : (1,8+2,85+0,8+2,95)*1,18	m2	9,91200 9,91200	133,00	1 318,30	800-711	RTS
311	712 49 Povlaková 712 49-1 textílie 712491171RZ3	...podkladní, 1 vrstva, včetně dodávky materiálu stříška nad venkovním schodištěm - vrchní - dle v.č. D.1.2.2.10 : (1,8+2,85+0,8+2,95)*1,18	m2	9,91200 9,91200	23,45	232,44	800-711	RTS
312	712 49-6 příplatek k 712499097R00	...jednotlivě do 10 m, NAIP, pryžemi, termoplasty stříška nad venkovním schodištěm - vrchní - dle v.č. D.1.2.2.10 : (1,8+2,85+0,8+2,95)*1,18	m2	9,91200 9,91200	16,66	165,13	800-711	RTS
313	712 49-7 příplatek k 712499098R00	...přes 30 do 60° stříška nad venkovním schodištěm - vrchní - dle v.č. D.1.2.2.10 - podklad. + vrchní vrstva : ((1,8+2,85+0,8+2,95)*1,18)*2	m2	19,82400 19,82400	7,98	158,20	800-711	RTS
	764 07-23 včetně rohů 764 07-231 výroba a montáž							
314	764928301R00	...rŠ 250 mm stříška nad venkovním schodištěm - vrchní - dle v.č. D.1.2.2.10 : 1,8+2,85+0,8+2,95	m	8,40000 8,40000	245,00	2 058,00	800-764	RTS
315	13851110R	plech ocelový s povrchovou úpravou tl. 0,60 mm; rovinná tabule 1000 x 2000 mm; povrchová úprava horní strana ochranná vrstva PVC, spodní strana ochranný lak; žárovky pozink, povrch měkčené PVC stříška nad venkovním schodištěm - vrchní - dle v.č. D.1.2.2.10 : ((1,8+2,85+0,8+2,95)*0,25)*1,1	m2	2,31000 2,31000	980,00	2 263,80	SPCM	RTS
316	28322010R	folie izolační střešní hydroizolační; tloušťka 1,50 mm; plošná hmotnost 1 960 g/m2; PVC-P, PES výztuž stříška nad venkovním schodištěm - vrchní - dle v.č. D.1.2.2.10 : ((1,8+2,85+0,8+2,95)*1,18)*1,15	m2	11,39880 11,39880	235,90	2 688,98	SPCM	RTS
	998 71-2 Přesun 50 m vodorovně							
317	998712102R00	...v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,07796	662,90	51,68	800-711	RTS
Díl: 713		Izolace tepelné			330 998,41			
318	713 11 Montáž 713111111R00	...kladené vrchem, volně, izolace na podlaze - 1. np - dle v.č. 1D.1.1.5 - skladba"D" : (2,4*1,4+1,1*0,2)+(8,825*2,05)+10,17+13,51+10,89+2*2,98+3,04+15,84+2,84 izolace na podlaze - 2. np - dle v.č. 1D.1.1.6 - skladba"C" : (2,4*1,2+1,3*0,25)+51,25+16,75+3,24+3,0+16,75+2*3,24+16,75+12,04+3,2+10,23+3,11+17,05+3 *2,98 16,49+16,5+5,12+16,5+2*3,24+2*16,5+3,28+3,98+7,65+41,35 strop nad schod. prostorem a výtah. šachtou - v.č. 1D.1.1.6, 7 - tl. 160 a 80 mm : 2*(5,3*2,8)+2*(2,6*3,4) strop nad 2. np - vrchní 80 mm vrstva vaty - skladba "B" - v.č. 1D.1.1.6 : (12,55*21,38+11,75*8,1)- (5,3*2,8+2,6*3,4)	m2	793,44025 83,92130 171,99500 150,35000 47,36000 339,81400	16,94	13 440,88	800-713	RTS
319	713111121R00	...rovných, spodem, uchycení drátem, mezi profily SDK - všechny plochy 2. np dle tab. ve v.č. 1D.1.1.6 : 51,25+16,75+3,24+3,0+16,75+3,24+3,24+16,75+12,04+3,2+10,23+3,11+17,05+2,98+16,49+2,98 +16,5+2,98+5,12 16,5+3,24+3,24+16,5+16,5+3,28+3,98+7,65+41,35	m2	319,14000 206,90000 112,24000	49,77	15 883,60	800-713	RTS
320	713111123R00	...rovných, spodem, na trny, obklad spodku ocel. prvků, na kterých jsou uloženy stropní panely - chodba nad 1. np - statika : (3*2,05+1,8)*0,5	m2	3,97500 3,97500	46,27	183,92	800-713	RTS
321	713111130R00	...vložené mezi krokve, strop nad 2. np - mezi dřev. rošt - skladba "B" - v.č. 1D.1.1.6 : (12,65*21,58+11,95*8,2)- (5,3*2,8+2,6*3,4)	m2	347,29700 347,29700	12,39	4 303,01	800-713	RTS
	713 11-2 montáž							
322	7131111211RL2	...krovů spodem s přelepením spojí, včetně dodávky materiálu plochy dle tab. ve v.č. 1D.1.1.6 : 51,25+16,75+3,25+3,0+16,75+3,24+3,24+16,75+12,04+3,2+10,23+3,11+17,05+2,98+16,49+2,98 +16,5+2,98+5,12 16,5+3,24+3,24+16,5+16,5+3,28+3,98+7,65+41,35	m2	319,15000 206,91000 112,24000	16,94	5 406,40	800-713	RTS
	713 12 Montáž							
323	713121111R00	...jednovrstvá, bez dodávky materiálu 1. pp - skladba"E" - plochy dle v.č. 1D.1.1.4, 7 : 83,78-(8,11+5,83) 1. np - skladba "F" - plochy dle v.č. 1D.1.1.5, 7 : (55,41- (8,825*2,05))+7,77+7,81+2,31+2,83+3,5+2,24+1,28+13,85+12,44+25,48 15,84+2,98+4,7+68,83+22,53+2,4	m2	303,94875 69,84000 116,82880 117,28000	11,27	3 425,50	800-713	RTS
	713 12-1 Izolace							
324	713121118R00	...obložení stěn pásky na sucho, materiál ve specifikaci, 1.pp - dle v.č. 1D.1.1.4 - 003 : 2*2,25+2*3,085+2*0,65+2*1,1+2*1,96-4*0,8-1*0,7-2*1,1 - 004, 005, 006, 008 : (2*3,655+2*3,275-1*0,8)+(2*1,725+2*1,595- 0,7)+(2*2,975+2*1,745-1*0,8)+(2*1,95+2*1,2-2*0,7-1,1) - 009,010, 011, 012 : (2,95+2,1+0,55+1,3+3,0-1*0,6- 1*0,7)+(2*2,1+2*1,6+2*0,6)+(2*4,605+2*0,55+2*1,695+2*1,95+2*1,745-4*0,8-1*0,6) (2*1,68+2*1,335-1*0,6-1*0,7) - 013, 014, 015 : (2*1,6+2*2,025)+(2*1,35+2*2,025+2*0,55-1*0,6- 1*0,8)+(2*1,42+2*1,1-1*0,8-1*0,6) 1.np - dle v.č. 1D.1.1.5 - 101, 102 : (1,355+1,655+2,4)+(2*18,35+2*7,3+(4,3-2,05)- 1*1,45+10*0,2+4*0,4-5*1,1-1*0,2-0,7-2*0,8-1*0,6-1*0,9-2*1,65)	m	778,86000 11,99000 31,44000 34,49000 4,73000 17,34000 46,81000	8,40	6 542,42	800-713	RTS

		- 103, 104 - 106 : (2*2,73+2*2,65+2*0,3-1*1,45-1*0,8)+(2*2,43+2*3,15)+(2*1,25+2*1,53+4*1,85-1*0,9-1*0,8)		31,53000					
		- 107, 109, 110, 111 : (2*1,75+2*2,0-1*0,9)+(2*1,78+2*1,5+2*0,85+2*1,35-3*0,6)+(2*3,3+2*4,73-1*0,8)		31,02000					
		- 112, 113, 114, 115 : (2*3,2+2*6,02+4*4,8+2*0,35+2*0,2+2*0,5-1*1,1-1*0,7-1*0,8)+(2*2,1+2*2,73+2*0,15+4*4,95-1*1,0-1*1,1)		64,80000					
		- 116, 117, 127 : (4*3,3+2*1,7+2*1,75-1*1,1-1*0,7+2*2,1+2*1,35)		25,20000					
		- 118, 119, 120 : (2*1,75+2*1,7+2*3,3+2*4,8-1*0,7)+(2*1,1+2*2,85)		30,30000					
		- 121, 122, 123 : (2*4,8+2*3,3+2*1,75+2*1,7-1*0,7+2*2,85+2*1,65)		31,40000					
		- 124, 125, 126 : (2*9,0+2*11,75+(3,65-2,3)+10*0,2+2*0,1-1*0,9)+(2*7,95+2*3,2+2*0,62+2*0,52-1*0,9)+(2*2,05+2*1,2-1*0,9)		73,43000					
		1.np - dle v.č. 1D.1.1.5 - 201, 202 : (1,125+1,415+2,4)+(2*18,08+2*(5,0-2,15)+2*1,45+2*1,3-2*1,458*1,1-2*0,7-1*0,8+2*0,3-1,48)		37,52000					
		- 203, 204, 205 : (2*5,0+2*3,35+2*2,4+2*1,25+2*0,55-1*0,7)+(2*2,4+2*1,25)		31,70000					
		- 206 - 209, 210, 211 : 2*(2*5,0+2*3,35+2*2,4+2*1,25+2*0,55-1*0,7)+(2*3,3+2*3,65+2*1,71+2*1,83-1*0,7)		69,08000					
		- 212 - 215 : (4*3,3-2*1,8+2*1,73-1*0,7)+(2*5,2+2*3,35+2*1,75+2*1,7-1*0,7)		35,66000					
		- 216 - 220 : (2*3,15+2*3,3+4*5,0+2*(2*1,75+2*1,7-1*0,7)+(2*3,1+2*1,65)		54,80000					
		- 225 - 228 : (2*5,0+2*3,3+2*0,2-1*0,9)+(2*1,35+2*2,43-1*0,7)+(2*2,15+2*1,85-1*0,9)+(2*2,43+2*3,15)		41,22000					
		- 221 - 224 : (2*5,0+2*3,3-2*1,1+2*2,4+2*1,35+2*0,55-1*0,7)+(2*5,0+2*3,3-2*1,1+2*2,4+1,0+1,35+0,55+0,2-1*0,7)		43,90000					
		- 229 : (2*11,75+2,9-4*0,2-1*0,9+2,55+2,25+2,15+0,3-1,45)		30,50000					
713 13 Montáž	325 713131130R00	...vložení do nosné rámové konstrukce dle výpisu ve výkresu statiky - D.1.2.2.2 - V1.9 : 3,3*(0,25+0,15) dle výpisu ve výkresu statiky - D.1.2.2.3 - V2.2 : 12,2*0,5 bloky mimo věnec pro kotvení schodiště dle výkresu statiky (konstrukce schodiště) - blok B1 + B2 : (1,5*0,75)+(1,25*0,5) za hydranty a do opláštění potrubí - dle v.č. 1D.1.1.5 - 6 : (0,8*3,0)*2+((4*0,3)+(2*0,2))*3,0	m2	18,77000	63,00	1 182,51	800-713	RTS	
		...Izolace tepelná stěn lepením izolace základů - dle v.č. 1D.1.1.4, 7 : (4,95+4,0)*2,3+(5,8*2,0)+(3,4+12,15+8,9+12,15)*1,1 vnitřek zdi v podstřešním prostoru - dle v.č. 1D.1.1.6, 7 : (22,26-2*(0,3+0,14))*1,8 Přístavbu vchodu - Z pohled - plocha dle výkresu základů přístavby : (1,77*1,35)+(1,77*(1,35+0,2))+(4,0+1,95)/2*1,35+1,2*0,1 nika na venkovní straně - dle v.č. 1D.1.1.4 : (0,6*0,6+0,6*1,2)+(3*1,2)*0,1	m2	121,63825	84,00	10 217,61	800-713	RTS	
713 19 Izolace	327 713191100RT9	...položení izolační fólie, včetně dodávky materiálu 1. pp - skladba "E" - plochy dle v.č. 1D.1.1.4, 7 : 83,78-(8,11+5,83) 1. np - skladba "F" - plochy dle v.č. 1D.1.1.5, 7 : (55,41-(8,825*2,05))+7,77+7,81+2,31+2,83+3,5+2,24+1,28+13,85+12,44+25,48 15,84+2,98+4,7+68,83+22,53+2,4 1. np - plochy dle v.č. 1D.1.1.5, 7 - skladba "D" : (2,4*1,4+1,1*0,2)+(8,825*2,05)+10,17+13,51+10,89+2*2,98+3,04+15,84+2,84 2. np - plochy dle v.č. 1D.1.1.6, 7 - skladba "C" : (2,4*1,2+1,3*0,25)+51,25+3*16,75+3*3,24+3,0+12,04+3,2+10,23+3,11+17,05+3*2,98+16,49+16,5 5,12+3*16,5+2*3,24+3,28+3,98+7,65+41,35	m2	710,21500	28,00	19 886,02	800-713	RTS	
		páska dilatační extrudovaný PE; š = 80 mm; tl. 5 mm; l = 50 000 mm specifikace k pol. č. 713121118R00 : 778,86*1,05	m	817,80300	49,00	40 072,35	SPCM	RTS	
	329 28375621R	deska izolační kročejová, elastifikovaný EPS; pěnový polystyren; rovná hrana; tl. 40,0 mm; tl. po zatížení 38,0 mm; R = 1,140 m2K/W; obj. hmotnost 35,00 kg/m3; š = 500,0 mm; l = 1 000 mm Začátek provozního součtu izolace na podlaze - 2. np - dle v.č. 1D.1.1.6 - skladba "C" : (2,4*1,2+1,3*0,25)+51,25+16,75+3,24+3,0+16,75+2*3,24+16,75+12,04+3,2+10,23+3,11+17,05+3*2,98 16,49+16,5+5,12+16,5+2*3,24+2*16,5+3,28+3,98+7,65+41,35 Konec provozního součtu 322,345*1,02	m2	328,79190	105,70	34 753,30	SPCM	RTS	
		deska izolační kročejová, elastifikovaný EPS; pěnový polystyren; rovná hrana; tl. 80,0 mm; tl. po zatížení 77,0 mm; R = 2,290 m2K/W; obj. hmotnost 35,00 kg/m3; š = 500,0 mm; l = 1 000 mm izolace na podlaze - 1. np - dle v.č. 1D.1.1.5 - skladba "D" : ((2,4*1,4+1,1*0,2)+(8,825*2,05))+10,17+13,51+10,89+2*2,98+3,04+15,84+2,84)*1,02 deska izolační základní; pěnový polystyren; rovná hrana; obj. hmotnost 20,00 kg/m3; š = 1 000,0 mm; l = 500 mm podlaha v 1. pp tl. 80 mm - skladba "E" - v.č. 1D.1.1.4, 7 : (83,78-(8,11+5,83))*0,08*1,02	m2	85,59968	198,10	16 957,30	SPCM	RTS	
	331 28375702R	Začátek provozního součtu podlaha v 1. np tl. 120 mm - skladba "F" - v.č. 1D.1.1.5, 7 : (55,41-(8,825*2,05))+7,77+7,81+2,31+2,83+3,5+2,24+1,28+13,85+12,44+25,48 15,84+2,98+4,7+68,83+22,53+2,4 Konec provozního součtu 234,10875*0,12*1,02	m3	34,35386	770,00	26 452,47	SPCM	RTS	
		deska izolační EPS 70 Z; pěnový polystyren; povrch hladký; tl. 80,0 mm; R = 2,000 m2K/W; obj. hmotnost 17,50 kg/m3; š = 500,0 mm; l = 1 000 mm dle výpisu ve výkresu statiky - D.1.2.2.2 - V1.9 : (3,3*(0,25+0,15))*1,02*2 - D.1.2.2.3 - V2.2 : (12,2*0,5)*1,02*2 bloky mimo věnec pro kotvení schodiště dle výkresu statiky (konstrukce schodiště) - blok B1 + B2 : ((1,5*0,75)+(1,25*0,5))*1,02*2	kus	18,70680	101,50	1 898,74	SPCM	RTS	

333	283758902R	deska izolační perimetrická; pěnový polystyren; povrch mřížkováný; polodrážka; tl. 60,0 mm; R = 1,760 m2K/W; obj. hmotnost 33,00 kg/m3; š = 600,0 mm; l = 1 250 mm izolace základů - dle v.č. 1D.1.1.4, 7 : ((4,95+4,0)*2,3+(5,8*2,0)+(3,4+12,15+8,9+12,15)*1,1)*1,03 skladba S5 + dle pohledů (odpočet) : -(11,32+5,47) Přístavbu vchodu - Z pohled - plocha dle výkresu základů přístavby : ((1,77*1,35)+(1,77*(1,35+0,2))+((4,0+1,95)*2,1,35+1,2*0,1)*1,03	m2	67,37568 74,61840 -16,79000 9,54730	126,00	8 489,34	SPCM	RTS
334	283758905R	deska izolační perimetrická; pěnový polystyren; povrch mřížkováný; polodrážka; tl. 100,0 mm; R = 2,940 m2K/W; obj. hmotnost 33,00 kg/m3; š = 600,0 mm; l = 1 250 mm skladba S5 + dle pohledů : 11,32+5,47	m2	16,79000 16,79000	269,50	4 524,91	SPCM	RTS
335	59534525.AR	deska izolační samonosná; kalcium-silikátová; tl. 50,0 mm; R = 0,560 m2K/W; obj. hmotnost 500,00 kg/m3; š = 1 200,0 mm; l = 2 500 mm obklad spodku ocel. prvků, na kterých jsou uloženy stropní panely - chodba nad 1. np - statika : ((3*2,05+1,8)*0,5)*1,03	m2	4,09425 4,09430	980,00	4 012,37	SPCM	RTS
336	63148110R	deska izolační minerální vlákno; tl. 60,0 mm; R = 1,450 m2K/W; obj. hmotnost 30,00 kg/m3; hydrofobizováno; š = 600,0 mm; l = 1 200 mm Začátek provozního součtu mezi profily SDK - všechny plochy 2. np dle tab. ve v.č. 1D.1.1.6 : 51,25+16,75+3,24+3,0+16,75+3,24+3,24+16,75+12,04+3,2+10,23+3,11+17,05+2,98+16,49+2,98+16,5+2,98+5,12 16,5+3,24+3,24+16,5+16,5+3,28+3,98+7,65+41,35 Konec provozního součtu 319,14*1,02	m2	325,52280 206,90000 112,24000 325,52280	51,52	16 770,93	SPCM	RTS
337	63148111R	deska izolační minerální vlákno; tl. 80,0 mm; R = 1,950 m2K/W; obj. hmotnost 30,00 kg/m3; hydrofobizováno; š = 600,0 mm; l = 1 200 mm Začátek provozního součtu strop nad schod. prostorem a výtah. šachtou - v.č. 1D.1.1.6, 7 - tl. 160 a 80 mm : (5,3*2,8)+(2,6*3,4) strop nad 2. np - vrchní 80 mm vrstva vaty - skladba "B" - v.č. 1D.1.1.6 : (12,65*21,58+11,95*8,2)-(5,3*2,8+2,6*3,4) Konec provozního součtu 370,977*1,02	m2	378,39654 23,68000 347,29700 378,39650	68,74	26 010,98	SPCM	RTS
338	63148115R	deska izolační minerální vlákno; tl. 160,0 mm; R = 3,950 m2K/W; obj. hmotnost 30,00 kg/m3; hydrofobizováno; š = 600,0 mm; l = 1 200 mm Začátek provozního součtu strop nad 2. np - mezi dřev. rošt - skladba "B" - celá plocha - v.č. 1D.1.1.6 : (12,65*21,58+11,95*8,2)-(5,3*2,8+2,6*3,4) odpočet plochy dřev. roštu : -(10*5,4+11*5,1+18*3,6+10*3,0)*0,08 strop nad schod. prostorem a výtah. šachtou - v.č. 1D.1.1.6, 7 - tl. 160 mm : (5,3*2,8)+(2,6*3,4) Konec provozního součtu 354,585*1,02	m2	361,67670 347,29700 -16,39200 23,68000 361,67670	137,90	49 875,22	SPCM	RTS
339	63151370.AR	deska izolační minerální vlákno; tl. 40,0 mm; R = 1,050 m2K/W; obj. hmotnost 30,00 kg/m3; hydrofobizováno; š = 600,0 mm; l = 1 200 mm nika na venkovní straně - dle v.č. 1D.1.1.4 : ((0,6*0,6+0,6*1,2)+(3*1,2)*0,1)*1,03	m2	1,48320 1,48320	63,00	93,44	SPCM	RTS
340	63151371.AR	deska izolační minerální vlákno; tl. 50,0 mm; R = 1,300 m2K/W; obj. hmotnost 30,00 kg/m3; hydrofobizováno; š = 600,0 mm; l = 1 200 mm za hydranty a do opláštění potrubí - dle v.č. 1D.1.1.5 - 6 : ((0,8*3,0)*2+((4*0,3)+(2*0,2)*3,0)*1,03	m2	9,88800 9,88800	77,00	761,38	SPCM	RTS
341	63151376.AR	deska izolační minerální vlákno; tl. 140,0 mm; R = 3,650 m2K/W; obj. hmotnost 30,00 kg/m3; hydrofobizováno; š = 600,0 mm; l = 1 200 mm vnitřek zdí v podstřešním prostoru - dle v.č. 1D.1.1.6, 7 : ((22,26-2*(0,3+0,14))*1,8)*1,02	m2	39,25368 39,25370	423,50	16 623,93	SPCM	RTS
342	998 71-3 Přesun 50 m vodorovně 998713102R00	...v objektech výšky do 12 m	t	5,65456 571,20		3 229,88	800-713	RTS
Díl: 721		Vnitřní kanalizace			5 015,81			
343	721 17 Potrubí z 721176145R00	...dešťové, svislé, d 110 mm odvětrávací potrubí z 1. pp - dle TZ : 22,0	m	22,00000 22,00000	227,50	5 005,00	800-721	RTS
344	998 72-1 Přesun 50 m vodorovně, 998721102R00	...v objektech výšky do 12 m	t	0,02992 361,20		10,81	800-721	RTS
Díl: 725		Zařizovací předměty			142 142,60			
345	725 11-08 Demontáž 725110811R00	...Demontáž klesotů splachovacích dle v.č. 1D.1.1.2 - 1. pp : 1 - 1. np : 2 - 2. np : 3	ks	6,00000 1,00000 2,00000 3,00000	91,00	546,00	800-721	RTS
346	725 21-08 Demontáž 725210821R00	...Demontáž umyvadel bez výtokových armatur dle v.č. 1D.1.1.2 - 1. pp : 4 - 1. np : 6 - 2. np : 8	ks	18,00000 4,00000 6,00000 8,00000	84,00	1 512,00	800-721	RTS
347	725 24 Sprchové 725 24-9 montáž 725249103R00	...sprchových koutů dle výpisu prvků a v.č. 1D.1.1.4, 5, 6 - 1.pp + 1.np + 2.np : 2+3+5	soubor	10,00000 10,00000	2 065,00	20 650,00	800-721	RTS
348	725 24-08 Demontáž 725240811R00	...kabin bez výtokových armatur dle v.č. 1D.1.1.2, 3 - 1. pp : 4	soubor	4,00000 4,00000	112,00	448,00	800-721	RTS
349	725 31-08 Demontáž bez výtokových 725310821R00	...na konzolách dle v.č. 1D.1.1.2 - 1. np : 1	soubor	1,00000 1,00000	91,00	91,00	800-721	RTS
350	725 33-08 Demontáž bez výtokových 725330840R00	...ocelových nebo litinových dle v.č. 1D.1.1.2 - 1. np : 1	soubor	1,00000 1,00000	91,00	91,00	800-721	RTS
351	725 82-08 Demontáž 725820801R00	...nástěnných do G 3/4" dle v.č. 1D.1.1.2 - 1. pp : 5	soubor	21,00000 5,00000	56,00	1 176,00	800-721	RTS

		- 1. np : 8 - 2. np : 8			8,00000 8,00000					
352	R725044	Sprchové hliníkové dveře, 650 x 1900, pol. č. 44 - D + M dle výpisu prvků a v.č. 1D.1.1.6 - pol. č. 43 - 2.np : 6	ks		6,00000 6,00000	5 516,00	33 096,00		Vlastní	
353	55428021R	kout sprchový v = 1 850 mm; instalační rozměr 765 až 790 mm; čtvercový; vstup rohový; š. vstupu 400 mm; výplň bezpečnostní sklo; transparentní čírá; profily bílé dle výpisu prvků a v.č. 1D.1.1.4 - 1.pp - pol. č. 45 : 2	kus		2,00000 2,00000	5 831,00	11 662,00	SPCM	RTS	
354	55428045RX	Kout sprchov 1/4 kruhu CR2/900-R550 bílá - matné bezp. sklo, otevíravé dveře, pol. č. 45 dle výpisu prvků a v.č. 1D.1.1.5, 6 - 1.np + 2.np - pol. č. 44 : 3+5	kus		8,00000 8,00000	9 100,00	72 800,00		Vlastní	
	998 72-5 Pfesun vodorovně do 50 m									
355	998725102R00	...v objektech výšky do 12 m	t		0,20170	350,00	70,60	800-721	RTS	
Díl: 762		Konstrukce tesařské				409 744,51				
356	762 08 Zvláštní 762 08-2 hoblování 762085130R00	...třístranné viditelné části krovů - krokve - dle v.č. 1D.1.1.7, 10 : 23*(2*1,0)+2*15,136+13*(2*1,0)+1*10,678 - pozednice, vaznice : 10*0,75 Přístavbu vchodu - Z pohled - dle výkresu přístavby : 5*0,5+1*7,5	m		130,45000 112,95000	38,50	5 022,33	800-762	RTS	
357	762 33 Vázané 762 33-1 montáž 762332120R00	...střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu z žeziva, průřezové plochy přes 120 do 224 cm2 dle výpisu ve výkresu krovu - krokve 100 x 160 mm : 50*7,8+14*6,6+14*4,5 - krokve 100 x 140 mm : 3*7,8 - pozednice 140 x 120 mm : 4*6,5+8*5,9 - pozednice 140 x 100 mm : 2*2,2 - pásky 140 x 100 mm : 10*1,5+12*1,0 - sloupek 140 x 160 mm : 7*2,0 - vaznice 140 x 140 mm : 1*2,2 - podkladní dřevěné prvky (různé profily) : 4*1,5 Přístavbu vchodu - Z pohled - dle výkresu přístavby : 3*7,5+3*2,25	m		724,85000 545,40000 23,40000 73,20000 4,40000 27,00000 14,00000 2,20000 6,00000	92,40	66 976,14	800-762	RTS	
358	762332140R00 762 34 Bednění a 762 34-1 montáž 762 34-11 bednění	...střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu z žeziva, průřezové plochy přes 288 do 450 cm2 dle výpisu ve výkresu krovu - vaznice 160 x 240 mm : 2*6,5+4*6,0+5*5,3+9*4,6	m		104,90000 104,90000	131,60	13 804,84	800-762	RTS	
359	762341220R00	...z velkoplošných desek na bázi dřeva stříška nad venkovním schodištěm - vrchní - dle v.č. D.1.2.2.13 : (1,8+2,85+0,8+2,95)*1,18	m2		9,91200 9,91200	50,40	499,56	800-762	RTS	
360	762 34-8 Demontáž 762341811R00	...Demontáž bednění střech rovných z prken hrubých plocha střechy - dle v.č. 1D.1.1.3 : 2*(20,2*9,2)-2*((3,0*4,0)/2)+(6,5*3,8)/2-2*((2,0*3,0)/2)+(4,8*2,5)/2-2*(2,4*1,3) -4,5*(7,5+11,2) plocha zvýšených vikýřů : 4,5*(7,8+11,45) dřevěný přístěšek : 5,4*2,3+2,6*4,5+3,3*2,3+2,4*4,5	m2		410,77500 365,79000	17,50	7 188,56	800-762	RTS	
361	762 39 Spojovací a 762395000R00	...svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty, impregnace dle výpisu ve výkresu krovu - krokve 100 x 160 mm : (50*7,8+14*6,6+14*4,5)*(0,1*0,16) - krokve 100 x 140 mm : (3*7,8)*(0,1*0,14) - pozednice 140 x 120 mm : (4*6,5+8*5,9)*(0,14*0,12) - pozednice 140 x 100 mm : (2*2,2)*(0,14*0,1) - pásky 140 x 100 mm : (10*1,5+12*1,0)*(0,14*0,1) - sloupek 140 x 160 mm : (7*2,0)*(0,14*0,16) - vaznice 140 x 140 mm : (1*2,2)*(0,14*0,14) - podkladní dřevěné prvky (různé profily) : (4*1,5)*(0,14*0,05) - vaznice 160 x 240 mm : (2*6,5+4*6,0+5*5,3+9*4,6)*(0,16*0,24) - kontralatě : (25*15,136+14*10,678)*(0,08*0,04) - lať pro kotvení palubek (40 x 50 mm) : (5*11,0)*(0,04*0,05) Přístavbu vchodu - Z pohled - dle výkresu přístavby : (3*7,5+3*2,25)*(0,1*0,16) celá plocha - dle v.č. 1D.1.1.7, 10 : ((23,26*15,236)+(12,6*10,778))*0,032 Přístavbu vchodu - Z pohled - dle výkresu přístavby : (7,6*2,25)*0,038	m3		33,75344 8,72640 0,32760 1,22980 0,06160 0,37800 0,31360 0,04310 0,04200 4,02820 1,68930 0,11000 0,46800 15,68620 0,64980	665,00	22 446,04	800-762	RTS	
362	762 81 Záklop stropů 762 81-1 montáž 762811210R00	...z hrubých prken, vrchního na sraz, spáry zakryty lepenkovými pásy nebo lištami celá plocha - dle v.č. 1D.1.1.7, 10 : (23,26*15,236)+(12,6*10,778) odpočet na hoblov. záklop - viditelné konce střech - dle TZ a v.č. 1D.1.1.7, 9, 13 : -(2*(23,26*1,0)+2*(13,236*1,1)+2*(12,6*1,0)+2*(8,778*1,1)) Přístavbu vchodu - Z pohled - dle výkresu přístavby : 7,6*2,25 odpočet na hoblov. záklop - viditelné konce střechy : -(7,5+2*2,25)*0,5	m2		381,14136 490,19220 -120,15080	56,00	21 343,92	800-762	RTS	
363	762812240R00	...z hoblovaných prken s olišťováním kolem zdi, vrchního na sraz, spáry kryté lištami hoblov. záklop - viditelné konce střech - dle TZ a v.č. 1D.1.1.7, 10, 13 : 2*(23,26*1,0)+2*(13,236*1,1)+2*(12,6*1,0)+2*(8,778*1,1) prkna - lávka u vjezu v podstřešním prostoru : 3,5*1,0 přístavba vchodu - Z pohled - dle výkresu přístavby : (7,5+2*2,25)*0,5	m2		129,65080 120,15080	112,00	14 520,89	800-762	RTS	
364	762 81-8 Demontáž 762811811R00	...Demontáž záklopů z hrubých prken tl. do 3,2 cm dle v.č. 1D.1.1.2 - 3 - nad 1. np : 16,05*12,25+7,7*2,3-(5,1*2,4)	m2		334,06750 202,08250	16,80	5 612,33	800-762	RTS	

		- nad 2. np : 16,05*7,7+3,5*2,4			131,98500					
365	762 82 Stropnice 762 82-1 montáž 762822110R00	...z hraněného a polohraněného řeziva s trémovými výměnami, průřezové plochy do 144 cm2 fošny uložené na příčkách - skladba "B" - v.č. 1D.1.1.7, 6, výpis - 80 x 160 mm : 10*5,4+11*5,1+18*3,6+10*3,0 - 80 x 60 mm : 71,0	m	275,90000	31,50	8 690,85	800-762	RTS		
366	762 82-8 Demontáž 762822830R00	...Demontáž stropnic z řeziva o pl.do 450 cm2 dle rozměrů ve v.č. 1D.1.1.2 - nad 1. np (cca po vzdálenosti 1 m) : 15*12,75+3*7,6+3*10,5	m	245,55000	28,00	6 875,40	800-762	RTS		
367	762 84-8 Demontáž 762841812R00	...Demontáž podbíjení obkladů stropů s omítkou dle v.č. 1D.1.1.2 - 3 - nad 1. np : 16,05*12,25+7,7*2,3-(5,1*2,4) - nad 2. np : 16,05*(3,5+6,7+3,5)	m2	421,96750	24,50	10 338,20	800-762	RTS		
368	762 89 Spojovací a 762895000R00	...hřebíky, svory, impregnace fošny uložené na příčkách - skladba "B" - v.č. 1D.1.1.7, 6, výpis - 80 x 160 mm : (10*5,4+11*5,1+18*3,6+10*3,0)*0,08*0,16 - 80 x 60 mm : 71,0*0,06*0,08	m3	3,09652	490,00	1 517,29	800-762	RTS		
369	765 79-9 Montáž 765799231R00	...montáž kontralaťování při vzdálenosti latí do 1 m kontralátě - dle v.č. 1D.1.1.7, 10 : (23,26*15,236)+(12,6*10,778)	m2	490,19216	10,50	5 147,02	800-765	RTS		
370	765 90-1 Fólie 765 90-12 Fólie 765799310R07	...na krokve, na krokve pod kontralátě - dle v.č. 1D.1.1.7, 10 : (23,26*15,136)+(12,6*10,678)	m2	486,60616	14,00	6 812,49	800-765	RTS		
371	766 11 Demontáž včetně demontáže listů 766111820R00	...plných přístavek - dle v.č. 1D.1.1.2, 3 : 7,6*(2,7+3,0)/2+5,6*(2,5+2,7)/2*4,1*(2,8+3,4)/2+1,95*(3,5+3,7)/2	m2	194,80010	30,80	5 999,84	800-766	RTS		
372	766112820R00	...prosklených boční plochy zvýšených vikýřů - dle v.č. 1D.1.1.3 : (4*((4,4*1,0)/2))*2 podélné plochy zvýšených vikýřů - dle v.č. 1D.1.1.2 - 3 : (11,2*1,3-3*(2,55*1,1))+7,3*1,3-2*(2,55*1,1))*2	m2	-18,93750	22,54	848,63	800-766	RTS		
373	762 90-003 jakýchkoliv soustav o sklonu do 60 stupňů, z hranolů, hranolů 762900030RA0	..., s laťováním plocha střechy - dle v.č. 1D.1.1.3 : 2*(20,2*9,2)-2*((3,0*4,0)/2)+(6,5*3,8)/2-2*((2,0*3,0)/2)+(4,8*2,5)/2-2*(2,4*1,3) -4,5*(7,5+11,2) plocha zvýšených vikýřů : 4,5*(7,8+11,45) dřevěný přístřešek : 5,4*2,3+2,6*4,5+3,3*2,3+2,4*4,5	m2	410,77500	24,50	10 063,99	AP-PSV	RTS		
374	59590743R	deska cementotřísková l = 3 350 mm; š = 1 250 mm; tl. 24,0 mm; povrch hladký stříška nad venkovním schodištěm - vrchní - dle v.č. D.1.2.2.10 : ((1,8+2,85+0,8+2,95)*1,18)*1,1	m2	10,90320	278,60	3 037,63	SPCM	RTS		
375	60512123R	hranol jehličnaté(SM; BO); l = 4 000 až 6 000 mm; jakost II dle výpisu ve výkresu krovu - podkladní dřevěné prvky (různé profily) : (2*(1,5*0,14*0,132)+1*(1,5*0,14*0,044)+1*(1,5*0,14*0,056))*1,1	m3	0,08408	4 060,00	341,36	SPCM	RTS		
376	60512566R	prkno SM/JD; tl = 32,0 mm; l = 4 000 až 6 000 mm; jakost II; omítané Začátek provozního součtu celá plocha - dle v.č. 1D.1.1.7, 10 : (23,26*15,236)+(12,6*10,778) odpočet na hoblov. záklap - viditelné konce střeš - dle TZ a v.č. 1D.1.1.7, 9, 13 : - (2*(23,26*1,0)+2*(13,236*1,1))+2*(12,6*1,0)+2*(8,778*1,1)) Konec provozního součtu (370,04136*1,2)*0,032	m3	14,20959	3 360,00	47 744,22	SPCM	RTS		
377	60512582.AR	prkno SM/JD; tl = 38,0 mm; l = 2 000 až 3 900 mm; jakost II; hoblované viditelné konce střeš - dle TZ a v.č. 1D.1.1.7, 10, 13 : ((2*(23,26*1,0)+2*(13,236*1,1))+2*(12,6*1,0)+2*(8,778*1,1))*0,032*1,2 prkna - lávka u vjezu v podstřešním prostoru : ((3,5*1,0)*1,1)*0,038 přístavba vchodu - Z pohled - dle výkresu přístavby : ((7,5+2*2,25)*0,5)*1,1*0,038	m3	5,01089	7 700,00	38 583,85	SPCM	RTS		
378	60512694R	fošna SM, BO; tl = 70 až 80 mm; l = do 5 000 mm; jakost I fošny uložené na příčkách - skladba "B" - v.č. 1D.1.1.7, 6, výpis - 80 x 160 mm : (10*5,4+11*5,1+18*3,6+10*3,0)*1,1*0,08*0,16	m3	2,88499	4 060,00	11 713,06	SPCM	RTS		
379	60515002R	hranolek SM/JD; průřez 25 až 75 cm2; l = 4 000 až 6 000 mm; jakost I kontralátě - dle v.č. 1D.1.1.7, 10 : ((25*15,136+14*10,678)*(0,08*0,04))*1,1 fošny uložené na příčkách - skladba "B" - v.č. 1D.1.1.7, 6, výpis - 80 x 60 mm : (71,0*1,1)*0,06*0,08	m3	2,35406	4 060,00	9 557,48	SPCM	RTS		
380	60515218R	lať pro kotvení palubek (40 x 50 mm) - dle výpisu v půdorysu krovu - v.č. 1D.1.1.13 : (5*11,0)*((0,04*0,05)*1,1) hranol SM/JD; tl = 120,0 mm; š = 140 mm; l = 3 000 až 6 000 mm; jakost I dle výpisu ve výkresu krovu - krokve 100 x 160 mm : ((14*4,5)*0,1*0,16)*1,1 - pozednice 140 x 120 mm : ((8*5,9)*0,12*0,14)*1,1 Přístavbu vchodu - Z pohled - dle výkresu přístavby : ((3*7,5)*(0,1*0,16))+((3*2,25)*(0,1*0,16))	m3	2,44906	4 060,00	9 943,18	SPCM	RTS		
381	60515220R	hranol SM/JD; tl = 120,0 mm; š = 140 mm; l = od 6 000 mm; jakost I dle výpisu ve výkresu krovu - krokve 100 x 160 mm : ((50*7,8+14*6,6)*0,1*0,16)*1,1 - pozednice 140 x 120 mm : ((4*6,5)*0,12*0,14)*1,1	m3	8,97072	4 060,00	36 421,12	SPCM	RTS		
382	60515272R	hranol SM/JD; tl = 180,0 mm; š = 250 mm; l = 3 000 až 6 000 mm; jakost I dle výpisu ve výkresu krovu - vaznice 160 x 240 mm : ((4*6,0+5*5,3+9*4,6)*0,16*0,24)*1,1	m3	3,88186	4 060,00	15 760,35	SPCM	RTS		
383	60515274R	hranol SM/JD; tl = 180,0 mm; š = 250 mm; l = od 6 000 mm; jakost I dle výpisu ve výkresu krovu - vaznice 160 x 240 mm : ((2*6,5)*0,16*0,24)*1,1	m3	0,54912	4 060,00	2 229,43	SPCM	RTS		

384	60515501R	hranof SM/JD; tl = 100,0 mm; š = 120 mm; jakost I dle výpisu ve výkresu krovu - kroky 100 x 140 mm : ((3*7,8)*0,1*0,14)*1,1 - pozednice 140 x 100 mm : ((2*2,2)*0,1*0,14)*1,1 - pásy 140 x 100 mm : ((10*1,5+12*1,0)*0,1*0,14)*1,1	m3	0,84392 0,36040 0,06780 0,41580	4 060,00	3 426,32	SPCM	RTS
385	60515518R	hranof SM/JD; tl = 140,0 mm; š = 140 mm; jakost I dle výpisu ve výkresu krovu - vaznice 140 x 140 mm : ((1*2,2)*0,14*0,14)*1,1	m3	0,04743 0,04740	4 060,00	192,57	SPCM	RTS
	998 76 Přesun hmot 50 m vodorovně							
386	998762102R00	...v objektech výšky do 12 m	t	24,90613	686,00	17 085,61	800-762	RTS
Díl:	764	Konstrukce klempířské			797 321,92			
	764 04-11 Krytiny z včetně dodávky							
387	764212611RT1	...střešní krytina hladká ze svitků 0,7 mm, RŠ 570 mm, systém dvojité stojaté drážky, se sklonem od 5° do 10°, plech prePATINA walzblank Krytinu nacenit vč. všech systémových detailů !!! : celé plochy - výměra dle výpisu prvků - 1D.1.11 : 570,0	m2	570,00000 570,00000	966,00	550 620,00	800-764	RTS
	764 04-15 Žlaby z							
388	764252601RT1	...podokapní půlkulatý žlab, RŠ 200 mm, , plech prePATINA walzblank výpis prvků 1D.1.11 - K/7 : 3,5	m	3,50000 3,50000	476,00	1 666,00	800-764	RTS
389	764252605RT1	...podokapní půlkulatý žlab, RŠ 400 mm, , plech prePATINA walzblank dle výpisu prvků 1D.1.11 - K/4 : 37,0	m	37,00000 37,00000	546,00	20 202,00	800-764	RTS
390	764259610RT1	...půlkulatý závěsný kotlík , 200/60 mm, , plech prePATINA walzblank výpis prvků 1D.1.11- K/8 (200/70 mm) : 1	kus	1,00000 1,00000	420,00	420,00	800-764	RTS
391	764259615RT1	...půlkulatý závěsný kotlík , 330/100 mm, , plech prePATINA walzblank výpis prvků 1D.1.11 - K/6 : 1	kus	1,00000 1,00000	455,00	455,00	800-764	RTS
392	764259618RT1	...půlkulatý závěsný kotlík , 400/120 mm, , plech prePATINA walzblank výpis prvků 1D.1.11 - K/5 : 2	kus	2,00000 2,00000	546,00	1 092,00	800-764	RTS
	764 04-25 Odpadní							
393	764551602RT1	...kruhový svod, D 80 mm, plech prePATINA walzblank výpis prvků 1D.1.11 - K/8 : 7,0	m	7,00000 7,00000	483,00	3 381,00	800-764	RTS
394	764551603RT1	...kruhový svod, D 80 mm, plech prePATINA walzblank výpis prvků 1D.1.11 - K/6 : 7,0	m	7,00000 7,00000	483,00	3 381,00	800-764	RTS
395	764551604RT1	...kruhový svod, D 120 mm, plech prePATINA walzblank výpis prvků 1D.1.11 - K/5 : 17,5	m	17,50000 17,50000	553,00	9 677,50	800-764	RTS
	764 05-14 Ostatní včetně spojovacích							
	764 05-141 výroba a montáž	lemování trub, konzol a držáků s dilatačním kloboučkem						
396	764242410R00	...na hladké a drážkové krytině, průměru do 75 mm dle výpisu prvků 1D.1.11 - K/13 - prům. 40 mm : 1	kus	1,00000 1,00000	896,00	896,00	800-764	RTS
397	764242430R00	...na hladké a drážkové krytině, průměru přes 100 mm do 150 mm dle výpisu prvků 1D.1.11 - K/12 - prům. 125 mm : 4 - K/11 - prům. 110 mm : 6	kus	10,00000 4,00000 6,00000	910,00	9 100,00	800-764	RTS
398	764242440R00	...na hladké a drážkové krytině, průměru přes 150 mm do 200 mm dle výpisu prvků 1D.1.11 - K/12 - prům 160 a 200 mm : 1+3	kus	4,00000 4,00000	126,00	504,00	800-764	RTS
	764 05-148 montáž							
399	764242491R00	...lemování trub, konzol a držáků s dilatačním kloboučkem na hladké a drážkové krytině dle výpisu prvků 1D.1.11 - K/12 - 500/200 mm, 200/250 mm : 1,4+0,9	m	2,30000 2,30000	10 360,00	23 828,00	800-764	RTS
400	764248493R00	...zachytáče sněhu podélného výpis prvků 1D.1.11 - K/14 : 72,0	m	72,00000 72,00000	966,00	69 552,00	800-764	RTS
	764 05-21							
	764 05-211 výroba a							
401	764510420RT2	...rš 160 mm výpis prvků 1D.1.11 - K/3 (r.š. 120 mm) : 16,1	m	16,10000 16,10000	224,00	3 606,40	800-764	RTS
402	764510430RT2	...rš 200 mm výpis prvků 1D.1.11 - K/1 (r.š. 180 mm) : 6,5	m	6,50000 6,50000	243,60	1 583,40	800-764	RTS
403	764510440RT2	...rš 250 mm výpis prvků 1D.1.11 - K/2 (r.š. 220 mm) : 62,2	m	62,20000 62,20000	255,50	15 892,10	800-764	RTS
	764 07-19 Ostatní							
	764 07-191 výroba a							
404	764918910R00	...závětrné lišty, rš 250 mm výpis prvků 1D.1.11 - K/9 (r.š. 200 mm) : 10,9 - K/10 (r.š. 150 mm) : 8,6 - K/16 (r.š. 200 mm) : 1,3 - K/17 (r.š. 200 mm) : 37,0	m	57,80000 10,90000 8,60000 1,30000 37,00000	241,50	13 958,70	800-764	RTS
	764 21-15 Demontáž							
405	764352800R00	...podokapních půlkruhových rovných, rš 250 mm, sklonu do 30° pohledy - dle v.č. 1D.1.1.3 : 7,8+11,4+4,8+6,5+(8,0+5,65)	m	44,15000 44,15000	20,30	896,25	800-764	RTS
406	764352811R00	...podokapních půlkruhových rovných, rš 330 mm, sklonu přes 30 do 45° pohledy - dle v.č. 1D.1.1.3 : 2*20,2	m	40,40000 40,40000	21,00	848,40	800-764	RTS
	764 21-19 Demontáž							
407	764391821R00	...závětrné lišty, rš 250 a 330 mm, sklonu přes 30 do 45° výměry dle v.č. 1D.1.1.3 (okřídli) : 2*6,25+2*5,2	m	22,90000 22,90000	19,60	448,84	800-764	RTS
	764 21-21 Demontáž							
408	764410850R00	...Demontáž oplechování parapetů,rš od 100 do 330 mm dle v.č. 1D.1.1.2. 3 : (2*1,5+1,2)+(5*1,05+3*0,9)+(3*2,55+4*1,05+2*0,6+2*1,25)+(2*2,55+3*1,05+1*0,9)	m	36,85000 36,85000	22,40	825,44	800-764	RTS
	764 21-25 Demontáž							
409	764454801R00	...Demontáž odpadních trub kruhových,D 75 a 100 mm pohledy - dle v.č. 1D.1.1.3 : 2*1,0+2*2,7+2*5,0	m	17,40000 17,40000	19,60	341,04	800-764	RTS
	765 90-1 Fólie							
	765 90-12 Fólie							
410	765901109R00	...na bednění, Krytinu nacenit vč. všech systémových detailů !!! : celé plochy - výměra dle výpisu prvků 1D.1.11 - K/0 : 570,0	m2	570,00000 570,00000	29,40	16 758,00	800-765	RTS
411	R764035	Okno střešní 60 x 60 cm, vč. lemování zasklené bezp. sklem + žebřík výpis prvků 1D.1.11 - K/15 : 1	kus	1,00000 1,00000	7 700,00	7 700,00		Vlastní

412	13851063R	plech ocelový s povrchovou úpravou tvrdý; tl. 0,60 mm; rovinná tabule 1230x2000mm; povrchová úprava jednostranně; polyester, tl.25mikronů, s ochrannou fólií výpis prvků 1D.1.11 - K/9 (r.š. 200 mm) : (10,9*0,2)*1,1 - K/10 (r.š. 150 mm) : (8,6*0,15)*1,1 - K/16 (r.š. 200 mm) : (1,3*0,2)*1,1 - K/17 (r.š. 200 mm) : (37,0*0,2)*1,1	m2	12,24300	385,00	4 713,56	SPCM	RTS
413	191133110R	plech svitkový titanizek; pre-PATINA walzblank; rozměr šířka 1000 mm, tl. 0,7 mm dle výpisu prvků 1D.1.11 - K/12 - 500/200 mm, 200/250 mm : ((2*0,7+2*0,4)+(2*0,4+2*0,5))*0,3*4,95*1,1	kg	6,53400	210,00	1 372,14	SPCM	RTS
414	RSP764005	Sněhové zachytáče jednotyčové včetně držáků a spojek výpis prvků 1D.1.11 - K/14 : 72,0*1,05	m	75,60000	350,00	26 460,00		Vlastní
	998 76-4 Přesun 50 m vodorovně							
415	998764102R00	...v objektech výšky do 12 m	t	5,10226	1 400,00	7 143,16	800-764	RTS
Díl: 765		Krytiny tvrdé			8 680,07			
416	765321810R00	...ze čtverců nebo šablon, na bednění s lepenkou, do sutí plocha střechy - dle v.č. 1D.1.1.3 : 2*(20,2*9,2)-2*((3,0*4,0)/2)+(6,5*3,8)/2- 2*((2,0*3,0)/2)+(4,8*2,5)/2-2*(2,4*1,3) -4,5*(7,5+11,2)	m2	281,64000	19,60	5 520,14	800-765	RTS
417	765323810R00	...Demontáž vlákoceмент. vlánoek, do sutí, na bednění dle v.č. 1D.1.1.3 : plocha zvýšených vikýřů : 4,5*(7,8+11,45) dřevěný přístřešek : 5,4*2,3+2,6*4,5+3,3*2,3+2,4*4,5	m2	129,13500	19,46	2 512,97	800-765	RTS
418	765328811R00	...hřebenů a nároží, krytiny hladké, do sutí dle v.č. 1D.1.1.3 - hřeben : 15,3 - nároží : 2*5,0+2*3,5	m	32,30000	8,26	266,80	800-765	RTS
419	765321840R00	...za sklon přes 30 do 45° pro demontáž krytiny ze čtverců nebo šablon , do sutí plocha střechy - dle v.č. 1D.1.1.3 : 2*(20,2*9,2)-2*((3,0*4,0)/2)+(6,5*3,8)/2- 2*((2,0*3,0)/2)+(4,8*2,5)/2-2*(2,4*1,3) -4,5*(7,5+11,2) boční plochy zvýšených vikýřů - dle v.č. 1D.1.1.3 : 4*((4,4*1,0)/2)	m2	290,44000	0,75	217,54	800-765	RTS
420	765421810R00	...ze čtverců nebo šablon, na bednění s lepenkou, do sutí boční plochy zvýšených vikýřů - dle v.č. 1D.1.1.3 : 4*((4,4*1,0)/2)	m2	8,80000	18,48	162,62	800-765	RTS
Díl: 766		Konstrukce truhlářské			320 966,43			
421	728 45 Mřížky,	...montáž čtyřhranné větrací nebo ventilační mřížky, do průřezu 0,04 m2, dle výpisu prvků - pol. č. 6, 7 : 3+2	kus	5,00000	66,50	332,50	800-721	RTS
422	728415112R00	...montáž čtyřhranné větrací nebo ventilační mřížky, do průřezu 0,10 m2, dle výpisu prvků - pol. č. 6, 13, 14, 22 : (15+1)+1+1+1	kus	19,00000	72,80	1 383,20	800-721	RTS
423	766 42 Montáž	...jednoduchých, panely obkladovými, z aglomerovaných desek, velikosti přes 1,5 m2 Přístavbu vchodu - Z pohled - dle výkresu přístavby : (6,1+0,1+0,15)*1,42 stříška nad venkovním schodištěm - dle v.č. D.1.2.2.10 : (1,7+2,85+0,85+2,9)*1,18	m2	18,81100	100,80	1 896,15	800-766	RTS
424	76661112R00	...otevíracích , , do ocelové nebo fošnové zárubně, jednokřídlových, šířky do 800 mm dle výpisu prvků a v.č. 1D.1.1.4, 5, 6 - 600 / 1970 - 1.np : 2 - 700 / 1970 - 1.pp + 1.np + 2.np : 3+6+13 - 800 / 1970 - 1.pp + 1.np + 2.np : 5+4+1	kus	34,00000	354,90	12 066,60	800-766	RTS
425	76661122R00	...otevíracích , , do ocelové nebo fošnové zárubně, jednokřídlových, šířky přes 800 mm dle výpisu prvků a v.č. 1D.1.1.5, 6 - 900 / 1970 - 1.np + 2.np : 2+1 - 1100 / 1970 - 1.np + 2.np : 6+11 - 1000 / 1970 - 1. np : 1	kus	21,00000	385,00	8 085,00	800-766	RTS
426	76669117R00	...samozavírače na ocelovou zárubeň dle výpisu prvků a v.č. 1D.1.1.4 - 800 / 1970 - 1.pp pol. č. 4 : 1	kus	1,00000	630,00	630,00	800-766	RTS
427	766670021R00	...klíky a štítku dle výpisu vnitřních dveří (položky níže v odd. 766) : 2+22+9+2+17+4*1	kus	56,00000	350,00	19 600,00	800-766	RTS
428	766694111R00	...Šířky do 300 mm, délky do 1000 mm 1.pp - dle v.č. 1D.1.1.4 - m.č. 001 : 1 1.np - dle v.č. 1D.1.1.5 - m.č. 105 : 1	kus	2,00000	72,80	145,60	800-766	RTS
429	766694112R00	...Šířky do 300 mm, délky přes 1000 do 1600 mm 2.np - dle v.č. 1D.1.1.6 - m.č. 202, 212 : 1+1	kus	2,00000	98,00	196,00	800-766	RTS
430	766694113R00	...Šířky do 300 mm, délky přes 1600 do 2600 mm 1.np - dle v.č. 1D.1.1.5 - m.č. 104, 111, 124 : 1+1+1 2.np - dle v.č. 1D.1.1.6 - Z + S + V pohled : 5+4+3	kus	15,00000	133,00	1 995,00	800-766	RTS
431	766694114R00	...Šířky do 300 mm, délky přes 2600 mm 1.np - dle v.č. 1D.1.1.5 - m.č. 124 : 3 2.np - dle v.č. 1D.1.1.6 - m.č. 229 : 3	kus	6,00000	149,10	894,60	800-766	RTS
432	766694121R00	...Šířky přes 300 mm, délky do 1000 mm 1.np - dle v.č. 1D.1.1.5 - m.č. 115 : 1	kus	1,00000	109,90	109,90	800-766	RTS
433	766694122R00	...Šířky přes 300 mm, délky přes 1000 do 1600 mm 1.np - dle v.č. 1D.1.1.5 - m.č. 103 : 1	kus	1,00000	151,20	151,20	800-766	RTS
434	766694123R00	...Šířky přes 300 mm, délky přes 1600 do 2600 mm 1.np - dle v.č. 1D.1.1.5 - m.č. 101, 112, 113, 116, 120, 121 : 6*1	kus	6,00000	203,70	1 222,20	800-766	RTS
435	766427112R1X	Podkladový rošt pro obložení podhledů - kovové závěsy stříška nad venkovním schodištěm - dle v.č. D.1.2.2.10 : (1,7+2,85+0,85+2,9)*1,18	m	9,79400	49,56	485,39		Vlastní
436	R766005	Montáž sklápěcích půdní schodů klávce u vjezu v podstřešním prostoru - dle det. podhledu a stropů 2. np : 1	kus	1,00000	1 050,00	1 050,00		Vlastní
437	R766007	Posuvné dřevěné dveře 600 x 1970 mm do stav. pouzdra vč. zárubně a kování, pol. č. 7 - D + M dle výpisu prvků a v.č. 1D.1.1.4 - pol. č. 7 - 1.pp : 4	ks	4,00000	9 450,00	37 800,00		Vlastní

438	R766017	Posuvné dřevěné dveře 900 x 1970 mm do stav. pouzdra vč. zárubně a kování, pol. č. 17 - D + M	ks	2,00000	10 017,00	20 034,00		Vlastní
439	R766025	dle výpisu prvků a v.č. 1D.1.1.5 - pol. č. 17 - 1.pp : 2 D + M lamino desky na SDK předstěnu u trubních rozvodů v 1. pp vč. ABS hrany	m2	2,00000 4,38210	1 750,00	7 668,68		Vlastní
440	R766075	dle v.č. 1D.1.1.4 : (2,2+0,38+1,0*0,55)+(1,6*0,38)+(1,695*0,38) Madlo, nátery - D + M	m	25,00000 25,00000	560,00	14 000,00		Vlastní
441	54914594R	dle výpisu - madlo dub na chodbách : 25,0 kování stavební - prvek: klíky se štitky pro cylindrickou vložku; provedení Cr; pro dveře	kus	56,00000 56,00000	350,00	19 600,00	SPCM	RTS
442	54917035R	počet dle pol. č. 766670021R00 : 2+22+9+2+17+4*1 zavírač dveří hydraulický hmotnost dveří 20 až 38 kg; š. dveří 800 mm; stříbrný	kus	1,00000 1,00000	1 470,00	1 470,00	SPCM	RTS
443	59152105R	dle výpisu prvků a v.č. 1D.1.1.4 - 800 / 1970 - 1.pp pol. č. 4 : 1 deska konstrukční vláknocementová; tl = 8,0 mm; š = 120,0 cm; l = 250,0 cm	m2	9,91870 9,91870	168,00	1 666,34	SPCM	RTS
444	59590601R	Přístavbu vchodu - Z pohled - dle výkresu přístavby : ((6,1+0,1+0,15)*1,42)*1,1 deska cementotřísková l = 3 350 mm; š = 1 250 mm; tl. 10,0 mm; povrch hladký; povrch. úprava	m2	10,77340 10,77340	144,20	1 553,52	SPCM	RTS
445	61165001R	základní nátěr, finální barva stříška nad venkovním schodištěm - dle v.č. D.1.2.2.10 : ((1,7+2,85+0,85+2,9)*1,18)*1,1	kus	2,00000 2,00000	1 498,00	2 996,00	SPCM	RTS
446	61165002R	dveře vnitřní š = 600 mm; h = 1 970,0 mm; hladké; otevírávé; počet křidel 1; plně; povrch. úprava lamínát CPL; dekor dub, buk, javor, bílá, hruška, ořech	kus	22,00000 22,00000	1 498,00	32 956,00	SPCM	RTS
447	61165003R	dle výpisu prvků a v.č. 1D.1.1.4, 5, 6 - 600 / 1970 - 1.pp + 1.np + 2.np : 3+6+13 dveře vnitřní š = 800 mm; h = 1 970,0 mm; hladké; otevírávé; počet křidel 1; plně; povrch. úprava	kus	9,00000 9,00000	1 498,00	13 482,00	SPCM	RTS
448	61165004R	lamínát CPL; dekor dub, buk, javor, bílá, hruška, ořech dle výpisu prvků a v.č. 1D.1.1.4, 5, 6 - 800 / 1970 - 1.pp + 1.np + 2.np : 5+3+1	kus	2,00000 2,00000	1 498,00	2 996,00	SPCM	RTS
449	61165005R	dveře vnitřní š = 900 mm; h = 1 970,0 mm; hladké; otevírávé; počet křidel 1; plně; povrch. úprava lamínát CPL; dekor dub, buk, javor, bílá, hruška, ořech	kus	2,00000 2,00000	1 498,00	2 996,00	SPCM	RTS
450	61165005RX	dle výpisu prvků a v.č. 1D.1.1.5, 6 - 900 / 1970 - 1.np + 2.np : 1+1 dveře vnitřní š = 1 100 mm; h = 1 970,0 mm; hladké; otevírávé; počet křidel 1; plně; povrch. úprava	kus	17,00000 17,00000	1 918,00	32 606,00	SPCM	RTS
451	61165032R	lamínát CPL; dekor dub, buk, javor, bílá, hruška, ořech dle výpisu prvků a v.č. 1D.1.1.5 - 1000 / 1970 atyp. - 1. np : 1	kus	1,00000 1,00000	2 055,20	2 055,20		Vlastní
452	61165033R	dveře vnitřní š = 800 mm; h = 1 970,0 mm; hladké; otevírávé; počet křidel 1; prosklení 1/3; povrch. úprava lamínát CPL; dekor dub, buk, javor, bílá, hruška, ořech	kus	1,00000 1,00000	1 848,00	1 848,00	SPCM	RTS
453	611650341	dle výpisu prvků a v.č. 1D.1.1.5 - 800 / 1970 částečně prosklené - 1.np : 1 dveře vnitřní š = 900 mm; h = 1 970,0 mm; hladké; otevírávé; počet křidel 1; prosklení 1/3; povrch. úprava lamínát CPL; dekor dub, buk, javor, bílá, hruška, ořech	kus	1,00000 1,00000	1 848,00	1 848,00	SPCM	RTS
454	611650342	dle výpisu prvků a v.č. 1D.1.1.5 - 900 / 1970 částečně prosklené - 1.np : 1 Příplatek za povrch z vysokotlakého laminátu HPL (dveře 600/1970 - 900/1970)	kus	36,00000 36,00000	770,00	27 720,00		Vlastní
455	61187550R	dle výpisu prvků a v.č. 1D.1.1.4 - 6 : 36 Příplatek za povrch z vysokotlakého laminátu HPL (dveře nad 900/1970)	kus	18,00000 18,00000	1 190,00	21 420,00		Vlastní
456	61187552R	dle výpisu prvků a v.č. 1D.1.1.4 - 6 : 18 parapet vnitřní povrch dřevěný; jádro dřevěné; š = 200 mm	m	23,26500 0,82500	175,00	4 071,38	SPCM	RTS
457	61187553RX	1.pp - dle v.č. 1D.1.1.4 - m.č. 001 : (1*0,75)*1,1 1.np - dle v.č. 1D.1.1.5 - m.č. 124 : (3*3,4)*1,1 2.np - dle v.č. 1D.1.1.6 - m.č. 229 : (3*3,4)*1,1	m	31,68000 6,60000 25,08000	203,00	6 431,04	SPCM	RTS
458	61250023R	parapet vnitřní povrch dřevěný; jádro dřevěné; š = 300 mm 1.np - dle v.č. 1D.1.1.5 - m.č. 104, 105, 111, 124 : (3*1,8)*1,1+(1*0,6)*1,1 2.np - dle v.č. 1D.1.1.6 - Z + S + V + J pohled : ((4*1,8)+(4*1,8+1*1,5)+(3*1,8)+(1*1,5))*1,1	m	16,66500 16,66500	224,00	3 732,96		Vlastní
459	RSP7661501	Deska parapetní dřevěná šířka 38 cm 1.np - dle v.č. 1D.1.1.5 - m.č. 101, 103, 112, 113,115, 116, 120, 121 : (1,8+1,5+1,8+2,1+0,75+4*1,8)*1,1	kus	1,00000 1,00000	6 300,00	6 300,00	SPCM	RTS
460	RSP7661502	schody skládací dřevěné; počet schodnic 12; požární odolnost 15 min EI; rozměr rámu 110x70 cm; h = do 280,0 cm; skladebná délka 160 cm; půdorysná délka max. 125 cm; bez podstupnic; tepelná izolace	kus	1,00000 1,00000	245,70	4 176,90		Vlastní
461	RSP7661503	k lávce u vjezu v podstřešním prostoru - dle det. podhledu a stropů 2. np : 1 Dveřní mřížka 500/130 mm, 500/150 mm, 600/300 mm	pár	17,00000 17,00000	154,70	154,70		Vlastní
462	RSP7661504	dle výpisu prvků - pol. č. 6, 22 : (15+1)+1 Dveřní mřížka 400/80 mm	pár	1,00000 1,00000	325,50	325,50		Vlastní
463	998 76-6 Přesun 50 m vodorovně 998766101R00	Dveřní mřížka 800/130 mm dle výpisu prvků - pol. č. 13 : 1 Dveřní mřížka 400/80 mm dle výpisu prvků - pol. č. 14 : 1 Dveřní mřížka 400/80 mm dle výpisu prvků - pol. č. 6, 7 : 3+2	pár	5,00000 5,00000	154,70	773,50		Vlastní
Díl:	767	...v objektech výšky do 6 m	t	2,44549	424,20	1 037,38	800-766	RTS
		Konstrukce zámečnické			950 807,85			
464	953 98 Chemické 953981201R00	...do betonu, hloubky 80 mm, M 8, malta pro chemick kotvy dvousložková do plných materiálů	kus	62,00000 62,00000	140,00	8 680,00	801-4	RTS
465	728 45 Mřížky, 728415113R00	v.č. 1D.1.12 - pozink. ukončovací T profil : 15,5*4 ...montáž čtyřhranné větrací nebo ventilační mřížky, do průřezu 0,15 m2, do otvorů v půdním prostoru - pro odvětrání meziprostoru dle1D.1.1.10 - 700 x 200 mm : 3	kus	3,00000 3,00000	70,00	210,00	800-721	RTS
466	728415115R00	...montáž čtyřhranné větrací nebo ventilační mřížky, nad průřez 0,20 m2, do otvorů v půdním prostoru - pro odvětrání meziprostoru dle1D.1.1.10 - 600 x 600 : 1	kus	1,00000 1,00000	70,00	70,00	800-721	RTS
467	767 99 Montáž 767995101R00	...atypických konstrukcí o hmotnosti do 5 kg konstrukce pro vyvěšení VZT - L 50/50/4 (3,06 kg / m) - dle výpisu : (2*1,5+2*0,6+2*0,25)*3,06	kg	14,38200 14,38200	90,30	1 298,69	800-767	RTS
468	767995102R00	...atypických konstrukcí o hmotnosti přes 5 do 10 kg konstrukce pro vyvěšení VZT - dle výpisu - L 50/50/4 (3,06 kg / m) - dle výpisu : (2*2,4+2*2,1+2*1,9)*3,06	kg	95,77800 39,16800	67,69	6 483,21	800-767	RTS
469	767995103R00	trubkové zábradlí před okny v 2. np - pol.č. 39 ve výpisu prvků : 22,2*2,55 ...atypických konstrukcí o hmotnosti přes 10 do 20 kg ocel. mříž - dle v. č. 1D.1.1.4 + tabulky prvků - pol. č. 25 : 3*((2*1,1+2*0,7+4*0,3)*2,36)+3*((6*1,1)*0,71)	kg	56,61000 255,32600 48,04200	49,14	12 546,72	800-767	RTS

470	767995104R00	- pol. č. 26 : 1*((2*1,35+2*0,6+4*0,3)*2,36)+1*((5*1,35)*0,71)		16,82850					
		- pol. č. 27 : 1*((2*1,45+2*0,6+4*0,3)*2,36)+1*((5*1,45)*0,71)		17,65550					
		pororoštové stupně na venkovním schodišti - dle v.č. D.1.2.2.10 : 16*10,8		172,80000					
471	767995105R00	...atypických konstrukcí o hmotnosti přes 20 do 50 kg	kg	228,36840	29,82	6 809,95	800-767	RTS	
		konstrukce pro vyvěšení samonosného stropu z Uč.100 - (10,6 kg / m) - dle výpisu : (1*2,5+1*4,5)*10,6		74,20000					
		pol. č. 3 - výpis prvků PSV - (rám+kce křídla) : (2*2,3+2*1,1)*3,06+(2*2,24+2*0,98)*3,41		42,76840					
472	767995106R00	konstrukce schodiště - hmotnost dle výpisu ocelových profilů (pol. č. 9) : 38,4		38,40000					
		pororoštová podesta a mezipodesta na venkovním schodišti : 41,0+32,0		73,00000					
		...atypických konstrukcí o hmotnosti přes 50 do 100 kg	kg	808,08198	20,72	16 743,46	800-767	RTS	
473	R767001	profily pro vynesení několika sloupků krovu - dle výkresu krovu : 3*((2*1,4)*23,48)		197,23200					
		výpis ocel. profilů - v.č. D.1.2.2.3, pol. č. 3 : (2*2,65)*16,0+3,77		88,57000					
		výpis ocel. profilů - v.č. D.1.2.2.3, pol. č. 2 : 3*((2*2,5)*17,9)		268,50000					
474	R767003	výpis ocel. profilů - v.č. D.1.2.2.3, pol. č. 5, 6 : (2*2,2+2*1,55)*8,65		64,87500					
		konstrukce schodiště - hmotnost dle výpisu ocelových profilů (pol. č. 4 + 5) : 92,11+96,42		188,53000					
		dle výpisu na v.č. 1D.1.12 - pozink. ukončovací T profil : (15,5*(0,2+0,15))*64,0*1,08*0,001		0,37500					
475	R767004	...atypických konstrukcí o hmotnosti přes 100 do 250 kg	kg	921,20000	16,24	14 960,29	800-767	RTS	
		výpis ocel. profilů - v.č. D.1.2.2.3, pol. č. 4 : (2*5,2)*16,0+2*3,77		173,94000					
		konstrukce schodiště - hmotnost dle výpisu ocelových profilů (pol. č. 1 - 3, 6 - 8) : 151,56+106,67+130,35+111,69+118,69+128,3		747,26000					
476	R767008	Proskené hliníkové dveře elox., 1100 x 2250, pol. č. 1 - D + M	ks	1,00000	30 776,90	30 776,90		Vlastní	
		dle výpisu prvků a v.č. 1D.1.1.5 - pol. č. 1 - 1.np : 1		1,00000					
		Protidešťová žaluzie se sítím - D + M, pol. č. 3	ks	1,00000	13 300,00	13 300,00		Vlastní	
477	R767009	dle výpisu prvků a v.č. 1D.1.1.4 - součást pol. č. 3 - 1.np : 1		1,00000					
		Vnitřní požární ocelové dveře se samozavíračem, pol. č. 4 - dod. + osazení do ocel. zárubně	ks	1,00000	11 200,00	11 200,00		Vlastní	
		dle výpisu prvků a v.č. 1D.1.1.5 - pol. č. 1 - 1.np : 1		1,00000					
478	R767010	Proskená hliníková stěna elox. s vchodovými dveřmi, 1650 x 2400, pol. č. 8 - D + M	ks	1,00000	55 223,00	55 223,00		Vlastní	
		dle výpisu prvků a v.č. 1D.1.1.5 - pol. č. 8 - 1.np : 1		1,00000					
		Proskená hliníková stěna elox. s vchodovými dveřmi, 1500 x 2400, pol. č. 9 - D + M	ks	1,00000	47 296,20	47 296,20		Vlastní	
479	R767011	dle výpisu prvků PSv + v.č. 1D.1.1.5 - pol. č. 8 - 1.np : 1		1,00000					
		Proskené vnitř. hliníkové dveře s el. zámkem, 1650 x 2300, pol. č. 10 - D + M	ks	1,00000	50 467,20	50 467,20		Vlastní	
		dle výpisu prvků a v.č. 1D.1.1.5 - pol. č. 10 - 1.np : 1		1,00000					
480	R767012	Proskené vnitř. hliníkové dveře, 1650 x 2300, pol. č. 11 - D + M	ks	1,00000	50 467,20	50 467,20		Vlastní	
		dle výpisu prvků a v.č. 1D.1.1.5 - pol. č. 11 - 1.np : 1		1,00000					
		Proskená hliníková stěna s vchodovými dveřmi s PO, 2330 x 2650, pol. č. 12 - D + M	ks	1,00000	73 500,00	73 500,00		Vlastní	
481	R767018	dle výpisu prvků a v.č. 1D.1.1.5 - pol. č. 12 - 1.np : 1		1,00000					
		Proskené hliníkové dveře elox., 1050 x 2500, pol. č. 18 - D + M	ks	1,00000	45 500,00	45 500,00		Vlastní	
		dle výpisu prvků a v.č. 1D.1.1.6 - pol. č. 18 - 2.np : 1		1,00000					
482	R767019	Proskené vnitř. hliníkové dveře, 2150 x 2300, pol. č. 19 - D + M	ks	1,00000	59 500,00	59 500,00		Vlastní	
		dle výpisu prvků a v.č. 1D.1.1.6 - pol. č. 19 - 2.np : 1		1,00000					
		Proskená zalomená hliníková stěna s vchodovými dveřmi s PO, 1450+2475 x 2700, pol. č. 20 - D + M	ks	1,00000	98 000,00	98 000,00		Vlastní	
483	R767020	dle výpisu prvků a v.č. 1D.1.1.6 - pol. č. 20 - 1.np : 1		1,00000					
		Plastová roleta s ručním pohonem, 1130 x 1275, pol. č. 41 - D + M	ks	2,00000	3 850,00	7 700,00		Vlastní	
		dle výpisu prvků a v.č. 1D.1.1.5 - pol. č. 41 - 1.np : 2		2,00000					
484	R767041.1	Nerez parapety, 1000 x 350, pol. č. 41 - D + M	ks	2,00000	840,00	1 680,00		Vlastní	
		dle výpisu prvků a v.č. 1D.1.1.5 - pol. č. 41 - 1.np : 2		2,00000					
		Zinkování ocelových konstrukcí	kg	1 507,79240	14,00	21 109,09		Vlastní	
485	R767750.1	pol. č. 3 - výpis prvků PSV - (rám+kce křídla) : (2*2,3+2*1,1)*3,72+(2*2,24+2*0,98)*3,41		47,25640					
		ocel. mříž - dle v. č. 1D.1.1.4 + tabulky prvků - pol. č. 25 : 3*((2*1,1+2*0,7+4*0,3)*2,36)+3*((6*1,1)*0,71)		48,04200					
		- pol. č. 26 : 1*((2*1,35+2*0,6+4*0,3)*2,36)+1*((5*1,35)*0,71)		16,82850					
486	R767750.2	- pol. č. 27 : 1*((2*1,45+2*0,6+4*0,3)*2,36)+1*((5*1,45)*0,71)		17,65550					
		konstrukce schodiště - hmotnost dle výpisu ocelových profilů (pol. č. 1 - 9) : 974,2		974,20000					
		trubkové zábradlí před okny v 2. np - pol.č. 39 ve výpisu prvků : 22,2*2,55		56,61000					
487	R767750.2	dle výpisu na v.č. 1D.1.12 - pozink. ukončovací T profil : (15,5*(0,2+0,15))*64,0		347,20000					
		Zinkování ocelových konstrukcí - náklady na dopravu	kg	1 507,79240	1,40	2 110,91		Vlastní	
		pol. č. 3 - výpis prvků PSV - (rám+kce křídla) : (2*2,3+2*1,1)*3,72+(2*2,24+2*0,98)*3,41		47,25640					
488	R767760.1	ocel. mříž - dle v. č. 1D.1.1.4 + tabulky prvků - pol. č. 25 : 3*((2*1,1+2*0,7+4*0,3)*2,36)+3*((6*1,1)*0,71)		48,04200					
		- pol. č. 26 : 1*((2*1,35+2*0,6+4*0,3)*2,36)+1*((5*1,35)*0,71)		16,82850					
		- pol. č. 27 : 1*((2*1,45+2*0,6+4*0,3)*2,36)+1*((5*1,45)*0,71)		17,65550					
489	R767760.2	konstrukce schodiště - hmotnost dle výpisu ocelových profilů (pol. č. 1 - 9) : 974,2		974,20000					
		trubkové zábradlí před okny v 2. np - pol.č. 39 ve výpisu prvků : 22,2*2,55		56,61000					
		dle výpisu na v.č. 1D.1.12 - pozink. ukončovací T profil : (15,5*(0,2+0,15))*64,0		347,20000					
490	R767760.2	Zábradlí vnitřní na schodišti - nerez, D + M	m	11,00000	2 800,00	30 800,00		Vlastní	
		dle výpisu na v.č. 1D.1.12 - detaily zábradlí : 11,0		11,00000					
		Zábradlí vnější na schodišti a terase - pozink. D + M	m	24,10000	1 750,00	42 175,00		Vlastní	
491	R767760.2	dle výpisu na v.č. 1D.1.12 - detaily zábradlí : 9,0+15,1		24,10000					

490	R767765	Předokenní rolety - okna č. 37 a 39 - vč. pohonu, D + M dle výpisu prvků PSV : 3*(3,4*2,2)+3*(3,4*2,1)	m	43,86000	1 330,00	58 333,80		Vlastní
491	R767850	Baktericidní madlo s hliníkovou konzolou vč. koncovek a spojek, D + M - pol. č. 50 dle výpisu prvků PSV - pol. č. 50 : 28,2	m	28,20000	1 050,00	29 610,00		Vlastní
492	R767851	Ochranné akrylvinylové pásy na stěny (200 x 3 mm), D + M - pol. č. 51 dle výpisu prvků PSV - 1. + 2. np - pol. č. 51 : 27,8+45,1	m	72,90000	315,00	22 963,50		Vlastní
493	R767852	Ochranné akrylvinylové kryty rohů (úhelníky 50/50/3 mm dl. 1,5 m), D + M - pol. č. 52 dle výpisu prvků PSV - 1.pp + 1.np + 2. np - pol. č. 52 : 12+27+15	ks	54,00000	154,00	8 316,00		Vlastní
494	R767880.1	Chemické kotvy dl. 130 mm, šroub M10 + síťové pouzdro konstrukce schodiště - dle výpisu kotevních prvků : 18	kus	18,00000	105,00	1 890,00		Vlastní
495	R767880.2	Chemické kotvy dl. 160 mm, šroub M12 konstrukce schodiště - dle výpisu kotevních prvků : 4	kus	4,00000	105,00	420,00		Vlastní
496	R767882	Kotvení stativu kotvení stativu dle PD : 1	kus	1,00000	560,00	560,00		Vlastní
497	R767885.1	Těsnící větrací výústková tvarovka (zpěňující mřížka) - D + M zpěňující požární mřížky - dle v.č. 1D.1.1.5, 7 : 3+4	kus	7,00000	140,00	980,00		Vlastní
498	767 20 Schodišťové z trubek nebo 767200001RAO	...madlo, nátěr dle výpisu na v.č. 1D.1.12 - detaily zábradlí - madlo zábradlí do 1. pp : 2,5	m	2,50000	154,00	385,00	AP-PSV	RTS
499	13227802R	tyč ocelová tvarovaná plochá válcovaná za tepla 11375 (S 235JR); a = 50,0 mm; b = 6,0 mm ocel. mříž - dle v. č. 1D.1.1.4 + tabulky prvků - pol. č. 25 : 3*(((2*1,1+2*0,7+4*0,3)*2,36)*1,08*0,001) - pol. č. 26 : 1*(((2*1,35+2*0,6+4*0,3)*2,36)*1,08*0,001) - pol. č. 27 : 1*(((2*1,45+2*0,6+4*0,3)*2,36)*1,08*0,001)	T	0,06321	13 300,00	840,69	SPCM	RTS
500	13330310R	tyč ocelová L (úhelník) válcovaná za tepla 11375 (S 235JR); rovnoramenná; tl = 4,00 mm; a = 50,0 mm; b = 50,0 mm konstrukce pro vyvěšení VZT - L 50/50/4 (3,06 kg / m) - dle výpisu : ((2*2,4+2*2,1+2*1,9+2*1,5+2*0,6+2*0,25)*3,06)*1,08*0,001 výpis prvků PSV - část pol. č. 3 (rám) : ((2*2,3+2*1,1)*3,06)*1,08*0,001	T	0,08031	13 300,00	1 068,12	SPCM	RTS
501	13358426R	tyč ocelová tvarovaná pásovina válcovaná za tepla 11373 (S 235JR); tl = 3,00 mm; š = 30,0 mm ocel. mříž - dle v. č. 1D.1.1.4 + tabulky prvků - pol. č. 25 : 3*(((6*1,1)*0,71)*1,08*0,001) - pol. č. 26 : 1*(((5*1,35)*0,71)*1,08*0,001) - pol. č. 27 : 1*(((5*1,45)*0,71)*1,08*0,001)	T	0,02592	18 200,00	471,74	SPCM	RTS
502	13380530R	tyč ocelová profilová válcovaná za tepla 11373 (S 235JR); průřez I; výška 160 mm výpis ocel. profilu - v.č. D.1.2.2.3, pol. č. 2 : 3*(((2*2,5)*17,9)*1,08*0,001)	T	0,28998	13 300,00	3 856,73	SPCM	RTS
503	13384020R	tyč ocelová profilová válcovaná za tepla 11375 (S 235JR); průřez U; výška 80 mm výpis ocel. profilu - v.č. D.1.2.2.3, pol. č. 5, 6 : ((2*2,2+2*1,55)*8,65)*1,08*0,001	T	0,07007	13 300,00	931,93	SPCM	RTS
504	13384325R	tyč ocelová profilová válcovaná za tepla 11373 (S 235JR); průřez U; výška 100 mm konstrukce pro vyvěšení samonosného stropu - (10,6 kg / m) - dle výpisu : ((1*2,5+1*4,5)*10,6)*1,08*0,001	T	0,08014	13 300,00	1 065,86	SPCM	RTS
505	13384435R	tyč ocelová profilová válcovaná za tepla 11375 (S 235JR); průřez U; výška 140 mm výpis ocel. profilu - v.č. D.1.2.2.3, pol. č. 3 : ((2*2,65+2*5,2)*16,0)*1,08*0,001	T	0,27130	15 820,00	4 291,97	SPCM	RTS
506	13435615R	tyč ocelová L (úhelník) válcovaná za tepla 11375 (S235JR); tl = 12,00 mm; a = 160,0 mm; b = 100,0 mm profily pro vynesení několika sloupků krovu - dle výkresu krovu : 3*(((2*1,4)*23,48)*1,08)*0,001	T	0,21301	20 790,00	4 428,48	SPCM	RTS
507	136102030000R	plech ocelový válcovaný za tepla 11375 (S235JR); povrch hladký; tl. 4,00 mm výpis ocel. profilu - v.č. D.1.2.2.3, pol. č. 7 : 3*(((0,12*0,14)*32,0)*1,08)	kg	1,74182	20 300,00	35 358,95	SPCM	RTS
508	13611224R	plech ocelový válcovaný za tepla 11375 (S235JR); povrch hladký; tl. 8,00 mm Začátek provozního součtu konstrukce schodiště - hmotnost dle výpisu ocelových profilů (pol. č. 1 - 9) : (19,79+16,08+22,29)+(12,25+32,17)+(23,81+39,29+14,14+20,22+10,27)+(17,86+29,47+10,87+9,31+10,2) (11,91+19,65+20,84+12,53+10,8+5,54+4,28)+(83,3+9,23+11,3)+(118,69)+(128,3)+(38,4) Konec provozního součtu dle statiky 15% prořez, nátěr, sváry : (762,79*1,15)*0,001 dle výpisu na v.č. 1D.1.12 - pozink. ukončovací T profil : (15,5*(0,2+0,15))*64,0*1,08*0,001	T	1,25218	20 300,00	25 419,25	SPCM	RTS
509	13611228R	plech ocelový válcovaný za tepla 11375 (S235JR); povrch hladký; tl. 10,00 mm Začátek provozního součtu konstrukce schodiště - hmotnost dle výpisu ocelových profilů (pol. č. 1, 2, 6) : (52,89+35,26+7,85) Konec provozního součtu dle statiky 15% prořez, nátěr, sváry : (96,0*1,15)*0,001	T	0,11040	16 940,00	1 870,18	SPCM	RTS
510	13611232R	plech ocelový válcovaný za tepla 11375 (S235JR); povrch hladký; tl. 12,00 mm Začátek provozního součtu konstrukce schodiště - hmotnost dle výpisu ocelových profilů (pol. č. 1, 2) : (22,27+14,85) Konec provozního součtu dle statiky 15% prořez, nátěr, sváry : (37,12*1,15)*0,001	T	0,04269	16 940,00	723,17	SPCM	RTS
511	13611238R	plech ocelový válcovaný za tepla 11375 (S235JR); povrch hladký; tl. 15,00 mm Začátek provozního součtu konstrukce schodiště - hmotnost dle výpisu ocelových profilů (pol. č. 1 - 5) : (16,53+1,7)+(11,02+1,13)+(20,35+2,26)+(12,72+1,7)+(9,75+1,13) Konec provozního součtu dle statiky 15% prořez, nátěr, sváry : (78,29*1,15)*0,001	T	0,09003	20 300,00	1 827,61	SPCM	RTS
512	14115290R	trubka bezešvá hladká kruhová 11353; svařitelnost zaručená; vnější průměr 42,4 mm; tloušťka stěny 2,6 mm trubkové zábradlí před okny v 2. np - pol.č. 39 ve výpisu prvků : (3*(2*3,7))*1,08	m	23,97600	72,80	1 745,45	SPCM	RTS
513	14587254R	profil ocelový tenkostěnný uzavřený svařovaný jak. S235; čtvercový; tl = 3,00 mm; a = 40,0 mm; b = 40,0 mm výpis prvků PSV - část pol. č. 3 : ((2*2,24+2*0,98)*3,41)*1,08*0,001	T	0,02372	70,00	1,66	SPCM	RTS

514	429728751X	Mřížka čtyřhranná vel. 700x200.30, do zdi	kus	3,00000	1 050,00	3 150,00		Vlastní
515	429728792X	do otvorů v půdním prostoru - pro odvětrání meziprostoru : 3	kus	3,00000				
		Mřížka čtyřhranná vel. 600x600.30, do zdi	kus	1,00000	1 120,00	1 120,00		Vlastní
		do otvorů v půdním prostoru - pro odvětrání meziprostoru : 1	kus	1,00000				
516	55347125RX	Rošt podlahový 30/3 lisovaný "P" 930x1100 mm, atyp	kus	1,00000	292,60	292,60		Vlastní
		pororošt, mezipodesta atyp. rozměr - dle v.č. D.1.2.2.10 : 1	kus	1,00000				
517	55347128RX	Rošt podlahový 30/3 lisovaný "P" 930x1410 mm, atyp	kus	1,00000	277,90	277,90		Vlastní
		pororošt, podesta atyp. rozměr - dle v.č. D.1.2.2.10 : 1	kus	1,00000				
518	55347298.ARX	Stupně schodů 30/3 lisované "P" 900x305 mm, atyp	kus	16,00000	1 400,00	22 400,00		Vlastní
		pororošt, schod. stupně - dle v.č. D.1.2.2.10 : 16	kus	16,00000				
519	RSP767005	Spojovací prostředky pro venkovní schodiště - šrouby, matky, podložky ap.	kg	20,00000	35,00	700,00		Vlastní
	998 76-7 Přesun 50 m vodorovně							
520	998767102R00	...v objektech výšky do 12 m	t	9,21152	749,00	6 899,43	800-767	RTS
Díl: 769		Otvorové prvky z plastu			630 506,80			
521	766 60 Těsnění 766601213RT2	...Těsnění okenní spáry, ostění,PT-Z folie+PP-Z folie, PT-Z folie šířky 100 mm; PP-Z folie šířky 100 mm dle v. č. D.1.1.4 - 6 + tabulky prvků : 3*(2*0,9+2*0,7)+1*(2*1,15+2*0,6)+1*(2*1,25+2*0,6)+1*(2*0,75+1,6+1,5)+19*(2*1,8+2*1,5) 1*(2*2,1+2*1,5)+3*(4*1,5)+1*(2*1,8+2*3,5)+1*(2*1,8+2*0,75)+3*(4*0,75)+1*(2*0,6+2*1,5) 1*(2*1,8+2*0,75)+3*(2*3,4+2*2,3)+3*(2*3,4+2*2,3)+2*(2*0,9+2*1,5) 1*(1,1+2*2,07) odpočet izol. parapetů - viz. následující položka : -76,8 vnější hliníkové výplně otvorů : 1*(2*2,25+1,1)+1*(2*2,4+1,65)+1*(2*2,4+1,5)	m	230,79000	91,00	21 001,89	800-766	RTS
				146,80000				
				54,10000				
				83,10000				
				5,24000				
				-76,80000				
522	766601229RT3	...Těsnění oken.spáry,parapet,PT folie+PP folie+páska, PT-L folie š.100mm;PP-L folie š.100mm+páska tl.6mm dle v. č. D.1.1.4 - 6 + tabulky prvků : 5*0,9+1*1,15+1*1,25+4*0,75+21*1,8+1*2,1+4*1,5+1*0,6+6*3,4	m	76,80000	91,00	6 988,80	800-766	RTS
				76,80000				
523	766 62-4 Montáž 766711001R00	...Montáž plastových oken a dveří s vypěněním dle v. č. D.1.1.4 - 6 + tabulky prvků : 3*(2*0,9+2*0,7)+1*(2*1,15+2*0,6)+1*(2*1,25+2*0,6)+1*(2*0,75+1,54+1,42)+19*(2*1,8+2*1,5) 1*(2*2,1+2*1,5)+3*(4*1,5)+1*(2*1,8+2*3,5)+1*(2*1,8+2*0,75)+3*(4*0,75)+1*(2*0,6+2*1,5) 1*(2*1,8+2*0,75)+3*(2*3,4+2*2,3)+3*(2*3,4+2*2,3)+2*(2*0,9+2*1,5)+1*(2*1,1+2*2,07)	m	290,20000	70,00	20 314,00	800-766	RTS
				146,66000				
				54,10000				
				89,44000				
524	786622112R0X	Žaluzie lamelové vnitřní dle v. č. D.1.1.4 - 6 + tabulky prvků : 3*(0,9*0,7)+1*(1,15*0,6)+1*(1,25*0,6)+19*(1,8*1,5) 1*(2*1,15)+3*(1,5*1,5)+1*(1,8*2,5)+1*(1,8*0,75)+3*(0,75*0,75)+1*(0,6*1,5) 1*(1,8*0,75)+3*(3,4*2,3)+3*(3,4*2,3)	m2	121,23750	175,00	21 216,56		Vlastní
				54,63000				
				18,33750				
				48,27000				
525	61143002RX	Dveře vchodové plastové 110x225, O , část. bezp. zasklení, el. únikový vrátník - barva bílá/dub, pol. č. 2 dle v. č. 1D.1.1.4 + tabulky prvků - pol. č. 2 : 1	kus	1,00000	18 263,70	18 263,70		Vlastní
				1,00000				
526	61143025RX	Okno plastové jednodílné 90 x 70 cm O, S - barva bílá/dub, pol. č. 25 dle v. č. 1D.1.1.4 + tabulky prvků - pol. č. 25 : 3	kus	3,00000	2 610,30	7 830,90		Vlastní
				3,00000				
527	61143026RX	Okno plastové jednodílné 115 x 60 cm, S - barva bílá/dub, pol. č. 26 dle v. č. 1D.1.1.4 + tabulky prvků - pol. č. 26 : 1	kus	1,00000	2 860,90	2 860,90		Vlastní
				1,00000				
528	61143027RX	Okno plastové jednodílné 125 x 60 cm, S - barva bílá/dub, pol. č. 27 dle v. č. 1D.1.1.4 + tabulky prvků - pol. č. 27 : 1	kus	1,00000	2 989,70	2 989,70		Vlastní
				1,00000				
529	61143028RX	Okno plastové jednodílné, jednoduché zasklení bezp. sklem, 75 x 142-154 cm, S - barva bílá/dub, pol. č. 28 dle v. č. 1D.1.1.4 + tabulky prvků - pol. č. 28 : 1	kus	1,00000	7 858,90	7 858,90		Vlastní
				1,00000				
530	61143029RX	Okno plastové 2dílné se sloupkem 180 x 150 cm OS/O - barva bílá/dub, pol. č. 29 dle v. č. 1D.1.1.5, 6 + tabulky prvků - pol. č. 29 : 8+11	kus	19,00000	7 779,10	147 802,90		Vlastní
				19,00000				
531	61143030RX	Okno plastové 2dílné se sloupkem 210 x 150 cm OS/O - barva bílá/dub, pol. č. 30 dle v. č. 1D.1.1.5 + tabulky prvků - pol. č. 30 : 1	kus	1,00000	8 472,80	8 472,80		Vlastní
				1,00000				
532	61143031RX	Okno plastové 2dílné bez sloupku 150 x 150 cm OS/O s aut. otvíráním - barva bílá/dub, pol. č. 31 dle v. č. 1D.1.1.5, 6 + tabulky prvků - pol. č. 31 : 1+1	kus	2,00000	19 246,50	38 493,00		Vlastní
				2,00000				
533	61143032RX	Okno plastové - sestava oken, žaluzie - 180 x 335 cm OS/O/P - barva bílá/dub, pol. č. 32 dle v. č. 1D.1.1.5, 6 + tabulky prvků - pol. č. 32 : 1	kus	1,00000	14 403,20	14 403,20		Vlastní
				1,00000				
534	61143033RX	Okno plastové jednodílné 150 x 75 cm O/S - barva bílá/dub, pol. č. 33 dle v. č. 1D.1.1.5 + tabulky prvků - pol. č. 33 : 1	kus	1,00000	3 630,20	3 630,20		Vlastní
				1,00000				
535	61143034RX	Okno plastové jednodílné 75 x 75 cm O, S - barva bílá/dub, pol. č. 34 dle v. č. 1D.1.1.5 + tabulky prvků - pol. č. 34 : 3	kus	3,00000	2 446,50	7 339,50		Vlastní
				3,00000				
536	61143035RX	Okno plastové jednodílné 60 x 150 cm OS - barva bílá/dub, pol. č. 35 dle v. č. 1D.1.1.5 + tabulky prvků - pol. č. 35 : 1	kus	1,00000	3 259,20	3 259,20		Vlastní
				1,00000				
537	61143036RX	Okno plastové jednodílné 180 x 75 cm S - barva bílá/dub, pol. č. 36 dle v. č. 1D.1.1.5 + tabulky prvků - pol. č. 36 : 1	kus	1,00000	4 050,90	4 050,90		Vlastní
				1,00000				
538	61143037RX	Sestava plast. pevné okno + 2x balkónové dveře 340 x 230 cm S - barva bílá/dub, pol. č. 37 dle v. č. 1D.1.1.5 + tabulky prvků - pol. č. 37 : 3	kus	3,00000	45 500,00	136 500,00		Vlastní
				3,00000				
539	61143038RX	Okno plastové 2dílné bez sloupku 150 x 150 cm O/O - barva bílá/dub, pol. č. 38 dle v. č. 1D.1.1.6 + tabulky prvků - pol. č. 38 : 1	kus	1,00000	13 300,00	13 300,00		Vlastní
				1,00000				
540	61143039RX	Sestava plast. pevné okno + 2x balkónové dveře 340 x 200 cm S - barva bílá/dub, pol. č. 39 dle v. č. 1D.1.1.3 + tabulky prvků - pol. č. 39 : 3	kus	3,00000	42 000,00	126 000,00		Vlastní
				3,00000				
541	61143040RX	Okno plastové jednodílné 90 x 150 cm P, jednoduché zasklení - barva bílá/bílá, pol. č. 41, 42 dle v. č. 1D.1.1.5 + tabulky prvků - pol. č. 41, 42 : 1+1	kus	2,00000	8 400,00	16 800,00		Vlastní
				2,00000				
542	998769101R00	Přesun hmot otvor. prvky, v. do 6 m	t	2,59473	435,40	1 129,75		Vlastní
Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady			125 643,56			
	771 12 Obklad stupňů 771 12-5 do tmele							
543	771120111R00	...na stupnice , jedna řada Přístavba vchodu - Z pohled - dle výkresu základů přístavby : 7*1,52	m	10,64000	88,20	938,45	800-771	RTS
				10,64000				
544	771120211R00	...na podstupnice , jedna řada	m	10,64000	70,00	744,80	800-771	RTS

		Přístavba vchodu - Z pohled - dle výkresu základů přístavby : 7*1,52			10,64000				
545	771 44 Montáž 771445014RT1	...na výšku 100 mm, soklíků vodorovných, do flexibilního tmele, lepidlo , spár.hm. 1.pp - dle v.č. 1D.1.1.4 - 003 : 2*2,23+2*3,1+2*1,96+2*1,05-4*0,8-1*0,7-2*1,1+2*0,55 - 004, 006, 008 : (2*3,655+2*3,25-1*0,8)+(2*2,95+2*1,745-1*0,8)+(2*1,95+2*1,15-2*0,7-1,1) - 009, 011, 012 : (2*3,18+2*2,05-1*0,6-1*0,7)+(2*4,605+2*0,55+2*1,695-2*0,8-1*0,6)+(2*1,68+2*1,35-1*0,6-1*0,7) - 014, 015 : (2*1,35+2*2,0+2*0,55-1*0,6-1*0,8)+(2*1,42+2*1,1-1*0,8-1*0,6) 1.np - dle v.č. 1D.1.1.5 - 101- podesty, 126 : (1,585+1,35+0,1+2,4+2*1,3)+(2*2,0+2*1,2+2*0,15-1*1,5-1*0,9) 2.np - dle v.č. 1D.1.1.6 - 201- podesty : 2*1,315+2,4+1,1	m	90,90500	79,10	7 190,59	800-771	RTS	
					11,68000				
					25,30000				
					25,42000				
					10,04000				
					12,33500				
					6,13000				
546	771 47 Montáž 771475034RT1	...výšky 100 mm, soklíků schodišťových stupňovitých, kladených do flexibilního tmele, lepidlo , spár.hm. schodiště - dle v.č. 1D.1.1.4 - 7 : ((1,75+1,23)+(2,1+1,42)+(2,1+1,52)+(2,3+1,88))*2 Přístavba vchodu - Z pohled - dle výkresu základů přístavby : (7*(0,3+0,17))*2+2*1,5+1,52+1,1+1,77-2*1,1+2*(2*0,35)	m	41,77000	93,10	3 888,79	800-771	RTS	
					28,60000				
					13,17000				
547	771 47-9 Řezání 771479001R00	...pro soklíky schodiště - dle v.č. 1D.1.1.4 - 7 : ((1,75+1,23)+(2,1+1,42)+(2,1+1,52)+(2,3+1,88))*2 Přístavba vchodu - Z pohled - dle výkresu základů přístavby : (7*(0,3+0,17))*2	m	35,18000	7,00	246,26	800-771	RTS	
					28,60000				
					6,58000				
548	771 57-5 Montáž 771575101R00	...100 x 50 mm, režných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele mozaika ve sprchách - 204, 207, 208, 226, 222, 223 : 5*(1,35*0,9)+1*(1,0*0,9)	m2	6,97500	840,00	5 859,00	800-771	RTS	
					6,97500				
549	771575107R00	...200 x 200 mm, režných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele 1.pp - dle v.č. 1D.1.1.4 : 9,88+10,91+2,92+5,19+2,37+5,34+3,3+7,74+2,24+2*3,24+2,1 1.np - dle v.č. 1D.1.1.5 : (2,4*1,35+1,1*0,25)+3,5+2,24+1,28+10,17+3*2,98+3,04+4,7+22,53+2,4 2.np - dle v.č. 1D.1.1.6 : (2,4*1,1+1,2*0,25)+3*3,24+3,0+3,2+3,11+3*2,98+5,12+2*3,24+3,28+3,98 odpočet na mozaiku ve sprchách - pol.č. 771575101R00 : -6,975 Přístavba vchodu - Z pohled - dle výkresu základů přístavby : 1,6*1,52+1,1*1,52+2*(1,1*0,2)	m2	168,12400	210,00	35 306,04	800-771	RTS	
					58,47000				
					62,31500				
					49,77000				
					-6,97500				
					4,54400				
550	771575109R00	...300 x 300 mm, režných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele mezipodesty - dle v.č. 1D.1.1.5, 6 : 2,4*1,315+2,4*1,465	m2	6,67200	210,00	1 401,12	800-771	RTS	
					6,67200				
551	771 57-9 Příplatky k 771579795R00	...příplatek za spárování vodotěsnou hmotou - plošně 1.pp - dle v.č. 1D.1.1.4 : 2,92+3,3+2,24 1.np - dle v.č. 1D.1.1.5 : 3,5+2,24+1,28+10,17+3*2,98+3,04+4,7+22,53+2,4 2.np - dle v.č. 1D.1.1.6 : 3*3,24+3,0+3,2+3,11+3*2,98+5,12+2*3,24+3,28+3,98 Přístavba vchodu - Z pohled - dle výkresu základů přístavby : 1,6*1,52+1,1*1,52+2*(1,1*0,2)	m2	118,63400	21,07	2 499,62	800-771	RTS	
					8,46000				
					58,80000				
					46,83000				
					4,54400				
552	771 58-9 Příplatky k 771589793R00	...příplatek za spárovací hmotu - plošně 1.pp - dle v.č. 1D.1.1.4 : 9,88+10,91+5,19+2,37+5,34+7,74+2*3,24+2,1 1.np - dle v.č. 1D.1.1.5 : (2,4*1,35+1,1*0,25) 2.np - dle v.č. 1D.1.1.6 : (2,4*1,1+1,2*0,25) mezipodesty - dle v.č. 1D.1.1.5, 6 : 2,4*1,315+2,4*1,465	m2	63,13700	6,12	386,27	800-771	RTS	
					50,01000				
					3,51500				
					2,94000				
					6,67200				
553	59762203R	obklad keramický mozaika; 4,7 x 4,7 cm; š = 297 mm; l = 297 mm; h = 6,0 mm; pro bazény; barva světle modrá; mat; protiskluzová úprava	m2	7,32375	1 750,00	12 816,56	SPCM	RTS	
					7,32380				
554	59764202R	mozaika ve sprchách - 204, 207, 208, 226, 222, 223 : (5*(1,35*0,9)+1*(1,0*0,9))*1,05 dlažba keramická š = 200 mm; l = 200 mm; h = 9,0 mm; povrch matný; pro interiér i exteriér 1.pp - dle v.č. 1D.1.1.4 : (9,88+10,91+2,92+5,19+2,37+5,34+3,3+7,74+2,24+2*3,24+2,1)*1,02 1.np - dle v.č. 1D.1.1.5 : ((2,4*1,35+1,1*0,25)+3,5+2,24+1,28+10,17+3*2,98+3,04+4,7+22,53+2,4)*1,02 2.np - dle v.č. 1D.1.1.6 : ((2,4*1,1+1,2*0,25)+3*3,24+3,0+3,2+3,11+3*2,98+5,12+2*3,24+3,28+3,98)*1,02 mozaika ve sprchách - 204, 207, 208, 226, 222, 223 - odpočet : -((5*(1,35*0,9)+1*(1,0*0,9))*1,02) Přístavba vchodu - Z pohled - dle výkresu základů přístavby : (1,6*1,52+1,1*1,52+2*(1,1*0,2))*1,02	m2	171,48648	245,00	42 014,19	SPCM	RTS	
					59,63940				
					63,56130				
					50,76540				
					-7,11450				
					4,63490				
555	59764203R	dlažba keramická š = 300 mm; l = 300 mm; h = 9,0 mm; povrch matný; pro interiér i exteriér na stupňovité soklíky - schodiště - dle v.č. 1D.1.1.4 - 7 : (((1,75+1,23)+(2,1+1,42)+(2,1+1,52)+(2,3+1,88))*2)*0,15)*1,05 Přístavba vchodu - Z pohled - dle výkresu základů přístavby - stupňovité soklíky : (7*(0,3+0,17))*2*0,15*1,05 - stupnice, podstupnice : (2*(7*1,52))*0,3 mezipodesty - dle v.č. 1D.1.1.5, 6 : (2,4*1,315+2,4*1,465)*1,05	m2	18,93045	210,00	3 975,39	SPCM	RTS	
					4,50450				
					1,03640				
					6,38400				
					7,00560				
556	59764241R	dlažba keramická sokl; š = 80 mm; l = 300 mm; h = 9,0 mm; povrch matný; pro interiér i exteriér Začátek provozního součtu 1.pp - dle v.č. 1D.1.1.4 - 003 : 2*2,23+2*3,1+2*1,96+2*1,05-4*0,8-1*0,7-2*1,1+2*0,55 - 004, 006, 008 : (2*3,655+2*3,25-1*0,8)+(2*2,95+2*1,745-1*0,8)+(2*1,95+2*1,15-2*0,7-1,1) - 009, 011, 012 : (2*3,18+2*2,05-1*0,6-1*0,7)+(2*4,605+2*0,55+2*1,695-2*0,8-1*0,6)+(2*1,68+2*1,35-1*0,6-1*0,7) - 014, 015 : (2*1,35+2*2,0+2*0,55-1*0,6-1*0,8)+(2*1,42+2*1,1-1*0,8-1*0,6) Konec provozního součtu (72,44*1,05)*3,33 Začátek provozního součtu 1.np - dle v.č. 1D.1.1.5 - 101- podesty, 126 : (1,585+1,35+0,1+2,4+2*1,3)+(2*2,0+2*1,2+2*0,15-1*1,5-1*0,9)	kus	340,02713	20,30	6 902,55	SPCM	RTS	
					11,68000				
					25,30000				
					25,42000				
					10,04000				
					253,28650				
					12,33500				

		2.np - dle v.č. 1D.1.1.6 - 201- podesty : 2*1,315+2,4+1,1 Konec provozního součtu (18,465*1,05)*3,33		6,13000					
		Přístavba vchodu - Z pohled - dle výkresu základů přístavby : (2*1,5+1,52+1,1+1,77- 2*1,1+2*(2*0,35)*1,05)*3,33		22,17780					
557	998 77-1 Přesun 50 m vodorovně 998771101R00	...v objektech výšky do 6 m	t	4,90819	300,30		1 473,93	800-771	RTS
Díl:	776	Podlahy povlakové			437 471,13				
558	776 10 Přípravné položky neobsahují 776101121R00	...penetrace podkladu výměra dle pol. č. 776521200R00 : 550,1731	m2	550,17310	17,50		9 628,03	800-775	RTS
559	776 51-8 Odstranění 776511810RT2	...Odstranění PVC a koberců lepených bez podložky, z ploch 10 - 20 m2 dle v.č. 1D.1.1.2, 3 - podlahy v 1. np : (2,7+4,35)*4,98+(7,98+3,87+3,9+3,92+4,0)*4,8+(2,675+3,07)*1,851+(13,0*2,05+2,4*1,7) - podlahy v 2. np : 3,11*5,13+(5,705+3,135)*4,98+(3,5+3,99+3,13+1,09+3,82+3,01)*4,95+2,675*2,15+(13,0*2,05+2,4*1,7)	m2	378,32074 190,08900	28,70		10 857,81	800-775	RTS
560	776 52 Lepení 776 52-2 Lepení 776521200R00	...montáž m.č. 102 - plocha dle v.č. 1D.1.1.5 + fabion 5 cm : 55,41+(2*18,35+2,05+2*(7,3- 2,05)+2,1+3*0,4+2,2+4,25)*0,05 (6*1,1+1*0,6+2*0,7+2*0,8+1*0,9+2,3+1*1,8+1*1,45+1*1,4)*0,05+(14*0,3)*0,05 m.č. 103 - plocha dle v.č. 1D.1.1.5 + fabion 5 cm : 7,77+(2*2,65-0,7-0,8+2*2,78-1,8- 1,65+2*0,25)*0,05 m.č. 104 - plocha dle v.č. 1D.1.1.5 + fabion 5 cm : 7,81+(2*3,15+2*2,43-0,8)*0,05 m.č. 105, 106 - plocha dle v.č. 1D.1.1.5 + fabion 5 cm : 2,31+2,83+(4*1,85+2*1,53+2*1,25-0,9- 0,8)*0,05 m.č. 111, 112 - plocha dle v.č. 1D.1.1.5 + fabion 5 cm : 13,85+12,44+(2*4,8+2*2*3,2-0,8-2,55-0,6- 0,8+2*0,45-0,7)*0,05+(2*4,73+2*3,3-2*0,5-0,8-0,8)*0,05 m.č. 113 - plocha dle v.č. 1D.1.1.5 + fabion 5 cm : 25,48+(2*6,0+2*4,8+2*0,5-0,7-1,1+2*0,3-0,6-2,6 0,5+2*0,15)*0,05 m.č. 115 - plocha dle v.č. 1D.1.1.5 + fabion 5 cm : 13,51+(2*4,95+2*2,73-2,2-0,6-1,1)*0,05 m.č. 116 - plocha dle v.č. 1D.1.1.5 + fabion 5 cm : 10,89+(4*3,3-1,1-0,7)*0,05 m.č. 120, 121 - plocha dle v.č. 1D.1.1.5 + fabion 5 cm : 2*(15,84+(2*3,3+2*4,8-0,7-1,1)*0,05) m.č. 124 - plocha dle v.č. 1D.1.1.5 + fabion 5 cm : 68,83+(2*11,8+2*8,1+2*0,5+2*0,7-1*1,45-1*0,8- 2*0,9-3*3,4-0,8-0,5)*0,05+(3*3,4)*0,02 m.č. 127 - plocha dle v.č. 1D.1.1.5 + fabion 5 cm : 2,84+(2*2,1+2*1,35-2*0,1)*0,05 m.č. 202 - plocha dle v.č. 1D.1.1.6 + fabion 5 cm : 51,25+(2*15,83+2*0,2+2*5,0- 2,15+2,55+0,4+4,8+2*2,05+1,3+0,1-8*1,1-2*0,7-1*0,8-1*1,8-1*1,4-(2,5+1,4))*0,05 m.č. 203, 206, 209 - plocha dle v.č. 1D.1.1.6 + fabion 5 cm : 3*(16,75+(2*5,0+2*3,35-1*0,7- 1*1,1)*0,05) m.č. 210 - plocha dle v.č. 1D.1.1.6 + fabion 5 cm : 12,04+(2*3,65+2*3,3-1*0,7-1*1,1)*0,05 m.č. 212, 214 - plocha dle v.č. 1D.1.1.6 + fabion 5 cm : 10,23+(4*3,3-1*0,7- 1*1,1)*0,05+17,05+(2*5,2+2*3,35-1*0,7-1*1,1)*0,05 m.č. 216, 218 - plocha dle v.č. 1D.1.1.6 + fabion 5 cm : 16,49+(2*3,35+2*5,0-1*0,7- 1*1,1)*0,05+16,5+(2*3,331+2*5,0-1*0,7-1*1,1)*0,05 m.č. 221, 224, 225 - plocha dle v.č. 1D.1.1.6 + fabion 5 cm : 2*(16,5+(2*5,0+2*3,3-1*0,7- 1*1,1)*0,05)+(0,9*0,2)+16,5+(2*5,0+2*3,3-1*0,7-1*1,1+2*0,3)*0,05 m.č. 228, 229 - plocha dle v.č. 1D.1.1.6 + fabion 5 cm : 7,65+(2*3,15+2*2,43-1*0,8-0,5- 0,8)*0,05+41,35+(2*12,05+2,9+2*2,25+2,15+0,35-4*1,1+2*0,2-1*1,8-1*0,9-2*0,3)*0,05	m2	550,17310 58,36000 -0,69250 8,09050 8,32800 5,70300 27,85550 26,38000 14,08300 11,46000 33,12000 70,36650 3,17500 53,00300 52,48500 12,64500 28,61500 34,47810 51,93000 50,78800	175,00		96 280,29	800-775	RTS
561	776 97 Čistící zóny a 776971318R00	...textilní rohož, ze 100%polypropylenu, podklad PVC, tloušťky 18 mm dle výpisu prvků PSV - pol. č. 47 : (0,9*1,2)+(1,45*1,85)	m2	3,76250	910,00		3 423,88	800-775	RTS
562	776972210R00	...vstupní rohož, z AI profilů spojených nerewzovým lankem odděleny pryžovými mezikroužky, tloušťky 10 mm dle výpisu prvků PSV - pol. č. 46 : (0,9*1,2)+(0,6*0,85)	m2	3,76250 1,59000	5 250,00		8 347,50	800-775	RTS
563	776976101R00	...rám z profilu L, z hliníku, dle výpisu prvků PSV - pol. č. 46 : 2*(0,9+1,2)+2*(0,6+0,85) dle výpisu prvků PSV - pol. č. 47 : 2*(0,9+1,2)+2*(1,45+1,85)	m	17,90000 7,10000 10,80000	350,00		6 265,00	800-775	RTS
564	776 98 Přečhodové, 776981121RU1	...přečhodová lišta, stejná výška podlahoviny, nerez ocel, upevnění vruty s hmoždinkami, , šířka profilu 30 mm dle výpisu prvků - pol. č. 5, 6, 15, 17 : (5*0,8)+(22*0,7)+(2*0,9)+(2*0,6)	m	22,40000	189,00		4 233,60	800-775	RTS
565	R776005	Příplatek za provedení fabionu m.č. 102 - obvod dle v.č. 1D.1.1.5 : 2*18,35+2,05+2*(7,3-2,05)+2,1+3*0,4+2,2+4,25 (6*1,1+1*0,6+2*0,7+2*0,8+1*0,9+2,3+1*1,8+1*1,45+1*1,4)+(14*0,3) m.č. 103 - obvod dle v.č. 1D.1.1.5 : (2*2,65-0,7-0,8+2*2,78-1,8-1,65+2*0,25) m.č. 104 - obvod dle v.č. 1D.1.1.5 : (2*3,15+2*2,43-0,8) m.č. 105, 106 - obvod dle v.č. 1D.1.1.5 : (4*1,85+2*1,53+2*1,25-0,9-0,8) m.č. 111, 112 - obvod dle v.č. 1D.1.1.5 : (2*4,8+2*2*3,2-0,8-2,55-0,6-0,8+2*0,45- 0,7)+(2*4,73+2*3,3-2*0,5-0,8-0,8) m.č. 113 - obvod dle v.č. 1D.1.1.5 : (2*6,0+2*4,8+2*0,5-0,7-1,1+2*0,3-0,6-2,6-0,5+2*0,15) m.č. 115 - obvod dle v.č. 1D.1.1.5 + fabion 5 cm : (2*4,95+2*2,73-2,2-0,6-1,1) m.č. 116 - obvod dle v.č. 1D.1.1.5 + fabion 5 cm : (4*3,3-1,1-0,7) m.č. 120, 121 - obvod dle v.č. 1D.1.1.5 + fabion 5 cm : 2*(2*3,3+2*4,8-0,7-1,1) m.č. 124 - obvod dle v.č. 1D.1.1.5 + fabion 5 cm : (2*11,8+2*8,1+2*0,5+2*0,7-1*1,45-1*0,8-2*0,9- 0,8-0,5) m.č. 127 - obvod dle v.č. 1D.1.1.5 + fabion 5 cm : (2*2,1+2*1,35-2*0,1) m.č. 202 - obvod dle v.č. 1D.1.1.6 + fabion 5 cm : (2*15,83+2*0,2+2*5,0- 2,15+2,55+0,4+4,8+2*2,05+1,3+0,1-8*1,1-2*0,7-1*0,8-1*1,8-1*1,4-(2,5+1,4)) m.č. 203, 206, 209 - obvod dle v.č. 1D.1.1.6 + fabion 5 cm : 3*(2*5,0+2*3,35-1*0,7-1*1,1) m.č. 210 - obvod dle v.č. 1D.1.1.6 + fabion 5 cm : (2*3,65+2*3,3-1*0,7-1*1,1)	m	482,88200 59,00000 22,25000 6,41000 10,36000 11,26000 31,31000 18,00000 11,46000 11,40000 28,80000 36,85000 6,70000 35,06000 44,70000 12,10000	43,40		20 957,08		Vlastní

566	28410230R	m.č. 212, 214 - obvod dle v.č. 1D.1.1.6 + fabion 5 cm : $(4*3,3-1*0,7-1*1,1)+(2*5,2+2*3,35-1*0,7-1*1,1)$	m2	26,70000					
		m.č. 216, 218 - obvod dle v.č. 1D.1.1.6 + fabion 5 cm : $(2*3,35+2*5,0-1*0,7-1*1,1)+(2*3,331+2*5,0-1*0,7-1*1,1)$		29,76200					
		m.č. 221, 224, 225 - obvod dle v.č. 1D.1.1.6 + fabion 5 cm : $2*(2*5,0+2*3,3-1*0,7-1*1,1)+(2*5,0+2*3,3-1*0,7-1*1,1+2*0,3)$		45,00000					
		m.č. 228, 229 - obvod dle v.č. 1D.1.1.6 + fabion 5 cm : $(2*3,15+2*2,43-1*0,8-0,5-0,8)+(2*12,05+2,9+2*2,25+2,15+0,35-4*1,1+2*0,2-1*1,8-1*0,9-2*0,3)$		35,76000					
		podlahovina PVC ve čtvercích; š = 610,0 mm; l = 610 mm; tl. 2,00 mm; homogenní; protiskluzná; elektrostaticky vodivá; oblast komerční, průmyslová Začátek provozního součtu		273,15198	525,00		143 404,79	SPCM	RTS
		m.č. 113 - plocha dle v.č. 1D.1.1.5 + fabion 5 cm : $25,48+(2*6,0+2*4,8+2*0,5-0,7-1,1+2*0,3-0,6-2,6-0,5+2*0,15)*0,05$		26,38000					
		m.č. 115 - plocha dle v.č. 1D.1.1.5 + fabion 5 cm : $13,51+(2*4,95+2*2,73-2,2-0,6-1,1)*0,05$		14,08300					
		m.č. 116 - plocha dle v.č. 1D.1.1.5 + fabion 5 cm : $10,89+(4*3,3-1,1-0,7)*0,05$		11,46000					
		m.č. 120, 121 - plocha dle v.č. 1D.1.1.5 + fabion 5 cm : $2*(15,84+(2*3,3+2*4,8-0,7-1,1)*0,05)$		33,12000					
		m.č. 203, 206, 209 - plocha dle v.č. 1D.1.1.6 + fabion 5 cm : $3*(16,75+(2*5,0+2*3,35-1*0,7-1*1,1)*0,05)$		52,48500					
567	28412277R	m.č. 210 - plocha dle v.č. 1D.1.1.6 + fabion 5 cm : $12,04+(2*3,65+2*3,3-1*0,7-1*1,1)*0,05$	m2	12,64500					
		m.č. 212, 214 - plocha dle v.č. 1D.1.1.6 + fabion 5 cm : $10,23+(4*3,3-1*0,7-1*1,1)*0,05+17,05+(2*5,2+2*3,35-1*0,7-1*1,1)*0,05$		28,61500					
		m.č. 216, 218 - plocha dle v.č. 1D.1.1.6 + fabion 5 cm : $16,49+(2*3,35+2*5,0-1*0,7-1*1,1)*0,05+16,5+(2*3,331+2*5,0-1*0,7-1*1,1)*0,05$		34,47810					
		m.č. 221, 224, 225 - plocha dle v.č. 1D.1.1.6 + fabion 5 cm : $2*(16,5+(2*5,0+2*3,3-1*0,7-1*1,1)*0,05)+(0,9*0,2)+16,5+(2*5,0+2*3,3-1*0,7-1*1,1+2*0,3)*0,05$		51,93000					
		Konec provozního součtu 265,1961*1,03		273,15200					
		podlahovina PVC s výzt. vrstvou; ve čtvercích; š = 300,0 mm; l = 300 mm; tl. 2,50 mm; heterogenní; protiskluzná; oblast bytová, komerční, průmyslová Začátek provozního součtu		293,52631	455,00		133 554,47	SPCM	RTS
		m.č. 102 - plocha dle v.č. 1D.1.1.5 + fabion 5 cm : $55,41+(2*18,35+2,05+2*(7,3-2,05)+2,1+3*0,4+2,2+4,25)*0,05$		58,36000					
		-(6*1,1+1*0,6+2*0,7+2*0,8+1*0,9+2,3+1*1,8+1*1,45+1*1,4)*0,05+(14*0,3)*0,05		-0,69250					
		m.č. 103 - plocha dle v.č. 1D.1.1.5 + fabion 5 cm : $7,77+(2*2,65-0,7-0,8+2*2,78-1,8-1,65+2*0,25)*0,05$		8,09050					
		m.č. 104 - plocha dle v.č. 1D.1.1.5 + fabion 5 cm : $7,81+(2*3,15+2*2,43-0,8)*0,05$		8,32800					
568	998 77-6 Přesun vodorovně do 50 m 998776101R00	m.č. 105, 106 - plocha dle v.č. 1D.1.1.5 + fabion 5 cm : $2,31+2,83+(4*1,85+2*1,53+2*1,25-0,9-0,8)*0,05$	t	5,70300					
		m.č. 111, 112 - plocha dle v.č. 1D.1.1.5 + fabion 5 cm : $13,85+12,44+(2*4,8+2*2*3,2-0,8-2,55-0,6-0,8+2*0,45-0,7)*0,05+(2*4,73+2*3,3-2*0,5-0,8-0,8)*0,05$		27,85550					
		m.č. 124 - plocha dle v.č. 1D.1.1.5 + fabion 5 cm : $68,83+(2*11,8+2*8,1+2*0,5+2*0,7-1*1,45-1*0,8-2*0,9-3*3,4-0,8-0,5)*0,05+(3*3,4)*0,02$		70,36650					
		m.č. 127 - plocha dle v.č. 1D.1.1.5 + fabion 5 cm : $2,84+(2*2,1+2*1,35-2*0,1)*0,05$		3,17500					
		m.č. 202 - plocha dle v.č. 1D.1.1.6 + fabion 5 cm : $51,25+(2*15,83+2*0,2+2*5,0-2,15+2,55+0,4+4,8+2*2,05+1,3+0,1-8*1,1-2*0,7-1*0,8-1*1,8-1*1,4-(2,5+1,4))*0,05$		53,00300					
		m.č. 228, 229 - plocha dle v.č. 1D.1.1.6 + fabion 5 cm : $7,65+(2*3,15+2*2,43-1*0,8-0,5-0,8)*0,05+41,35+(2*12,05+2,9+2*2,25+2,15+0,35-4*1,1+2*0,2-1*1,8-1*0,9-2*0,3)*0,05$		50,78800					
		Konec provozního součtu 284,977*1,03		293,52630					
		...v objektech výšky do 6 m		2,17937	238,00		518,69	800-775	RTS
		Díl: 781			248 915,59				
		Obklady keramické							
569	781 10 Příprava 7811010121R00	...penetrace podkladu pod obklady předstěna pro tech. rozvody v 1. pp - dle v.č. 1D.1.1.2 : $(6,775+0,1)*1,2+(6,75*0,35)$ na SDK předstěny - dle v.č. 1D.1.1.4 : $(1,1+0,4)*1,6+2*((0,7+0,15)*2,0)$ předstěna za wc v 1.np + hydrant v m.č. 123 - dle v.č. 1D.1.1.3 : $((0,85+0,15)+4*(0,75+0,15)+0,85+1*(0,8+0,15))*2,7$ předstěna za wc a hydrantem v 2.np - dle v.č. 1D.1.1.4 : $(6*(0,6+0,15)+4*(0,75+0,15)+2*(0,8+0,15)+1*(0,85+0,15))*2,7$	m2	63,39250	14,00		887,50	800-771	RTS
				10,61250					
				5,80000					
				17,28000					
				29,70000					
570	781 31 Obkládání i nadpraží z 781 31-5 do tmele 781310111R00	...šifky do 150 mm 1.pp - dle v.č. 1D.1.1.4 - 010, 013 (předstěna SDK, rohy u posuvných dveří) : $2*2,0+8*2,0$ 1.np - dle v.č. 1D.1.1.5 - 107, 114, 117, 118, 122, 123 (předstěna SDK, starý komín) : $8*2,0$ - 125, 126 (předstěna SDK, rohy u posuvných dveří, okna) : $6*2,0+3*(2*0,35)$ 2.np - dle v.č. 1D.1.1.6 - 204, 211, 213, 215, 217, 219, 220, 222, 223, 226, 227 (předstěna SDK) : $12*2,0+1*1,8$	m	75,90000	133,00		10 094,70	800-771	RTS
				20,00000					
				16,00000					
				14,10000					
				25,80000					
571	781 32 Obkládání z obkladaček 781 32-5 do tmele 781310121R00	...šifky přes 150 do 300 mm předstěna pro tech. rozvody v 1. pp - dle v.č. 1D.1.1.2 : 1,2 1.np - dle v.č. 1D.1.1.5 - 125 (výdejní okna) : $2*(2*1,2)$	m	6,00000	154,00		924,00	800-771	RTS
				1,20000					
				4,80000					
572	781 41 Montáž 781415015R00	...šifky do 150 mm 1.np - dle v.č. 1D.1.1.5 - m.č. 125 : $2*0,75+1,8$...šifky přes 150 do 300 mm 1.np - dle v.č. 1D.1.1.5 - 125 okna : $2*0,75+1*1,8$..., 200 x 200, nebo 300 x 150 mm, lepených do flexibilního tmele 1.pp - dle v.č. 1D.1.1.4 - 005 : $(2*1,595+2*1,7-1*0,7)*1,8$ - 010 : $(2*1,6+2*2,45-2*1,1*0,4-2*0,6)*2,0+1,6*0,4$ - 013 : $(2*1,6+2*2,0-2*0,6)*2,0$	m2	3,30000	161,00		531,30	800-771	RTS
				3,30000					
				3,30000	175,00		577,50	800-771	RTS
				3,30000					
				415,34300	210,00		87 222,03	800-771	RTS
				10,60200					
				12,68000					
				12,00000					

575	781 41-9 příplatky k 781419705R00	1.np - dle v.č. 1D.1.1.5 - 107, 109, 110 : $(2*2,0+2*1,75-0,15-1*0,9)*1,8+(2*1,35+2*0,85-1*0,6)*1,8+(2*1,5+2*1,75-2*0,6)*1,8$	m2	27,99000					
		- 103, 111 - 113, 115, 124 (za linkami a umyvadly) : (2*0,6+2,78)*1,5+(2*0,5+0,85)*1,5+(0,8+2,55+0,6)*1,5+(0,6+2,6+0,5)*1,5+(2,2+0,6)*1,5+(0,8+0,5)*1,5		26,37000					
		- 114 : $(2*4,95+2*2,1-1*1,0)*2,0-(1,5*0,35)+(2*0,35+1,5)*0,38$		26,51100					
		- 117, 118, 119 : $2*((2*1,75+2*1,7-1*0,7-0,15)*2,0)+(2*2,85+2*1,35-1*0,7)*1,8$		38,06000					
576	781419706R00	- 122, 123 : $(2*1,75+2*1,7-1*0,7-0,15)*2,0+(2*2,85+2*1,65-1*0,7)*1,8$		27,04000					
		- 125 : $(2*7,0+2*3,2-2*0,9-2*0,1)*2,0-(1,8*0,35)-2*(0,75*0,35)-2*(1,0*1,2)$		33,24500					
		2.np - dle v.č. 1D.1.1.6 - 204, 205 : $(4*1,35+2*1,0+2*1,4-2*0,65-1*0,7-0,15)*2,0+(2*1,35+2*2,4-1*0,7)*1,8$		28,34000					
		- 207, 208 : $2*((4*1,35+2*1,0+2*1,4-2*0,65-1*0,7-0,15)*2,0)$		32,20000					
577	781419711R00	- 211, 213 : $(2*1,83+2*1,75-1*0,7-0,15)*2,0+(2*1,8+2*1,73-1*0,7-0,15)*2,0$		25,04000					
		- 215, 217, 219, 220 : $3*((2*1,7+2*1,75-1*0,7-0,15)*2,0)+(2*1,65+2*3,1-1*0,7-0,15)*1,8$		51,87000					
		- 222, 223 : $2*((4*1,35+2*0,9+2*1,4-2*0,65-1*0,7-0,15)*2,0)$		31,40000					
		- 226, 227 : $(4*1,35+2*1,0+2*1,43-2*0,65-1*0,7-0,15)*2,0+(2*1,85+2*2,15-1*0,9-0,15)*2,0$		30,12000					
578	781419705R00	- 228 (za umyvadlem) : $(0,75+0,5)*1,5$		1,87500					
		...příplatek za spárovací hmotu - plošně	m2	38,84700	2,67	103,60	800-771	RTS	
		1.pp - dle v.č. 1D.1.1.4 - 005 : $(2*1,595+2*1,7-1*0,7)*1,8$		10,60200					
		1.np - dle v.č. 1D.1.1.5 - 103, 111 - 113, 115, 124 (za linkami a umyvadly) : (2*0,6+2,78)*1,5+(2*0,5+0,85)*1,5+(0,8+2,55+0,6)*1,5+(0,6+2,6+0,5)*1,5+(2,2+0,6)*1,5+(0,8+0,5)*1,5		26,37000					
576	781419706R00	2.np - dle v.č. 1D.1.1.6 - 228 (za umyvadlem) : $(0,75+0,5)*1,5$	m2	1,87500					
		...příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - plošně	m2	376,49600	30,10	11 332,53	800-771	RTS	
		1.pp - dle v.č. 1D.1.1.4 - 010 : $(2*1,6+2*2,45-2*1,1*0,4-2*0,6)*2,0+1,6*0,4$		12,68000					
		- 013 : $(2*1,6+2*2,0-2*0,6)*2,0$		12,00000					
577	781419711R00	1.np - dle v.č. 1D.1.1.5 - 107, 109, 110 : $(2*2,0+2*1,75-0,15-1*0,9)*1,8+(2*1,35+2*0,85-1*0,6)*1,8+(2*1,5+2*1,75-2*0,6)*1,8$		27,99000					
		- 114 : $(2*4,95+2*2,1-1*1,0)*2,0-(1,5*0,35)+(2*0,35+1,5)*0,38$		26,51100					
		- 117, 118, 119 : $2*((2*1,75+2*1,7-1*0,7-0,15)*2,0)+(2*2,85+2*1,35-1*0,7)*1,8$		38,06000					
		- 122, 123 : $(2*1,75+2*1,7-1*0,7-0,15)*2,0+(2*2,85+2*1,65-1*0,7)*1,8$		27,04000					
578	781419711R00	- 125 : $(2*7,0+2*3,2-2*0,9-2*0,1)*2,0-(1,8*0,35)-2*(0,75*0,35)-2*(1,0*1,2)$		33,24500					
		2.np - dle v.č. 1D.1.1.6 - 204, 205 : $(4*1,35+2*1,0+2*1,4-2*0,65-1*0,7-0,15)*2,0+(2*1,35+2*2,4-1*0,7)*1,8$		28,34000					
		- 207, 208 : $2*((4*1,35+2*1,0+2*1,4-2*0,65-1*0,7-0,15)*2,0)$		32,20000					
		- 211, 213 : $(2*1,83+2*1,75-1*0,7-0,15)*2,0+(2*1,8+2*1,73-1*0,7-0,15)*2,0$		25,04000					
577	781419711R00	- 215, 217, 219, 220 : $3*((2*1,7+2*1,75-1*0,7-0,15)*2,0)+(2*1,65+2*3,1-1*0,7-0,15)*1,8$		51,87000					
		- 222, 223 : $2*((4*1,35+2*0,9+2*1,4-2*0,65-1*0,7-0,15)*2,0)$		31,40000					
		- 226, 227 : $(4*1,35+2*1,0+2*1,43-2*0,65-1*0,7-0,15)*2,0+(2*1,85+2*2,15-1*0,9-0,15)*2,0$		30,12000					
		...příplatek k obkladu stěn za plochu do 10 m2 jedntl	m2	415,34300	21,07	8 751,28	800-771	RTS	
578	7814191001R00	1.pp - dle v.č. 1D.1.1.4 - 005 : $(2*1,595+2*1,7-1*0,7)*1,8$		10,60200					
		- 010 : $(2*1,6+2*2,45-2*1,1*0,4-2*0,6)*2,0+1,6*0,4$		12,68000					
		- 013 : $(2*1,6+2*2,0-2*0,6)*2,0$		12,00000					
		1.np - dle v.č. 1D.1.1.5 - 107, 109, 110 : $(2*2,0+2*1,75-0,15-1*0,9)*1,8+(2*1,35+2*0,85-1*0,6)*1,8+(2*1,5+2*1,75-2*0,6)*1,8$		27,99000					
578	7814191001R00	- 103, 111 - 113, 115, 124 (za linkami a umyvadly) : (2*0,6+2,78)*1,5+(2*0,5+0,85)*1,5+(0,8+2,55+0,6)*1,5+(0,6+2,6+0,5)*1,5+(2,2+0,6)*1,5+(0,8+0,5)*1,5		26,37000					
		- 114 : $(2*4,95+2*2,1-1*1,0)*2,0-(1,5*0,35)+(2*0,35+1,5)*0,38$		26,51100					
		- 117, 118, 119 : $2*((2*1,75+2*1,7-1*0,7-0,15)*2,0)+(2*2,85+2*1,35-1*0,7)*1,8$		38,06000					
		- 122, 123 : $(2*1,75+2*1,7-1*0,7-0,15)*2,0+(2*2,85+2*1,65-1*0,7)*1,8$		27,04000					
578	7814191001R00	- 125 : $(2*7,0+2*3,2-2*0,9-2*0,1)*2,0-(1,8*0,35)-2*(0,75*0,35)-2*(1,0*1,2)$		33,24500					
		2.np - dle v.č. 1D.1.1.6 - 204, 205 : $(4*1,35+2*1,0+2*1,4-2*0,65-1*0,7-0,15)*2,0+(2*1,35+2*2,4-1*0,7)*1,8$		28,34000					
		- 207, 208 : $2*((4*1,35+2*1,0+2*1,4-2*0,65-1*0,7-0,15)*2,0)$		32,20000					
		- 211, 213 : $(2*1,83+2*1,75-1*0,7-0,15)*2,0+(2*1,8+2*1,73-1*0,7-0,15)*2,0$		25,04000					
578	781 49 Lišty k 781491001R00	- 215, 217, 219, 220 : $3*((2*1,7+2*1,75-1*0,7-0,15)*2,0)+(2*1,65+2*3,1-1*0,7-0,15)*1,8$		51,87000					
		- 222, 223 : $2*((4*1,35+2*0,9+2*1,4-2*0,65-1*0,7-0,15)*2,0)$		31,40000					
		- 226, 227 : $(4*1,35+2*1,0+2*1,43-2*0,65-1*0,7-0,15)*2,0+(2*1,85+2*2,15-1*0,9-0,15)*2,0$		30,12000					
		- 228 (za umyvadlem) : $(0,75+0,5)*1,5$		1,87500					
578	781 49 Lišty k 781491001R00	...bez dodávky materiálu	m	325,83000	30,80	10 035,56	800-771	RTS	
		1.pp - dle v.č. 1D.1.1.4 - 010, 013 (ukončovací lišty, rohy) : $(2*1,595+2*1,7-1*0,7)+(3*1,6+2*2,45-2*0,6+5*2,0)+(2*1,6+2*2,0-2*0,6+5*2,0)$		40,39000					
		1.np - dle v.č. 1D.1.1.5 - 107, 109, 110 : $(2*2,0+2*1,75-1*0,9+2,0)+(2*1,35+2*0,85-1*0,6)+(2*1,5+2*1,75-2*0,6+2,0)$		19,70000					

579	59760101.AR	- 103, 111 - 113, 115, 124 (za linkami a umyvadly) : 2*1,5+(2*1,5+2*0,5+0,8)+(0,8+2,55-1,6+0,6+2*1,5)+(0,6+2,6-1,6+0,5+2*1,5) (1,0+2*1,5)+(0,8+0,5+2*1,5) - 114 : (2*4,95+2*2,1-1*1,0+2*0,15+2*0,35+2*0,38) - 117, 118, 119 : 2*((2*1,7+2*1,75)+2,0)+(2*2,85+2*1,3-0,7+2,0) - 122, 123 : (2*1,75+2*1,7-1*0,7+2,0)+(2*2,85+2*1,65-1*0,7+2,0) - 125 : (2*7,0+2*3,2-2*0,9)+6*0,35+6*0,2+4*1,2+9*2,0	m	18,25000 8,30000 14,86000 27,40000 18,50000 44,70000	28,00	9 305,70	SPCM	RTS
		2.np - dle v.č. 1D.1.1.6 - 204, 205 : (4*1,35+2*1,0+2*1,4-2*0,65+2,0)+(2*1,35+2*2,4-1*0,7) - 207, 208 : 2*(4*1,35+2*1,0+2*1,4-2*0,65-1*0,7+2,0) - 211, 213 : (2*1,83+2*1,75-1*0,7+2,0)+(2*1,8+2*1,73-1*0,7+2,0) - 215, 217, 219, 220 : 3*(2*1,7+2*1,75-1*0,7+2,0)+(2*1,65+2*3,1-1*0,7+1,8) - 222, 223 : 2*(4*1,35+2*0,9+2*1,4-2*0,65-1*0,7+2,0) - 226, 227 : (4*1,35+2*1,0+2*1,43-2*0,65-1*0,7+2,0)+(2*1,85+2*2,15-1*0,9+2,0) - 228 (za umyvadlem) : 0,75+0,5+2*1,5						
580	5978136230R	profil plastový na obklad vnější rohový; rozměr 7 mm; l = 2 500 mm 1.pp - dle v.č. 1D.1.1.4 - 010, 013 (ukončovací lišty, rohy) : ((2*1,595+2*1,7-1*0,7)+(3*1,6+2*2,45-2*0,6+5*2,0)+(2*1,6+2*2,0-2*0,6+5*2,0))*1,02 Začátek provozního součtu 1.np - dle v.č. 1D.1.1.5 - 107, 109, 110 : (2*2,0+2*1,75-1*0,9+2,0)+(2*1,35+2*0,85-1*0,6)+(2*1,5+2*1,75-2*0,6+2,0) - 103, 111 - 113, 115, 124 (za linkami) : 2*1,5+(2*1,5+2*0,5+0,8)+(0,8+2,55-1,6+0,6+2*1,5)+(0,6+2,6-1,6+0,5+2*1,5) (1,0+2*1,5)+(0,8+0,5+2*1,5) - 114 : (2*4,95+2*2,1-1*1,0+2*0,15+2*0,35+2*0,38) - 117, 118, 119 : 2*((2*1,7+2*1,75)+2,0)+(2*2,85+2*1,3-0,7+2,0) - 122, 123 : (2*1,75+2*1,7-1*0,7+2,0)+(2*2,85+2*1,65-1*0,7+2,0) - 125 : (2*7,0+2*3,2-2*0,9)+6*0,35+6*0,2+4*1,2+9*2,0 Konec provozního součtu 151,71*1,02	m2	332,34660 41,19780 19,70000 18,25000 8,30000 14,86000 27,40000 18,50000 44,70000 154,74420	245,00	106 940,16	SPCM	RTS
		Začátek provozního součtu 2.np - dle v.č. 1D.1.1.6 - 204, 205 : (4*1,35+2*1,0+2*1,4-2*0,65+2,0)+(2*1,35+2*2,4-1*0,7) - 207, 208 : 2*(4*1,35+2*1,0+2*1,4-2*0,65-1*0,7+2,0) - 211, 213 : (2*1,83+2*1,75-1*0,7+2,0)+(2*1,8+2*1,73-1*0,7+2,0) - 215, 217, 219, 220 : 3*(2*1,7+2*1,75-1*0,7+2,0)+(2*1,65+2*3,1-1*0,7+1,8) - 222, 223 : 2*(4*1,35+2*0,9+2*1,4-2*0,65-1*0,7+2,0) - 226, 227 : (4*1,35+2*1,0+2*1,43-2*0,65-1*0,7+2,0)+(2*1,85+2*2,15-1*0,9+2,0) - 228 (za umyvadlem) : 0,75+0,5+2*1,5 Konec provozního součtu 133,73*1,02 obklad keramický š = 198 mm; l = 198 mm; h = 6,5 mm; pro interiér; barva béžová; lesk 1.pp - dle v.č. 1D.1.1.4 plochy - 005 : ((2*1,595+2*1,7-1*0,7)*1,8)*1,02 - 010 : ((2*1,6+2*2,45-2*1,1*0,4-2*0,6)*2,0+1,6*0,4)*1,02 - 013 : ((2*1,6+2*2,0-2*0,6)*2,0)*1,02 1.pp - dle v.č. 1D.1.1.4 - ostění v 010, 013 (předstěna SDK, rohy u posuvných dveří) : ((2*2,0)*0,15+(8*2,0)*0,025)*1,1 1.np - dle v.č. 1D.1.1.5 - 107, 109, 110 : ((2*2,0+2*1,75-0,15-1*0,9)*1,8+(2*1,35+2*0,85-1*0,6)*1,8+(2*1,5+2*1,75-2*0,6)*1,8)*1,02 - 103, 111 - 113, 115, 124 (za linkami) : (2*0,6+2,78)*1,5+((2*0,5+0,85)*1,5+(0,8+2,55+0,6)*1,5+(0,6+2,6+0,5)*1,5+(2,2+0,6)*1,5+(0,8+0,5)*1,5)*1,02 - 114 : ((2*4,95+2*2,1-1*1,0)*2,0-(1,5*0,35)+(2*0,35+1,5)*0,38)*1,02 - 117, 118, 119 : 2*((2*1,75+2*1,7-1*0,7-0,15)*2,0)+(2*2,85+2*1,35-1*0,7)*1,8)*1,02 - 122, 123 : ((2*1,75+2*1,7-1*0,7-0,15)*2,0+(2*2,85+2*1,65-1*0,7)*1,8)*1,02 - 125 : ((2*7,0+2*3,2-2*0,9-2*0,1)*2,0-(1,8*0,35)-2*(0,75*0,35)-2*(1,0*1,2))*1,02 1.np - dle v.č. 1D.1.1.5 - 107, 114, 117, 118, 122, 123 (předstěna SDK, starý komín) : (8*((2*2,0)*0,15))*1,1 - 125, 126 (ostění předstěn SDK, rohy u posuvných dveří, okna) : (2*(2,0*0,1)+2*(2,0*0,12)+2*(2,0*0,025)+3*((2*0,35)*0,2))*1,1 - 125 parapety oken : ((2*0,75+1*1,8)*0,2)*1,05 2.np - dle v.č. 1D.1.1.6 - 204, 205 : ((4*1,35+2*1,0+2*1,4-2*0,65-1*0,7-0,15)*2,0+(2*1,35+2*2,4-1*0,7)*1,8)*1,02 - 207, 208 : (2*((4*1,35+2*1,0+2*1,4-2*0,65-1*0,7-0,15)*2,0))*1,02 - 211, 213 : ((2*1,83+2*1,75-1*0,7-0,15)*2,0+(2*1,8+2*1,73-1*0,7-0,15)*2,0)*1,02 - 215, 217, 219, 220 : (3*((2*1,7+2*1,75-1*0,7-0,15)*2,0)+(2*1,65+2*3,1-1*0,7-0,15)*1,8)*1,02 - 222, 223 : (2*((4*1,35+2*0,9+2*1,4-2*0,65-1*0,7-0,15)*2,0))*1,02 - 226, 227 : ((4*1,35+2*1,0+2*1,43-2*0,65-1*0,7-0,15)*2,0+(2*1,85+2*2,15-1*0,9-0,15)*2,0)*1,02 - 228 (za umyvadlem) : ((0,75+0,5)*1,5)*1,02 - 2. np předstěny SDK (ostění) : ((12*2,0+2*1,8)*0,15)*1,05						
998 78 Přesun hmot								

581	998781101R00	...v objektech výšky do 6 m	t	7,35838	300,30	2 209,72	800-771	RTS
Díl:	783	Nátěry			69 432,59			
582	777 61 Nátěry 777615114R00	...betonových, 1 x dno výtahové šachty + 30 cm na stěnu - dle v.č. 1D.1.1.5 : 5,58+(2*2,8+2*2,0)*0,3 1.pp - dle v.č. 1D.1.1.4 - tech. místnost - 007 : 11,2	m2	19,66000 8,46000 11,20000	165,20	3 247,83	800-773	RTS
583	783 22 Nátěry 783222100R00	...dvojnásobné zárubně - 600/1970/110 : 1*((2*2,02+0,7)*0,23) zárubně - 700/1970/110 : 18*((2*2,02+0,8)*0,23) zárubně - 800/1970/110 : 8*((2*2,02+0,9)*0,23) zárubně - 900/1970/110 : 3*((2*2,02+1,0)*0,23) zárubně - 1100/1970/110 : 4*((2*2,02+1,2)*0,23) zárubně - 600/1970/160 : 1*((2*2,02+0,7)*0,28) zárubně - 700/1970/160 : 3*((2*2,02+0,8)*0,28) zárubně - 800/1970/160 : 3*((2*2,02+0,9)*0,28) zárubně - 1000/1970/160 : 1*((2*2,02+1,1)*0,28) zárubně - 1100/1970/160 : 2*((2*2,02+1,2)*0,28) zárubně - 700/1970/210 : 1*((2*2,02+0,8)*0,33) zárubně - 1100/1970/160 : 11*((2*2,02+1,2)*0,33)	m2	73,05020 1,09020 20,03760 9,08960 3,47760 4,82080 1,32720 4,06560 4,14960 1,43920 2,93440 1,59720 19,02120	67,83	4 955,00	800-783	RTS
584	783226100R00	...základní zárubně - stejné s pol. č. 783222100R00 : 73,0502 profily pro vynesení několika sloupků krovu - dle výkresu krovu : (3*(2*1,4))*(2*(0,012+0,16+0,1)) konstrukce pro vyvěšení VZT - L 50/50/4 (3,06 kg / m) - dle výpisu : (2*2,4+2*2,1+2*1,9+2*1,5+2*0,6+2*0,25)*0,21 konstrukce pro vyvěšení samonosného stropu - (10,6 kg / m) - dle výpisu : (1*2,5+1*4,5)*0,4	m2	84,09480 73,05020 4,56960 3,67500 2,80000	34,79	2 925,66	800-783	RTS
585	783 72 Nátěry včetně montáže, 783726300R00	...lazurovací, 3x lak viditelné konce střeš - dle TZ a v.č. 1D.1.1.7, 9, 10 : (2*(23,26*1,0)+2*(13,236*1,1)+2*(12,6*1,0)+2*(8,778*1,1)) přístavba vchodu - Z pohled - dle výkresu přístavby : (7,5+2*2,25)*0,5 viditelné části krovů - krokve - dle v.č. 1D.1.1.7, 9 : (23*(2*1,0)+2*15,136+13*(2*1,0)+1*10,678)*(0,1+2*0,16) - pozednice, vaznice : (6*0,75)*(3*0,14)+(8*0,75)*(2*0,24+0,16) Přístavbu vchodu - Z pohled - dle výkresu přístavby : (7*0,5)*(2*0,16+0,1)+(1*7,5)*(2*0,16+0,1)	m2	183,93980 120,15080 6,00000 47,43900 5,73000 4,62000	46,90	8 626,78	800-783	RTS
586	783 78 Nátěry protihnilobné, 783782205R00	...fungicidní+ biocidní (proti plísním, houbám a hmyzu), dvojnásobné kontralatě - dle v.č. 1D.1.1.7, 9 : (25*15,136+14*10,678)*(2*0,08+2*0,04) záklap střešy - dle v.č. 1D.1.1.7, 9 : 370,04136*2,5 dle výpisu ve výkresu krovu - krokve 100 x 160 mm : (50*7,8+14*6,6+14*4,5)*(2*0,1+2*0,16) - krokve 100 x 140 mm : (3*7,8)*(2*0,1+2*0,14) - pozednice 140 x 120 mm : (4*6,5+8*5,9)*(2*0,12+2*0,14) - pozednice 140 x 100 mm : (2*2,2)*(2*0,1+2*0,14) - pásky 140 x 100 mm : (10*1,5+12*1,0)*(2*0,1+2*0,14) - sloupek 140 x 160 mm : (7*2,0)*(2*0,14+2*0,16) - vaznice 140 x 140 mm : (1*2,2)*(4*0,14) - podkladní dřevěné prvky (různé profily) : 2*(1,5*(2*0,14+2*0,132))+1*(1,5*(2*0,14+2*0,044))+1*(1,5*(2*0,14+2*0,056)) - lat pro kotvení palubek (40 x 50 mm) : 5*11,0*(2*0,04+2*0,05) fošny uložené na příčkách - skladba "B" - v.č. 1D.1.1.7, 6, výpis - 80 x 60 mm : (71,0*1,1)*(2*0,06+2*0,08) - 80 x 160 mm : (10*5,4+11*5,1+18*3,6+10*3,0)*1,1*(2*0,08+2*0,16) prkna - lávka u vjezu v podstřešním prostoru : (3,5*1,0)*2,17	m2	1 559,72768 126,69410 925,10340 283,60800 11,23200 38,06400 2,11200 12,96000 8,40000 1,23200 2,77200 9,90000 21,86800 108,18720 7,59500	31,85	49 677,33	800-783	RTS
Díl:	784	Malby			125 553,26			
587	784 41 Příprava 784 41-2 Penetrace 784111701R00	...disperzní, jednonásobná SDK podhled - dle pol. č. 34226-4051.RT1 - RT4 : 190,3575+277,43+67,03+41,71	m2	576,52750 576,52750	22,40	12 914,22	800-784	RTS
588	784 45 Malby z 784115312R00	..., bělost 93 %, dvojnásobné SDK podhled - dle pol. č. 34226-4051.RT1 - RT4 : 190,3575+277,43+67,03+41,71 omítka betonových stropů - dle pol. č. 611421133R00 : 254,621 1. pp - v.č. 1D.1.1.4, 7 : 2*((3,6*2,65-(1,2+3,0)/2*1,23))+((2*2,25+2*3,05+2*1,05+2*1,96)*2,3 (2*3,665+2*3,25)*2,3+(2*1,595+2*1,725)*0,5+(2*1,745+2*2,95)*2,3 (2*4,475-1,4+2*1,755)*2,1+(2*1,4+2*1,745)*2,3-(1,4*2,1) (4*1,68+2*1,3+2*1,2)*2,3+(2*1,6+2*2,0)*0,3+(2*1,35+2*2,0)*2,3 (2*1,695+2*4,605)*2,3+(2*1,6+2*2,4)*0,3+(2*3,18+2*2,4)*2,3 1. np - v.č. 1D.1.1.5, 7 - m.č. 101 - 103 : (2*5,0+1*2,4)*3,4-1*(1,8*3,7-4,0)+(2*18,35+2*(7,3+2,25))*2,7+(2*2,78+2*2,65)*2,7 -1*(2,3*2,7-4,0) -(2,78+0,7+0,8)*1,5 - m.č. 104 - 107 : (2*3,15+2*2,43)*3,05+(4*1,85+2*1,25+2*1,5)*3,05+(2*1,75+2*2,0)*1,0 - m.č. 121 - 123 : (2*3,3+2*4,8)*3,05+(2*1,7+2*1,75)*0,8+(2*1,65+2*2,85)*1,0 - m.č. 118 + 120 : (2*3,3+2*4,8)*3,05+(2*1,7+2*1,75)*0,8	m2	2 203,23215 576,52750 254,62100 52,14000 56,72600 34,75300 44,52600 57,04800 219,48200 -2,21000 -6,42000 80,88300 63,93000 54,93000	22,40	49 352,40	800-784	RTS

		- m.č. 119, 116 - 117, 127 : (2*2,85+2*1,35)*0,9+(2*1,75+2*1,7)*0,7+(4*3,3)*3,05+(2*1,35+2*2,1)*3,05 - m.č. 114 + 115 : (2*4,95+2*2,73)*3,05+(2*2,1+2*4,95)*0,7 - m.č. 112 + 113 : (2*4,8+2*5,6)*3,05-(0,6+2,6+0,5)*1,5 (2*4,8+2*3,2)*3,05-(0,8+2,55+0,6)*1,5 - m.č. 109 - 111 : (2*2,68+4*1,55)*0,9+(2*4,73+2*3,3)*3,05 - m.č. 124 - 126 : (2*11,75+2*4,3)*3,05-3*(2,4*2,2-4,0)-1*(2,5*2,5-4,0) (2*3,7+2*3,2)*3,05-1*(2,5*2,5-4,0)-(0,8+0,5)*1,5 (2*7,0+2*3,2-2*0,1+2*0,5+2*0,6)*1,05 (2*2,0+2*1,2)*3,05 - m.č. 108 (výtah, šachta) : (2*2,0+2*2,8)*(1,2+6,4)+5,58 2. np - v.č. 1D.1.1.6, 7 - m.č. 201 - 202 : (2*5,2+1*2,4-1,369)*2,8+(2*(15,83+0,2+2,05)+5,0+2,85+4,8+1*1,3)*3,0-(1,469+2,4)*2,1 - m.č. 203 - 205 : (2*5,0+2*3,35)*3,0+(4*1,35+2*0,9+2*1,4)*1,0+(2*2,4+2*1,25)*1,2 - m.č. 206 - 209 : 2*((2*5,0+2*3,35)*3,0)+2*((4*1,35+2*0,9+2*1,4)*1,0) - m.č. 210 - 213 : (2*3,65+2*3,3)*3,0+(2*3,3+2*3,1)*3,0 (2*1,75+2*1,83)*1,0+(2*1,8+2*1,73)*1,0 - m.č. 214 - 217 : ((2*5,2+2*3,35)+(2*5,0+2*3,35))*3,0+2*((2*1,75+2*1,7)*1,0) - m.č. 218 - 220 : (2*5,0+2*3,331)*3,0+(2*1,7+2*1,75)*1,0+(2*3,1+2*1,65)*1,2 - m.č. 225 - 228 : (2*1,43+2*0,9+4*1,35)*1,0+(2*1,85+2*2,15)*1,0 (2*5,0+2*3,3)*3,0+(2*2,43+2*3,15)*3,0-(0,75+0,5)*1,5 - m.č. 221 - 224 : 2*((2*5,0+2*3,3)*3,0+(4*1,35+2*0,9+2*1,4)*1,0) - m.č. 229 : (2*12,35+2,9+1,1+2*2,25+0,35)*3,0-3*(3,4*2,1-4,0) přístavba vchodu do suterénu - v.č. 1D.1.1.4, 7 : (2,55+2,05)/2*3,625+(3,3+1,55)/2*1,23+(3,2*1,42)+(2*2,7)*1,57+(2,95+3,05)/2*1,1+2,9*1,42 (1,25+0,5)/2*4,8+(6,1+0,1+0,15)*1,42 odpočet na akryl. prodýšný nátěr - pol.č. R784005 - odpočet : -821,9045 Nátěr stěn akrylátový oteruvzdorný, omyvatelný, prodýšný, matný Začátek provozního součtu 1. np - v.č. 1D.1.1.5, 7 - m.č. 101 - 103 : (2*5,0+1*2,4)*3,4-1*(1,8*3,7-4,0)+(2*18,35+2*(7,3+2,25))*2,7+(2*2,78+2*2,65)*2,7 -1*(2,3*2,7-4,0) -(2,78+0,7+0,8)*1,5 - m.č. 104 - 106 : (2*3,15+2*2,43)*3,05+(4*1,85+2*1,25+2*1,5)*3,05 - m.č. 121 : (2*3,3+2*4,8)*3,05 - m.č. 120 : (2*3,3+2*4,8)*3,05 - m.č. 116, 127 : (4*3,3)*3,05+(2*1,35+2*2,1)*3,05 - m.č. 115 : (2*4,95+2*2,73)*3,05 - m.č. 112 + 113 : (2*4,8+2*5,6)*3,05-(0,6+2,6+0,5)*1,5 (2*4,8+2*3,2)*3,05-(0,8+2,55+0,6)*1,5 - m.č. 109 - 111 : (2*4,73+2*3,3)*3,05 - m.č. 124 - 126 : (2*11,75+2*4,3)*3,05-3*(2,4*2,2-4,0)-1*(2,5*2,5-4,0) (2*3,7+2*3,2)*3,05-1*(2,5*2,5-4,0)-(0,8+0,5)*1,5 (2*7,0+2*3,2-2*0,1+2*0,5+2*0,6)*1,05 (2*2,0+2*1,2)*3,05 2. np - v.č. 1D.1.1.6, 7 - m.č. 201 - 202 : (2*5,2+1*2,4-1,369)*2,8+(2*(15,83+0,2+2,05)+5,0+2,85+4,8+1*1,3)*3,0-(1,469+2,4)*2,1 - m.č. 203 : (2*5,0+2*3,35)*3,0 - m.č. 206 + 209 : 2*((2*5,0+2*3,35)*3,0) - m.č. 210 + 212 : (2*3,65+2*3,3)*3,0+(2*3,3+2*3,1)*3,0 - m.č. 214 + 216 : ((2*5,2+2*3,35)+(2*5,0+2*3,35))*3,0 - m.č. 218 : (2*5,0+2*3,331)*3,0 - m.č. 225 + 228 : (2*5,0+2*3,3)*3,0+(2*2,43+2*3,15)*3,0 - m.č. 221 + 224 : 2*((2*5,0+2*3,3)*3,0) - m.č. 229 : (2*12,35+2,9+1,1+2*2,25+0,35)*3,0-3*(3,4*2,1-4,0) Konec provozního součtu do v. 1,5 m tzn. 50% výměry stěn, kde není obklad : 1643,8089*0,5 821,90450	m2	-821,90450 821,90445 219,48200 -2,21000 -6,42000 73,38300 49,41000 49,41000 61,30500 46,84800 57,89000 42,87500 48,98300 91,81500 37,89000 23,52000 19,52000 174,21190 50,10000 100,20000 80,10000 101,40000 49,98600 83,28000 99,60000 91,23000 821,90450	77,00	63 286,64	Vlastní
Díl:	799	Ostatní			26 250,00		
590	900 RT1	HZS, Práce v tarifní třídě 4 demontáž rozvodů - ZT1, vytápění, elektroinstalace, VZT, vyklizení objektu : 150	h	150,00000 150,00000	175,00	26 250,00	Prav.M RTS
Díl:	M33	Montáže dopravních zařízení a vah-výtahy			548 000,00		
591	RM33005	Výtah lůžkový hydraulický, 1250 kg, 16 osob - D + M dle specifikace v TZ : 1	kus	1,00000 1,00000	548 000,00	548 000,00	Vlastní
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot			389 563,49		
592	979 08-4 Poplatek za ... 979990001R00	...Poplatek za skládku stavební suti sutí celkem : 615,0483 odpočet suti netříděné a azbestocem. : -(113,9274+6,9536)	t	494,16730 615,04830 -120,88100	105,00	51 887,57	801-3 RTS
593	979990201R00	...Poplatek za skládku suti - azbestocementové výrobky pol. č. 765 32-1810.R00 : 4,0662 pol. č. 765 32-3810.R00 : 2,8410 pol. č. 765 32-8811.R00 : 0,0464	t	6,95360 4,06620 2,84100 0,04640	840,00	5 841,02	801-3 RTS
594	979 01 Svislá 979011111R00	...Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP vychází z dem. hmotností u jednotlivých položek : bourané prvky dopravované bez pomoci shozu - 2. np - klempířské kce : 0,3951	t	99,64548 0,39510	172,90	17 228,70	801-3 RTS

			- krytina : 6,9717		6,97170					
			- pobití pod krytinu, zákopy v podlaže :		22,25760					
		16,1188+6,1388								
			- podbití stropu s omítkou : 8,7954		8,79540					
			- stěna vikýřů : 0,6167		0,61670					
			- okna, dveře (1/3) : 7,8823/3		2,62740					
			- ZP, rozvody : 0,22615+0,6		0,82620					
			- 1. pp - mazaniny, podsyp : 34,3556+10,98		45,33560					
			- 1. pp - otvory :		11,81980					
		2,262+7,6343+0,86+0,3875+0,676								
595	979 01-3 shozem 979011311R00	...Svislá doprava suti a vybouraných hmot shozem vychází z dem. hmotností u jednotlivých položek :	t		233,41182	70,00	16 338,83	801-3	RTS	
		2. np - půdovky : 6,3583			6,35830					
		- násypy pod s nad 2. np : 56,21315			56,21320					
		- komíny (2/3) : 19,8025*2/3			13,20170					
		- zdivo 2. np + příčky : 110,8704+(46,1657+0,6026)			157,63870					
596	RD96005	Skládkovné suti netříděné	t		113,92740	105,00	11 962,38		Vlastní	
		odpad mimo suti, kamene a azbestu : 113,9274			113,92740					
	979 08-2									
597	979082111R00 979 08-31	...do 10 m	t		615,04832	146,30	89 981,57	801-3	RTS	
	včetně naložení na									
598	979083117R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m	t		615,04832	222,60	136 909,76	800-6	RTS	
599	979083191R00	Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m	t		3 690,28989	16,10	59 413,67	800-6	RTS	

Stavba :	stavba!cislo: stavba!nazevstavby			
Objekt :	01.4	1D.1.4	Budova - elektroinstalace	JKSO : 801.13.1.6

Rekapitulace stavebního objektu

Zákl. údaje **01.4**
1D.1.4 Budova - elektroinstalace

Třídník stavební 801 Budovy občanské výstavby
801.1 Budovy pro zdravotní péči
801.13 budovy odborných léčebných ústavů a lázeňských léčeben

801.13.1 svislá nosná konstrukce zděná z cihel,tvárníc, bloků

801.13.1.6 rekonstrukce a modernizace objektu s rozšířením a úpravou

Rozsah: m3

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu

Soupis		Cena (Kč)
01	Elektroinstalace	1 147 004,52
	Celkem objekt 01.4	1 147 004,52

Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem	Cena	Cena celkem
Specifikace dodávky RH								
<i>ROZVODNICE PRO ZAPUŠTĚNÍ DO STĚNY IP40</i>								
600x1200x200mm	ks	1,00	4 753,88	4 753,88	750,00	750,00	5 503,88	5 503,88
ZÁKRYT Z PLECHU	m2	0,75	300,00	225,00	500,00	375,00	800,00	600,00
POPISNÝ ŠTÍTEK	ks	40,00	5,50	220,00	25,00	1 000,00	30,50	1 220,00
PROPOJENÍ OBVODŮ	ks	2,00	1 500,00	3 000,00	2 000,00	4 000,00	3 500,00	7 000,00
<i>PŘÍPOJNICE CU</i>								
Cu 20x3	ks	3,00	141,22	423,66	500,00	1 500,00	641,22	1 923,66
<i>JISTIČ 3 POLOVÝ</i>								
DO 160A, In= 125A	ks	2,00	4 476,36	8 952,72	250,00	500,00	4 726,36	9 452,72
<i>JISTIČ 1-POLOVÝ, CHARAKT. "B"</i>								
2B/1 2A	ks	3,00	171,52	514,56	55,00	165,00	226,52	679,56
<i>JISTIČ 3-POLOVÝ CHARAKT. "B"</i>								
20B/3 20A	ks	1,00	363,07	363,07	75,00	75,00	438,07	438,07
32B/3 32A	ks	1,00	480,19	480,19	75,00	75,00	555,19	555,19
50B/3 50A	ks	1,00	1 046,49	1 046,49	75,00	75,00	1 121,49	1 121,49
63B/3 63A	ks	1,00	1 251,63	1 251,63	75,00	75,00	1 326,63	1 326,63
<i>JISTIČ 3-POLOVÝ CHARAKT. "C"</i>								
40C/3 40A	ks	1,00	651,04	651,04	75,00	75,00	726,04	726,04
Vyp.magnet 230V st	ks	1,00	233,53	233,53	55,00	55,00	288,53	288,53
<i>STYKAČ 3 POLOVÝ</i>								
9A, ovl.nap.230Vst	ks	1,00	257,75	257,75	85,00	85,00	342,75	342,75
<i>OVLADAČ KOMPLET</i>								
STOP TLAČÍTKO RUDE, IP44	ks	2,00	494,53	989,06	125,00	250,00	619,53	1 239,06
RELÉ+patice,c.230V,10A,4P	ks	1,00	134,54	134,54	125,00	125,00	259,54	259,54
<i>ŘADOVÁ SVORKOVNICE</i>								
RVA6	ks	20,00	11,63	232,60	15,00	300,00	26,63	532,60
<i>MOTOROVÉ SPOUŠTĚČE</i>								
2 POLOVÝ 1.60A+1/1	ks	1,00	525,56	525,56	125,00	125,00	650,56	650,56
SVODIČ PŘEPĚTÍ B+C 15kA,3POL	ks	1,00	7 328,94	7 328,94	125,00	125,00	7 453,94	7 453,94
Specifikace dodávky celkem		1,00		26 830,34		9 730,00		41 314,22
Specifikace dodávky RS001								
<i>ROZVODNICE PRO ZAPUŠTĚNÍ DO STĚNY IP40</i>								
600x900x200 mm	ks	1,00	3 772,64	3 772,64	750,00	750,00	4 522,64	4 522,64
ZÁKRYT Z PLECHU	m2	0,60	300,00	180,00	500,00	300,00	800,00	480,00
POPISNÝ ŠTÍTEK	ks	40,00	5,50	220,00	25,00	1 000,00	30,50	1 220,00
PROPOJENÍ OBVODŮ	ks	2,00	2 000,00	4 000,00	2 000,00	4 000,00	4 000,00	8 000,00
<i>PŘÍPOJNICE CU</i>								
Cu 20x3	ks	3,00	141,22	423,66	500,00	1 500,00	641,22	1 923,66
<i>PROUDOVÝ CHRÁNIČ 4 POLOVÝ</i>								
40-4p/0.03 typ468,30mA	ks	3,00	1 042,25	3 126,75	99,00	297,00	1 141,25	3 423,75
<i>JISTIČ 1-POLOVÝ, CHARAKT. "B"</i>								
6B/1 6A	ks	1,00	105,59	105,59	55,00	55,00	160,59	160,59
10B/1 10A	ks	10,00	91,90	919,00	55,00	550,00	146,90	1 469,00
16B/1 16A	ks	10,00	78,89	788,90	55,00	550,00	133,89	1 338,90
<i>JISTIČ 1-POLOVÝ, CHARAKT. "C"</i>								
1,0C/1 1A	ks	3,00	228,73	686,19	55,00	165,00	283,73	851,19
<i>JISTIČ 3-POLOVÝ CHARAKT. "B"</i>								
10B/3 10A	ks	1,00	350,41	350,41	75,00	75,00	425,41	425,41
16B/3 16A	ks	1,00	323,69	323,69	75,00	75,00	398,69	398,69
25B/3 25A	ks	1,00	378,43	378,43	75,00	75,00	453,43	453,43
<i>RELÉ POMOCNÉ</i>								
relé+patice,c.12V,DC	ks	1,00	134,54	134,54	125,00	125,00	259,54	259,54
<i>SPÍNACÍ HODINY</i>								
230V,10A,Denní	ks	1,00	760,47	760,47	125,00	125,00	885,47	885,47
ZDROJ 230V,AC/12V,DC,30VA	ks	1,00	1 500,00	1 500,00	125,00	125,00	1 625,00	1 625,00
<i>UNIVERZÁLNÍ ŘADOVÁ SVORKOVNICE</i>								

6035-20 do 10 mm2	ks	3,00	18,50	55,50	15,00	45,00	33,50	100,50
RVA6	ks	38,00	11,63	441,94	15,00	570,00	26,63	1 011,94
ROZVADĚČOVÝ VYPÍNAČ								
63/3 63A,trojpólový	ks	1,00	430,86	430,86	75,00	75,00	505,86	505,86
SVODIČ PŘEPĚTÍ 275V AC								
TRÍDA C,15kA	ks	4,00	559,68	2 238,72	55,00	220,00	614,68	2 458,72
Specifikace dodávky celkem		1,00		20 837,29		10 677,00		31 514,29
Specifikace dodávky RS01								
ROZVODNICE PRO ZAPUŠTĚNÍ DO STĚNY IP40								
800x1800x250mm	ks	1,00	6 498,25	6 498,25	750,00	750,00	7 248,25	7 248,25
DOPLŇKY KONSTRUKCI								
ZÁKRYT Z PLECHU	m2	1,50	300,00	450,00	500,00	750,00	800,00	1 200,00
POPISNÝ ŠTÍTEK	ks	80,00	5,50	440,00	25,00	2 000,00	30,50	2 440,00
PROPOJENÍ OBVODŮ	ks	4,00	2 000,00	8 000,00	2 000,00	8 000,00	4 000,00	16 000,00
PŘÍPOJNICE CU								
Cu 20x3	ks	3,00	141,22	423,66	500,00	1 500,00	641,22	1 923,66
Cu 32x5	ks	3,00	388,69	1 166,07	500,00	1 500,00	888,69	2 666,07
POJIŠTKA ZÁVITOVÁ KOMPLETNÍ								
20A,char.normální	ks	1,00	141,19	141,19	55,00	55,00	196,19	196,19
PROUDOVÝ CHRÁNIČ 4-POLOVÝ								
63-4p/0.03 ,30mA	ks	7,00	1 912,51	13 387,57	99,00	693,00	2 011,51	14 080,57
JISTIČ 1-POLOVÝ ,CHARAKT. "B"								
10B/1 10A	ks	20,00	91,90	1 838,00	55,00	1 100,00	146,90	2 938,00
16B/1 16A	ks	35,00	78,89	2 761,15	55,00	1 925,00	133,89	4 686,15
JISTIČ 1-POLOVÝ,CHARAKT. "C"								
1,0C/1 1A	ks	5,00	228,73	1 143,65	55,00	275,00	283,73	1 418,65
JISTIČ 1-POLOVÝ,CHARAKT. "D"								
10D/1 10A	ks	1,00	147,69	147,69	55,00	55,00	202,69	202,69
JISTIČ 3-POLOVÝ CHARAKT. "B"								
16B/3 16A	ks	4,00	323,69	1 294,76	75,00	300,00	398,69	1 594,76
TRANSFORMÁTOR 1-FÁZ.IP00								
ODDĚL.TRAFO 230/230V,2000VA	ks	1,00	3 633,67	3 633,67	125,00	125,00	3 758,67	3 758,67
UNIVERZÁLNÍ ŘADOVÁ SVORKOVNICE								
6035-20 do 10 mm2	ks	3,00	18,50	55,50	15,00	45,00	33,50	100,50
RVA6	ks	107,00	11,63	1 244,41	15,00	1 605,00	26,63	2 849,41
ROZVADĚČOVÝ VYPÍNAČ								
63/3 63A,trojpólvý	ks	1,00	430,86	430,86	75,00	75,00	505,86	505,86
SVODIČ PŘEPĚTÍ 275V AC								
TR.C,15kA	ks	4,00	559,91	2 239,64	55,00	220,00	614,91	2 459,64
JISTIČ 2-POLOVÝ ,CHARAKT. "B"								
6/2/B 6A	ks	1,00	275,74	275,74	75,00	75,00	350,74	350,74
16/2/B 16A	ks	7,00	256,91	1 798,37	75,00	525,00	331,91	2 323,37
ROZVADĚČOVÝ VYPÍNAČ								
40/3 40A,3-pol.	ks	1,00	2 230,34	2 230,34	75,00	75,00	2 305,34	2 305,34
IMPULSNÍ RELÉ 230V,10A	ks	2,00	277,74	555,48	99,00	198,00	376,74	753,48
HLÍDAČ.IZOLAČNÍHO STAVU 50kOHM,VČ.MODULU DÁLKOVÉ SIGNALIZACE	ks	1,00	5 581,88	5 581,88	1 250,00	1 250,00	6 831,88	6 831,88
Specifikace dodávky celkem		1,00		55 737,88		23 096,00		78 833,88
Specifikace dodávky RS02								
ROZVODNICE PRO ZAPUŠTĚNÍ DO STĚNY IP40								
600x1200x200mm	ks	1,00	4 282,99	4 282,99	750,00	750,00	5 032,99	5 032,99
DOPLŇKY KONSTRUKCI								
ZÁKRYT Z PLECHU	m2	0,75	300,00	225,00	500,00	375,00	800,00	600,00
POPISNÝ ŠTÍTEK	ks	60,00	5,50	330,00	25,00	1 500,00	30,50	1 830,00
PROPOJENÍ OBVODŮ	ks	2,00	2 000,00	4 000,00	2 000,00	4 000,00	4 000,00	8 000,00
PŘÍPOJNICE CU								
Cu 20x3	ks	3,00	141,21	423,63	500,00	1 500,00	641,21	1 923,63

PROUDOVÝ CHRÁNIČ 4-POLOVÝ 63-4p/0.03 ,30mA	ks	5,00	1 912,51	9 562,55	99,00	495,00	2 011,51	10 057,55
JISTIČ 1-POLOVÝ,CHARAKT. "B" 10B/1 10A	ks	15,00	91,90	1 378,50	55,00	825,00	146,90	2 203,50
16B/1 16A	ks	25,00	78,89	1 972,25	55,00	1 375,00	133,89	3 347,25
JISTIČ 1-POLOVÝ ,CHARAKT. "C" 1,0C/1 1A	ks	5,00	228,73	1 143,65	55,00	275,00	283,73	1 418,65
JISTIČ 3-POLOVÝ CHARAKT. "B" 16B/3 16A	ks	1,00	323,69	323,69	75,00	75,00	398,69	398,69
UNIVERZÁLNÍ ŘADOVÁ SVORKOVNICE 6035-20 do 10 mm2	ks	3,00	18,50	55,50	15,00	45,00	33,50	100,50
RVA6	ks	62,00	11,63	721,06	15,00	930,00	26,63	1 651,06
ROZVADĚČOVÝ VYPÍNAČ 63/3 63A,trojpolevý	ks	1,00	430,86	430,86	75,00	75,00	505,86	505,86
SVODIČE PŘEPĚTÍ 275V AC TR,C,15kA	ks	4,00	559,68	2 238,72	55,00	220,00	614,68	2 458,72
IMPULSNÍ RELÉ 230V,10A	ks	4,00	277,74	1 110,96	99,00	396,00	376,74	1 506,96
Specifikace dodávky celkem		1,00		28 199,36		12 836,00		41 035,36
Dodávky								
Specifikace dodávky RS02	ks	1,00	28 199,36	28 199,36	#####	12 836,00	41 035,36	41 035,36
Specifikace dodávky RH	ks	1,00	26 830,34	26 830,34	9 730,00	9 730,00	36 560,34	36 560,34
Specifikace dodávky RS001	ks	1,00	20 837,29	20 837,29	#####	10 677,00	31 514,29	31 514,29
Specifikace dodávky RS01	ks	1,00	55 737,88	55 737,88	#####	23 096,00	78 833,88	78 833,88
Dodávky - celkem				131 604,87				187 943,87
Elektromontáže								
ELEKTROINSTALACE								
KRABICE PŘÍSTROJOVÁ POD OMÍTKU KP67x67 71x71x42	ks	367,00	14,62	5 365,54	43,50	15 964,50	58,12	21 330,04
KRABICE ODBOČNÁ POD OMÍTKU BEZ SVORKOVNICE KOM97 103x50	ks	188,00	16,98	3 192,24	123,00	23 124,00	139,98	26 316,24
SVORKOVNICE KABICOVÁ WAGO 273-105 5x1-2,5mm2	ks	1 040,00	3,50	3 640,00	5,50	5 720,00	9,00	9 360,00
KABELOVÝ ZLAB MERKUR VC. DÍLU A PRISLUŠENSTVÍ, ZAROVY ZINEK 200/100	m	55,00	299,50	16 472,50	140,00	7 700,00	439,50	24 172,50
KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC BEZ VODIČE PE CYKY-O 2x1.5 mm2 , pod omítkou	m	345,00	8,61	2 970,45	16,00	5 520,00	24,61	8 490,45
CYKY-O 3x1.5 mm2 , pod omítkou	m	530,00	8,61	4 563,30	16,00	8 480,00	24,61	13 043,30
KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC S VODIČEM PE CYKY-J 3x1.5 mm2 , pod omítkou	m	1 255,00	8,61	10 805,55	16,00	20 080,00	24,61	30 885,55
CYKY-J 3x2.5 mm2 , pod omítkou	m	1 355,00	13,96	18 915,80	18,00	24 390,00	31,96	43 305,80
CYKY-J 5x2.5 mm2 , pod omítkou	m	30,00	22,94	688,20	18,00	540,00	40,94	1 228,20
CYKY-J 5x4 mm2 , pod omítkou	m	15,00	38,32	574,80	18,00	270,00	56,32	844,80
CYKY-J 7x1.5 mm2 , pod omítkou	m	35,00	22,49	787,15	18,00	630,00	40,49	1 417,15
KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC CYKY-J 3x50+35 mm2 , pod omítkou	m	6,00	365,09	2 190,54	35,00	210,00	400,09	2 400,54
KABEL SE ZVÝŠENOU ODOLNOSTÍ PROTI ŠÍŘENÍ PLAMENE, BARVA PLÁŠTĚ ORANŽOVÁ, TŘÍDA REAKCE NA OHEŇ - B2 ca, s1, d0 1-CXKH-R-J 3x1.5 mm2 , volně	m	1 255,00	18,93	23 757,15	14,00	17 570,00	32,93	41 327,15
1-CXKH-R-O 3x1.5 mm2 , volně	m	245,00	18,93	4 637,85	14,00	3 430,00	32,93	8 067,85
1-CXKH-R-J 3x2.5 mm2 , volně	m	1 625,00	26,64	43 290,00	14,00	22 750,00	40,64	66 040,00
1-CXKH-R-J 5x1.5 mm2 , volně	m	145,00	29,35	4 255,75	14,00	2 030,00	43,35	6 285,75
1-CXKH-R-J 5x2.5 mm2 , volně	m	115,00	36,92	4 245,80	14,00	1 610,00	50,92	5 855,80
1-CXKH-R-J 5x6 mm2 , volně	m	20,00	83,18	1 663,60	15,50	310,00	98,68	1 973,60
1-CXKH-R-J 5x10 mm2 , pevně	m	75,00	158,47	11 885,25	18,00	1 350,00	176,47	13 235,25
1-CXKH-R-J 5x16 mm2 , pevně	m	35,00	219,15	7 670,25	20,50	717,50	239,65	8 387,75
KABEL SE SNÍŽENOU HORLAVOSTÍ, S FUNKČNÍ SCHOPNOSTÍ PŘI POŽÁRU, TŘÍDA REAKCE NA OHEŇ - B2 ca, s1, d0 1-CXKH-V-J 3x1.5 mm2 , pod omítkou	m	58,00	30,26	1 755,08	16,00	928,00	46,26	2 683,08
1-CXKH-V-O 3x1.5 mm2 , pod omítkou	m	95,00	30,26	2 874,70	16,00	1 520,00	46,26	4 394,70
1-CXKH-V-J 5x1.5 mm2 , pod omítkou	m	165,00	51,48	8 494,20	18,00	2 970,00	69,48	11 464,20
JYT-O 3x1 mm , pod omítkou	m	285,00	9,66	2 753,10	16,00	4 560,00	25,66	7 313,10
JYTY-O 4x1 mm , pod omítkou	m	85,00	11,39	968,15	16,00	1 360,00	27,39	2 328,15
JYTY-O 7x1 mm , pod omítkou	m	15,00	16,89	253,35	16,00	240,00	32,89	493,35
KABEL SILOVÝ STÍNĚNÝ CYKY-J 4x1.5 mm2 , pod omítkou	m	15,00	41,99	629,85	18,00	270,00	59,99	899,85
KABEL SDĚLOVACÍ STÍNĚNÝ SYKFY 2x2x0.5 , pod omítkou	m	20,00	4,43	88,60	14,00	280,00	18,43	368,60
SYKFY 5x2x0.5 , pod omítkou	m	8,00	7,89	63,12	14,00	112,00	21,89	175,12
UKONČENÍ KABELŮ DO 5x25 mm2	ks	2,00	1,00	2,00	257,50	515,00	258,50	517,00
5x10 mm2	ks	6,00	1,00	6,00	132,50	795,00	133,50	801,00
5x4 mm2	ks	298,00	1,00	298,00	82,00	24 436,00	83,00	24 734,00
4x50 mm2	ks	2,00	1,00	2,00	268,00	536,00	269,00	538,00
7x4 mm2	ks	4,00	1,00	4,00	114,00	456,00	115,00	460,00
STROJEK SPÍNAČE								

1-pól.vyp.(1)	ks	24,00	39,40	945,60	34,50	828,00	73,90	1 773,60
sériov.přep.(5)	ks	39,00	61,56	2 400,84	39,50	1 540,50	101,06	3 941,34
sériový střídavý(5b)	ks	1,00	79,12	79,12	86,50	86,50	165,62	165,62
střídav.přep.(6)	ks	6,00	43,36	260,16	39,50	237,00	82,86	497,16
žaluziový přepínač	ks	20,00	124,13	2 482,60	60,00	1 200,00	184,13	3 682,60
tlačítko(1/0)	ks	53,00	46,36	2 457,08	34,50	1 828,50	80,86	4 285,58
KRYT SPÍNAČE BARVA BÍLÁ								
1 páčka	ks	103,00	1,00	103,00	2,50	257,50	3,50	360,50
2 páčky	ks	40,00	1,00	40,00	2,50	100,00	3,50	140,00
RÁMEČEK PRO PŘÍSTROJE BARVA BÍLÁ								
jednoduchý-sestavy budou upřesněny v průběhu realizace	ks	143,00	10,60	1 515,80	2,50	357,50	13,10	1 873,30
ZÁSUVKA DOMOVNÍ , BARVA BÍLÁ, KOMPLETNÍ								
230V,16A, 2p+PE	ks	172,00	55,89	9 613,08	76,00	13 072,00	131,89	22 685,08
SPORÁKOVÁ PŘÍPOJKA 3-PÓLOVÁ ZAPUŠTĚNÁ								
400V,25A	ks	1,00	150,00	150,00	76,00	76,00	226,00	226,00
ZÁSUVKA PRŮMYSLOVÁ NÁSTĚNNÁ, IP44								
16A,400V,3p+N+z	ks	2,00	95,86	191,72	116,00	232,00	211,86	423,72
OVLADAC VE SKRINI , DVOJTLCITKO + ZELENÁ SIGNALKA 230V AC, IP44								
zelená, bílá	ks	2,00	423,36	846,72	125,00	250,00	548,36	1 096,72
PLASTOVÝ OVLADAČ STISKACÍ KOMPLETNÍ, IP44								
hlavice červená	ks	3,00	436,85	1 310,55	125,00	375,00	561,85	1 685,55
MONTÁŽ ROZVODNIC								
do 100 kg	ks	4,00	1,00	4,00	370,00	1 480,00	371,00	1 484,00
do 300 kg	ks	1,00	1,00	1,00	1 620,00	1 620,00	1 621,00	1 621,00
SVÍTIDLO VČ.ZDROJE,EL.PŘEDŘADNÍK								
1.PP								
1x54W,IP54,PRŮMYSLOVÉ ZÁŘIVKOVÉ	ks	2,00	567,80	1 135,60	250,00	500,00	817,80	1 635,60
2x18W,IP20,1 HOD-B,DO PODHLEDU	ks	4,00	1 748,90	6 995,60	275,00	1 100,00	2 023,90	8 095,60
2x18W,IP20,-C,DO PODHLEDU	ks	7,00	644,50	4 511,50	275,00	1 925,00	919,50	6 436,50
2x36W,IP20,PLEXI KRYT-A,NOUZ.1HOD-D,DO PODHLEDU	ks	2,00	1 838,00	3 676,00	275,00	550,00	2 113,00	4 226,00
2x28W,T5,IP20,PLEXI KRYT-E,NA POVRCH	ks	3,00	755,00	2 265,00	250,00	750,00	1 005,00	3 015,00
2x28W,IP65,PLEXI KRYT-F,NA POVRCH	ks	2,00	818,00	1 636,00	250,00	500,00	1 068,00	2 136,00
NOUZOVÉ								
1HOD,8W,IP44,PIKTOGRAM-N1	ks	6,00	690,80	4 144,80	200,00	1 200,00	890,80	5 344,80
1HOD,8W,IP44,BEZ PIKTOGRAMU-N2	ks	2,00	672,10	1 344,20	200,00	400,00	872,10	1 744,20
1.NP								
2x18W,IP20,PLEXI KRYT-A,DO PODHLEDU	ks	3,00	685,00	2 055,00	275,00	825,00	960,00	2 880,00
2x38W,IP20,PLEXI KRYT,NOUZ.1HOD-B,DO PODHLEDU	ks	8,00	1 838,00	14 704,00	275,00	2 200,00	2 113,00	16 904,00
2x36W,IP20,PLEXI KRYT-C,DO PODHLEDU	ks	4,00	947,00	3 788,00	275,00	1 100,00	1 222,00	4 888,00
4x18W,IP20,PLEXI KRYT-D,NA POVRCH	ks	7,00	1 122,50	7 857,50	250,00	1 750,00	1 372,50	9 607,50
2x28W,T5,IP20,PLEXI KRYT-E,NA POVRCH	ks	2,00	755,00	1 510,00	250,00	500,00	1 005,00	2 010,00
2x54W,T5,IP20,PLEXI KRYT-F,NA POVRCH	ks	5,00	815,00	4 075,00	250,00	1 250,00	1 065,00	5 325,00
2x28W,T5,IP20,PLEXI KRYT-G,NA POVRCH	ks	7,00	755,00	5 285,00	250,00	1 750,00	1 005,00	7 035,00
2x28W,T5,IP20,PLEXI KRYT,NOUZ.1HOD-H,NA POVRCH	ks	3,00	1 628,40	4 885,20	250,00	750,00	1 878,40	5 635,20
2x49W,T5,IP20,PLEXI KRYT-I,NA POVRCH	ks	9,00	876,00	7 884,00	250,00	2 250,00	1 126,00	10 134,00
2x54W,T5,IP20,LEŠTĚNÁ MŘÍŽKA-J,NA POVRCH	ks	3,00	863,90	2 591,70	250,00	750,00	1 113,90	3 341,70
2x54W,IP20,PLEXI KRYT-K,NA POVRCH	ks	8,00	815,50	6 524,00	250,00	2 000,00	1 065,50	8 524,00
NOUZOVÉ								
1HOD,8W,IP44,PIKTOGRAM-N1	ks	3,00	690,80	2 072,40	200,00	600,00	890,80	2 672,40
1HOD,8W,IP44,BEZ PIKTOGRAMU-N2	ks	2,00	672,10	1 344,20	200,00	400,00	872,10	1 744,20
				0,00		0,00	0,00	0,00
2.NP								
				0,00		0,00	0,00	0,00
2x36W,IP20,PLEXI KRYT-A,DO PODHLEDU	ks	6,00	947,00	5 682,00	275,00	1 650,00	1 222,00	7 332,00
2x36W,IP20,PLEXI KRYT-A,NOUZ.1HOD-B,DO PODHLEDU	ks	9,00	1 838,00	16 542,00	275,00	2 475,00	2 113,00	19 017,00
4x18W,IP20,PLEXI KRYT-C,DO PODHLEDU	ks	14,00	982,80	13 759,20	275,00	3 850,00	1 257,80	17 609,20
2x24W,IP20,PLEXI KRYT-D,NA POVRCH	ks	6,00	634,00	3 804,00	250,00	1 500,00	884,00	5 304,00
2x49W,T5,IP20,PLEXI KRYT-E,NA POVRCH	ks	22,00	876,00	19 272,00	250,00	5 500,00	1 126,00	24 772,00
2x54W,T5,IP20,PARABOLICKÁ MŘÍŽKA-F,NA POVRCH	ks	3,00	863,90	2 591,70	250,00	750,00	1 113,90	3 341,70
NOUZOVÉ								
1HOD,8W,IP44,PIKTOGRAM-N1	ks	3,00	690,80	2 072,40	200,00	600,00	890,80	2 672,40
1HOD,8W,IP44,BEZ PIKTOGRAMU-N2	ks	2,00	672,10	1 344,20	200,00	400,00	872,10	1 744,20
VODIČ PRO POSPOJOVÁNÍ								
CY4 Žlutozelený, pevně	m	150,00	8,51	1 276,50	14,00	2 100,00	22,51	3 376,50
CY6 Žlutozelený, pevně	m	125,00	12,68	1 585,00	14,00	1 750,00	26,68	3 335,00
CY10 Žlutozelený, pevně	m	60,00	21,03	1 261,80	16,00	960,00	37,03	2 221,80
CY16 Žlutozelený, pevně	m	120,00	34,78	4 173,60	16,00	1 920,00	50,78	6 093,60
SVORKA UZEMŇOVACÍ								
ZSA16 na potrubí	ks	40,00	9,75	390,00	45,00	1 800,00	54,75	2 190,00
Cu pás.ZS16 20x500x0,5mm	ks	40,00	12,83	513,20	20,00	800,00	32,83	1 313,20
KRABICOVÁ ROZVODKA, IP 54, VČ. SVORKOVNICE								
PRO POSPOJENÍ-HOP	ks	3,00	68,33	204,99	120,00	360,00	188,33	564,99
PROTIPOŽÁRNÍ UCPÁVKA								
Průchod stěnou, stropem	dm2	20,00	1 500,00	30 000,00	1 250,00	25 000,00	2 750,00	55 000,00
VYBOURANÍ OTVORU VE ZDIVU								
CIHELNEM DO PRUMERU 60mm								
Stena do 450mm	ks	15,00	1,00	15,00	66,00	990,00	67,00	1 005,00
VYSEKANI RYH VE ZDIVU								
CIHELNEM - HLOUBKA 50mm								
Síř 150 mm	m	180,00	1,00	180,00	84,50	15 210,00	85,50	15 390,00
HODINOVÉ ZUCTOVACÍ SAZBY								
Demontaz stávajícího zařízení	hod	60,00	1,00	60,00	200,00	12 000,00	201,00	12 060,00
Propojení zařízení VZD	hod	60,00	1,00	60,00	235,00	14 100,00	236,00	14 160,00
Příprava ke komplexní zkoušce	hod	20,00	1,00	20,00	235,00	4 700,00	236,00	4 720,00

Zkusební provoz	hod	20,00	1,00	20,00	200,00	4 000,00	201,00	4 020,00
KOORDINACE POSTUPU PRACÍ								
S ostatními profesemi	hod	15,00	1,00	15,00	235,00	3 525,00	236,00	3 540,00
PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUSEK								
DLE ČSN 331500								
Revizní technik	hod	65,00	1,00	65,00	300,00	19 500,00	301,00	19 565,00
ELEKTROINSTALACE - celkem				407 357,43		373 404,50		780 761,93
OCHRANNÉ POSPOJENÍ A UZEMNĚNÍ								
KRABICE PŘÍSTROJOVÁ POD OMÍTKU								
KP67x67 71x71x42	ks	2,00	14,62	29,24	43,50	87,00	58,12	116,24
KU 68-1903 KRABICE ODBOČNÁ	ks	60,00	27,12	1 627,20	123,00	7 380,00	150,12	9 007,20
KRABICE ODBOČNÁ POD OMÍTKU BEZ SVORKOVNICE								
KT250 255x205x68	ks	3,00	114,20	342,60	183,00	549,00	297,20	891,60
PŘIPOJNICE Cu								
Cu 100A+DRŽÁK DO KT250	ks	3,00	300,00	900,00	350,00	1 050,00	650,00	1 950,00
VODIČ PRO POSPOJOVÁNÍ								
CY16 žlutozelený, pod.om.	m	85,00	34,78	2 956,30	16,00	1 360,00	50,78	4 316,30
CY6 žlutozelený, pod.om.	m	1 950,00	12,38	24 141,00	14,00	27 300,00	26,38	51 441,00
SVORKA PRO VTROVNÁNÍ POTENCIÁLU	ks	2,00	350,00	700,00	350,00	700,00	700,00	1 400,00
SVORKA HROMOSVODNÍ, UZEMŇOVACÍ								
SPb připojovací	ks	10,00	8,95	89,50	65,00	650,00	73,95	739,50
SVORKA UZEMŇOVACÍ								
ZSA16 na potrubí	ks	2,00	9,75	19,50	45,00	90,00	54,75	109,50
Cu pás,ZS16 20x500x0,5mm	ks	2,00	12,82	25,64	20,00	40,00	32,82	65,64
ZÁSUVKA NN, PRO ZDRAVOTNICTVÍ								
Zásuvka jednohásobná, s ochranným kolíkem; zelená	ks	2,00	132,22	264,44	76,00	152,00	208,22	416,44
PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUSEK								
DLE ČSN 331500								
Revizní technik	hod	10,00	1,00	10,00	300,00	3 000,00	301,00	3 010,00
OCHRANNÉ POSPOJENÍ A UZEMNĚNÍ - celkem				31 105,42		42 358,00		73 463,42
BLESKOSVOD A UZEMNĚNÍ								
BLESKOSVODOVÝ DRÁT								
AlMgSi 8mm (0,4kg/m), pevně	m	45,00	11,20	504,00	128,00	5 760,00	139,20	6 264,00
FeZn-D10 (0,62kg/m), pevně	m	12,00	16,25	195,00	128,00	1 536,00	144,25	1 731,00
OCELOVÝ PÁSEK POZINKOVANÝ								
FeZn30x4 (1.0 kg/m), pevně	m	120,00	23,88	2 865,60	31,50	3 780,00	55,38	6 645,60
PODPĚRA VEDENÍ								
pod krytinu	ks	30,00	28,13	843,90	25,00	750,00	53,13	1 593,90
200mm, svislý svod	ks	15,00	14,65	219,75	25,00	375,00	39,65	594,75
SVORKA HROMOSVODNÍ, UZEMŇOVACÍ								
SZa zkušební	ks	4,00	21,64	86,56	65,00	260,00	86,64	346,56
SPb připojovací	ks	2,00	8,95	17,90	65,00	130,00	73,95	147,90
SOa okapová	ks	2,00	19,41	38,82	65,00	130,00	84,41	168,82
SR2b pro pásek 30x4mm	ks	6,00	14,40	86,40	65,00	390,00	79,40	476,40
SR3b spoj pásek-drát	ks	4,00	15,10	60,40	65,00	260,00	80,10	320,40
OCHRANNÝ ÚHELNIK A DRŽÁK								
OU1,7 ohranný úhelník 1700mm	ks	2,00	103,92	207,84	220,00	440,00	323,92	647,84
DOUa-20 držák úhelniku do zdi 20 mm	ks	4,00	19,99	79,96	25,00	100,00	44,99	179,96
AKTIVNÍ JÍMAČ								
15,POLOMĚR 25m	ks	1,00	2 356,66	2 356,66	500,00	500,00	2 856,66	2 856,66
MOSAZNÝ ADAPT.ČLEN	ks	1,00	2 688,10	2 688,10	500,00	500,00	3 188,10	3 188,10
STOŽÁR.SEGMENT 4m,VČ. KOTVENÍ DO ZDIVA ,PŘÍP.KROVU	ks	1,00	30 000,00	30 000,00	2 000,00	2 000,00	32 000,00	32 000,00
BLESKOSVOD A UZEMNĚNÍ - celkem				40 250,89		16 911,00		57 161,89
Podružný materiál		1,00	2 762,54	2 762,54		0,00	2 762,54	2 762,54
Elektromontáže - celkem				481 476,28		432 673,50		914 149,78
Zemní práce								
HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY								
Zemina třídy 3, šíře 350mm,hloubka 600mm	m	85,00	1,00	85,00	116,00	9 860,00	117,00	9 945,00
ZÁHOZ KABELOVÉ RÝHY								
Zemina třídy 3, šíře 350mm,hloubka 600mm	m	85,00	1,00	85,00	37,50	3 187,50	38,50	3 272,50
Zemní práce - celkem				170,00				13 217,50
Doprava dodávek (rozvaděče)								1 879,44
Přesun dodávek (rozvaděče)								1 879,44
Podíl přidružených výkonů z montáže (materiál+práce)								27 934,49
celkem komplet elektro								1 147 004,52

Stavba :	stavba!cislo: stavba!nazevstavby			
Objekt :	01.5	1D.1.5	Budova - ZTI	JKSO : 801.13.1.5

Rekapitulace stavebního objektu

Zákl. údaje **01.5**
1D.1.5 Budova - ZTI

Třídník stavební 801 Budovy občanské výstavby
801.1 Budovy pro zdravotní péči
801.13 budovy odborných léčebných ústavů a lázeňských léčeben

801.13.1 svislá nosná konstrukce zděná z cihel,tvárníc, bloků

801.13.1.5 rekonstrukce a modernizace objektu s rozšířením

Rozsah: m3

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu

Soupis		Cena (Kč)
01	ZTI	783 241,15
	Celkem objekt 01.5	783 241,15

Položkový soupis prací a dodávek

S:	13/09/225	ALBERTINUM ŽAMBERK - MODERNIZACE PLICNÍHO ODD. DLOUHODOBÉ PÉČE VČ. PŘÍSTROJOVÉHO VYBAVENÍ
O:	01.5	1D.1.5 Budova - ZTI
R:	01	ZTI

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče						
Díl:	1	Zemní práce				47 809,69		
	132 20	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm						
	1	zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopšti, s přehozením výkopku	m3	72,90600	260,40	18 984,72	800-1	RTS
	132201212R00	...Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3 přil.č.D1-01-4.01-07, Technická zpráva., specifikace, vykr.: (13,9*0,85*2,0)+(10,1*0,8*1,6)+(16,0*0,6*0,7)+(52,3*0,6*0,6)+(36,0*0,6*0,5)		72,90600				
	151 10	Zřízení pažení a rozeptění stěn rýh						
	2	pro podzemní vedení pro všechny šířky rýh,	m2	55,60000	68,25	3 794,70	800-1	RTS
	151101101R00	...příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m přil.č.D1-01-4.01-07, Technická zpráva., specifikace, vykr.: (13,9*2,0)*2		55,60000				
	151 11	Odstranění pažení a rozeptění rýh						
	3	pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopku,	m2	55,60000	12,18	677,21	800-1	RTS
	151101111R00	...příložné, hloubky do 2 m dle předchozí položky : 55,6		55,60000				
	161 10-11	Svislé přemístění výkopku						
	4	bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,	m3	18,27900	53,55	978,84	800-1	RTS
	161101101R00	...Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopku do 2,5 m přil.č.D1-01-4.01-07, Technická zpráva., specifikace, vykr.: ((13,9*0,85*2,0)+(10,1*0,8*1,6))*0,5		18,27900				
	162 10	Vodorovné přemístění výkopku						
	5	po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,	m3	45,07795	25,34	1 142,28	800-1	RTS
	162201102R00	...Vodorovné přemístění do 50 m výkopku z horniny tř. 1 až 4 přil.č.D1-01-4.01-07, Technická zpráva., specifikace, vykr.: (13,9*0,85*2,0)+(10,1*0,8*1,6)+(16,0*0,6*0,1)+(52,3*0,6*0,1)+(36,0*0,6*0,1) 128,0*(0,075*0,075*pi)		45,07795	25,34			
	171 20	Uložení sypaniny na skládku nebo do násypů nezhut.						
	6	nebo na skládku s rozproštěním sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním,	m3	45,07795	11,62	523,81	800-1	RTS
	171201201R00	...Uložení sypaniny na skládky přil.č.D1-01-4.01-07, Technická zpráva., specifikace, vykr.: (13,9*0,85*2,0)+(10,1*0,8*1,6)+(16,0*0,6*0,1)+(52,3*0,6*0,1)+(36,0*0,6*0,1) 128,0*(0,075*0,075*pi)		45,07795	11,62			
	174 10-11	Zásyp sypaninou se zhutněním						
	7	z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,	m3	38,05300	62,09	2 362,71	800-1	RTS
	174101101R00	...Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním pol. č. 132201212R00 : 72,906 odpočet pol. č. 175101101R00 : -34,853		38,05300	62,09			
	175 10-11	Obsyp potrubí						
	8	sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění,	m3	34,85180	246,40	8 587,48	800-1	RTS
	175101101R00	...Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu přil.č.D1-01-4.01-07, Technická zpráva., specifikace, vykr.: (13,9*0,85*0,45)+(10,1*0,8*0,45)+(16,0*0,6*0,45)+(52,3*0,6*0,45)+(36,0*0,6*0,45) -128,0*(0,075*0,075*pi)		34,85180	246,40			
	9	kamenivo přírodní těžené frakce 16,0 až 32,0 mm; třída D; Olomoucký kraj	T	22,05000	207,90	4 584,20	SPCM	RTS
	583318036R	přil.č.D1-01-4.01-07, Technická zpráva., specifikace, vykr. - pod konstrukci komunikace : 22,05		22,05000				
	10	šterkopísek frakce 0,0 až 22,0 mm; třída A	T	36,59600	168,70	6 173,75	SPCM	RTS
Díl:	11	Přípravné a příružené práce				7 063,73		
	113 10-7	Odstranění podkladů nebo krytů						
	11	...Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva těžného tl 200 mm	m2	10,00000	90,30	903,00	822-1	RTS
	113107112R00	přil.č.D1-01-4.01-07, Technická zpráva., specifikace, vykr.: 10,0*1,0		10,00000				
	12	...Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 100 mm	m2	10,00000	119,00	1 190,00	822-1	RTS
	113107121R00	přil.č.D1-01-4.01-07, Technická zpráva., specifikace, vykr.: 10,0*1,0		10,00000				
	13	...Odstranění podkladu pl do 50 m2 živých tl 100 mm	m2	10,00000	105,70	1 057,00	822-1	RTS
	113107142R00	přil.č.D1-01-4.01-07, Technická zpráva., specifikace, vykr.: 10,0*1,0		10,00000				
	979 08-4	Poplatek za skládku						
	14	...stavební suti	t	6,40000	172,90	1 106,56	801-3	RTS
	979990001R00	přil.č.D1-01-4.01-07, Technická zpráva., specifikace, vykr.: (10,0*(2*0,2))*1,6		6,40000				
	979 08-7	Nakládání na dopravní prostředky						
	15	pro vodorovnou dopravu	t	6,40000	100,10	640,64	822-1	RTS
	979087212R00	...Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti přil.č.D1-01-4.01-07, Technická zpráva., specifikace, vykr.: (10,0*(2*0,2))*1,6		6,40000	100,10			
	979 08-31	Vodorovné přemístění suti						
	16	včetně naložení na dopravní prostředek a složení	t	6,40000	222,60	1 424,64	800-6	RTS
	979083117R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m přil.č.D1-01-4.01-07, Technická zpráva., specifikace, vykr.: (10,0*(2*0,2))*1,6		6,40000	222,60			
	17	Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m	t	38,40000	19,32	741,89	800-6	RTS
	979083191R00	přil.č.D1-01-4.01-07, Technická zpráva., specifikace, vykr.: ((10,0*(2*0,2))*1,6)*6		38,40000	19,32			
Díl:	4	Vodorovné konstrukce				4 855,30		
	451	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty						
	18	v otevřeném výkopu,	m3	8,24750	588,70	4 855,30	827-1	RTS
	451572111R00	...Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těžného přil.č.D1-01-4.01-07, Technická zpráva., specifikace, vykr.: (13,9*0,85*0,1)+(10,1*0,8*0,1)+(16,0*0,6*0,1)+(52,3*0,6*0,1)+(36,0*0,6*0,1)		8,24750	588,70			
Díl:	5	Komunikace				11 956,28		
	566 90	Vyspravení podkladu po překozech						
	19	pro inženýrské sítě, se zhutněním	m3	2,00000	385,70	771,40	822-1	RTS
	566901111R00	...Vyspravení podkladu po překozech kamenivem těžným nebo šterkopískem přil.č.D1-01-4.01-07, Technická zpráva., specifikace, vykr.: 10,0*1,0*0,2		2,00000	385,70			
	20	Vyspravení podkladu po překozech kamenivem hrubým drceným	t	3,60000	545,30	1 963,08	822-1	RTS

21	566904111R00	přil.č.D1-01-4.01-07, Technická zpráva,, specifikace, vykr.: (10,0*1,0*0,2)*1,8 ...Vyspravení podkladu po překopec obalovaným kamenivem OK přil.č.D1-01-4.01-07, Technická zpráva,, specifikace, vykr.: (10,0*1,0*0,05)*1,8	t	3,60000 0,90000 0,90000	2 772,00	2 494,80	822-1	RTS
22	572952111R00	572 9 Vyspravení krytu po překopec pro inženýrské sítě ...Vyspravení krytu vozovky po překopec asfaltovým betonem tl 50 mm přil.č.D1-01-4.01-07, Technická zpráva,, specifikace, vykr.: 10,0*1,0	m2	10,00000 10,00000	672,70	6 727,00	822-1	RTS
Díl: 8		Trubní vedení				38 853,72		
23	871353121R00	871 3 Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, ...Montáž potrubí z kanalizačních trub z PVC otevřený výkop sklon do 20 % DN 200 přil.č.D1-01-4.01-07, Technická zpráva,, specifikace, vykr.: 25,0	m	25,00000 25,00000	378,00	9 450,00	827-1	RTS
24	894411111R00	894 4 Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí výšky vstupu do 1,5 m, podkladní deska z betonu B5, montáž a dodávka stupadel, ...Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN do 200 dno beton tř. C 25/30 přil.č.D1-01-4.01-07, Technická zpráva,, specifikace, vykr.: 1	kus	1,00000 1,00000	6 167,00	6 167,00	827-1	RTS
25	899103111R00	899 10 Osazení poklopů litinových a ocelových ...Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů hmotnosti nad 100 do 150 kg přil.č.D1-01-4.01-07, Technická zpráva,, specifikace, vykr.: 1	kus	1,00000 1,00000	413,00	413,00	827-1	RTS
26	899623131R00	899 62 Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem prostým z cementu portlandského nebo struskoportlandského, v otevřeném výkopu, ...Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem prostým tř. C 8/10 otevřený výkop přil.č.D1-01-4.01-07, Technická zpráva,, specifikace, vykr.: 0,25	m3	0,25000 0,25000	1 694,00	423,50	827-1	RTS
27	721290113R00	721 29 Zkouška těsnosti kanalizace v objektech ...Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 300 přil.č.D1-01-4.01-07, Technická zpráva,, specifikace, vykr.: 25,0	m	25,00000 25,00000	15,40	385,00	800-721	RTS
28	28611120R	Trubka kanalizační hladká hrdlovaná D 160 x 3,6 x 5000 mm přil.č.D1-01-4.01-07, Technická zpráva,, specifikace, vykr.: (25,0/5)*1,09	kus	5,45000 5,45000	1 372,00	7 477,40	SPCM	RTS
29	55243442R	Poklop na vstupní šachtu litinový D600 D přil.č.D1-01-4.01-07, Technická zpráva,, specifikace, vykr.: 1	kus	1,00000 1,00000	4 277,00	4 277,00	SPCM	RTS
30	59224175R	Prstenec betonový vyrovnávací TBW-Q 625/60/120 62,5x6x12 cm přil.č.D1-01-4.01-07, Technická zpráva,, specifikace, vykr.: 1*1,01	kus	1,01000 1,01000	188,30	190,18	SPCM	RTS
31	59224177R	Prstenec betonový vyrovnávací TBW-Q 625/100/120 62,5x10x12 cm přil.č.D1-01-4.01-07, Technická zpráva,, specifikace, vykr.: 1*1,01	kus	1,01000 1,01000	231,00	233,31	SPCM	RTS
32	59224305R	Skrůž betonová šachetní TBS-Q.1 100/25 D100x25x12 cm přil.č.D1-01-4.01-07, Technická zpráva,, specifikace, vykr.: 1*1,015	kus	1,01500 1,01500	687,40	697,71	SPCM	RTS
33	59224306R	Skrůž betonová šachetní TBS-Q.1 100/50 D100x50x12 cm přil.č.D1-01-4.01-07, Technická zpráva,, specifikace, vykr.: 1*1,015	kus	1,01500 1,01500	1 008,00	1 023,12	SPCM	RTS
34	59224353.AR	Konus šachetní TBR-Q.1 100-63/58/12 KPS přil.č.D1-01-4.01-07, Technická zpráva,, specifikace, vykr.: 1	kus	1,00000 1,00000	5 642,00	5 642,00	SPCM	RTS
35	RSP008005	Dno betonové šachty kanalizační TBZ-Q.2 100/60 V-15 100x60x20 cm přil.č.D1-01-4.01-07, Technická zpráva,, specifikace, vykr.: 1*1,01	kus	1,01000 1,01000	2 450,00	2 474,50		Vlastní
Díl: 9		Ostatní konstrukce a práce bourací, přesun hmot, lešení				947,80		
36	919735112R00	919 73-5 Řezání stávajících krytů nebo podkladů včetně spotřeby vody ...Řezání stávajícího živčního krytu hl do 100 mm přil.č.D1-01-4.01-07, Technická zpráva,, specifikace, vykr.: 2*10,0	m	20,00000 20,00000	47,39	947,80	822-1	RTS
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				563,92		
37	998276101R00	998 27-61 Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů ...v otevřeném výkopu	t	53,70623 10,50	563,92	563,92	827-1	RTS
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				114 284,66		
38	721176102R00	721 17 Potrubí z plastových trub ...Potrubí HT přípojovací DN 40 x 1,8 mm přil.č.D1-01-4.01-07, Technická zpráva, specifikace, vykr.: 60,0	m	60,00000 60,00000	125,30	7 518,00	800-721	RTS
39	721176103R00	...Potrubí HT přípojovací DN 50 x 1,8 mm přil.č.D1-01-4.01-07, Technická zpráva,, specifikace, vykr.: 45,0	m	45,00000 45,00000	137,90	6 205,50	800-721	RTS
40	721176105R00	...Potrubí HT přípojovací DN 100 x 2,7 mm přil.č.D1-01-4.01-07, Technická zpráva, specifikace, vykr.: 120,0	m	120,00000 120,00000	180,00	21 600,00	800-721	RTS
41	721176114R00	...Potrubí HT odpadní DN 70 x 1,9 mm přil.č.D1-01-4.01-07, Technická zpráva, specifikace, vykr.: 10,0	m	10,00000 10,00000	160,30	1 603,00	800-721	RTS
42	721176222R00	...Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi DN 100 x 3,2 mm přil.č.D1-01-4.01-07, Technická zpráva,, specifikace, vykr.: 25,0	m	25,00000 25,00000	174,30	4 357,50	800-721	RTS
43	721176223R00	...svodné (ležaté) v zemi, d 125 mm přil.č.D1-01-4.01-07, Technická zpráva,, specifikace, vykr.: 90,0	m	90,00000 90,00000	236,60	21 294,00	800-721	RTS
44	721194104R00	721 19 Zřízení přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek, ...Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40 přil.č.D1-01-4.01-07, Technická zpráva, specifikace,, vykr.: 39	kus	39,00000 39,00000	41,30	1 610,70	800-721	RTS
45	721194105R00	...Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50 přil.č.D1-01-4.01-07, Technická zpráva, specifikace,, vykr.: 18	kus	18,00000 18,00000	45,50	819,00	800-721	RTS
46	721194109R00	...Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100 přil.č.D1-01-4.01-07, Technická zpráva, specifikace,, vykr.: 27	kus	27,00000 27,00000	67,90	1 833,30	800-721	RTS
47	721242110RT1	721 24 Lapače střešních splavenin ...DN 110, s otáč.kul.kloubem na odtoku, s košem , se suchou a nežámr.klapkou,čisticím víčkem a vylam.těs. kroužky pro přípoj.potrub.svodů d75, 90, 10... přil.č.D1-01-4.01-07, Technická zpráva, specifikace,, vykr.: 1	kus	1,00000 1,00000	1 344,00	1 344,00	800-721	RTS
48	721273150RT1	721 27 Ventilační hlavice ...DN 110, přívzdušňovací ventil DN50/75/110 s dvojitou izolační stěnou, s masivní pryžovou membránou, s odmímatelnou mřížkou proti hmyzu a pro čistěn... přil.č.D1-01-4.01-07, Technická zpráva, specifikace,, vykr.: 10	kus	10,00000 10,00000	1 365,00	13 650,00	800-721	RTS
49	721290111R00	721 29 Zkouška těsnosti kanalizace v objektech ...Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125 přil.č.D1-01-4.01-07, Technická zpráva, specifikace,, vykr.: 350,0	m	350,00000 350,00000	15,40	5 390,00	800-721	RTS
50	725334301R00	725 33 Výlevky diturvitové ...nálevka se sifonem	kus	1,00000	245,00	245,00	800-721	RTS

		přil.č.D1-01-4.01-07, Technická zpráva, specifikace,, vykr. - zápach uzávěrka od poj. ventilu : 1			1,00000						
	725 86-01 Zápachové uzávěrky (sifony) pro zařizovací předměty										
51	725860180R00	...DN 40/50; podomítková, pro pračky/myčky; PE; příslušenství příp. koleno, krycí deska nerez, montážní kryt	kus		1,00000	416,50		416,50	800-721	RTS	
		myčka nádobí - přil.č.D1-01-4.01-07, Technická zpráva, specifikace,, vykr. : 1			1,00000						
52	725860212R00	...DN 40; podomítková; PP; příslušenství vyjímatelná vložka	kus		7,00000	357,00		2 499,00	800-721	RTS	
		kondenzát VZT - přil.č.D1-01-4.01-07, Technická zpráva, specifikace, vykr.: 7			7,00000						
53	R721013	Zápachová uzávěrka podomítková pro pračku a myčku DN 40	kus		1,00000	91,00		91,00		Vlastní	
		přil.č.D1-01-4.01-07, Technická zpráva, specifikace,, vykr. : 1			1,00000						
54	R721015	Přívzdušňovací ventil vnitřní DN100	kus		9,00000	822,50		7 402,50		Vlastní	
		přil.č.D1-01-4.01-07, Technická zpráva, specifikace,, vykr. : 9			9,00000						
	894 43 Šachty plastové										
	894 43-2 plastové šachty z dílců										
55	894431222RA0	...Šachta, DN 400, dl.šach.roury 2,0 m	kus		1,00000	3 213,00		3 213,00	AP-HSV	RTS	
		přil.č.D1-01-4.01-07, Technická zpráva, specifikace, vykr. : 1			1,00000						
56	7212100r6	Izolace kanalizačního potrubí tl. 5 mm na potrubí o 75, 110	m		130,00000	80,50		10 465,00		Vlastní	
		přil.č.D1-01-4.01-07, Technická zpráva, specifikace,, vykr. : 130,0			130,00000						
57	7212100r7	Zednické výpomoci, úchyt. materiál ap.	ks		1,00000	70,00		70,00		Vlastní	
		přil.č.D1-01-4.01-07, Technická zpráva, specifikace,, vykr. : 1			1,00000						
58	721211411	Vpust podlahová se svislým odtokem DN 50/75/100 se zápachovou uzávěrkou	kus		10,00000	245,00		2 450,00		Vlastní	
		přil.č.D1-01-4.01-07, Technická zpráva, specifikace,, vykr. : 10			10,00000						
	998 72-1 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci										
	50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu										
59	998721102R00	...v objektech výšky do 12 m	t		0,60542	343,00		207,66	800-721	RTS	
Díl:	722	Vnitřní vodovod						270 993,56			
	722 16-0 Potrubí z měděných trubek včetně závěsů a zednických prací,										
60	722160223R00	...trubka polotvrdá, D 18/1,0	m		300,00000	150,00		45 000,00	800-721	RTS	
		přil.č.D1-01-4.01-07, Technická zpráva, specifikace,, vykr. : 300,0			300,00000						
61	722160224R00	...trubka polotvrdá, D 22/1,0	m		120,00000	200,00		24 000,00	800-721	RTS	
		přil.č.D1-01-4.01-07, Technická zpráva, specifikace,, vykr. : 120,0			120,00000						
62	722160226R00	...trubka tvrdá, D 28/1,5	m		120,00000	200,00		24 000,00	800-721	RTS	
		přil.č.D1-01-4.01-07, Technická zpráva, specifikace,, vykr. : 120,0			120,00000						
63	722160228R00	...trubka tvrdá, D 35/1,5	m		35,00000	200,00		7 000,00	800-721	RTS	
		přil.č.D1-01-4.01-07, Technická zpráva, specifikace,, vykr. : 35,0			35,00000						
64	722160231R00	...trubka tvrdá, D 42/1,5	m		35,00000	336,70		11 784,50	800-721	RTS	
		přil.č.D1-01-4.01-07, Technická zpráva, specifikace,, vykr. : 35,0			35,00000						
65	722160232R00	...trubka tvrdá, D 54/2,0	m		30,00000	385,00		11 550,00	800-721	RTS	
		přil.č.D1-01-4.01-07, Technická zpráva, specifikace,, vykr. : 30,0			30,00000						
	722 18-2 Montáž tepelné izolace potrubí										
66	722182011R00	...lepicí páska, sponky , do DN 25	m		420,00000	44,80		18 816,00	800-721	RTS	
		přil.č.D1-01-4.01-07, Technická zpráva, specifikace,, vykr. : 300,0+120,0			420,00000						
67	722182014R00	...lepicí páska, sponky , přes DN 25 do DN 40	m		70,00000	51,10		3 577,00	800-721	RTS	
		přil.č.D1-01-4.01-07, Technická zpráva, specifikace,, vykr. : 35,0+35,0			70,00000						
68	722182016R00	...lepicí páska, sponky , přes DN 40 do DN 80	m		30,00000	67,90		2 037,00	800-721	RTS	
		přil.č.D1-01-4.01-07, Technická zpráva, specifikace,, vykr. : 30,0			30,00000						
	722 19 Připojky ke strojům a zařízením										
69	722190403R00	...vyvedení a připojení výustek, DN 25	kus		153,00000	102,20		15 636,60	800-721	RTS	
		přil.č.D1-01-4.01-07, Technická zpráva, specifikace,, vykr. : 153			153,00000						
	722 22-1 Armatury závitové s jedním závitem včetně dodávky materiálu										
70	722224111R00	...Kohout plnicí nebo vypouštěcí G 1/2 PN 6 s jedním závitem	kus		1,00000	87,50		87,50	800-721	RTS	
		přil.č.D1-01-4.01-07, Technická zpráva, specifikace,, vykr. : 1			1,00000						
	722 23-1 Armatury závitové se dvěma závitů včetně dodávky materiálu										
71	722234231R00	...Úprava vody magnetická G 1/2 PN 10 do 100°C se dvěma závitů	kus		1,00000	91,00		91,00	800-721	RTS	
		přil.č.D1-01-4.01-07, Technická zpráva, specifikace,, vykr. : 1			1,00000						
	722 29-021 Dílčí tlakové zkoušky vodovodního potrubí										
72	722290226R00	...Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m		640,00000	15,40		9 856,00	800-721	RTS	
		přil.č.D1-01-4.01-07, Technická zpráva, specifikace,, vykr. : 640,0			640,00000						
	722 29-023 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí										
73	722290234R00	...Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m		640,00000	17,50		11 200,00	800-721	RTS	
		přil.č.D1-01-4.01-07, Technická zpráva, specifikace,, vykr. : 640,0			640,00000						
	734 20 Montáž závitových armatur										
	734 20-9 armatury ve specifikaci										
74	734209104R00	...s jedním závitem, G 3/4"	kus		1,00000	14,00		14,00	800-731	RTS	
		přil.č.D1-01-4.01-07, Technická zpráva, specifikace,, vykr. - zpětný ventil : 1			1,00000						
75	734209113R00	...se dvěma závitů, G 1/2"	kus		14,00000	38,50		539,00	800-731	RTS	
		přil.č.D1-01-4.01-07, Technická zpráva, specifikace,, vykr. - zpět. ventil : 1			1,00000						
		- kohout kulový přímý : 12			12,00000						
		- filtr mosazný : 1			1,00000						
76	734209114R00	...se dvěma závitů, G 3/4"	kus		22,00000	48,30		1 062,60	800-731	RTS	
		přil.č.D1-01-4.01-07, Technická zpráva, specifikace,, vykr. - kohout kulový přímý : 22			22,00000						
77	734209115R00	...se dvěma závitů, G 1"	kus		30,00000	53,90		1 617,00	800-731	RTS	
		přil.č.D1-01-4.01-07, Technická zpráva, specifikace,, vykr. - kulový kohout : 30			30,00000						
78	734209116R00	...se dvěma závitů, G 5/4"	kus		3,00000	64,40		193,20	800-731	RTS	
		přil.č.D1-01-4.01-07, Technická zpráva, specifikace,, vykr. - zpětný ventil : 1			1,00000						
		- kohout kulový přímý : 2			2,00000						
79	734209118R00	...se dvěma závitů, G 2"	kus		3,00000	106,40		319,20	800-731	RTS	
		přil.č.D1-01-4.01-07, Technická zpráva, specifikace,, vykr. - zpětný ventil : 1			1,00000						
		- kohout kulový přímý : 2			2,00000						
80	7222411or	Hydrantový systém s tvarové stálou hadicí D 19 x 30 m prosklený	soubor		2,00000	9 450,00		18 900,00		Vlastní	
		přil.č.D1-01-4.01-07, Technická zpráva, specifikace,, vykr. - kohout kulový přímý : 2			2,00000						
81	723231713	Nádoba tlaková expanzní s membránou o obsahu 18 litrů - pro pitnou vodu	soubor		1,00000	1 561,00		1 561,00		Vlastní	
		přil.č.D1-01-4.01-07, Technická zpráva, specifikace,, vykr. : 1			1,00000						
82	722222or	Nezámrzný ventil s vnějším závitem G1"	kus		1,00000	2 083,20		2 083,20		Vlastní	
		přil.č.D1-01-4.01-07, Technická zpráva, specifikace,, vykr. : 1			1,00000						
83	722990or1	Úchytý materiál, zednické výpomoci ap.	ks		1,00000	1 050,00		1 050,00		Vlastní	

84	422122710R	přil.č.D1-01-4.01-07, Technická zpráva, specifikace,, vykr.: 1 ventil odvzdušňovací a zavzdušňovací pro automatické odvzdušňování a zavzdušňování potrubí; médium pitná a užitková voda, neutrální kapaliny; DN 20; PN 16; maximální teplota 90 °C; provozní tlak 0,2-10 bar	kus	1,00000 1,00000	140,00	140,00	SPCM	RTS
85	551100302R	přil.č.D1-01-4.01-07, Technická zpráva, specifikace,, vykr.: 1 filtr závitový užitkovou vodu; 1/2"; PN 20; závit vnitřní - vnitřní	kus	1,00000 1,00000	87,50	87,50	SPCM	RTS
86	55111431R	přil.č.D1-01-4.01-07, Technická zpráva, specifikace,, vykr.: 1 ventil zpětný pro vodovod, užitkovou vodu; DN 15 mm; L = 49 mm; těleso mosaz	kus	1,00000 1,00000	108,50	108,50	SPCM	RTS
87	55111434R	přil.č.D1-01-4.01-07, Technická zpráva, specifikace,, vykr.: 1 ventil zpětný pro vodovod, užitkovou vodu; DN 32 mm; L = 59 mm; těleso mosaz	kus	1,00000 1,00000	259,00	259,00	SPCM	RTS
88	55111436R	přil.č.D1-01-4.01-07, Technická zpráva, specifikace,, vykr.: 1 ventil zpětný pro vodovod, užitkovou vodu; DN 50 mm; L = 79 mm; těleso mosaz	kus	1,00000 1,00000	392,00	392,00	SPCM	RTS
89	55113530.AR	přil.č.D1-01-4.01-07, Technická zpráva, specifikace,, vykr.: 1 kohout kulový PN 42; s vypouštěním; 1/2 "; ovládání páčka	kus	12,00000 12,00000	105,00	1 260,00	SPCM	RTS
90	55113531.AR	přil.č.D1-01-4.01-07, Technická zpráva, specifikace,, vykr.: 12 kohout kulový PN 42; s vypouštěním; 3/4 "; ovládání páčka	kus	22,00000 22,00000	175,00	3 850,00	SPCM	RTS
91	55113532.AR	přil.č.D1-01-4.01-07, Technická zpráva, specifikace,, vykr.: 22 kohout kulový PN 35; s vypouštěním; 1 "; ovládání páčka	kus	30,00000 30,00000	217,00	6 510,00	SPCM	RTS
92	55113532000R	přil.č.D1-01-4.01-07, Technická zpráva, specifikace,, vykr.: 30 kohout kulový PN 35; s vypouštěním; 1 1/4 "; ovládání páčka	kus	2,00000 2,00000	351,40	702,80	SPCM	RTS
93	55113532002R	přil.č.D1-01-4.01-07, Technická zpráva, specifikace,, vykr.: 2 kohout kulový PN 35; s vypouštěním; 2 "; ovládání páčka	kus	2,00000 2,00000	770,00	1 540,00	SPCM	RTS
94	RSP722001	přil.č.D1-01-4.01-07, Technická zpráva, specifikace,, vykr.: 2 Minerální izolace na potrubí s vrchní Al vrstvou - 18/25 mm	m	136,16600 136,16600	63,70	8 673,77		Vlastní
95	RSP722002	přil.č.D1-01-4.01-07, Technická zpráva, specifikace,, vykr.: 132,2*1,03 Minerální izolace na potrubí s vrchní Al vrstvou - 18/40 mm	m	151,30700 151,30700	70,70	10 697,40		Vlastní
96	RSP722003	přil.č.D1-01-4.01-07, Technická zpráva, specifikace,, vykr.: 146,9*1,03 Minerální izolace na potrubí s vrchní Al vrstvou - 21/25 mm	m	49,64600 49,64600	67,20	3 336,21		Vlastní
97	RSP722004	přil.č.D1-01-4.01-07, Technická zpráva, specifikace,, vykr.: 48,2*1,03 Minerální izolace na potrubí s vrchní Al vrstvou - 21/30 mm	m	55,72300 55,72300	72,80	4 056,63		Vlastní
98	RSP722005	přil.č.D1-01-4.01-07, Technická zpráva, specifikace,, vykr.: 54,1*1,03 Minerální izolace na potrubí s vrchní Al vrstvou - 27/25 mm	m	56,34100 56,34100	70,00	3 943,87		Vlastní
99	RSP722006	přil.č.D1-01-4.01-07, Technická zpráva, specifikace,, vykr.: 54,7*1,03 Minerální izolace na potrubí s vrchní Al vrstvou - 27/40 mm	m	56,13500 56,13500	88,90	4 990,40		Vlastní
100	RSP722007	přil.č.D1-01-4.01-07, Technická zpráva, specifikace,, vykr.: 54,5*1,03 Minerální izolace na potrubí s vrchní Al vrstvou - 34/25 mm	m	21,42400 21,42400	73,50	1 574,66		Vlastní
101	RSP722008	přil.č.D1-01-4.01-07, Technická zpráva, specifikace,, vykr.: 20,8*1,03 Minerální izolace na potrubí s vrchní Al vrstvou - 34/50 mm	m	12,46300 12,46300	91,70	1 142,86		Vlastní
102	RSP722009	přil.č.D1-01-4.01-07, Technická zpráva, specifikace,, vykr.: 12,1*1,03 Minerální izolace na potrubí s vrchní Al vrstvou - 42/25 mm	m	12,66900 12,66900	76,30	966,64		Vlastní
103	RSP722010	přil.č.D1-01-4.01-07, Technická zpráva, specifikace,, vykr.: 12,3*1,03 Minerální izolace na potrubí s vrchní Al vrstvou - 42/30 mm	m	18,74600 18,74600	83,30	1 561,54		Vlastní
104	RSP722011	přil.č.D1-01-4.01-07, Technická zpráva, specifikace,, vykr.: 18,2*1,03 Minerální izolace na potrubí s vrchní Al vrstvou - 60/25 mm	m	24,92600 24,92600	84,70	2 111,23		Vlastní
105	RSP722012	přil.č.D1-01-4.01-07, Technická zpráva, specifikace,, vykr.: 24,2*1,03 Minerální izolace na potrubí s vrchní Al vrstvou - 60/40 mm	m	2,67800 2,67800	109,20	292,44		Vlastní
998 72-2 Přesun hmot pro vnitřní vodovod								
vodorovně do 50 m								
106	998722102R00	...v objektech výšky do 12 m	t	2,66651	308,00	821,29	800-721	RTS
Díl: 725		Zařizovací předměty				266 056,30		
107	722223182R00	722 22-1 Armatury závitové s jedním závitem včetně dodávky materiálů ...kulový kohout výtokový (zahradní), vnější závit, DN 20, PN 10, mosaz	kus	3,00000 3,00000	126,00	378,00	800-721	RTS
108	725111241R00	725 11-1 Nádrže splachovací ...vysokopoložené	soubor	5,00000 5,00000	899,50	4 497,50	800-721	RTS
109	725111264RT1	...vestavěné do sádkartonu	soubor	20,00000 20,00000	2 000,00	40 000,00	800-721	RTS
110	725014131RT1	725 11-2 Klozetové mísy ...závěsné, bílé, včetně sedátka	soubor	17,00000 17,00000	1 330,00	22 610,00	800-721	RTS
111	725014141R00	přil.č.D1-01-4.01-07, Technická zpráva, specifikace,, vykr.: 17 ...závěsné pro ZTP, bílé, včetně sedátka	soubor	3,00000 3,00000	3 850,00	11 550,00	800-721	RTS
112	725017134R00	725 21-1 Umyvadlo ...na šrouby, bílé, šířky 60 cm	soubor	28,00000 28,00000	938,70	26 283,60	800-721	RTS
113	725017151R00	přil.č.D1-01-4.01-07, Technická zpráva, specifikace, vykr.: 28 ...invalidní, bílé, 64 cm	soubor	2,00000 2,00000	1 750,00	3 500,00	800-721	RTS
114	725019101R00	přil.č.D1-01-4.01-07, Technická zpráva, specifikace, vykr.: 2 725 33 Výlevky diturvitové ...výlevka s plastovou mížkou, stojící	soubor	5,00000 5,00000	3 247,30	16 236,50	800-721	RTS
115	725819401R00	přil.č.D1-01-4.01-07, Technická zpráva, specifikace,, vykr.: 5 725 81-92 Montáž ventilu ...rohového s trubičkou, G 1/2"	soubor	87,00000 87,00000	84,00	7 308,00	800-721	RTS
116	725823111RT1	přil.č.D1-01-4.01-07, Technická zpráva, specifikace,, vykr.: 87 725 82 Baterie umyvadlové a dřezové ...baterie umyvadlová, stojánková, ruční ovládání bez otírání odpadu, standardní	kus	30,00000 30,00000	973,00	29 190,00	800-721	RTS
117	725823114RT1	přil.č.D1-01-4.01-07, Technická zpráva, specifikace,, vykr.: 30 ...baterie dřezová, stojánková, ruční ovládání bez otírání odpadu, standardní	kus	8,00000 8,00000	973,00	7 784,00	800-721	RTS
118	725829201RT1	přil.č.D1-01-4.01-07, Technická zpráva, specifikace,, vykr.: 8 725 82-02 Baterie umyvadlové a dřezové ...dřezová nástěnná; výtok spodní; rozeč 80 až 120 mm; ovládání pákové; povrch chrom; ramínko kulaté ústí, otočné; 200 mm; kartuše s regulací teploty	kus	5,00000 5,00000	1 155,00	5 775,00	800-721	RTS
119	725849202R00	přil.č.D1-01-4.01-07, Technická zpráva, specifikace,, vykr.: 5 725 84-92 Montáž baterií sprchových ...termostatických	kus	17,00000 17,00000	245,00	4 165,00	800-721	RTS
přil.č.D1-01-4.01-07, Technická zpráva, specifikace,, vykr.: 17								

	725 86-01 Zápachové uzávěrky (sifony) pro zařizovací předměty											
120	725860109R00	...DN 40; pro umyvadla; plast, mosaz; příslušenství přípojka pro pračku/myčku příl.č.D1-01-4.01-07, Technická zpráva, specifikace., vykr. : 30	kus	30,00000	84,00	2 520,00	800-721	RTS				
121	725860221RT1	...uzávěrka zápachová DN 40/50 x 6/4"; pro sprchové kouty; PP, PE; odtok vodorovný, kul. kloub (otáčivý 280°, sklopný 10°); příslušenství zátky, sítko příl.č.D1-01-4.01-07, Technická zpráva, specifikace., vykr. : 10	kus	10,00000	207,90	2 079,00	800-721	RTS				
	725 98 Dvířka											
122	725980122R00	...Dvířka 15/30 příl.č.D1-01-4.01-07, Technická zpráva, specifikace., vykr. : 28	kus	28,00000	63,00	1 764,00	800-721	RTS				
	734 25 Ventily pojistné závitové nízkozdvížné pružinové											
	734 25-1 včetně dodávky materiálu											
123	734255121R00	...pojistný ventil, DN 20, 2,5 bar, mosaz, vnitřní-vnitřní závit příl.č.D1-01-4.01-07, Technická zpráva, specifikace., vykr. : 1	kus	1,00000	140,00	140,00	800-731	RTS				
124	725241512X	Vanička sprchová mramorová čtvercová 800x800 mm příl.č.D1-01-4.01-07, Technická zpráva, specifikace., vykr. : 2	soubor	2,00000	4 135,60	8 271,20		Vlastní				
125	725241531X	Vanička sprchová mramorová čtverhrubá 800x800 mm příl.č.D1-01-4.01-07, Technická zpráva, specifikace, vykr. : 8	soubor	8,00000	4 486,30	35 890,40		Vlastní				
126	7259900r1	Úchytný materiál, zednické výpomoci ap. příl.č.D1-01-4.01-07, Technická zpráva, specifikace., vykr. : 1	ks	1,00000	700,00	700,00		Vlastní				
127	551100060R	kohout kulový pro vodovod; PN 25; vnitřní šroubení; 1/2 "; ovládání motýl příl.č.D1-01-4.01-07, Technická zpráva, specifikace., vykr. : 87	kus	87,00000	77,00	6 699,00	SPCM	RTS				
128	55144143R	baterie sprchová nástěnná; rozteč 150 mm; povrch chrom; termostatická; příslušenství zamezení zpětného toku vody, uzavíratelné ventily příl.č.D1-01-4.01-07, Technická zpráva, specifikace., vykr. : 17	kus	17,00000	1 660,00	28 220,00	SPCM	RTS				
	998 72-5 Přesun hmot pro zařizovací předměty vodorovně do 50 m											
129	998725102R00	...v objektech výšky do 12 m	t	1,41457	350,00	495,10	800-721	RTS				
Díl:	731	Kotelny				19 856,20						
	732 42 Čerpadla teplovodní											
	732 42-9 Montáž čerpadel teplovodních oběhových spirálních											
130	732429111R00	...DN 25 příl.č.D1-01-4.01-07, Technická zpráva, specifikace., vykr. : 1	soubor	1,00000	560,00	560,00	800-731	RTS				
131	00001	Čerpadlo cirkulační 26,0 J/Kg (2,65m) 0.15 l/s 998 73-1 Přesun hmot pro kotelny vodorovně do 50 m	ks	1,00000	19 250,00	19 250,00		Vlastní				
132	998731102R00	...umístěné ve výšce (hloubce) do 12 m	t	0,02000	2 310,00	46,20	800-731	RTS				

Rekapitulace rozpočtu ÚT

Název stavby : #NENÍ_K_DISPOZICI

Číslo stavby :

Datum: #####

Název SO : #NENÍ_K_DISPOZICI

Číslo SO : #NENÍ_K_DISPOZICI

Oddíl	Název	CENA (Kč)			Tonáž
		Dodávka	Montáž	Celkem	
#####	#NENÍ_K_DISPOZICI	50 205,00	31 121,74	81 326,74	0,302
#####	#NENÍ_K_DISPOZICI	9 400,00	9 513,30	18 913,30	0,007
#####	#NENÍ_K_DISPOZICI	0,00	271 586,88	271 586,88	0,637
#####	#NENÍ_K_DISPOZICI	79 204,00	27 876,70	107 080,70	0,103
#####	#NENÍ_K_DISPOZICI	311 256,00	35 437,68	346 693,68	1,872
	Celkem	450 065,00	375 536,30	825 601,30	2,92

Název stavby: **Položkový výkaz výměr**
 #NENÍ_K_DISPOZICI
 Datum zpracování : #NENÍ_K_DISPOZICI

Číslo stavby:
 Číslo SO:
 #####

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.		Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství	C E N A				Jednotková	Celková
						dodávky		montáže		hmotnost	hmotnost
						jednotková	celkem	jednotková	celkem		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
713 Izolace tepelné											
1	713 10-0831	Odstranění jedné vrstvy izolace z vláknitých materiálů	m2	16,000				56,00	896,00	0,000	0,000
2	713 31-1110	Montáž izolace tepelné	m2	18,000				150,00	2 700,00	0,002	0,029
		montáž přesný popis viz. položka 103 TSV		0,000							
		18		18,000							
		Přesný popis viz. položka 104 TSV		0,000							
2/1	63126821601	Lamelový skružovaný pás z minerálních vláken tl.60	m2	18,000	460,00	8 280,00				0,004	0,072
3	713 46-2245	Montáž tepelné izolace průměr 15 mm nasunutím s	m	190,000				35,00	6 650,00	0,000	0,000
		montáž přesný popis viz. položka 87 TSV		0,000							
		190,00		190,000							
		Přesný popis viz. položka 88a TSV		0,000							
3/1	28328372001	Návrhová tepelná izolační trubka z polyetylenu tl.6	m	190,000	50,00	9 500,00				0,000	0,015
4	713 46-2248	Montáž tepelné izolace průměr 18 mm nasunutím s	m	52,000				35,00	1 820,00	0,000	0,000
		montáž přesný popis viz. položka 87 TSV		0,000							
		52,00		52,000							
		Přesný popis viz. položka 88b TSV		0,000							
4/1	28328372065	Návrhová tepelná izolační trubka z polyetylenu tl.6	m	52,000	60,00	3 120,00				0,000	0,005
5	713 46-2254	Montáž tepelné izolace průměr 15 mm nasunutím s	m	138,000				35,00	4 830,00	0,000	0,000
		montáž přesný popis viz. položka 89 TSV		0,000							
		138,00		138,000							
		Přesný popis viz. položka 90a TSV		0,000							
5/1	28328372066	Návrhová tepelná izolační trubka z polyetylenu tl.10	m	138,000	70,00	9 660,00				0,000	0,007
6	713 46-2255	Montáž tepelné izolace průměr 18 mm nasunutím s	m	67,000				35,00	2 345,00	0,000	0,000
		montáž přesný popis viz. položka 89 TSV		0,000							
		67,00		67,000							
		Přesný popis viz. položka 90b TSV		0,000							
6/1	28328372067	Návrhová tepelná izolační trubka z polyetylenu tl.10	m	67,000	55,00	3 685,00				0,000	0,005
7	713 46-2256	Montáž tepelné izolace průměr 22 mm nasunutím s	m	42,000				35,00	1 470,00	0,000	0,000
		montáž přesný popis viz. položka 89 TSV		0,000							
		42,00		42,000							
		Přesný popis viz. položka 90c TSV		0,000							
7/1	28328372068	Návrhová tepelná izolační trubka z polyetylenu tl.10	m	42,000	60,00	2 520,00				0,000	0,004
8	713 46-2259	Montáž tepelné izolace průměr 42 mm nasunutím s	m	3,000				35,00	105,00	0,000	0,000
		montáž přesný popis viz. položka 89 TSV		0,000							
		3,00		3,000							
		Přesný popis viz. položka 90d TSV		0,000							
8/1	28328372069	Návrhová tepelná izolační trubka z polyetylenu tl.10	m	3,000	80,00	240,00				0,000	0,001
9	713 46-2265	Montáž tepelné izolace průměr 18 mm nasunutím s	m	68,000				35,00	2 380,00	0,000	0,000
		montáž přesný popis viz. položka 91 TSV		0,000							
		68,00		68,000							
		Přesný popis viz. položka 92 TSV		0,000							
9/1	63126821670	Návrhová tepelná izolační trubka z mineráln.vláken s	m	68,000	56,00	3 808,00				0,001	0,041
		Al fólii tl.25 mm prům.18 mm viz.pol.92 TSV									
10	713 46-2266	Montáž tepelné izolace průměr 22 mm nasunutím s	m	46,000				35,00	1 610,00	0,000	0,000
		přeplepením spojů		0,000							
		montáž přesný popis viz. položka 93 TSV		46,000							
		46,00		46,000							
		Přesný popis viz. položka 94 TSV		0,000							
10/1	63126821671	Návrhová tepelná izolační trubka z mineráln.vláken s	m	46,000	65,00	2 990,00				0,001	0,032
		Al fólii tl.25 mm prům.22 mm viz.pol.94 TSV									
11	713 46-2267	Montáž tepelné izolace průměr 28 mm nasunutím s	m	41,000				35,00	1 435,00	0,000	0,000
		přeplepením spojů		0,000							
		montáž přesný popis viz. položka 95 TSV		41,000							
		41		41,000							
		Přesný popis viz. položka 96 TSV		0,000							
11/1	63126821672	Návrhová tepelná izolační trubka z mineráln.vláken s	m	41,000	70,00	2 870,00				0,001	0,033
		Al fólii tl.25 mm prům.28 mm viz.pol.96 TSV									
12	713 46-2269	Montáž tepelné izolace průměr 42 mm nasunutím s	m	2,000				35,00	70,00	0,000	0,000
		přeplepením spojů		0,000							
		montáž přesný popis viz. položka 97 TSV		2,000							
		2		2,000							
		Přesný popis viz. položka 97 TSV		0,000							
12/1	63126821673	Návrhová tepelná izolační trubka z mineráln.vláken s	m	2,000	78,00	156,00				0,001	0,002
		Al fólii tl.25 mm prům.42 mm viz.pol.98 TSV									
13	713 46-2278	Montáž tepelné izolace průměr 35 mm nasunutím s	m	4,000				35,00	140,00	0,000	0,000
		přeplepením spojů		0,000							
		montáž přesný popis viz. položka 99 TSV		4,000							
		4		4,000							
		Přesný popis viz. položka 100 TSV		0,000							
13/1	63126821674	Návrhová tepelná izolační trubka z mineráln.vláken s	m	4,000	79,00	316,00				0,001	0,004
		Al fólii tl.30 mm prům.35 mm viz.pol.100 TSV									
14	713 46-2279	Montáž tepelné izolace průměr 42 mm nasunutím s	m	34,000				35,00	1 190,00	0,000	0,000
		přeplepením spojů		0,000							
		montáž přesný popis viz. položka 101 TSV		34,000							
		34,00		34,000							
		Přesný popis viz. položka 102 TSV		0,000							
14/1	63126821675	Návrhová tepelná izolační trubka z mineráln.vláken s	m	34,000	90,00	3 060,00				0,002	0,051
		Al fólii tl.40 mm prům.42 mm viz.pol.102 TSV									
15	713 61-0001	Protipož.utěsn.prostupů potrubí požárně dělící	dvojic	8,000				280,00	2 240,00	0,000	0,001
		konstrukcí (pro dvojici trubek) průměr 15až18mm		0,000							
		Přesný popis viz. položka 105; 106 technické specifikace vytápění		0,000							
		Protipožární utěsnění prostupů potrubí požárně dělící konstrukcí		0,000							
		(pro dvojici trubek) průměr 15 až 18 mm		0,000							
		8		8,000							
		Protipož.utěsn.prostupů potrubí požárně dělící									
16	713 61-0002	konstrukcí (pro dvojici trubek) průměr 22mm	dvojic	1,000				380,00	380,00	0,000	0,000
		Přesný popis viz. položka 105; 106 technické specifikace vytápění		0,000							
		Protipožární utěsnění prostupů potrubí požárně dělící konstrukcí		0,000							
		(pro dvojici trubek) průměr 22 mm		0,000							
		1		1,000							

17	713 61-0003	Protipož.utěsn.prostupů potrubí požárně dělicí konstrukcí (pro dvojici trubek) průměr 42mm dvojic Přesný popis viz. položka 105; 106 technické specifikace vytápění Protipožární utěsnění prostupů potrubí požárně dělicí konstrukcí (pro dvojici trubek) průměr 42 mm 1	1,000 0,000 0,000 0,000 1,000		450,00	450,00	0,000	0,000
18	998 71-3101	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech v do 6 m t Příplatek k přesunu hmot 713 za zvětšený přesun do 100 m t	0,302 0,302		650,00 300,00	196,30 90,60	0,000 0,000	0,000 0,000
19	998 71-3192	Vnitrostaveništní doprava svisle výšky do 6 m t	0,064		200,00	12,80	0,000	0,000
20	997 01-3111	Odvoz suti na skládku do 1 km t	0,064		400,00	25,60	0,000	0,000
21	997 01-3501	Příplatek za odvoz na skládku za každý další 1 km t	0,576		15,00	8,64	0,000	0,000
22	997 01-3509	0,064*9	0,576					
23	997 09-9910	Poplatek za uložení suti na skládku t	0,064		1 200,00	76,80	0,000	0,000

713	Izolace tepelné celkem		50 205,00			31 121,74		0,302
-----	------------------------	--	-----------	--	--	-----------	--	-------

732	Ústřední vytápění - strojovny							
1	732 19-9100	Montáž orientačních štítků soubor	1,000		30,00	30,00	0,001	0,001
1/1	28325212001	Orientační štítky soubor	1,000	100,00	100,00		0,001	0,001
2	732 42-9111	Montáž čerpadla oběhového spirálního DN 25 do potrubí soubor montáž přesný popis viz. položka 1 TSV 1 Přesný popis viz. položka 2 TSV Teplovodní oběhové čerpadlo elektronicky regulovatelné G1" 230V/50Hz Přesný popis viz.položka 2 TSV	1,000 0,000 1,000 0,000		450,00	450,00	0,000	0,000
2/1	42629122400	Přesun hmot pro strojovny v objektech v do 6 m kus Příplatek k přesunu hmot 732 za zvětšený přesun do 500 m t	1,000 0,007	9 300,00	9 300,00	1 230,00	0,005 0,000	0,005 0,000
3	998 73-2101	Příplatek k přesunu hmot 732 za zvětšený přesun do 500 m t	0,007			8,61	0,000	0,000
4	998 73-2193	Topná zkouška včetně zaškolení obsluhy a nastavení termostatických ventilů hodina	0,007		670,00	4,69	0,000	0,000
5	731 99-9920	Zpracování provozního řádu pro obsluhu a údržbu, schémata, doklady o revizích	24,000		230,00	5 520,00	0,000	0,000
6	731 99-9930		1,000		3 500,00	3 500,00	0,000	0,000

732	Ústřední vytápění - strojovny celkem		9 400,00			9 513,30		0,007
-----	--------------------------------------	--	----------	--	--	----------	--	-------

733	Ústřední vytápění - rozvodné potrubí							
1	733 22-2102	Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením D 15x1 m Přesný popis viz. položka 5; 6 TSV 361,00	361,000 0,000 361,000		280,00	101 080,00	0,001	0,242
2	733 22-2103	Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením D 18x1 m Přesný popis viz. položka 7; 8 TSV 161,00	161,000 0,000 161,000		380,00	61 180,00	0,001	0,126
3	733 22-2104	Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením D 22x1 m Přesný popis viz. položka 9; 10 TSV 88,00	88,000 0,000 88,000		385,00	33 880,00	0,001	0,105
4	733 22-3105	Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 28x1,5 m Přesný popis viz. položka 11; 12 TSV 41,00	41,000 0,000 41,000		412,00	16 892,00	0,001	0,061
5	733 22-3106	Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 35x1,5 m Přesný popis viz. položka 13; 14 TSV 4,00	4,000 0,000 4,000		456,00	1 824,00	0,002	0,007
6	733 22-3107	Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 42x1,5 m Přesný popis viz. položka 15; 16 TSV 39,00	39,000 0,000 39,000		481,00	18 759,00	0,002	0,085
7	733 22-4204	Příplatek k potrubí měděnému za potrubí vedené v kotelnách nebo strojovnách D 22x1 m Příplatek k potrubí měděnému za potrubí vedené v kotelnách nebo strojovnách D 28x1,5 m	8,000		70,00	560,00	0,000	0,000
8	733 22-4205	Příplatek k potrubí měděnému za potrubí vedené v kotelnách nebo strojovnách D 42x1,5 m	7,000		90,00	630,00	0,000	0,000
9	733 22-4207	Příplatek k potrubí měděnému za potrubí vedené v kotelnách nebo strojovnách D 42x1,5 m	2,000		110,00	220,00	0,000	0,000
10	733 29-1101	Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 35x1,5 m	655,000		22,00	14 410,00	0,000	0,000
11	733 29-1102	Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 64x2 m	39,000		24,00	936,00	0,000	0,000
12	733 22-4222	Příplatek za zhotovení přípojky průměru 15/1 kus	126,000		75,00	9 450,00	0,000	0,000
13	733 22-4223	Příplatek za zhotovení přípojky průměru 18/1 kus	4,000		110,00	440,00	0,000	0,000
14	733 19-1925	Navaření odbočky na potrubí ocelové závitové DN 25 kus	2,000		133,00	266,00	0,001	0,001
15	733 22-4223	Příplatek za zhotovení přípojky kus	4,000		150,00	600,00	0,000	0,000
16	733 29-4102	Jednourovňová CU odbočka (dvojitý kříž) průměr 15/15/15 mm přesný popis viz.položka 20 TSV kus	10,000		350,00	3 500,00	0,000	0,002
17	733 29-4202	Jednourovňová CU odbočka (dvojitý kříž) průměr 15/15/15 mm přesný popis viz.položka 21 TSV kus	5,000		350,00	1 750,00	0,000	0,001
18	733 29-4302	Kompenzační vsuvka měděná průměr 15 mm přesný popis viz.položka 18 TSV kus	2,000		670,00	1 340,00	0,000	0,001
19	733 29-4303	Kompenzační vsuvka měděná průměr 18 mm přesný popis viz.položka 19 TSV kus	2,000		810,00	1 620,00	0,000	0,001
20	733 29-4405	Montáž třmenu pevného bodu pro CU potrubí přesný popis viz.položka 22 TSV kus	4,000		200,00	800,00	0,000	0,001
21	733 29-4415	Pevné body dodávka třmen - objímka - CU + montáž průměr 28 mm přesný popis viz.položka 23 TSV kus	2,000		150,00	300,00	0,001	0,002
22	733 29-4417	Pevné body dodávka třmen - objímka - CU + montáž průměr 42 mm přesný popis viz.položka 23 TSV kus	2,000		180,00	360,00	0,002	0,003
23	998 73-3101	Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech v do 6 m t	0,637		890,00	566,93	0,000	0,000
24	998 73-3193	Příplatek k přesunu hmot 733 za zvětšený přesun do 500 m t	0,637		350,00	222,95	0,000	0,000

733	Ústřední vytápění - rozvodné potrubí celkem		0,00			271 586,88		0,637
-----	---	--	------	--	--	------------	--	-------

734 Ústřední vytápění - armatury

		montáž položka 43 technické specifikace vytápění		0,000						
		Vyvažovací statický ventil pro měření průtoku, regulaci		0,000						
		a uzavírání závitový G 3/4" Standartní průtok		0,000						
		7		7,000						
		Přesný popis viz.položka 44 technická specifikace vytápění		0,000						
11/1	55129132017	Vyvažovací statický ventil závitový G 3/4" Standartní								
12	734 20-9115	průtok viz. položka 44 TSV	kus	7,000	1 100,00	7 700,00			0,001	0,004
		Montáž armatury závitové s dvěma závitů G 1	kus	5,000			70,00	350,00	0,000	0,000
		montáž položka 29 technické specifikace vytápění		0,000						
		5		5,000						
		Přesný popis viz.položka 30 technická specifikace vytápění		0,000						
12/1	55129132018	Kulový kohout závitový pro ÚT PN 20/115°C G 1" s	kus	5,000	475,00	2 375,00			0,001	0,005
13	734 20-9115	rovnou páčkou viz. položka 30 TSV	kus	1,000			70,00	70,00	0,000	0,000
		Montáž armatury závitové s dvěma závitů G 1	kus	0,000						
		montáž položka 35 technické specifikace vytápění		1,000						
		1		0,000						
		Přesný popis viz.položka 36 technická specifikace vytápění		0,000						
13/1	55129132019	Zpětná klapka závitová pro ÚT PN 16/100°C G 1" viz.	kus	1,000	198,00	198,00			0,001	0,001
14	734 20-9115	položka 36 TSV	kus	1,000			70,00	70,00	0,000	0,000
		Montáž armatury závitové s dvěma závitů G 1	kus	0,000						
		montáž položka 35 technické specifikace vytápění		1,000						
		1		0,000						
		Přesný popis viz.položka 36 technická specifikace vytápění		0,000						
14/1	55129132019	Zpětná klapka závitová pro ÚT pn 16/100°C G 1" viz.	kus	1,000	198,00	198,00			0,001	0,001
15	734 20-9117	položka 36 TSV	kus	1,000			80,00	80,00	0,000	0,000
		Montáž armatury závitové s dvěma závitů G 6/4	kus	0,000						
		montáž položka 37 technické specifikace vytápění		1,000						
		1		0,000						
		Přesný popis viz.položka 38 technická specifikace vytápění		0,000						
15/1	55129132022	Zpětná klapka závitová pro ÚT PN 16/100°C G 6/4" viz.	kus	1,000	350,00	350,00			0,001	0,001
16	734 20-9117	položka 38 TSV	kus	1,000			80,00	80,00	0,000	0,000
		Montáž armatury závitové s dvěma závitů G 6/4	kus	0,000						
		montáž položka 39 technické specifikace vytápění		1,000						
		1		0,000						
		Přesný popis viz.položka 40 technická specifikace vytápění		0,000						
16/1	55129132023	Filtr závitový pro ÚT PN 16/100°C G 6/4" viz. položka	kus	1,000	405,00	405,00			0,001	0,001
17	734 20-9116	40 TSV	kus	1,000			75,00	75,00	0,000	0,000
		Montáž armatury závitové s dvěma závitů G 5/4	kus	0,000						
		montáž položka 47 technické specifikace vytápění		0,000						
		Vyvažovací statický ventil pro měření průtoku, regulaci		0,000						
		a uzavírání FODRV závitový G 6/4" Standartní průtok		0,000						
		1		1,000						
		Přesný popis viz.položka 48 technická specifikace vytápění		0,000						
17/1	55129132024	Vyvažovací statický ventil závitový G 5/4" Standartní	kus	1,000	2 400,00	2 400,00			0,002	0,002
		průtok viz. položka 48 TSV								
18	734 29-1123	Kohout závitový plnicí a vypouštěcí PN 10/100°C G	kus	29,000			198,00	5 742,00	0,001	0,015
		1/2"		0,000						
		přesný popis viz. položka 55; 56 TSV		29,000						
19	734 41-1123	29	kus	6,000			350,00	2 100,00	0,001	0,004
		Teploměr technický (0-120°C)		0,000						
		přesný popis viz. položka 51; 52 TSV		6,000						
20	734 42-1121	6	kus	1,000			214,00	214,00	0,002	0,002
		Tlakoměr 0 až 0,4MPa		0,000						
		přesný popis viz. položka 53; 54 TSV		1,000						
		1								
21	734 42-5101	Trojcestný zkušební kohout k manometru PN 16/100°C	kus	1,000			645,00	645,00	0,000	0,000
22	734 49-4213	Návarek s trubkovým závitem G 1/2	kus	29,000			120,00	3 480,00	0,000	0,007
		návarek pro vypouštěcí kohout		0,000						
		29		29,000						
23	734 49-9211	Montáž návarku M 20x1,5	kus	7,000			205,00	1 435,00	0,000	0,001
24	998 73-4103	Přesun hmot pro armatury v objektech v do 24 m	t	0,103			700,00	72,10	0,000	0,000
		Příplatek k přesunu hmot 734 za zvětšený přesun do								
25	998 73-4193	500 m	t	0,103			1 200,00	123,60	0,000	0,000
734 Ústřední vytápění - armatury celkem					79 204,00		27 876,70		0,103	
735 Ústřední vytápění - otopná tělesa										
1	735 15-8210	Tlakové zkoušky otopných těles vodou jednořadých	kus	5,000			90,00	450,00	0,000	0,000
2	735 15-8220	Tlakové zkoušky otopných těles vodou dvouřadých	kus	32,000			170,00	5 440,00	0,000	0,000
3	735 15-8230	Tlakové zkoušky otopných těles vodou třířadých	kus	7,000			250,00	1 750,00	0,000	0,000
		Montáž otopných těles panelových jednořadých délky								
4	735 15-9111	do 1500 mm	kus	5,000			250,00	1 250,00	0,000	0,000
		montáž přesný popis viz. položka 73; 75 TSV		0,000						
		Otopné ocelové deskové těleso 10 VK-HYG ventil kompak		0,000						
		jednoduché (jedna deska) bez přídavné přestupní otopné		0,000						
		plochy. Výška 603 mm, délka 404 mm, hloubka 49 mm		0,000						
		Přesný popis viz. položka 74a TSV		0,000						
		1		1,000						
		Otopné ocelové deskové těleso 10 VK-HYG ventil kompak		0,000						
		jednoduché (jedna deska) bez přídavné přestupní otopné		0,000						
		plochy. Výška 603 mm, délka 504 mm, hloubka 49 mm		0,000						
		Přesný popis viz. položka 74b TSV		0,000						
		1		1,000						
		Otopné ocelové deskové těleso 10 VK-HYG ventil kompak		0,000						
		jednoduché (jedna deska) bez přídavné přestupní otopné		0,000						
		plochy. Výška 603 mm, délka 804 mm, hloubka 49 mm		0,000						
		Přesný popis viz. položka 74c TSV		0,000						
		1		1,000						
		Otopné ocelové deskové těleso 10 VK-HYG ventil kompak		0,000						
		jednoduché (jedna deska) bez přídavné přestupní otopné		0,000						
		plochy. Výška 603 mm, délka 1204 mm, hloubka 49 mm		0,000						
		Přesný popis viz. položka 74d TSV		0,000						
		1		1,000						
		Otopné ocelové deskové těleso 10 sanit		0,000						
		jednoduché (jedna deska) bez přídavné přestupní otopné		0,000						
		plochy. Výška 600 mm, délka 400 mm, hloubka 47 mm		0,000						
		Přesný popis viz. položka 76a TSV		0,000						
		1		1,000						

4/1	48428221125	Otopné ocelové deskové těleso 10VK-HYG jednoduché v.603mm,dl.404mm,hl.49mm- viz.položka č.74a TSV kus	1,000	2 624,00	2 624,00		0,006	0,006
4/2	48428221126	Otopné ocelové deskové těleso 10VK-HYG jednoduché v.603mm,dl.504mm,hl.49mm- viz.položka č.74b TSV kus	1,000	2 733,00	2 733,00		0,008	0,008
4/3	48428221127	Otopné ocelové deskové těleso 10VK-HYG jednoduché v.603mm,dl.804mm,hl.49mm- viz.položka č.74c TSV kus	1,000	3 062,00	3 062,00		0,013	0,013
4/4	48428221128	Otopné ocelové deskové těleso 10VK-HYG jednoduché v.603mm,dl.1204mm,hl.49mm- viz.položka č.74d TSV kus	1,000	3 500,00	3 500,00		0,019	0,019
4/5	48428221129	Otopné ocelové deskové těleso 10sanit jednoduché v.600 mm,dl.400 mm,hl.47 mm- viz.položka č.76a TSV kus	1,000	588,00	588,00		0,005	0,005
5	735 15-9211	Montáž otopných těles panelových dvouřadých délky do 1140 mm kus	16,000			250,00	4 000,00	0,000
		montáž přesný popis viz. položka 73; 75 TSV	0,000					
		Otopné ocelové deskové těleso 20 VK-HYG ventil kompaktní dvojité (dvě desky) bez přídavné přestupní otopné plochy. Výška 603 mm, délka 704 mm, hloubka 102 mm	0,000					
		Přesný popis viz. položka 74e TSV	0,000					
		1	1,000					
		Otopné ocelové deskové těleso 20 VK-HYG ventil kompaktní dvojité (dvě desky) bez přídavné přestupní otopné plochy. Výška 603 mm, délka 804 mm, hloubka 102 mm	0,000					
		Přesný popis viz. položka 74f TSV	0,000					
		1	1,000					
		Otopné ocelové deskové těleso 20 VK-HYG ventil kompaktní dvojité (dvě desky) bez přídavné přestupní otopné plochy. Výška 603 mm, délka 1004 mm, hloubka 102 mm	0,000					
		Přesný popis viz. položka 74g TSV	0,000					
		1	1,000					
		Otopné ocelové deskové těleso 20 VK-HYG ventil kompaktní dvojité (dvě desky) bez přídavné přestupní otopné plochy. Výška 603 mm, délka 1104 mm, hloubka 102 mm	0,000					
		Přesný popis viz. položka 74h TSV	0,000					
		5	5,000					
		Otopné ocelové deskové těleso 20 sanit dvojité (dvě desky) bez přídavné přestupní otopné plochy. Výška 600 mm, délka 400 mm, hloubka 100 mm	0,000					
		Přesný popis viz. položka 76b TSV	0,000					
		1	1,000					
		Otopné ocelové deskové těleso 20 sanit dvojité (dvě desky) bez přídavné přestupní otopné plochy. Výška 600 mm, délka 500 mm, hloubka 100 mm	0,000					
		Přesný popis viz. položka 76c TSV	0,000					
		1	1,000					
		Otopné ocelové deskové těleso 20 sanit dvojité (dvě desky) bez přídavné přestupní otopné plochy. Výška 900 mm, délka 400 mm, hloubka 100 mm	0,000					
		Přesný popis viz. položka 76d TSV	0,000					
		1	1,000					
		Otopné ocelové deskové těleso 20 VK-sanit ventil kompaktní dvojité (dvě desky) bez přídavné přestupní otopné plochy. Výška 900 mm, délka 500 mm, hloubka 100 mm	0,000					
		Přesný popis viz. položka 77a TSV	0,000					
		1	1,000					
		Otopné ocelové deskové těleso 20 VK-sanit ventil kompaktní dvojité (dvě desky) bez přídavné přestupní otopné plochy. Výška 900 mm, délka 600 mm, hloubka 100 mm	0,000					
		Přesný popis viz. položka 77b TSV	0,000					
		1	1,000					
		Otopné ocelové deskové těleso 20 VK-sanit ventil kompaktní dvojité (dvě desky) bez přídavné přestupní otopné plochy. Výška 900 mm, délka 1000 mm, hloubka 100 mm	0,000					
		Přesný popis viz. položka 77c TSV	0,000					
		3	3,000					
5/1	48428221134	Otopné ocelové deskové těleso 20VK-HYG dvojité v.603mm,dl.704mm,hl.102mm- viz.položka č.74e TSV kus	1,000	4 793,00	4 793,00		0,020	0,020
5/2	48428221131	Otopné ocelové deskové těleso 20VK-HYG dvojité v.603mm,dl.804mm,hl.102mm- viz.položka č.74f TSV kus	1,000	4 910,00	4 910,00		0,022	0,022
5/3	48428221132	Otopné ocelové deskové těleso 20VK-HYG dvojité v.603mm,dl.1004mm,hl.102mm- viz.položka č.74g TSV kus	1,000	5 218,00	5 218,00		0,028	0,028
5/4	48428221133	Otopné ocelové deskové těleso 20VK-HYG dvojité v.603mm,dl.1104mm,hl.102mm- viz.položka č.74h TSV kus	5,000	5 384,00	26 920,00		0,031	0,153
5/5	48428221134	Otopné ocelové deskové těleso 20 sanit dvojité v.600 mm,dl.400 mm,hl.100 mm- viz.položka č.76b TSV kus	1,000	1 052,00	1 052,00		0,009	0,009
5/6	48428221135	Otopné ocelové deskové těleso 20 sanit dvojité v.600 mm,dl.500 mm,hl.100 mm- viz.položka č.76c TSV kus	1,000	1 170,00	1 170,00		0,011	0,011
5/7	48428221136	Otopné ocelové deskové těleso 20 sanit dvojité v.900 mm,dl.400 mm,hl.100 mm- viz.položka č.76d TSV kus	1,000	1 420,00	1 420,00		0,013	0,013
5/8	48428221137	Otopné ocelové deskové těleso 20 VK-sanit dvojité v.900 mm,dl.500 mm,hl.100 mm viz.položka č.76d TSV kus	1,000	2 182,00	2 182,00		0,017	0,017
5/9	48428221138	Otopné ocelové deskové těleso 20 sanit dvojité v.900 mm,dl.600 mm,hl.100 mm- viz.položka č.77b TSV kus	1,000	1 777,00	1 777,00		0,020	0,020
5/10	48428221139	Otopné ocelové deskové těleso 20 VK-sanit dvojité v.900 mm,dl.700 mm,hl.100 mm viz.položka č.77c TSV kus	3,000	2 526,00	7 578,00		0,034	0,101
6	735 15-9221	Montáž otopných těles panelových dvouřadých délky do 1500 mm kus	11,000			250,00	2 750,00	0,000
		montáž přesný popis viz. položka 73; 75 TSV	0,000					
		Otopné ocelové deskové těleso 20 VK-HYG ventil kompaktní dvojité (dvě desky) bez přídavné přestupní otopné plochy. Výška 603 mm, délka 1204 mm, hloubka 102 mm	0,000					
		Přesný popis viz. položka 74ch TSV	0,000					
		7	7,000					

		Otopné ocelové deskové těleso 20 VK-HYG ventil kompaktní dvojité (dvě desky) bez přídavné přestupní otopné plochy. Výška 603 mm, délka 1404 mm, hloubka 102 mm		0,000					
		Přesný popis viz. položka 74i TSV		0,000					
		4		0,000					
		Otopné ocelové deskové těleso 20VK-HYG dvojité v.603mm,dl.1204mm,hl.102mm- viz.položka č.74ch		4,000					
6/1	48428221140	TSV kus		7,000	5 544,00	38 808,00		0,033	0,234
6/2	48428221141	Otopné ocelové deskové těleso 20VK-HYG dvojité v.603mm,dl.1404mm,hl.102mm- viz.položka č.74i TSV kus		4,000	5 887,00	23 548,00		0,039	0,156
7	735 15-9231	Montáž otopných těles panelových dvouřadých délky do 1980 mm kus		5,000		270,00	1 350,00	0,000	0,000
		montáž přesný popis viz. položka 73; 75 TSV		0,000					
		Otopné ocelové deskové těleso 20 VK-HYG ventil kompaktní dvojité (dvě desky) bez přídavné přestupní otopné plochy. Výška 603 mm, délka 1604 mm, hloubka 102 mm		0,000					
		Přesný popis viz. položka 74j TSV		0,000					
		4		0,000					
		Otopné ocelové deskové těleso 20 VK-HYG ventil kompaktní dvojité (dvě desky) bez přídavné přestupní otopné plochy. Výška 603 mm, délka 1804 mm, hloubka 102 mm		0,000					
		Přesný popis viz. položka 74k TSV		0,000					
		1		1,000					
7/1	48428221142	Otopné ocelové deskové těleso 20VK-HYG dvojité v.603mm,dl.1604mm,hl.102mm- viz.položka č.74j TSV kus		4,000	6 151,00	24 604,00		0,045	0,178
7/2	48428221143	Otopné ocelové deskové těleso 20VK-HYG dvojité v.603mm,dl.1804mm,hl.102mm- viz.položka č.74k TSV kus		1,000	6 407,00	6 407,00		0,050	0,050
8	735 15-9311	Montáž otopných těles panelových třířadých délky do 1140 mm kus		6,000		280,00	1 680,00	0,000	0,000
		montáž přesný popis viz. položka 73; 75 TSV		0,000					
		Otopné ocelové deskové těleso 30 VK-HYG ventil kompaktní trojitě (tři desky) bez přídavné přestupní otopné plochy. Výška 603 mm, délka 804 mm, hloubka 157 mm		0,000					
		Přesný popis viz. položka 74l TSV		0,000					
		1		1,000					
		Otopné ocelové deskové těleso 30 VK-HYG ventil kompaktní trojitě (tři desky) bez přídavné přestupní otopné plochy. Výška 603 mm, délka 1104 mm, hloubka 157 mm		0,000					
		Přesný popis viz. položka 74m TSV		0,000					
		1		1,000					
		Otopné ocelové deskové těleso 30 sanit trojitě (tři desky) bez přídavné přestupní otopné plochy. Výška 900 mm, délka 400 mm, hloubka 155 mm		0,000					
		Přesný popis viz. položka 76e TSV		0,000					
		1		1,000					
		Otopné ocelové deskové těleso 30 VK-sanit ventil kompaktní trojitě (tři desky) bez přídavné přestupní otopné plochy. Výška 600 mm, délka 500 mm, hloubka 155 mm		0,000					
		Přesný popis viz. položka 77d TSV		0,000					
		1		1,000					
		Otopné ocelové deskové těleso 30 VK-sanit ventil kompaktní trojitě (tři desky) bez přídavné přestupní otopné plochy. Výška 900 mm, délka 700 mm, hloubka 155 mm		0,000					
		Přesný popis viz. položka 77e TSV		0,000					
		1		1,000					
		Otopné ocelové deskové těleso 30 VK-sanit ventil kompaktní trojitě (tři desky) bez přídavné přestupní otopné plochy. Výška 900 mm, délka 900 mm, hloubka 155 mm		0,000					
		Přesný popis viz. položka 77f TSV		0,000					
		1		1,000					
8/1	48428221144	Otopné ocelové deskové těleso 30VK-HYG trojitě v.603mm,dl.804mm,hl.157mm- viz.položka č.74l TSV kus		1,000	6 785,00	6 785,00		0,033	0,033
8/2	48428221145	Otopné ocelové deskové těleso 30VK-HYG trojitě v.603mm,dl.1104mm,hl.157mm- viz.položka č.74m TSV kus		1,000	7 496,00	7 496,00		0,045	0,045
8/3	48428221146	Otopné ocelové deskové těleso 30-sanit trojitě v.900mm,dl.400mm,hl.155mm- viz.položka č.76e TSV kus		1,000	2 307,00	2 307,00		0,021	0,021
8/4	48428221147	Otopné ocelové deskové těleso 30VK-sanit trojitě v.600mm,dl.500mm,hl.155mm- viz.položka č.77d TSV kus		1,000	2 577,00	2 577,00		0,017	0,017
8/5	48428221148	Otopné ocelové deskové těleso 30VK-sanit trojitě v.900mm,dl.700mm,hl.155mm- viz.položka č.77e TSV kus		1,000	3 600,00	3 600,00		0,036	0,036
8/6	48428221149	Otopné ocelové deskové těleso 30VK-sanit trojitě v.900mm,dl.900mm,hl.155mm- viz.položka č.77f TSV kus		1,000	4 062,00	4 062,00		0,046	0,046
9	735 15-9331	Montáž otopných těles panelových třířadých délky do 1980 mm kus		1,000		340,00	340,00	0,000	0,000
		montáž přesný popis viz. položka 73; 75 TSV		0,000					
		Otopné ocelové deskové těleso 30 VK-HYG ventil kompaktní trojitě (tři desky) bez přídavné přestupní otopné plochy. Výška 603 mm, délka 1804 mm, hloubka 157 mm		0,000					
		Přesný popis viz. položka 74n TSV		0,000					
		1		1,000					
9/1	48428221150	Otopné ocelové deskové těleso 30VK-HYG trojitě v.603mm,dl.1804mm,hl.157mm- viz.položka č.74n TSV kus		1,000	9 052,00	9 052,00		0,073	0,073
10	735 15-8210	Tlakové zkoušky otopných těles vodou jednořadých kus		8,000		90,00	720,00	0,000	0,000
11	735 16-4621	Montáž otopného tělesa trubkového na stěny výšky tělesa do 1340 mm kus		5,000		350,00	1 750,00	0,000	0,000
		montáž přesný popis viz. položka 78 TSV		0,000					
		Trubkové otopné těleso vyrobené z uzavřených trubkových ocelových profilů výška 1220 mm, délka 450 mm, hloubka 35 mm		0,000					
		středové spodní připojení		0,000					
		5		5,000					
		Přesný popis viz. položka 79a TSV		0,000					

11/1	48428221151	Trubkové otopné těleso z uzavř.trubk. ocel. prof. v.1500mm,dl.450mm,hl.35mm- viz. položka č.79a TSV	kus	5,000	1 824,00	9 120,00		0,010	0,052
12	735 16-4622	Montáž otopného tělesa trubkového na stěny výšky tělesa přes 1340 mm	kus	3,000		380,00	1 140,00	0,000	0,000
		montáž přesný popis viz. položka 78 TSV		0,000					
		Trubkové otopné těleso vyrobené z uzavřených trubkových ocelových profilů výška 1500 mm, délka 450 mm, hloubka 35 mm		0,000					
		středové spodní připojení		0,000					
		2		2,000					
		Přesný popis viz. položka 79b TSV		0,000					
		Trubkové otopné těleso vyrobené z uzavřených trubkových ocelových profilů výška 1820 mm, délka 450 mm, hloubka 35 mm		0,000					
		středové spodní připojení		0,000					
		1		1,000					
		Přesný popis viz. položka 79c TSV		0,000					
12/1	48428221152	Trubkové otopné těleso z uzavř.trubk. ocel. prof. v.1500mm,dl.450mm,hl.35mm- viz. položka č.79b TSV	kus	2,000	1 824,00	3 648,00		0,013	0,025
		Trubkové otopné těleso z uzavř.trubk. ocel. prof. v.1820mm,dl.450mm,hl.35mm- viz. položka č.79c TSV	kus	1,000	2 086,00	2 086,00		0,016	0,016
12/2	48428221153	Trubkové otopné těleso z uzavř.trubk. ocel. prof. v.1820mm,dl.450mm,hl.35mm- viz. položka č.79c TSV	kus	1,000	2 086,00	2 086,00		0,016	0,016
13	735 15-8210	Tlakové zkoušky otopných těles vodou jednořadých	kus	1,000		90,00	90,00	0,000	0,000
		Montáž tělesa lamelového výšky tělesa do 1400 mm na stěnu	kus	1,000		420,00	420,00	0,000	0,000
14	735 14-1121	montáž přesný popis viz. položka 80 TSV		0,000		72			
		Speciální otopné těleso lamelové vyrobené z uzavřených obdélníkových ocelových profilů 70x11 mm, typ 20 VM vertikální		0,000					
		dvojité bez přídavné přestupní otopné plochy středové spodní		0,000					
		připojení výška 1400 mm, délka 218 mm, hloubka 74 mm, počet		0,000					
		profilů 70x11 mm 3 ks		0,000					
		1		1,000					
		Přesný popis viz. položka 81b TSV		0,000					
14/1	48428221154	Speciální otopné těleso lamelové typ20VM vertikální dvojité v.1400mm,dl.218mm,hl.74mm viz.pol.81bTSV	kus	1,000	5 857,00	5 857,00		0,016	0,016
15	735 15-8220	Tlakové zkoušky otopných těles vodou dvouřadých	kus	12,000		420,00	5 040,00	0,000	0,000
		Montáž tělesa lamelového výšky tělesa přes 1400 mm na stěnu	kus	5,000		420,00	2 100,00	0,000	0,000
16	735 14-1122	montáž přesný popis viz. položka 80 TSV		0,000					
		Speciální otopné těleso lamelové vyrobené z uzavřených obdélníkových ocelových profilů 70x11 mm, typ 10 VM vertikální		0,000					
		jednoduché bez přídavné přestupní otopné plochy středové spodní		0,000					
		připojení výška 1800 mm, délka 218 mm, hloubka 62 mm, počet		0,000					
		profilů 70x11 mm 3 ks		0,000					
		1		1,000					
		Přesný popis viz. položka 81a TSV		0,000					
		Speciální otopné těleso lamelové vyrobené z uzavřených obdélníkových ocelových profilů 70x11 mm, typ 20 VM vertikální		0,000					
		dvojité bez přídavné přestupní otopné plochy středové spodní		0,000					
		připojení výška 1600 mm, délka 218 mm, hloubka 74 mm, počet		0,000					
		profilů 70x11 mm 3 ks		0,000					
		2		2,000					
		Přesný popis viz. položka 81c TSV		0,000					
		Speciální otopné těleso lamelové vyrobené z uzavřených obdélníkových ocelových profilů 70x11 mm, typ 20 VM vertikální		0,000					
		dvojité bez přídavné přestupní otopné plochy středové spodní		0,000					
		připojení výška 1800 mm, délka 218 mm, hloubka 74 mm, počet		0,000					
		profilů 70x11 mm 3 ks		0,000					
		2		2,000					
		Přesný popis viz. položka 81d TSV		0,000					
16/1	48428221155	Speciální otopné těleso lamelové typ10VM vertikální jednod. v.1800mm,dl.218mm,hl.62mm viz.pol.81aTSV	kus	1,000	3 086,00	3 086,00		0,013	0,013
16/2	48428221156	Speciální otopné těleso lamelové typ20VM vertikální dvojité v.1600mm,dl.218mm,hl.74mm viz.pol.81cTSV	kus	2,000	6 267,00	12 534,00		0,020	0,041
16/3	48428221157	Speciální otopné těleso lamelové typ20VM vertikální dvojité v.1800mm,dl.218mm,hl.74mm viz.pol.81dTSV	kus	2,000	6 675,00	13 350,00		0,023	0,046
17	735 14-1121	Montáž tělesa lamelového výšky tělesa přes 1400 mm na stěnu	kus	7,000		420,00	2 940,00	0,000	0,000
		montáž přesný popis viz. položka 82 TSV		0,000					
		Speciální otopné těleso lamelové vyrobené z uzavřených obdélníkových ocelových profilů 70x11 mm, typ 20 H horizontální		0,000					
		dvojité bez přídavné přestupní otopné plochy krajní spodní		0,000					
		připojení výška 218 mm, délka 2600 mm, hloubka 74 mm, počet		0,000					
		profilů 70x11 mm 3 ks		0,000					
		3		3,000					
		Přesný popis viz. položka 83a TSV		0,000					
		Speciální otopné těleso lamelové vyrobené z uzavřených obdélníkových ocelových profilů 70x11 mm, typ 20 H horizontální		0,000					
		dvojité bez přídavné přestupní otopné plochy krajní spodní		0,000					
		připojení výška 366 mm, délka 1100 mm, hloubka 74 mm, počet		0,000					
		profilů 70x11 mm 5 ks		0,000					
		2		2,000					
		Přesný popis viz. položka 83b TSV		0,000					
		Speciální otopné těleso lamelové vyrobené z uzavřených obdélníkových ocelových profilů 70x11 mm, typ 20 H horizontální		0,000					
		dvojité bez přídavné přestupní otopné plochy středové spodní		0,000					
		připojení výška 366 mm, délka 2600 mm, hloubka 74 mm, počet		0,000					
		profilů 70x11 mm 5 ks		0,000					
		2		2,000					
		Přesný popis viz. položka 83c TSV		0,000					
17/1	48428221158	Speciální otopné těleso lamelové typ20H horizontál.dvojité v.218mm,dl.2600mm,hl.74mm viz.pol.83aTSV	kus	3,000	8 319,00	24 957,00		0,041	0,124
17/2	48428221159	Speciální otopné těleso lamelové typ20H horizontál.dvojité v.366mm,dl.1100mm,hl.74mm viz.pol.83bTSV	kus	2,000	6 277,00	12 554,00		0,029	0,058
17/3	48428221160	Speciální otopné těleso lamelové typ20H horizontál.dvojité v.366mm,dl.2600mm,hl.74mm viz.pol.83cTSV	kus	2,000	10 990,00	21 980,00		0,067	0,134

17/4	48428221161	Stojánková konzola vnitřní pro výše uvedená otopná tělesa (max.svislé zatížení 1800 N)viz.pol.84 TSV	kus	7,000	373,00	2 611,00		0,002	0,014
17/5	48428221162	Krytka základové desky pro vnitřní konzolu viz.položka 84 TSV	kus	7,000	50,00	350,00		0,000	0,001
17/6	48428221163	Krytka nosného profilu pro vnitřní konzolu viz.položka 84 TSV	kus	7,000	50,00	350,00		0,000	0,001
18	998 73-5101	Přesun hmot pro otopná tělesa v objektech v do 6 m	t	1,872			800,00	1 497,60	0,000
19	998 73-5193	Příplatek k přesunu hmot 735 za zvětšený přesun do 500 m	t	1,872			390,00	730,08	0,000
735		Ústřední vytápění - otopná tělesa celkem				311 256,00		35 437,68	1,872

Rekapitulace rozpočtu

Název stavby :

#NENÍ_K_DISPOZICI

Číslo stavby :

Datum: #####

Název SO :

#NENÍ_K_DISPOZICI

Číslo SO :

#NENÍ_K_DISPOZICI

Oddíl	Název	CENA (Kč)			Tonáž
		Dodávka	Montáž	Celkem	
#####	#NENÍ_K_DISPOZICI	5 415,00	2 919,79	8 334,79	0,314
#####	#NENÍ_K_DISPOZICI	27 600,00	28 203,60	55 803,60	0,112
#####	#NENÍ_K_DISPOZICI	76 700,00	122 829,50	199 529,50	0,940
#####	#NENÍ_K_DISPOZICI	2 900,00	4 697,95	7 597,95	0,214
#####	#NENÍ_K_DISPOZICI	19 950,00	11 282,78	31 232,78	0,403
#####	#NENÍ_K_DISPOZICI	65 134,00	43 909,53	109 043,53	0,473
#####	#NENÍ_K_DISPOZICI	262 000,00	85 420,15	347 420,15	0,238
#####	#NENÍ_K_DISPOZICI	4 400,00	8 829,03	13 229,03	0,053
#####	#NENÍ_K_DISPOZICI	0,00	11 000,00	11 000,00	0,000
#####	#NENÍ_K_DISPOZICI	0,00	1 320,00	1 320,00	0,004
#####	#NENÍ_K_DISPOZICI	0,00	3 675,00	3 675,00	0,199
#####	#NENÍ_K_DISPOZICI	0,00	179,10	179,10	0,000
	Celkem	464 099,00	324 266,41	788 365,41	2,95

Číslo stavby:
Číslo SO:

Datum aktualizace :

#####

713		Izolace tepelné							
1	713 16-2116	Kompletní montáž tepelné izolace z minerální plsti tl.20 mm vzduchotechnického potrubí	m2	5,500		20,00	110,00	0,001	0,006
		montáž včetně spojovacího, pomocného a montážního materiálu		0,000					
		montáž - pozice 201 technické specifikace vzduchotechniky		0,000					
		Lamelové skružované pásy vyrobené z minerální plsti, hydrofobizované tl. 20 mm. Lamelový pás je nalepený na nosném podkladu - vyztužené hliníkové fólii		0,000					
		5,50		5,500					
		Přesný popis viz. pozice 202 technické specifikace vzduchotechniky		0,000					
		Lamelové skružov.pásy vyrobené z minerál.plsti	m2	5,500	100,00	550,00		0,004	0,022
		Kompletní montáž tepelné izolace z minerální plsti tl.30 mm	m2	8,500		20,00	170,00	0,001	0,009
		montáž včetně spojovacího, pomocného a montážního materiálu		0,000					
		montáž - pozice 203 technické specifikace vzduchotechniky		0,000					
1/1	63126821601	Lamelové skružované pásy vyrobené z minerální plsti, hydrofobizované tl. 30 mm. Lamelový pás je nalepený na nosném podkladu - vyztužené hliníkové fólii		0,000					
		8,50		8,500					
		Přesný popis viz. pozice 204 technické specifikace vzduchotechniky		0,000					
		Lamelové skružov.pásy vyrobené z minerál.plsti	m2	8,500	100,00	850,00		0,004	0,034
		Kompletní montáž tepelné izolace z minerální plsti tl.50 mm	m2	18,000		20,00	360,00	0,001	0,018
		montáž včetně spojovacího, pomocného a montážního materiálu		0,000					
		montáž - pozice 205 technické specifikace vzduchotechniky		0,000					
		Lamelové skružované pásy vyrobené z minerální plsti, hydrofobizované tl. 50 mm. Lamelový pás je nalepený na nosném podkladu - vyztužené hliníkové fólii		0,000					
		18,00		18,000					
		Přesný popis viz. pozice 206 technické specifikace vzduchotechniky		0,000					
2/1	63126821602	Lamelové skružov.pásy vyrobené z minerál.plsti	m2	8,500	100,00	850,00		0,004	0,034
		Kompletní montáž tepelné izolace z minerální plsti tl.50 mm	m2	18,000		20,00	360,00	0,001	0,018
		montáž včetně spojovacího, pomocného a montážního materiálu		0,000					
		montáž - pozice 205 technické specifikace vzduchotechniky		0,000					
		Lamelové skružované pásy vyrobené z minerální plsti, hydrofobizované tl. 50 mm. Lamelový pás je nalepený na nosném podkladu - vyztužené hliníkové fólii		0,000					
		18,00		18,000					
		Přesný popis viz. pozice 206 technické specifikace vzduchotechniky		0,000					
		Lamelové skružov.pásy vyrobené z minerál.plsti	m2	18,000	100,00	1 800,00		0,006	0,108
		Kompletní montáž tepelné izolace z minerální plsti tl.60 mm	m2	11,000		20,00	220,00	0,001	0,011
		montáž včetně spojovacího, pomocného a montážního materiálu		0,000					
3/1	63126821603	montáž - pozice 207 technické specifikace vzduchotechniky		0,000					
		Lamelové skružované pásy vyrobené z minerální plsti, hydrofobizované tl. 60 mm. Lamelový pás je nalepený na nosném podkladu - vyztužené hliníkové fólii		0,000					
		11,00		11,000					
		Přesný popis viz. pozice 208 technické specifikace vzduchotechniky		0,000					
		Lamelové skružov.pásy vyrobené z minerál.plsti	m2	11,000	100,00	1 210,00		0,005	0,055
		hydrofobizovaná s AL fólii tl.60 mm viz.poz.208 TSVZT	m2	11,000	110,00	1 210,00		0,005	0,055
		Montáž systémové certifikované protipožární izolace přesný popis viz.položka 197 TSV	m2	1,000		20,00	20,00	0,000	0,000
		kompletní systém - izolace a upevňovací materiál, montáž		0,000					
		přesný popis viz.položka 197 technické specifikace vytápění		0,000					
		Certifikovaný systém protipožární izolace čtyřtranného vzduchotechnického potrubí požární odolnost EI45 45 minut tvořený izolačními deskami z kamenné vlny v tl. 40 mm s ALS, izolace je kotvena na vzduchotechnické potrubí pomocí izolovaných navařovacích trnů		0,000					
4/1	63126821604	1,00		1,000					
		přesný popis viz.položka 198 technické specifikace vytápění		0,000					
		Protipožár.isolace potrubí systém.certif.EI45-pro čtyřtranné potrubí vzduchotechnika viz.pol.198 TSV	m2	1,000	90,00	90,00		0,002	0,002
		Montáž systémové certifikované protipožární izolace přesný popis viz.položka 199 TSV	m2	8,500		32,00	272,00	0,000	0,000
		kompletní systém - izolace a upevňovací materiál, montáž		0,000					
		přesný popis viz.položka 199 technické specifikace vytápění		0,000					
		Certifikovaný systém protipožární izolace vzduchotechnického kruhového potrubí požární odolnost EI45 45 minut tvořený izolačními lamelovými rohožemi		0,000					
		z kamenné vlny v tl. 40 mm s ALS, izolace je kotvena na vzduchotechnické potrubí pomocí izolovaných navařovacích trnů		0,000					
		8,50		8,500					
		Přesný popis viz.položka 200 technické specifikace vytápění		0,000					
5/1	63126821605	Protipožár.isolace potrubí systém.certif.EI45-pro kruhové potrubí vzduchotechnika viz.pol.200 TSV	m2	8,500	90,00	765,00		0,005	0,043
		Montáž izolace tepelné těles vláknocementovou deskou plochy rovné	m2	1,000		39,00	39,00	0,000	0,000
		montáž - pozice 209 technické specifikace vzduchotechniky		0,000					
		1,00		1,000					
		Přesný popis viz. pozice 210 technické specifikace vzduchotechniky		0,000					
		Lamelový skružovatelný pás z minerální plsti hydrofobizovaný s AL fólii tl.80 mm viz.pol.210 TSVZT	m2	1,000	150,00	150,00		0,007	0,007
		Prostup kruhov.potrubí stropem průměru přes100do200mm protipožární utěsnění prostupu potrubí stropem	kus	6,000		288,00	1 728,00	0,000	0,000
		viz.položka 150; 151; 152 technické specifikace vzduchotechniky		0,000					
		6		6,000					
		9	998 71-3101	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	t	0,314		1,77	0,56
Příplatek k přesunu hmot 713 za zvětšený přesun do 100 m	t			0,314		0,73	0,23	0,000	0,000
713	Izolace tepelné celkem			5 415,00	2 919,79	0,314			

Strana 67 z 112

		vzduchotechniky		0,000					
1/1	42929231301	Kompaktní větrací jednotka s rekuperací tepla Vp=300m3/hod.,Vo=300m3/hod.viz.položka 2 TSVZT	soubor	1,000	15 000,00	15 000,00		0,030	0,030
2	751 19-1112	Montáž regulace vzduchotechnické jednotky viz.položka 3 TSVZT (elektro propojení viz.část elektro)	soubor	1,000		1 000,00	1 000,00	0,000	0,000
		Zařízení "1" Teplovzdušné větrání šaten a hygienického zařízení personálu v 1.PP		0,000					
		montáž položka 3 technické specifikace vzduchotechniky		0,000					
		1		1,000					
		Přesný popis viz. položka 4 technické specifikace vzduchotechniky		0,000					
2/1	42929231302	Regulátor vzduchotechnické jednotky 1.01 zařízení "1" viz.položka 4 TSVZT	soubor	1,000	3 000,00	3 000,00		0,001	0,001
3	751 19-1121	Montáž elektro přímotopného ohřivače vzduchu viz.položka 5 TSVZT	soubor	1,000		1 000,00	1 000,00	0,000	0,000
		Zařízení "1" Teplovzdušné větrání šaten a hygienického zařízení personálu v 1.PP		0,000					
		montáž položka 5 technické specifikace vzduchotechniky		0,000					
		Elektrický přímotopný potrubní ohřivač vzduchu průměr 160 mm příkon 1,5 kW určený pro vzduchotechnickou jednotku zařízení 1.01.		0,000					
		1		1,000					
		Přesný popis viz. položka 6 technické specifikace vzduchotechniky		0,000					
3/1	42929231303	Elektrický přímotopný potrubní ohřivač vzduchu průměr 160 mm pro vzd.jednotku viz.položka 6 TSVZT	soubor	1,000	300,00	300,00		0,005	0,005
4	751 19-1122	Montáž teplotního potrubního čidla viz.položka 33 TSVZT (elektro propojení viz.část elektro)	soubor	1,000		300,00	300,00	0,000	0,000
		Zařízení "1" Teplovzdušné větrání šaten a hygienického zařízení personálu v 1.PP		0,000					
		montáž položka 33 technické specifikace vzduchotechniky		0,000					
		1		1,000					
		Přesný popis viz. položka 34 technické specifikace vzduchotechniky		0,000					
4/1	42929231304	Potrubní teplotní čidlo, délka stonku 100 mm viz.položka 34 TSVZT	soubor	1,000	300,00	300,00		0,000	0,000
5	751 19-1123	Montáž kouřového čidla do VZT potrubí viz.položka 17 TSVZT (elektro propojení viz.část elektro)	soubor	1,000		300,00	300,00	0,000	0,000
		Zařízení "1" Teplovzdušné větrání šaten a hygienického zařízení personálu v 1.PP		0,000					
		montáž položka 17 technické specifikace vzduchotechniky		0,000					
		1		1,000					
		Přesný popis viz. položka 18 technické specifikace vzduchotechniky		0,000					
5/1	42929231305	Kouřové čidlo do VZT potrubí k odstavení VZT viz.položka 18 TSVZT	soubor	1,000	300,00	300,00		0,001	0,001
6	751 34-4112	Montáž tlumiče hluku pro kruhové potrubí průměru přes 100 do 200 mm	kus	4,000		300,00	1 200,00	0,000	0,000
		Zařízení "1" Teplovzdušné větrání šaten a hygienického zařízení personálu v 1.PP		0,000					
		montáž položka 7 technické specifikace vzduchotechniky		0,000					
		4		4,000					
		Přesný popis viz. položka 8 technické specifikace vzduchotechniky		0,000					
6/1	42929233006	Kruhový tlumič hluku průměr 125 mm (napojení spiro), dl.600 mm viz.položka 8 TSVZT	kus	4,000	200,00	800,00		0,004	0,016
7	751 34-4112	Montáž tlumiče hluku pro kruhové potrubí průměru přes 100 do 200 mm	kus	3,000		200,00	600,00	0,000	0,000
		Zařízení "1" Teplovzdušné větrání šaten a hygienického zařízení personálu v 1.PP		0,000					
		montáž položka 9 technické specifikace vzduchotechniky		0,000					
		3		3,000					
		Přesný popis viz. položka 10 technické specifikace vzduchotechniky		0,000					
7/1	42929233007	Kruhový tlumič hluku průměr 160 mm (napojení spiro), dl.900 mm viz.položka 10 TSVZT	kus	3,000	300,00	900,00		0,004	0,012
8	751 51-4679	Montáž klapky pro kruhové potrubí průměru 160 mm, včetně servopohonu 24V	kus	3,000		200,00	600,00	0,000	0,000
		Zařízení "1" Teplovzdušné větrání šaten a hygienického zařízení personálu v 1.PP		0,000					
		montáž položka 11 technické specifikace vzduchotechniky		0,000					
		3		3,000					
		Přesný popis viz. položka 12 technické specifikace vzduchotechniky		0,000					
8/1	42929233008	Kruhová těsná uzavírací klapka průměr 160 mm viz.položka 12 TSVZT	kus	3,000	300,00	900,00		0,003	0,009
9	751 51-4679	Montáž klapky pro kruhové potrubí průměru přes 100 do 200 mm	kus	2,000		200,00	400,00	0,000	0,000
		Zařízení "1" Teplovzdušné větrání šaten a hygienického zařízení personálu v 1.PP		0,000					
		montáž položka 13 technické specifikace vzduchotechniky		0,000					
		2		2,000					
		Přesný popis viz. položka 14 technické specifikace vzduchotechniky		0,000					
9/1	42929233010	Kruhová regulační klapka průměr 160 mm (spiro) ruční viz.položka 14 TSVZT	kus	2,000	300,00	600,00		0,001	0,002
10	751 51-4679	Montáž klapky pro kruhové potrubí průměru přes 100 do 200 mm	kus	2,000		200,00	400,00	0,000	0,000
		Zařízení "1" Teplovzdušné větrání šaten a hygienického zařízení personálu v 1.PP		0,000					
		montáž položka 15 technické specifikace vzduchotechniky		0,000					
		2		2,000					
		Přesný popis viz. položka 16 technické specifikace vzduchotechniky		0,000					
10/1	42929233010	Kruhová regulační klapka průměr 125 mm (spiro) ruční viz.položka 16 TSVZT	kus	2,000	250,00	500,00		0,001	0,002
11	751 32-2011	Montáž talířového ventilu průměru do 100 mm	kus	3,000		300,00	900,00	0,000	0,000
		Zařízení "1" Teplovzdušné větrání šaten a hygienického zařízení personálu v 1.PP		0,000					
		montáž položka 19 technické specifikace vzduchotechniky		0,000					
		3		3,000					
		Přesný popis viz. položka 20 technické specifikace vzduchotechniky		0,000					
11/1	42929233011	Kovový talířový přívodní ventil průměr 80 mm viz.položka 20 TSVZT	kus	3,000	200,00	600,00		0,000	0,000
12	751 32-2011	Montáž talířového ventilu průměru do 100 mm	kus	3,000		200,00	600,00	0,000	0,000
		Zařízení "1" Teplovzdušné větrání šaten a hygienického zařízení personálu v 1.PP		0,000					
		montáž položka 21 technické specifikace vzduchotechniky		0,000					
		3		3,000					
		Přesný popis viz. položka 22 technické specifikace vzduchotechniky		0,000					
12/1	42929233012	Kovový talířový přívodní ventil průměr 100 mm viz.položka 22 TSVZT	kus	3,000	300,00	900,00		0,000	0,001

13	751 32-2012	Montáž talířového ventilu průměru přes 100 mm do 200 mm kus	2,000		200,00	400,00	0,000	0,000
		Zařízení "1" Teplovzdušné větrání šaten a hygienického zařízení personálu v 1.PP	0,000					
		montáž položka 23 technické specifikace vzduchotechniky	0,000					
		2	2,000					
		Přesný popis viz. položka 24 technické specifikace vzduchotechniky	0,000					
13/1	42929233013	Kovový talířový přívodní ventil průměr 200 mm viz.položka 24 TSVZT kus	2,000	200,00	400,00		0,001	0,001
14	751 39-8051	Montáž protidešťové žaluzie na čtyřhranné potrubí do 0,150 m2 kus	1,000		300,00	300,00	0,000	0,000
		Zařízení "1" Teplovzdušné větrání šaten a hygienického zařízení personálu v 1.PP	0,000					
		montáž položka 25 technické specifikace vzduchotechniky	0,000					
		1	1,000					
		Přesný popis viz. položka 26 technické specifikace vzduchotechniky	0,000					
14/1	42929233014	Protidešťová žaluzie hliníková 560x280 mm se sítím včetně pozemního rámu viz.položka 26 TSVZT kus	1,000	1 500,00	1 500,00		0,005	0,005
15	751 39-8052	Montáž protidešťové žaluzie na čtyřhranné potrubí přes 0,150 do 0,300 m2 kus	1,000		200,00	200,00	0,000	0,000
		Zařízení "1" Teplovzdušné větrání šaten a hygienického zařízení personálu v 1.PP	0,000					
		montáž položka 27 technické specifikace vzduchotechniky	0,000					
		1	1,000					
		Přesný popis viz. položka 28 technické specifikace vzduchotechniky	0,000					
15/1	42929233015	Protidešťová žaluzie hliníková 900x280 mm se sítím včetně pozemního rámu viz.položka 28 TSVZT kus	1,000	1 000,00	1 000,00		0,006	0,006
16	751 51-1003	Montáž potrubí plechového i čtyřhranného s přírubou přes 0,03 do 0,07 m2 m	0,600		100,00	60,00	0,000	0,000
		Zařízení "1" Teplovzdušné větrání šaten a hygienického zařízení personálu v 1.PP	0,000					
		montáž položka 29 technické specifikace vzduchotechniky	0,000					
		0,6	0,600					
		Přesný popis viz. položka 30 technické specifikace vzduchotechniky	0,000					
16/1	42929233016	Potrubí čtyřhranné skupiny I z pozinkovaného plechu tvarovky obvodu do 1050 mm viz.položka 30 TSVZT kus	2,000	300,00	600,00		0,010	0,020
17	751 51-0042	Potrubí vzduchotechnické z pozinkovaného plechu kruhové průměru přes 100 do 200 mm včetně tvarovek m	38,400		100,00	3 840,00	0,000	0,000
		Zařízení "1" Teplovzdušné větrání šaten a hygienického zařízení personálu v 1.PP	0,000					
		montáž položka 31 technické specifikace vzduchotechniky	0,000					
		38,4	38,400					
		Přesný popis viz. položka 32 technické specifikace vzduchotechniky	0,000					
18	751 99-9991	Pomocný spojovací, těsnící a montážní materiál zařízení "1" soubor	1,000		5 000,00	5 000,00	0,000	0,000
		Zařízení "1" Teplovzdušné větrání šaten a hygienického zařízení personálu v 1.PP	0,000					
		1	1,000					
19	959 99-9903	Zaregulování systému větrání - zařízení "1" hodina	6,000		1 000,00	6 000,00	0,000	0,000
20	998 75-1101	Přesun hmot výšky do 6 m t	0,112		900,00	100,80	0,000	0,000
21	998 75-1191	Příplatek za zvětšený přesun do 500 m t	0,112		25,00	2,80	0,000	0,000
751 Zařízení "1" celkem					27 600,00	28 203,60	0,112	

752 Zařízení "2"

1	751 12-2112	Montáž ventilátoru potrubního do čtyřhranného potrubí kus	2,000		15 000,00	30 000,00	0,000	0,000
		Zařízení "2" Podtlakové větrání pokoje - karantény m.č.116 včetně hygienického zařízení pokoje m č. 117	0,000					
		montáž položka 35; 41 technické specifikace vzduchotechniky	0,000					
		Ventilátorový díl 450x250 mm sestavné vzd.jednotky	0,000					
		potrubní radiální ventilátor s vestavěným motorem (400V) provedení z PZ plech lakovaný	0,000					
		2	2,000					
		Přesný popis viz. položka 36; 42 technické specifikace vzduchotechniky	0,000					
1/1	42929233017	Ventilátor.díl 450x250mm potrubní radiální ventilátor s vest.motorem Pz plech lakov.viz.pol.36 TSVZT kus	2,000	2 000,00	4 000,00		0,020	0,040
1/2	42929233018	Pružná manžeta 450x250 mm viz.položka 36; 42 TSVZT kus	4,000	600,00	2 400,00		0,002	0,008
2	751 35-5021	Montáž ohříváče teplovodního na čtyřhranné potrubí do 0,150 m2 kus	1,000		500,00	500,00	0,000	0,000
		Zařízení "2" Podtlakové větrání pokoje - karantény m.č.116 včetně hygienického zařízení pokoje m č. 117	0,000					
		montáž položka 35 technické specifikace vzduchotechniky	0,000					
		1	1,000					
		Přesný popis viz. položka 36 technické specifikace vzduchotechniky	0,000					
2/1	42929233019	Teplovodní ohříváč 355x225 mm dvouřadý provedení PZ plech viz.položka 36 TSVZT kus	1,000	15 000,00	15 000,00		0,007	0,007
3	751 35-5121	Montáž směšovacího uzlu vodního ohříváče (propojení zajistí profese vytápění) kus	1,000		300,00	300,00	0,000	0,000
		Zařízení "2" Podtlakové větrání pokoje - karantény m.č.116 včetně hygienického zařízení pokoje m č. 117	0,000					
		1	1,000					
		Přesný popis viz. položka 36 technické specifikace vzduchotechniky	0,000					
3/1	42929233020	Směšovací uzel vodního ohříváče viz.položka 36 TSVZT kus	1,000	400,00	400,00		0,010	0,010
4	751 35-5051	Montáž chladiče na čtyřhranné potrubí do 0,150 m2 kus	1,000		300,00	300,00	0,000	0,000
		Zařízení "2" Podtlakové větrání pokoje - karantény m.č.116 včetně hygienického zařízení pokoje m č. 117	0,000					
		montáž položka 35 technické specifikace vzduchotechniky	0,000					
		1	1,000					
		Přesný popis viz. položka 36 technické specifikace vzduchotechniky	0,000					
4/1	42929233021	Přímý výparníkový chladič 355x225 mm šestřadý provedení pravé PZ plech lakovaný viz.položka 36TSVZT kus	1,000	300,00	300,00		0,011	0,011
5	751 36-6021	Montáž filtru kapového na čtyřhranné potrubí do 0,150 m2 kus	1,000		300,00	300,00	0,000	0,000
		Zařízení "2" Podtlakové větrání pokoje - karantény m.č.116 včetně hygienického zařízení pokoje m č. 117	0,000					
		montáž položka 35 technické specifikace vzduchotechniky	0,000					
		1	1,000					
		Přesný popis viz. položka 36 technické specifikace vzduchotechniky	0,000					
5/1	42929233022	Filtrační díl 355x225 mm se spodním přístupem PZ plech včetně filtr EU4 viz.položka 36TSVZT kus	1,000	300,00	300,00		0,006	0,006

6	751 36-6021	Montáž filtru kapsového na čtyřhranné potrubí do 0,150 m2 kus	1,000	300,00	300,00	0,000	0,000
		Zařízení "2" Podtlakové větrání pokoje - karantény m.č.116 0,000	0,000				
		včetně hygienického zařízení pokoje m č. 117 0,000	0,000				
		montáž položka 35 technické specifikace vzduchotechniky 1 1,000	1,000				
		Přesný popis viz. položka 36 technické specifikace vzduchotechniky 0,000	0,000				
6/1	42929233023	Filtrační díl 355x225 mm se spodním přístupem PZ plech včetně filtr EU9 viz.položka 36TSVZT kus	1,000	200,00	200,00	0,006	0,006
7	751 34-4121	Montáž tlumičů hluku pro čtyřhranné potrubí do 0,150 m2 kus	5,000	200,00	1 000,00	0,000	0,000
		Zařízení "2" Podtlakové větrání pokoje - karantény m.č.116 0,000	0,000				
		včetně hygienického zařízení pokoje m č. 117 0,000	0,000				
		montáž položka 35 technické specifikace vzduchotechniky 5 5,000	5,000				
		Přesný popis viz. položka 36 technické specifikace vzduchotechniky 0,000	0,000				
7/1	42929233024	Potrubní tlumič hluku připojení 355x225 mm (výška 300 mm) PZ plech viz.položka 36TSVZT kus	5,000	500,00	2 500,00	0,015	0,075
8	751 51-4613	Montáž klapky do potrubí čtyřhranné průřezu přes 0,070 do 0,140 m2 kus	4,000	200,00	800,00	0,000	0,000
		Zařízení "2" Podtlakové větrání pokoje - karantény m.č.116 0,000	0,000				
		včetně hygienického zařízení pokoje m č. 117 0,000	0,000				
		montáž položka 35; 41 technické specifikace vzduchotechniky 4 4,000	4,000				
		Přesný popis viz. položka 36; 42 technické specifikace vzduchotechniky 0,000	0,000				
8/1	42929233025	Uzavírací klapka těsná 355x225 mm vč.servopohonu 24 V s havarijní funkcí viz.položka 36 TSVZT kus	1,000	200,00	200,00	0,006	0,006
8/2	42929233026	Regulační ruční klapka 355x225 mm viz.položka 36 TSVZT kus	1,000	200,00	200,00	0,005	0,005
8/3	42929233137	Uzavírací klapka těsná 450x250 mm vč.servopohonu 24V viz.položka 42 TSVZT kus	1,000	200,00	200,00	0,006	0,006
8/4	42929233138	Regulační ruční klapka 450x250 mm viz.položka 42 TSVZT kus	1,000	300,00	300,00	0,005	0,005
9	751 19-1112	Montáž venkovní kompaktní kondenzační jednotky viz.položka 37 TSVZT soubor	1,000	10 000,00	10 000,00	0,000	0,000
		Zařízení "2" Podtlakové větrání pokoje - karantény m.č.116 0,000	0,000				
		včetně hygienického zařízení pokoje m č. 117 0,000	0,000				
		montáž položka 37 technické specifikace vzduchotechniky 0,000	0,000				
		Venkovní kompaktní kondenzační jednotka určená pro přímý výparníkový díl vzduchotechnické jednotky chladicí výkon 2780 W, chladiivo R 410A 700x540x278 mm 1 1,000	1,000				
		Přesný popis viz. položka 38 technické specifikace vzduchotechniky 0,000	0,000				
9/1	42929233027	Venkovní kompaktní kondenzační jednotky pro výparníkový díl viz.jednotky viz.položka 38 TSVZT soubor	1,000	300,00	300,00	0,025	0,025
9/2	42929233028	Montážní konzole pod kondenzační jednotku prodloužená kus	2,000	200,00	400,00	0,001	0,002
10	751 54-1111	Montáž potrubí měděného měkkého spojov.pájením předizolovaného Ag pájka Dimenze Cu 1/4" (6,35) mm m	11,000	1 500,00	16 500,00	0,000	0,002
		Zařízení "2" Podtlakové větrání pokoje - karantény m.č.116 0,000	0,000				
		včetně hygienického zařízení pokoje m č. 117 0,000	0,000				
		montáž položka 39 technické specifikace vzduchotechniky 0,000	0,000				
		Potrubí měděné měkké spojované pájením, předizolovaného určeného pro chlazení a klimatizaci (chladiivo R 410A), Ag pájka (izolace tl.9 mm,dif.odpor větší než 7000) 0,000	0,000				
		včetně pomocného materiálu a uchycení dimenze Cu 1/4" (6,35) mm 11,00 11,000	11,000				
		Přesný popis viz. položka 40 technické specifikace vzduchotechniky 0,000	0,000				
10/1	42929233091	Měděné potrubí měkké (R220)předizolov.pro chlazení,klimatiz.Dimenze Cu1/4"(6,35)mm viz.pol.40TSVZT kus	11,000	200,00	2 200,00	0,000	0,004
11	751 54-1112	Montáž potrubí měděného měkkého spojov.pájením předizolovaného Ag pájka Dimenze Cu 3/8" (9,52) mm m	11,000	2 000,00	22 000,00	0,000	0,003
		Zařízení "2" Podtlakové větrání pokoje - karantény m.č.116 0,000	0,000				
		včetně hygienického zařízení pokoje m č. 117 0,000	0,000				
		montáž položka 39 technické specifikace vzduchotechniky 0,000	0,000				
		Potrubí měděné měkké spojované pájením, předizolovaného určeného pro chlazení a klimatizaci (chladiivo R 410A), Ag pájka (izolace tl.9 mm,dif.odpor větší než 7000) 0,000	0,000				
		včetně pomocného materiálu a uchycení dimenze Cu 3/8" (9,52) mm 11,00 11,000	11,000				
		Přesný popis viz. položka 40 technické specifikace vzduchotechniky 0,000	0,000				
11/1	42929233	Měděné potrubí měkké (R220)předizolov.pro chlazení,klimatiz.Dimenze Cu3/8"(6,35)mm viz.pol.40 TSVZT m	11,000	100,00	1 100,00	0,000	0,005
12	751 54-2111	Úprava (dokončení) tepelné izolace po montáži na spojích potrubí soubor	1,000	2 000,00	2 000,00	0,000	0,000
13	751 54-3111	Tlaková zkouška potrubí a systému soubor	1,000	2 000,00	2 000,00	0,000	0,000
14	751 54-3112	Komplexní vyzkoušení, spuštění soubor	1,000	2 000,00	2 000,00	0,000	0,000
15	751 19-1119	Montáž regulace vzduchotechn.jednotky zařízení"2"(elektro propojení viz.část elektro)viz.pol.43TSVZT soubor	1,000	5 000,00	5 000,00	0,000	0,000
		Zařízení "2" Podtlakové větrání pokoje - karantény m.č.116 0,000	0,000				
		včetně hygienického zařízení pokoje m č. 117 0,000	0,000				
		montáž položka 43 technické specifikace vzduchotechniky 1 1,000	1,000				
		Přesný popis viz. položka 44 technické specifikace vzduchotechniky 0,000	0,000				
15/1	42929233029	Regulátor vzd.jednotky zařízení "2"přívodní+odvodní jednotky viz.položka 44 TSVZT soubor	1,000	15 000,00	15 000,00	0,001	0,001
15/2	42929233030	Rozšiřující modul pro výparníkové chlazení ON/OFF viz.položka 44 TSVZT kus	1,000	3 000,00	3 000,00	0,000	0,000
15/3	42929233031	Rozšiřující modul pro signalizaci chodu viz.položka 44 TSVZT kus	1,000	3 000,00	3 000,00	0,000	0,000
15/4	42929233139	Rozšiřující modul pro připojení 2 teplotních čidel viz.položka 44 TSVZT kus	1,000	3 000,00	3 000,00	0,001	0,001
16	751 19-1120	Montáž dálkového ovládání vzduchot.jednotky viz.položka 45 TSVZT(elektro propojení viz.část elektro) soubor	1,000	200,00	200,00	0,000	0,000
		Zařízení "2" Podtlakové větrání pokoje - karantény m.č.116 0,000	0,000				
		včetně hygienického zařízení pokoje m č. 117 0,000	0,000				
		montáž položka 45 technické specifikace vzduchotechniky 1 1,000	1,000				
		Přesný popis viz. položka 46 technické specifikace vzduchotechniky 0,000	0,000				
16/1	42929233032	Dálkový ovladač vzduchotechnické jednotky (regulace) zařízení"2" viz.položka 46 TSVZT kus	1,000	300,00	300,00	0,001	0,001

17	751 19-1121	Montáž protimraz ochrany vodního výměníku viz.položka 47 TSVZT(elektro propojení viz.část elektro) soubor	1,000	300,00	300,00	0,000	0,000
		Zařízení "2" Podtlakové větrání pokoje - karantény m.č.116	0,000				
		včetně hygienického zařízení pokoje m č. 117	0,000				
		montáž položka 47 technické specifikace vzduchotechniky	0,000				
		1	1,000				
		Přesný popis viz. položka 48 technické specifikace	0,000				
		vzduchotechniky	0,000				
17/1	42929233033	Protimrazové kapilárové ochrany vodního výměníku	1,000	200,00	200,00	0,001	0,001
		zařízení"2" viz.položka 48 TSVZT kus	1,000	200,00	200,00	0,001	0,001
18	751 19-1122	Montáž teplotního potrubního čidla viz.položka 49	3,000	200,00	600,00	0,000	0,000
		TSVZT(elektro propojení viz.část elektro) soubor	0,000				
		Zařízení "2" Podtlakové větrání pokoje - karantény m.č.116	0,000				
		včetně hygienického zařízení pokoje m č. 117	0,000				
		montáž položka 49 technické specifikace vzduchotechniky	0,000				
		3	3,000				
		Přesný popis viz. položka 50 technické specifikace	0,000				
		vzduchotechniky	0,000				
18/1	42929233034	Potrubní teplotní čidlo, délka stonku 150 mm viz.položka 50 TSVZT kus	3,000	300,00	900,00	0,000	0,001
19	751 19-1125	Montáž teplotního venkovního čidla viz.položka 55	1,000	200,00	200,00	0,000	0,000
		TSVZT (elektro propojení viz.část elektro) kus	0,000				
		Zařízení "2" Podtlakové větrání pokoje - karantény m.č.116	0,000				
		včetně hygienického zařízení pokoje m č. 117	0,000				
		montáž položka 55 technické specifikace vzduchotechniky	0,000				
		1	1,000				
		Přesný popis viz. položka 56 technické specifikace	0,000				
		vzduchotechniky	0,000				
19/1	42929233140	Venkovní teplotní čidlo pro regulaci zařízení "2", IP 65 viz.položka 56 TSVZT kus	1,000	300,00	300,00	0,000	0,000
20	751 19-1123	Montáž indikátoru tlakové difference viz.položka 51	6,000	300,00	1 800,00	0,000	0,000
		TSVZT(elektro propojení viz.část elektro) soubor	0,000				
		Zařízení "2" Podtlakové větrání pokoje - karantény m.č.116	0,000				
		včetně hygienického zařízení pokoje m č. 117	0,000				
		montáž položka 51 technické specifikace vzduchotechniky	0,000				
		6	6,000				
		Přesný popis viz. položka 52 technické specifikace	0,000				
		vzduchotechniky	0,000				
20/1	42929233035	Indikátor tlakové difference 30 až 500 Pa viz.položka 52 TSVZT kus	6,000	900,00	5 400,00	0,000	0,002
21	751 19-1124	Montáž kouřového čidla do VZT potrubí viz.položka 53 TSVZT(elektro propojení viz.část elektro) soubor	1,000	200,00	200,00	0,000	0,000
		Zařízení "2" Podtlakové větrání pokoje - karantény m.č.116	0,000				
		včetně hygienického zařízení pokoje m č. 117	0,000				
		montáž položka 53 technické specifikace vzduchotechniky	0,000				
		1	1,000				
		Přesný popis viz. položka 54 technické specifikace	0,000				
		vzduchotechniky	0,000				
21/1	42929233036	Kouřové čidlo do VZT potrubí k odstavení VZT viz.položka 54 TSVZT kus	1,000	300,00	300,00	0,001	0,001
22	751 11-1012	Montáž ventilátoru axiálního nízkotlakého nástěnného základního průměru přes 100 do 200 mm kus	1,000	200,00	200,00	0,000	0,000
		Zařízení "2" Podtlakové větrání pokoje - karantény m.č.116	0,000				
		včetně hygienického zařízení pokoje m č. 117	0,000				
		montáž položka 87 technické specifikace vzduchotechniky	0,000				
		Malý nástěnný axiální ventilátor průměr 125 mm, množství	0,000				
		odvodního vzduchu 100 m3/hod. se zpětnou klapkou a doběhem	0,000				
		1	1,000				
		Přesný popis viz. položka 88 technické specifikace	0,000				
		vzduchotechniky	0,000				
22/1	42929233037	Malý nástěnný axiální ventilátor průměru 125 mm se zpětnou klapkou a doběhem viz.pol.88 TSVZT kus	1,000	300,00	300,00	0,001	0,001
23	751 34-4121	Montáž tlumiče hluku pro čtyřhranné potrubí průřezu do 0,1500 m2 kus	3,000	200,00	600,00	0,000	0,000
		Zařízení "2" Podtlakové větrání pokoje - karantény m.č.116	0,000				
		včetně hygienického zařízení pokoje m č. 117	0,000				
		montáž položka 57 technické specifikace vzduchotechniky	0,000				
		3	3,000				
		Přesný popis viz. položka 58 technické specifikace	0,000				
		vzduchotechniky	0,000				
23/1	42929233038	Buňkový tlumič v hygien.provedení řady 200 ve sdrůž.plášti 500x200 dl.1000 mm viz.položka 58 TSVZT kus	3,000	200,00	600,00	0,017	0,051
24	751 34-4121	Montáž tlumiče hluku pro čtyřhranné potrubí průřezu do 0,1500 m2 kus	2,000	100,00	200,00	0,000	0,000
		Zařízení "2" Podtlakové větrání pokoje - karantény m.č.116	0,000				
		včetně hygienického zařízení pokoje m č. 117	0,000				
		montáž položka 59 technické specifikace vzduchotechniky	0,000				
		2	2,000				
		Přesný popis viz. položka 60 technické specifikace	0,000				
		vzduchotechniky	0,000				
24/1	42929233039	Buňkový tlumič v hygien.provedení řady 200 ve sdrůž.plášti 500x200 dl.1500 mm viz.položka 60 TSVZT kus	2,000	200,00	400,00	0,030	0,060
25	751 39-9011	Montáž požární čtyřhranné klapky 500x200 mm kus	1,000	200,00	200,00	0,000	0,000
		Zařízení "2" Podtlakové větrání pokoje - karantény m.č.116	0,000				
		včetně hygienického zařízení pokoje m č. 117	0,000				
		montáž položka 61 technické specifikace vzduchotechniky	0,000				
		1	1,000				
		Přesný popis viz. položka 62 technické specifikace	0,000				
		vzduchotechniky	0,000				
25/1	42929233	Pož.čtyřhr.klapka500x200mm pož.odolnost EIS90D1spouštění ruční a teplot. konc.spínači viz.pol.62TSVZT kus	1,000	200,00	200,00	0,015	0,015
26	751 33-3211	Montáž čistého nástavce průřezu přes 0,100 do0,325 m2 kus	1,000	300,00	300,00	0,000	0,000
		Zařízení "2" Podtlakové větrání pokoje - karantény m.č.116	0,000				
		včetně hygienického zařízení pokoje m č. 117	0,000				
		montáž položka 65 technické specifikace vzduchotechniky	0,000				
		1	1,000				
		Přesný popis viz. položka 66 technické specifikace	0,000				
		vzduchotechniky	0,000				
26/1	42929233042	Strop.čistý nástavec-komora 371x371mm v.428mm se škrt.klapkou příp.hrdlo prům.125mm viz.pol.66TSVZT kus	2,000	200,00	400,00	0,018	0,036
27	751 33-3221	Montáž filtrační kazety (vločky) 345x345mm výšky 78 mm-filtr H13 včetně odzkoušení těsnosti osazení kus	2,000	300,00	600,00	0,000	0,000
		Zařízení "2" Podtlakové větrání pokoje - karantény m.č.116	0,000				
		včetně hygienického zařízení pokoje m č. 117	0,000				
		montáž položka 67 technické specifikace vzduchotechniky	0,000				
		2	2,000				
		Přesný popis viz. položka 68 technické specifikace	0,000				
		vzduchotechniky	0,000				
27/1	42929233043	Vysoce účinná filtrační vložka třída filtrace H13 rozměr 345x345mm výška 78mm viz.pol.68TSVZT kus	2,000	200,00	400,00	0,004	0,008

28	751 33-3211	Montáž čistého nástavce průřezu přes 0,100 do0,325 m2 kus Zařízení "2" Podtlakové větrání pokoje - karantény m.č.116 včetně hygienického zařízení pokoje m č. 117 montáž položka 69 technické specifikace vzduchotechniky 2 Přesný popis viz. položka 70 technické specifikace vzduchotechniky Stěn.čistý nástavec-komora 331x663mm, hloubka 213mm viz.pol.70 TSVZT kus	2,000 0,000 0,000 0,000 2,000 0,000 0,000	200,00	400,00	0,000	0,000
28/1	42929233044	Montáž filtrační kazety (vločky) 305x610mm-filtr H13 včetně odkoušení těsnosti osazení kus	2,000 0,000 0,000 0,000 2,000 0,000	200,00	400,00	0,018	0,036
29	751 33-3222	Zařízení "2" Podtlakové větrání pokoje - karantény m.č.116 včetně hygienického zařízení pokoje m č. 117 montáž položka 71 technické specifikace vzduchotechniky 2 Přesný popis viz. položka 72 technické specifikace vzduchotechniky Vysoce účinná filtrační vložka třída filtrace H13 rozměr 305x610mm výška 78mm viz.pol.72 TSVZT kus	2,000 0,000 0,000 0,000 2,000 0,000 2,000	200,00	400,00	0,000	0,000
29/1	42929233045	Montáž protidešťové žaluzie na čtyřhranné potrubí do 0,150 m2 kus	2,000 1,000 0,000 0,000 0,000 1,000	200,00	300,00	0,007	0,014
30	751 39-8051	Zařízení "2" Podtlakové větrání pokoje - karantény m.č.116 včetně hygienického zařízení pokoje m č. 117 montáž položka 75 technické specifikace vzduchotechniky 1 Přesný popis viz. položka 76 technické specifikace vzduchotechniky Protidešťová žaluzie hliníková 355x250 mm se sítím včetně pozemního rámu viz.položka 76 TSVZT kus	1,000 0,000 0,000 0,000 1,000 0,000 0,000	300,00	300,00	0,000	0,000
30/1	42929233046	Montáž přetlakové žaluzie průměru 125 mm kus	1,000 1,000 0,000 0,000 0,000 1,000	200,00	300,00	0,003	0,003
31	751 39-8941	Zařízení "2" Podtlakové větrání pokoje - karantény m.č.116 včetně hygienického zařízení pokoje m č. 117 montáž položka 89 technické specifikace vzduchotechniky 1 Přesný popis viz. položka 90 technické specifikace vzduchotechniky Samočinná přetlaková žaluzie pro průměr 125 mm viz.položka 90 TSVZT kus	1,000 0,000 0,000 0,000 1,000 0,000 0,000	200,00	300,00	0,000	0,000
31/1	42929233090	Montáž potrubí plechového i čtyřhranného s přírubou přes 0,07 do 0,13 m2 m	9,000 0,000 0,000 0,000 9,000 0,000 0,000	300,00	1 800,00	0,002	0,002
32	751 51-1004	Zařízení "2" Podtlakové větrání pokoje - karantény m.č.116 včetně hygienického zařízení pokoje m č. 117 montáž položka 77 technické specifikace vzduchotechniky 9,00 Přesný popis viz. položka 78 technické specifikace vzduchotechniky Trouba rovná potrubí čtyřhranné skupina 1 pozinkovaná plechová do obvodu D1550 mm viz.pol.78 TSVZT kus	9,000 0,000 0,000 0,000 9,000 0,000 0,000	200,00	30,00	0,000	0,000
32/1	42929233048	Montáž potrubí plechového i čtyřhranného s přírubou přes 0,13 do 0,28 m2 m	0,200 0,000 0,000 0,000 0,200 0,000 0,000	150,00	30,00	0,015	0,135
33	751 51-1022	Zařízení "2" Podtlakové větrání pokoje - karantény m.č.116 včetně hygienického zařízení pokoje m č. 117 montáž položka 77 technické specifikace vzduchotechniky 0,20 Přesný popis viz. položka 78 technické specifikace vzduchotechniky Trouba rovná potrubí čtyřhranné skupina 1 pozinkovaná plechová do obvodu D2630 mm viz.pol.78 TSVZT kus	0,200 0,000 0,000 0,000 0,200 0,000 0,000	300,00	300,00	0,029	0,029
33/1	42929233049	Montáž tvarovek čtyřhranného potrubí průřez přes 0,07 do 0,14 m2 kus	16,000 0,000 0,000 0,000 16,000 0,000 0,000	200,00	3 200,00	0,000	0,000
34	751 51-4113	Zařízení "2" Podtlakové větrání pokoje - karantény m.č.116 včetně hygienického zařízení pokoje m č. 117 montáž položka 77 technické specifikace vzduchotechniky 16 Přesný popis viz. položka 78 technické specifikace vzduchotechniky Tvarovka potrubí čtyřhranné skupina 1 pozinkovaná plechová do obvodu D1550 mm viz.pol.78 TSVZT kus	16,000 0,000 0,000 0,000 16,000 0,000 0,000	400,00	6 400,00	0,015	0,240
34/1	42929233050	Montáž tvarovek čtyřhranného potrubí průřez přes 0,21 do 0,28 m2 kus	2,000 0,000 0,000 0,000 2,000 0,000 0,000	200,00	400,00	0,000	0,000
35	751 51-4115	Zařízení "2" Podtlakové větrání pokoje - karantény m.č.116 včetně hygienického zařízení pokoje m č. 117 montáž položka 77 technické specifikace vzduchotechniky 2 Přesný popis viz. položka 78 technické specifikace vzduchotechniky Tvarovka potrubí čtyřhranné skupina 1 pozinkovaná plechová do obvodu D2630 mm viz.pol.78 TSVZT kus	2,000 0,000 0,000 0,000 2,000 0,000 0,000	600,00	1 200,00	0,029	0,058
35/1	42929233051	Příplaza těsnění spojů-celoobvod.předmel.silikon.tmelem do obv.1550mm vč.spojů potrubn.dílů jednot. kus	60,000 1,000 0,000 0,000 1,000 0,000 0,000	100,00	6 000,00	0,000	0,000
36	751 58-1511	Montáž výfukové hlavice do plechového potrubí čtyřhranného průřezu přes 0,07 do 0,140 m2 kus	1,000 0,000 0,000 0,000 1,000 0,000 0,000	100,00	100,00	0,000	0,000
37	751 51-4713	Zařízení "2" Podtlakové větrání pokoje - karantény m.č.116 včetně hygienického zařízení pokoje m č. 117 montáž položka 79 technické specifikace vzduchotechniky 1 Přesný popis viz. položka 80 technické specifikace vzduchotechniky Čtyřhranná výfuková hlavice přípoj,rozměr 500x200 mm výška 450 mm PZ plech viz.pol.80 TSVZT kus	1,000 0,000 0,000 0,000 1,000 0,000 0,000	300,00	300,00	0,010	0,010
38	751 51-0042	Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové průměru přes 100 do 200 mm (včetně tvarovek) m Zařízení "2" Podtlakové větrání pokoje - karantény m.č.116 včetně hygienického zařízení pokoje m č. 117 montáž položka 81 technické specifikace vzduchotechniky 0,7 Přesný popis viz. položka 82 technické specifikace vzduchotechniky Montáž kruhového potrubí ohebného z Al laminátové hadice m	0,700 0,000 0,000 0,000 0,700 0,000 0,000	200,00	140,00	0,002	0,001
39	751 53-7012	Zařízení "2" Podtlakové větrání pokoje - karantény m.č.116 včetně hygienického zařízení pokoje m č. 117 montáž položka 83 technické specifikace vzduchotechniky 1,20 Přesný popis viz. položka 84 technické specifikace vzduchotechniky Antibakteriální hliníková ohebná hadice průměru 127 mm viz.pol.84 TSVZT m	1,200 0,000 0,000 0,000 1,200 0,000 0,000	200,00	240,00	0,000	0,000
39/1	42929233053	Napojení odvodu kondenzátu z výparníkového dílu nebo potrubí VZT na ZTI (včetně sifonu) soubor	2,000 0,000	500,00	600,00	0,001	0,001
40	751 19-1131	Zařízení "2" Podtlakové větrání pokoje - karantény m.č.116	2,000 0,000	100,00	200,00	0,001	0,001

		včetně hygienického zařízení pokoje m č. 117		0,000				
		2		2,000				
41	751 99-9993	Pomocný spojovací, těsnící a montážní materiál zařízení "2"	soubor	1,000	50,00	50,00	0,000	0,000
		Zařízení "2" Podtákové větrání pokoje - karantény m.č.116		0,000				
		včetně hygienického zařízení pokoje m č. 117		0,000				
42	959 99-9904	1		1,000				
		Zaregulování systému větrání - zařízení "2"	hodina	16,000	500,00	8 000,00	0,000	0,000
43	751 19-3111	Montáž prodloužení měřících míst pro kontrolu těsnosti čistých nástavců	soubor	1,000	2 000,00	2 000,00	0,000	0,000
		Zařízení "2" Podtlakové větrání pokoje - karantény m.č.116		0,000				
		včetně hygienického zařízení pokoje m č. 117		0,000				
		montáž položka 73 technické specifikace vzduchotechniky		0,000				
		Systém prodloužení měřících míst pro kontrolu těsnosti čistých nástavců - plasové hadičky - dimenze dle nátrubku čistého nástavce 20 m hadičky + 4xuzávěr		0,000				
		1		1,000				
		Přesný popis viz. položka 74 technické specifikace vzduchotechniky		0,000				
43/1	429 29231-61	Systém prodí.měř.míst kontrola těsn.čistých nást.-						
44	998 75-1101	plast.hadičky 20m hadičky+4xuzávěr viz.pol.74TSVZT	soubor	1,000	200,00	200,00	0,005	0,005
45	998 75-1191	Přesun hmot výšky do 6 m	t	0,940	900,00	846,00	0,000	0,000
		Příplatek za zvětšený přesun do 500 m	t	0,940	25,00	23,50	0,000	0,000
752 Zařízení "2" celkem					76 700,00	122 829,50	0,940	
753 Zařízení "3"								
1	751 11-1136	Montáž ventilátoru potrubního základního průměru přes 600 do 700 mm	kus	1,000	100,00	100,00	0,000	0,000
		Zařízení "3" Přetlakové větrání chráněné únikové cesty typu B		0,000				
		montáž položka 93 technické specifikace vzduchotechniky		0,000				
		1		1,000				
1/1	42929233054	Potrubní axiální ventilátor průměr 630 mm (230 V) IP 65 viz.položka 94 TSVZT	kus	1,000	300,00	300,00	0,040	0,040
1/2	42929233055	Typová sací dýza s ochrannou mřížkou pro potrubní axiální ventilátor průměr 630 mm viz.pol.94 TSVZT	kus	1,000	500,00	500,00	0,008	0,008
1/3	42929233056	Typová upevňovací konzole pro potrubní axiální ventilátor průměr 630 mm viz.položka 94 TSVZT	kus	1,000	300,00	300,00	0,008	0,008
2	751 52-6617	Montáž klapy do potrubí čtyřhranné průřezu přes 0,50 do 0,79 m2	kus	1,000	200,00	200,00	0,000	0,000
		Zařízení "3" Přetlakové větrání chráněné únikové cesty typu B		0,000				
		montáž položka 97 technické specifikace vzduchotechniky		0,000				
		1		1,000				
		Přesný popis viz. položka 98 technické specifikace vzduchotechniky		0,000				
2/1	42929233057	Uzavírací klapka těsná 630x1000mm vč.servopohonu 230 V s havarijní funkcí viz.pol.98 TSVZT	kus	1,000	200,00	200,00	0,021	0,021
3	751 52-6618	Montáž klapy do potrubí čtyřhranné průřezu přes 0,79 do 1,13 m2	kus	1,000	200,00	200,00	0,000	0,000
		Zařízení "3" Přetlakové větrání chráněné únikové cesty typu B		0,000				
		montáž položka 99 technické specifikace vzduchotechniky		0,000				
		1		1,000				
		Přesný popis viz. položka 100 technické specifikace vzduchotechniky		0,000				
3/1	42929233058	Uzav.klapka těsná 1250x630mm vč.servopohonu 230 V s havarijní funkcí viz.položka 100 TSVZT	kus	1,000	300,00	300,00	0,025	0,025
4	751 51-1111	Montáž skladné mřížky 600x1400 mm včetně upevňovacích profilů a utěsnění	kus	1,000	200,00	200,00	0,000	0,000
		Zařízení "3" Přetlakové větrání chráněné únikové cesty typu B		0,000				
		montáž položka 95 technické specifikace vzduchotechniky		0,000				
		1		1,000				
		Přesný popis viz. položka 96 technické specifikace vzduchotechniky		0,000				
4/1	42929233141	Stěnová mřížka skládaná hliníková 600x1400 mm (3x600x400 mm v jednom rámu) viz.pol.96 TSVZT	kus	1,000	500,00	500,00	0,012	0,012
5	751 51-1112	Montáž atypické ochranné mřížky-síta v rámu 1250x630 mm včetně upevňovacích profilů a utěsnění	kus	1,000	200,00	200,00	0,000	0,000
		Zařízení "3" Přetlakové větrání chráněné únikové cesty typu B		0,000				
		montáž položka 103 technické specifikace vzduchotechniky		0,000				
		1		1,000				
		Přesný popis viz. položka 104 technické specifikace vzduchotechniky		0,000				
5/1	42929233152	Atyp.ochran.mřížka-síta v rámu 1250x630mm,Al rám, výplň síto,nerez drát oka 20x20mm viz.pol.104TSVZT	kus	1,000	300,00	300,00	0,008	0,008
6	751 51-4423	Montáž přechodu do plechového potrubí čtyřhranného s přírubou přes 0,77 do 0,84 m2	kus	1,000	200,00	200,00	0,000	0,000
		Zařízení "3" Přetlakové větrání chráněné únikové cesty typu B		0,000				
		montáž položka 105 technické specifikace vzduchotechniky		0,000				
		1		1,000				
		Přesný popis viz. položka 106 technické specifikace vzduchotechniky		0,000				
6/1	42929233059	Tvarovka potrubí čtyřhranné skupina 1 pozinkovaná plechová do obvodu D3500 mm viz.pol.106 TSVZT	kus	1,000	300,00	300,00	0,038	0,038
7	751 51-4424	Montáž tvarovek plechového i čtyřhranného s přírubou přes 0,84 do 0,91 m2	m	1,000	100,00	100,00	0,000	0,000
		Zařízení "2" Podtákové větrání pokoje - karantény m.č.116		0,000				
		včetně hygienického zařízení pokoje m č. 117		0,000				
		montáž položka 105 technické specifikace vzduchotechniky		0,000				
		1		1,000				
		Přesný popis viz. položka 106 technické specifikace vzduchotechniky		0,000				
7/1	42929233060	Tvarovka potrubí čtyřhranné skupina 1 pozinkovaná plechová do obvodu D4000 mm viz.pol.106TSVZT	kus	1,000	200,00	200,00	0,054	0,054
8	751 99-9995	Pomocný spojovací, těsnící a montážní materiál zařízení "3"	soubor	1,000	300,00	300,00	0,000	0,000
		Zařízení "2" Podtákové větrání pokoje - karantény m.č.116		0,000				
		včetně hygienického zařízení pokoje m č. 117		0,000				
		1		1,000				
9	959 99-9905	Zaregulování systému větrání - zařízení "3"	hodina	6,000	500,00	3 000,00	0,000	0,000
10	998 75-1101	Přesun hmot výšky do 6 m	t	0,214	900,00	192,60	0,000	0,000
11	998 75-1191	Příplatek za zvětšený přesun do 500 m	t	0,214	25,00	5,35	0,000	0,000
753 Zařízení "3" celkem					2 900,00	4 697,95	0,214	
754 Zařízení "4"								
1	751 12-2112	Montáž ventilátoru potrubního do čtyřhranného potrubí	kus	1,000	200,00	200,00	0,000	0,000
		Zařízení "4" Odvětrání výdeje jídel		0,000				
		montáž položka 109 technické specifikace vzduchotechniky		0,000				
		Ventilátorový díl 355x225 mm sestavné vzd.jednotky		0,000				
		potrubní radiální ventilátor s motorem vně (400V)		0,000				
		provedení PZ plech		0,000				
		1		1,000				

		Přesný popis viz. položka 110 technické specifikace vzduchotechniky		0,000					
		Ventilátor díl 355x225mm potrubní radiální ventilátor s motorem vne Pz plech lakov.viz.pol.110TSVZT	kus	1,000	500,00	500,00		0,016	0,016
1/1	42929233061								
		Pružná manžeta 355x225 mm viz.položka 110 TSVZT	kus	2,000	300,00	600,00		0,002	0,004
1/2	42929233062	Montáž filtru kapsového na čtyřhranné potrubí do 0,150 m2	kus	1,000			100,00	0,000	0,000
2	751 36-6021	Zařízení "4" Odvětrání výdeje jídel montáž položka 109 technické specifikace vzduchotechniky 1		0,000 0,000 1,000					
		Přesný popis viz. položka 110 technické specifikace vzduchotechniky		0,000					
2/1	42929233063	Filtrační díl 355x225 mm se spodním přístupem PZ plech včetně filtr EU4 viz.položka 110 TSVZT	kus	1,000	300,00	300,00		0,006	0,006
3	751 15-1101	Montáž frekvenčního měniče ventilátoru zařízení "4" - (elektro propojení viz.část elektro)	soubor	1,000		200,00	200,00	0,000	0,000
		Zařízení "4" Odvětrání výdeje jídel montáž položka 111 technické specifikace vzduchotechniky 1		0,000 0,000 1,000					
		Přesný popis viz. položka 112 technické specifikace vzduchotechniky		0,000					
3/1	42929233064	Frekvenční měnič ventilátoru do výkonu 0,4kW regulátor otáček vč.odruš.filtru,krytu viz.pol.112TSVZT	kus	1,000	200,00	200,00		0,003	0,003
4	751 19-1120	Montáž dálkového ovládání frekvenčn.měníče viz.položka 45 TSVZT(elektro propojení viz.část elektro)	soubor	1,000		200,00	200,00	0,000	0,000
		Zařízení "4" Odvětrání výdeje jídel montáž položka 113 technické specifikace vzduchotechniky 1		0,000 0,000 1,000					
		Přesný popis viz. položka 114 technické specifikace vzduchotechniky		0,000					
4/1	42929233065	Dálkový ovladač pro nastavení otáček s vypínačem viz.položka 114 TSVZT	kus	1,000	200,00	200,00		0,001	0,001
5	751 34-4121	Montáž tlumičů hluku pro čtyřhranné potrubí do 0,150 m2 Zařízení "4" Odvětrání výdeje jídel	kus	1,000		100,00	100,00	0,000	0,000
		montáž položka 117 technické specifikace vzduchotechniky 1		0,000 0,000 1,000					
		Přesný popis viz. položka 118 technické specifikace vzduchotechniky		0,000					
5/1	42929233067	Buňk.tlumič v hygien,provedení řady 200 ve sdruž.plášti 500x200 mm délka 1000 mm viz.pol.118TSVZT	kus	1,000	300,00	300,00		0,017	0,017
6	751 34-4121	Montáž tlumičů hluku pro čtyřhranné potrubí do 0,150 m2 Zařízení "4" Odvětrání výdeje jídel	kus	1,000		200,00	200,00	0,000	0,000
		montáž položka 119 technické specifikace vzduchotechniky 1		0,000 0,000 1,000					
		Přesný popis viz. položka 120 technické specifikace vzduchotechniky		0,000					
6/1	42929233068	Buňk.tlumič v hygien,provedení řady 200 ve sdruž.plášti 500x200 mm délka 1500 mm viz.pol.120TSVZT	kus	1,000	300,00	300,00		0,030	0,030
7	751 51-4613	Montáž klapky do potrubí čtyřhranné průřezu přes 0,070 do 0,140 m2	kus	1,000		300,00	300,00	0,000	0,000
		Zařízení "4" Odvětrání výdeje jídel montáž položka 121 technické specifikace vzduchotechniky 1		0,000 0,000 1,000					
		Přesný popis viz. položka 122 technické specifikace vzduchotechniky		0,000					
7/1	42929233069	Uzavírací klapka těsná 500x200 mm vč.servopohonu 230 V viz.položka 122 TSVZT	kus	1,000	400,00	400,00		0,006	0,006
8	751 54-1111	Montáž nerezového výústky odlučovač tuků 280x140 mm Zařízení "4" Odvětrání výdeje jídel	kus	4,000		200,00	800,00	0,000	0,000
		montáž položka 123 technické specifikace vzduchotechniky 4		0,000 0,000 4,000					
		Přesný popis viz. položka 124 technické specifikace vzduchotechniky		0,000					
8/1	55328121070	Výústka nerezový odlučovač tuku vertikální 280x140 mm viz. pol.124 TSVZT	kus	4,000	500,00	2 000,00		0,002	0,008
9	751 51-1002	Montáž potrubí plechového I čtyřhranného s přírubou přes 0,01 do 0,03 m2	m	4,000		200,00	800,00	0,000	0,000
		Zařízení "4" Odvětrání výdeje jídel montáž položka 125 technické specifikace vzduchotechniky 4		0,000 0,000 4,000					
		Přesný popis viz. položka 126 technické specifikace vzduchotechniky		0,000					
9/1	42929233071	Trouba rovná potrubí čtyřhranné skupina 1 pozinkovaná plechová do obvodu D1050 mm viz.pol.126 TSVZT	kus	12,000	500,00	6 000,00		0,015	0,180
10	751 51-1003	Montáž potrubí plechového I čtyřhranného s přírubou přes 0,03 do 0,07 m2	m	7,500		200,00	1 500,00	0,000	0,000
		Zařízení "4" Odvětrání výdeje jídel montáž položka 125 technické specifikace vzduchotechniky 7,50		0,000 0,000 7,500					
		Přesný popis viz. položka 126 technické specifikace vzduchotechniky		0,000					
11	751 51-1004	Montáž potrubí plechového I čtyřhranného s přírubou přes 0,07 do 0,13 m2	m	0,500		200,00	100,00	0,000	0,000
		Zařízení "4" Odvětrání výdeje jídel montáž položka 125 technické specifikace vzduchotechniky 0,50		0,000 0,000 0,500					
		Přesný popis viz. položka 126 technické specifikace vzduchotechniky		0,000					
11/1	42929233072	Trouba rovná potrubí čtyřhranné skupina 1 pozinkovaná plechová do obvodu D1050 mm viz.pol.126 TSVZT	kus	0,500	300,00	150,00		0,015	0,008
12	751 51-4112	Montáž tvarovek čtyřhranného potrubí průřez přes 0,035 do 0,07 m2	kus	2,000		100,00	200,00	0,000	0,000
		Zařízení "4" Odvětrání výdeje jídel montáž položka 125 technické specifikace vzduchotechniky 2		0,000 0,000 2,000					
		Přesný popis viz. položka 126 technické specifikace vzduchotechniky		0,000					
12/1	42929233073	Tvarovka potrubí čtyřhranné skupina 1 pozinkovaná plechová do obvodu D1050 mm viz.pol.126 TSVZT	kus	2,000	500,00	1 000,00		0,010	0,020
13	751 51-4113	Montáž tvarovek čtyřhranného potrubí průřez přes 0,07 do 0,14 m2	kus	5,000		100,00	500,00	0,000	0,000
		Zařízení "4" Odvětrání výdeje jídel montáž položka 125 technické specifikace vzduchotechniky 5		0,000 0,000 5,000					
		Přesný popis viz. položka 126 technické specifikace vzduchotechniky		0,000					

13/1	42929233074	Tvarovka potrubí čtyřhranné skupina 1 pozinkovaná plechová do obvodu D1550 mm viz.pol.76 TSVZT Zhotovení otvoru a nástavce 280x140 mm v potrubí pro odlučovač tuku	kus	5,000	500,00	2 500,00		0,015	0,075
14	751 51-4911	Zaslepení otvoru do plochy 0,04 m2	kus	4,000		200,00	800,00	0,000	0,001
15	751 51-4912	Montáž výfukové hlavice do plechového potrubí čtyřhranného průřezu přes 0,035 do 0,07 m2	kus	1,000		50,00	50,00	0,000	0,000
16	751 51-4712	Zařízení "4" Odvětrání výdeje jídel montáž položka 125 technické specifikace vzduchotechniky	kus	1,000		100,00	100,00	0,000	0,000
		1		0,000					
		Přesný popis viz. položka 126 technické specifikace vzduchotechniky		1,000					
		Čtyřhranná výfuková hlavice přípoj,rozměr 200x250 mm výška 330 mm PZ plech viz.pol.126 TSVZT	kus	1,000	1 500,00	1 500,00		0,010	0,010
17	751 15-1101	Montáž malého odsavače kuchyňských par 600x500 mm včetně typového nerez zákrytu viz.pol.127 TSVZT	kus	1,000		200,00	200,00	0,000	0,000
		Zařízení "4" Odvětrání výdeje jídel		0,000					
		montáž položka 127 technické specifikace vzduchotechniky		0,000					
		Třístupňový odsavač kuchyňských par nerezový s ventilátorem a odtahem do potrubí množství odvodního vzduchu 140 až 320 m3/h, součást digestoře zpětná klapka		0,000					
		1		0,000					
		Přesný popis viz. položka 128 technické specifikace vzduchotechniky		0,000					
17/1	42929233076	Třístupň.odsavač kuchyň.par nerez.s ventilátorem a odtahem do potrubí,zpětná klapka viz.pol.128TSVZT	kus	1,000	2 000,00	2 000,00		0,008	0,008
17/2	42929233077	Nerezový typový zákryt dl.1,5 m odvodního svislého potrubí odsavače kuchyňských par viz.pol.128TSVZT	kus	1,000	2 000,00	2 000,00		0,008	0,008
18	751 51-0042	Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové průměru přes 100 do 200 mm	kus	1,200		300,00	360,00	0,002	0,003
		Zařízení "4" Odvětrání výdeje jídel		0,000					
		montáž položka 129 technické specifikace vzduchotechniky		0,000					
		1,20		1,200					
		Přesný popis viz. položka 130 technické specifikace vzduchotechniky		0,000					
19	751 19-1131	Napojení odvodu kondenzátu z potrubí VZT na ZTI (včetně sifonu)	soubor	1,000		200,00	200,00	0,001	0,001
		Zařízení "4" Odvětrání výdeje jídel		0,000					
		1		1,000					
20	751 99-9997	Pomocný spojovací, těsnící a montážní materiál zařízení "4"	soubor	1,000		2 000,00	2 000,00	0,000	0,000
		Zařízení "2" Podtalkové větrání pokoje - karantény m.č.116 včetně hygienického zařízení pokoje m č. 117		0,000					
		1		1,000					
21	959 99-9907	Zaregulování systému větrání - zařízení "4"	hodina	4,000		500,00	2 000,00	0,000	0,000
22	998 75-1101	Přesun hmot výšky do 6 m	t	0,403		900,00	362,70	0,000	0,000
23	998 75-1191	Příplatek za zvětšený přesun do 500 m	t	0,403		25,00	10,08	0,000	0,000

754	Zařízení "4" celkem			19 950,00		11 282,78		0,403	
-----	---------------------	--	--	-----------	--	-----------	--	-------	--

755 Zařízení "5"

1	751 13-3011	Montáž ventilátoru diagonálního nízkotlakého potrubního do průměru 100	kus	2,000		100,00	200,00	0,000	0,000
		Zařízení "5" Odvětrání hygienických zařízení pokojů 1. a 2. NP, sanitace, samostatných WC a úklidových komor		0,000					
		montáž položka 133 technické specifikace vzduchotechniky		0,000					
		Potrubní diagonální zvukově izolovaný ventilátor nízkotlaký průměr 100 mm, odvod 80 m3/h		0,000					
		2		2,000					
		Přesný popis viz. položka 134 technické specifikace vzduchotechniky		0,000					
1/1	42929233078	Potrubní diagonální zv.izol.ventilátor nízkotlaký prům.100mm odvod 80 m3/hod.viz.pol.134TSVZT	kus	2,000	300,00	600,00		0,005	0,011
1/2	42929233079	tlumič spojovací manžeta průměru 100 mm viz.položka 134 TSVZT	kus	4,000	200,00	800,00		0,001	0,002
2	751 13-3011	Montáž ventilátoru diagonálního nízkotlakého potrubního průměru přes 100 do 200 mm	kus	6,000		200,00	1 200,00	0,000	0,000
		Zařízení "5" Odvětrání hygienických zařízení pokojů 1. a 2. NP, sanitace, samostatných WC a úklidových komor		0,000					
		montáž položka 135 technické specifikace vzduchotechniky		0,000					
		Potrubní diagonální zvukově izolovaný ventilátor nízkotlaký průměr 160 mm, odvod 150 až 400 m3/h		0,000					
		6		6,000					
		Přesný popis viz. položka 136 technické specifikace vzduchotechniky		0,000					
2/1	42929233080	Potrubní diagonální zv.izol.ventilátor nízkotlaký prům.160mm odvod 150až400 m3/hod.viz.pol.136TSVZT	kus	6,000	500,00	3 000,00		0,006	0,036
2/2	42929233081	tlumič spojovací manžeta průměru 160 mm viz.položka 136 TSVZT	kus	12,000	300,00	3 600,00		0,001	0,010
3	751 11-1011	Montáž ventilátoru axiálního nízkotlakého nástěnného základního průměru do 100	kus	1,000		200,00	200,00	0,000	0,000
		Zařízení "5" Odvětrání hygienických zařízení pokojů 1. a 2. NP, sanitace, samostatných WC a úklidových komor		0,000					
		montáž položka 137 technické specifikace vzduchotechniky		0,000					
		Malý nástěnný axiální ventilátor průměr 100 mm, množství odvodního vzduchu 30 až 50 m3/hod. se zpětnou klapkou a doběhem		0,000					
		1		0,000					
		Přesný popis viz. položka 138 technické specifikace vzduchotechniky		0,000					
3/1	42929233082	Malý nástěnný axiální ventilátor průměru 100 mm se zpětnou klapkou a doběhem viz.pol.138 TSVZT	kus	1,000	300,00	300,00		0,001	0,001
4	751 11-1012	Montáž ventilátoru axiálního nízkotlakého nástěnného základního průměru přes 100 do 200 mm	kus	1,000		100,00	100,00	0,000	0,000
		Zařízení "5" Odvětrání hygienických zařízení pokojů 1. a 2. NP, sanitace, samostatných WC a úklidových komor		0,000					
		montáž položka 139 technické specifikace vzduchotechniky		0,000					
		Malý nástěnný axiální ventilátor průměr 150 mm, množství odvodního vzduchu 150 m3/hod. se zpětnou klapkou a doběhem		0,000					
		1		1,000					
		Přesný popis viz. položka 140 technické specifikace vzduchotechniky		0,000					
4/1	42929233083	Malý nástěnný axiální ventilátor průměru 150 mm se zpětnou klapkou a doběhem viz.pol.140 TSVZT	kus	1,000	300,00	300,00		0,001	0,001
5	751 34-4112	Montáž tlumiče hluku pro kruhové potrubí průměru přes 100 do 200 mm	kus	4,000		300,00	1 200,00	0,000	0,000
		Zařízení "5" Odvětrání hygienických zařízení pokojů 1. a 2. NP, sanitace, samostatných WC a úklidových komor		0,000					
		montáž položka 141 technické specifikace vzduchotechniky		0,000					
		4		4,000					
		Přesný popis viz. položka 142 technické specifikace vzduchotechniky		0,000					

5/1	42929233084	Kruhový tlumič hluku průměr 125 mm (napojení spiro), dl.600 mm viz.položka 142 TSVZT kus	4,000	300,00	1 200,00		0,004	0,016
6	751 34-4112	Montáž tlumiče hluku pro kruhové potrubí průměru přes 100 do 200 mm kus	4,000		200,00	800,00	0,000	0,000
		Zařízení "S" Odvětrání hygienických zařízení pokojů 1. a 2. NP, sanitace, samostatných WC a úklidových komor montáž položka 143 technické specifikace vzduchotechniky 4	0,000 0,000 0,000 4,000					
		Přesný popis viz. položka 144 technické specifikace vzduchotechniky	0,000 0,000					
6/1	42929233085	Kruhový tlumič hluku průměr 160 mm (napojení spiro), dl.600 mm viz.položka 144 TSVZT kus	4,000	200,00	800,00		0,004	0,016
7	751 34-4112	Montáž tlumiče hluku pro kruhové potrubí průměru přes 100 do 200 mm kus	5,000		150,00	750,00	0,000	0,000
		Zařízení "S" Odvětrání hygienických zařízení pokojů 1. a 2. NP, sanitace, samostatných WC a úklidových komor montáž položka 145 technické specifikace vzduchotechniky 5	0,000 0,000 0,000 5,000					
		Přesný popis viz. položka 146 technické specifikace vzduchotechniky	0,000 0,000					
7/1	42929233086	Kruhový tlumič hluku průměr 200 mm (napojení spiro), dl.600 mm viz.položka 146 TSVZT kus	5,000	500,00	2 500,00		0,005	0,025
8	751 34-4111	Montáž tlumiče hluku pro kruhové potrubí průměru do100 mm kus	4,000		100,00	400,00	0,000	0,000
		Zařízení "S" Odvětrání hygienických zařízení pokojů 1. a 2. NP, sanitace, samostatných WC a úklidových komor montáž položka 147 technické specifikace vzduchotechniky 4	0,000 0,000 0,000 4,000					
		Přesný popis viz. položka 148 technické specifikace vzduchotechniky	0,000 0,000					
8/1	42929233087	Kruhový tlumič hluku průměr 100 mm (napojení spiro), dl.900 mm viz.položka 148 TSVZT kus	4,000	300,00	1 200,00		0,005	0,020
9	751 34-4112	Montáž tlumiče hluku pro kruhové potrubí průměru přes 100 do 200 mm kus	2,000		150,00	300,00	0,000	0,000
		Zařízení "S" Odvětrání hygienických zařízení pokojů 1. a 2. NP, sanitace, samostatných WC a úklidových komor montáž položka 149 technické specifikace vzduchotechniky 2	0,000 0,000 0,000 2,000					
		Přesný popis viz. položka 150 technické specifikace vzduchotechniky	0,000 0,000					
9/1	42929233088	Kruhový tlumič hluku průměr 125 mm (napojení spiro), dl.900 mm viz.položka 150 TSVZT kus	2,000	300,00	600,00		0,005	0,010
10	751 34-4112	Montáž tlumiče hluku pro kruhové potrubí průměru přes 100 do 200 mm kus	1,000		200,00	200,00	0,000	0,000
		Zařízení "S" Odvětrání hygienických zařízení pokojů 1. a 2. NP, sanitace, samostatných WC a úklidových komor montáž položka 151 technické specifikace vzduchotechniky 1	0,000 0,000 0,000 1,000					
		Přesný popis viz. položka 152 technické specifikace vzduchotechniky	0,000 0,000					
10/1	42929233089	Kruhový tlumič hluku průměr 160 mm (napojení spiro), dl.900 mm viz.položka 152 TSVZT kus	1,000	300,00	300,00		0,006	0,006
11	751 34-4112	Montáž tlumiče hluku pro kruhové potrubí průměru přes 100 do 200 mm kus	3,000		100,00	300,00	0,000	0,000
		Zařízení "S" Odvětrání hygienických zařízení pokojů 1. a 2. NP, sanitace, samostatných WC a úklidových komor montáž položka 153 technické specifikace vzduchotechniky 3	0,000 0,000 0,000 3,000					
		Přesný popis viz. položka 154 technické specifikace vzduchotechniky	0,000 0,000					
11/1	42929233090	Kruhový tlumič hluku průměr 200 mm (napojení spiro), dl.900 mm viz.položka 154 TSVZT kus	3,000	200,00	600,00		0,008	0,024
12	751 32-2011	Montáž talířového ventilu průměru do 100 mm kus	2,000		100,00	200,00	0,000	0,000
		Zařízení "S" Odvětrání hygienických zařízení pokojů 1. a 2. NP, sanitace, samostatných WC a úklidových komor montáž položka 155 technické specifikace vzduchotechniky 2	0,000 0,000 0,000 2,000					
		Přesný popis viz. položka 156 technické specifikace vzduchotechniky	0,000 0,000					
12/1	42929233091	Kovový talířový odvodní ventil průměr 80 mm viz.položka 156 TSVZT kus	2,000	300,00	600,00		0,000	0,000
13	751 32-2011	Montáž talířového ventilu průměru do 100 mm kus	5,000		100,00	500,00	0,000	0,000
		Zařízení "S" Odvětrání hygienických zařízení pokojů 1. a 2. NP, sanitace, samostatných WC a úklidových komor montáž položka 157 technické specifikace vzduchotechniky 5	0,000 0,000 0,000 5,000					
		Přesný popis viz. položka 158 technické specifikace vzduchotechniky	0,000 0,000					
13/1	42929233092	Kovový talířový odvodní ventil průměr 100 mm viz.položka 158 TSVZT kus	5,000	300,00	1 500,00		0,000	0,001
14	751 32-2012	Montáž talířového ventilu průměru přes 100 mm do 200 mm kus	15,000		200,00	3 000,00	0,000	0,000
		Zařízení "S" Odvětrání hygienických zařízení pokojů 1. a 2. NP, sanitace, samostatných WC a úklidových komor montáž položka 159 technické specifikace vzduchotechniky 15	0,000 0,000 0,000 15,000					
		Přesný popis viz. položka 160 technické specifikace vzduchotechniky	0,000 0,000					
14/1	42929233093	Kovový talířový odvodní ventil průměr 125 mm viz.položka 160 TSVZT kus	15,000	500,00	7 500,00		0,000	0,004
15	751 51-4678	Montáž klapy pro kruhové potrubí průměru 100 mm kus	2,000		200,00	400,00	0,000	0,000
		Zařízení "S" Odvětrání hygienických zařízení pokojů 1. a 2. NP, sanitace, samostatných WC a úklidových komor montáž položka 161 technické specifikace vzduchotechniky 2	0,000 0,000 0,000 2,000					
		Přesný popis viz. položka 162a technické specifikace vzduchotechniky	0,000 0,000					
15/1	42929233094	Kruhová regulační klapka průměr 100 mm (spiro), ruční viz.položka 162a TSVZT kus	2,000	500,00	1 000,00		0,001	0,002
16	751 51-4679	Montáž klapy pro kruhové potrubí průměru přes 100 mm do 200 mm kus	7,000		150,00	1 050,00	0,000	0,000
		Zařízení "S" Odvětrání hygienických zařízení pokojů 1. a 2. NP, sanitace, samostatných WC a úklidových komor montáž položka 161 technické specifikace vzduchotechniky 7	0,000 0,000 0,000 7,000					
		Přesný popis viz. položka 162b; 162c; 162d; 162e technické specifikace vzduchotechniky	0,000 0,000					
16/1	42929233095	Kruhová regulační klapka průměr 125 mm (spiro), ruční viz.položka 162b TSVZT kus	2,000	400,00	800,00		0,001	0,002
16/2	42929233096	Kruhová regulační klapka průměr 140 mm (spiro), ruční viz.položka 162c TSVZT kus	1,000	500,00	500,00		0,001	0,001
16/3	42929233097	Kruhová regulační klapka průměr 160 mm (spiro), ruční viz.položka 162d TSVZT kus	1,000	550,00	550,00		0,002	0,002
16/4	42929233098	Kruhová regulační klapka průměr 140 mm (spiro), ruční viz.položka 162e TSVZT kus	3,000	600,00	1 800,00		0,002	0,007
17	751 51-4678	Montáž klapy pro kruhové potrubí průměru 100 mm kus	2,000		150,00	300,00	0,000	0,000

			Zařízení "5" Odvětrání hygienických zařízení pokojů 1. a 2. NP, sanitace, samostatných WC a úklidových komor		0,000					
			montáž položka 163 technické specifikace vzduchotechniky		0,000					
			2		2,000					
			Přesný popis viz. položka 164a technické specifikace vzduchotechniky		0,000					
17/1	42929233099		Zpětná potrubní klapka průměr 100 mm těsná viz.položka 164a TSVZT kus		2,000	500,00	1 000,00		0,001	0,001
18	751 51-4679		Montáž klapky pro kruhové potrubí průměru přes 100 mm do 200 mm kus		6,000		150,00	900,00	0,000	0,000
			Zařízení "5" Odvětrání hygienických zařízení pokojů 1. a 2. NP, sanitace, samostatných WC a úklidových komor		0,000					
			montáž položka 163 technické specifikace vzduchotechniky		0,000					
			6		6,000					
			Přesný popis viz. položka 164b; 164c; 164d technické specifikace vzduchotechniky		0,000					
18/1	42929233100		Zpětná potrubní klapka průměr 125 mm těsná viz.položka 164b TSVZT kus		2,000	300,00	600,00		0,001	0,001
18/2	42929233101		Zpětná potrubní klapka průměr 160 mm těsná viz.položka 164c TSVZT kus		1,000	300,00	300,00		0,001	0,001
18/3	42929233102		Zpětná potrubní klapka průměr 200 mm těsná viz.položka 164b TSVZT kus		3,000	400,00	1 200,00		0,001	0,003
19	751 39-8941		Montáž přetlakové žaluzie průměru 100 až 150 mm kus		3,000		200,00	600,00	0,000	0,000
			Zařízení "5" Odvětrání hygienických zařízení pokojů 1. a 2. NP, sanitace, samostatných WC a úklidových komor		0,000					
			montáž položka 165 technické specifikace vzduchotechniky		0,000					
			3		3,000					
			Přesný popis viz. položka 166a; 166b technické specifikace vzduchotechniky		0,000					
19/1	42929233103		Samodiinná přetlaková žaluzie 150x150 mm viz.položka 166a TSVZT kus		2,000	2 500,00	5 000,00		0,002	0,003
19/2	42929233104		Samodiinná přetlaková žaluzie 200x200 mm viz.položka 166b TSVZT kus		1,000	2 500,00	2 500,00		0,002	0,002
20	751 51-0041		Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové průměru do 100 mm (včetně tvarovek) m		12,500		200,00	2 500,00	0,002	0,026
			Zařízení "5" Odvětrání hygienických zařízení pokojů 1. a 2. NP, sanitace, samostatných WC a úklidových komor		0,000					
			montáž položka 167 technické specifikace vzduchotechniky		0,000					
			12,5		12,500					
			Přesný popis viz. položka 168 technické specifikace vzduchotechniky		0,000					
21	751 51-0042		Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové průměru přes 100 do 200 mm (včetně tverovek) m		56,600		200,00	11 320,00	0,002	0,119
			Zařízení "5" Odvětrání hygienických zařízení pokojů 1. a 2. NP, sanitace, samostatných WC a úklidových komor		0,000					
			montáž položka 167 technické specifikace vzduchotechniky		0,000					
			56,60		56,600					
			Přesný popis viz. položka 168 technické specifikace vzduchotechniky		0,000					
22	751 51-1122		Montáž potrubí plechového I kruhového s přírubou průměru přes 100 do 200 mm m		19,400		200,00	3 880,00	0,000	0,000
			Zařízení "5" Odvětrání hygienických zařízení pokojů 1. a 2. NP, sanitace, samostatných WC a úklidových komor		0,000					
			montáž položka 171 technické specifikace vzduchotechniky		0,000					
			19,40		19,400					
			Přesný popis viz. položka 172 technické specifikace vzduchotechniky		0,000					
22/1	42929233105		Trouba rovná potrubí kruhové skupina 1 pozinkovaná plechová do průměru 140 mm viz.pol.172 TSVZT kus		7,500	500,00	3 750,00		0,003	0,023
22/2	42929233106		Trouba rovná potrubí kruhová skupina 1 pozinkovaná plechová průměru do D 200 mm viz.pol.172 TSVZT kus		11,900	300,00	3 570,00		0,005	0,060
23	751 51-4262		Montáž tvarovky plechového I kruhového s přírubou průměru přes 100 do 200 mm m		4,000		100,00	400,00	0,000	0,000
			Zařízení "5" Odvětrání hygienických zařízení pokojů 1. a 2. NP, sanitace, samostatných WC a úklidových komor		0,000					
			montáž položka 171 technické specifikace vzduchotechniky		0,000					
			4		4,000					
			Přesný popis viz. položka 172 technické specifikace vzduchotechniky		0,000					
23/1	42929233107		Trouba rovná potrubí kruhové skupina 1 pozinkovaná plechová do průměru 140 mm viz.pol.172 TSVZT kus		1,000	300,00	300,00		0,003	0,003
23/2	42929233108		Tvarovka potrubí kruhové skupiny 1 černý plech do průměru D200 mm viz. pol.172 TSVZT kus		3,000	300,00	900,00		0,005	0,015
24	751 51-4776		Montáž výfukové hlavice do plechového potrubí čtyřhranného průměru přes 100 do 200 mm kus		6,000		100,00	600,00	0,000	0,000
			Zařízení "5" Odvětrání hygienických zařízení pokojů 1. a 2. NP, sanitace, samostatných WC a úklidových komor		0,000					
			montáž položka 171 technické specifikace vzduchotechniky		0,000					
			2+1+3		6,000					
			Přesný popis viz. položka 172a technické specifikace vzduchotechniky		0,000					
24/1	42929233109		Výfuková hlavice VHO průměr 125 mm viz.pol.168 TSVZT kus		2,000	800,00	1 600,00		0,001	0,002
24/2	42929233110		Výfuková hlavice VHO průměr 160 mm viz.pol.168 TSVZT kus		1,000	800,00	800,00		0,001	0,001
24/3	42929233111		Výfuková hlavice VHO průměr 200 mm viz.pol.168 TSVZT kus		3,000	900,00	2 700,00		0,002	0,005
25	751 53-7011		Montáž kruhového potrubí ohebného z Al laminátové hadice do 100 mm m		5,020		100,00	502,00	0,000	0,000
			Zařízení "5" Odvětrání hygienických zařízení pokojů 1. a 2. NP, sanitace, samostatných WC a úklidových komor		0,000					
			montáž položka 169 technické specifikace vzduchotechniky		0,000					
			2,50+2,52		5,020					
			Přesný popis viz. položka 170 technické specifikace vzduchotechniky		0,000					
25/1	42929233112		Antibakteriální hliníková ohebná hadice průměru 82 mm viz.pol.170 TSVZT m		2,500	700,00	1 750,00		0,000	0,001
25/2	42929233113		Antibakteriální hliníková ohebná hadice průměru 102 mm viz.pol.170 TSVZT m		2,520	700,00	1 764,00		0,000	0,001
26	751 53-7012		Montáž kruhového potrubí ohebného z Al laminátové hadice průměru přes 100 mm do 200 mm m		14,700		100,00	1 470,00	0,000	0,000
			Zařízení "5" Odvětrání hygienických zařízení pokojů 1. a 2. NP, sanitace, samostatných WC a úklidových komor		0,000					
			montáž položka 169 technické specifikace vzduchotechniky		0,000					
			14,70		14,700					
			Přesný popis viz. položka 170 technické specifikace vzduchotechniky		0,000					
26/1	42929233114		Antibakteriální hliníková ohebná hadice průměru 127 mm viz.pol.170 TSVZT m		14,700	500,00	7 350,00		0,001	0,007
27	751 19-1131		Napojení odvodu kondenzátu z potrubí VZT na ZTI (včetně sifonu) soubor		6,000		200,00	1 200,00	0,001	0,003
28	75199999		Pomocný spojovací, těsnící a montážní materiál zařízení "5" soubor		1,000		1 000,00	1 000,00	0,000	0,000
			Zařízení "5" Odvětrání hygienických zařízení pokojů 1. a 2. NP, sanitace, samostatných WC a úklidových komor		0,000					

29	959 99-9909	1	Zaregulování systému větrání - zařízení "5"	hodina	16,000		500,00	8 000,00	0,000	0,000
30	998 75-1101		Přesun hmot výšky do 6 m	t	0,473		900,00	425,70	0,000	0,000
31	998 75-1191		Příplatek za zvětšený přesun do 500 m	t	0,473		25,00	11,83	0,000	0,000
755 Zařízení "5" celkem						65 134,00		43 909,53		0,473
756 Zařízení "6"										
1	751 19-1111		Montáž venkovní kompaktní multisplitové kondenzační jednotky viz.položka 175 TSVZT	soubor	1,000		20 000,00	20 000,00	0,000	0,000
			Zařízení "6" Chlazení pokojů 210; 212 a jídelny		0,000					
			montáž položka 175 technické specifikace vzduchotechniky		0,000					
			Venkovní kompaktní kondenzační jednotka multisplitová pro dvě vnitřní jednotky chladicí výkon 4,0 kW, chladivo R 410A,		0,000					
			230 V rozměry 700x550x290 mm		0,000					
			1		1,000					
			Přesný popis viz. položka 176a technické specifikace vzduchotechniky		0,000					
1/1	42929233115		Venkovní kompaktní multisplitová pro dvě jednotky 700x550x290 mm viz.položka 176a TSVZT	soubor	1,000	65 000,00	65 000,00		0,036	0,036
1/2	42929233115		Montážní konzole pod kondenzační jednotku prodloužené	kus	2,000	300,00	600,00		0,002	0,004
2	751 19-1112		Montáž vnitřní chladicí nástěnné jednotky viz.položka 175 TSVZT	soubor	1,000		200,00	200,00	0,000	0,000
			Zařízení "6" Chlazení pokojů 210; 212 a jídelny		0,000					
			montáž položka 175 technické specifikace vzduchotechniky		0,000					
			Vnitřní chladicí nástěnná jednotka s aktivní filtrací plasma		0,000					
			filtrem a ionizátorem chladicí výkon 2,51 kW, chladivo R 410A,		0,000					
			230 V rozměry 275x790x225 mm		0,000					
			1		1,000					
			Přesný popis viz. položka 176b technické specifikace vzduchotechniky		0,000					
2/1	42929233117		Vnitřní chladicí nástěnná jednotka s aktivní filtrací plasma filtrem a ionizát.viz.položka 176bTSVZT	kus	2,000	15 000,00	30 000,00		0,010	0,020
3	751 54-1111		Montáž potrubí měděného měkkého spojov.pájením předizolovaného Ag pájka Dimenze Cu 1/4" (6,35) mm	m	24,000		200,00	4 800,00	0,000	0,005
			Zařízení "6" Chlazení pokojů 210; 212 a jídelny		0,000					
			montáž položka 175 technické specifikace vzduchotechniky		0,000					
			Potrubí měděné měkké spojované pájením, předizolovaného určeného pro chlazení a klimatizaci (chladivo R 410A), Ag pájka		0,000					
			(izolace tl.9 mm,dif.odpor větší než 7000)		0,000					
			včetně pomocného materiálu a uchycení dimenze Cu 1/4" (6,35) mm		0,000					
			24,00		24,000					
			Přesný popis viz. položka 176c technické specifikace vzduchotechniky		0,000					
3/1	42929233118		Měděné potrubí měkké (R220)předizolov.pro chlazení,klimatiz.Dimenze Cu1/4"(6,35)mm viz.pol.176cTSVZT	kus	24,000	400,00	9 600,00		0,000	0,010
4	751 54-1112		Montáž potrubí měděného měkkého spojov.pájením předizolovaného Ag pájka Dimenze Cu 3/8" (9,52) mm	m	24,000		200,00	4 800,00	0,000	0,007
			Zařízení "6" Chlazení pokojů 210; 212 a jídelny		0,000					
			montáž položka 175 technické specifikace vzduchotechniky		0,000					
			Potrubí měděné měkké spojované pájením, předizolovaného určeného pro chlazení a klimatizaci (chladivo R 410A), Ag pájka		0,000					
			(izolace tl.9 mm,dif.odpor větší než 7000)		0,000					
			včetně pomocného materiálu a uchycení dimenze Cu 3/8" (9,52) mm		0,000					
			24,00		24,000					
			Přesný popis viz. položka 176c technické specifikace vzduchotechniky		0,000					
4/1	42929233121		Měděné potrubí měkké (R220)předizolov.pro chlazení,klimatiz.Dimenze Cu3/8"(9,52)mm viz.pol.176cTSVZT	m	24,000	300,00	7 200,00		0,000	0,011
4/2	42929233161		Chladivo R 410 A	kg	0,600	2 000,00	1 200,00		0,001	0,001
5	751 54-2111		Úprava (dokončení) tepelné izolace po montáži na spojích potrubí	soubor	1,000		100,00	100,00	0,000	0,000
6	751 54-3111		Tlaková zkouška potrubí a systému	soubor	1,000		2 000,00	2 000,00	0,000	0,000
7	751 54-3112		Komplexní vyzkoušení, spuštění	soubor	1,000		2 000,00	2 000,00	0,000	0,000
8	751 19-1111		Montáž venkovní kompaktní multisplitové kondenzační jednotky viz.položka 177 TSVZT	soubor	1,000		5 000,00	5 000,00	0,000	0,000
			Zařízení "6" Chlazení pokojů 210; 212 a jídelny		0,000					
			montáž položka 177 technické specifikace vzduchotechniky		0,000					
			Venkovní kompaktní kondenzační jednotka multisplitová pro tři vnitřní jednotky chladicí výkon 7,5 kW, chladivo R 410A,		0,000					
			230 V rozměry 890x900x320 mm		0,000					
			1		1,000					
			Přesný popis viz. položka 178a technické specifikace vzduchotechniky		0,000					
8/1	42929233122		Venkovní kompaktní multisplitová pro tři jednotky 890x900x320 mm viz.položka 178a TSVZT	soubor	1,000	45 000,00	45 000,00		0,069	0,069
9	751 19-1112		Montáž vnitřní chladicí nástěnné jednotky viz.položka 177 TSVZT	soubor	3,000		2 000,00	6 000,00	0,000	0,000
			Zařízení "6" Chlazení pokojů 210; 212 a jídelny		0,000					
			montáž položka 177 technické specifikace vzduchotechniky		0,000					
			Vnitřní chladicí nástěnná jednotka s aktivní filtrací plasma		0,000					
			filtrem a ionizátorem chladicí výkon 2,51 kW, chladivo R 410A,		0,000					
			230 V rozměry 275x790x225 mm		0,000					
			3		3,000					
			Přesný popis viz. položka 178b technické specifikace vzduchotechniky		0,000					
9/1	42929233123		Vnitřní chladicí nástěnná jednotka s aktivní filtrací plasma filtrem a ionizát.viz.položka 178bTSVZT	kus	3,000	25 000,00	75 000,00		0,010	0,030
10	751 54-1111		Montáž potrubí měděného měkkého spojov.pájením předizolovaného Ag pájka Dimenze Cu 1/4" (6,35) mm	m	7,000		3 000,00	21 000,00	0,000	0,001
			Zařízení "6" Chlazení pokojů 210; 212 a jídelny		0,000					
			montáž položka 177 technické specifikace vzduchotechniky		0,000					
			Potrubí měděné měkké spojované pájením, předizolovaného určeného pro chlazení a klimatizaci (chladivo R 410A), Ag pájka		0,000					
			(izolace tl.9 mm,dif.odpor větší než 7000)		0,000					
			včetně pomocného materiálu a uchycení dimenze Cu 1/4" (6,35) mm		0,000					
			7		7,000					
			Přesný popis viz. položka 178c technické specifikace vzduchotechniky		0,000					
10/1	42929233124		Měděné potrubí měkké (R220)předizolov.pro chlazení,klimatiz.Dimenze Cu1/4"(6,35)mm viz.pol.178cTSVZT	kus	7,000	200,00	1 400,00		0,000	0,003
11	751 54-1112		Montáž potrubí měděného měkkého spojov.pájením předizolovaného Ag pájka Dimenze Cu 3/8" (9,52) mm	m	22,000		200,00	4 400,00	0,000	0,007
			Zařízení "6" Chlazení pokojů 210; 212 a jídelny		0,000					
			montáž položka 177 technické specifikace vzduchotechniky		0,000					
			Potrubí měděné měkké spojované pájením, předizolovaného určeného pro chlazení a klimatizaci (chladivo R 410A), Ag pájka		0,000					

		(izolace tl.9 mm,dif.odpor větší než 7000)		0,000					
		včetně pomocného materiálu a uchycení dimenze Cu 3/8" (9,52) mm		0,000					
		22,00		22,000					
		Přesný popis viz. položka 178c technické specifikace		0,000					
		vzduchotechniky		0,000					
		Měděné potrubí měkké (R220)předizolov.pro							
		chlazení,klimatiz.Dimenze Cu3/8"(9,52)mm							
11/1	42929233125	viz.pol.178cTSVZT	m	22,000	700,00	15 400,00		0,000	0,010
12	751 54-1113	Montáž potrubí měděného měkkého spojov.pájením předizolovaného Ag pájka Dimenze Cu 1/2" (12,7) mm	m	29,000			300,00	8 700,00	0,000
		Zařízení "6" Chlazení pokojů 210; 212 a jídelny		0,000					0,009
		montáž položka 177 technické specifikace vzduchotechniky		0,000					
		Potrubí měděné měkké spojované pájením, předizolovaného		0,000					
		určeného pro chlazení a klimatizaci (chladiivo R 410A), Ag pájka		0,000					
		(izolace tl.9 mm,dif.odpor větší než 7000)		0,000					
		včetně pomocného materiálu a uchycení dimenze Cu 1/2" (12,7) mm		0,000					
		29,00		29,000					
		Přesný popis viz. položka 178c technické specifikace		0,000					
		vzduchotechniky		0,000					
12/1	42929233126	Měděné potrubí měkké (R220)předizolov.pro chlazení,klimatiz.Dimenze Cu1/2"(12,7)mm	m	29,000	400,00	11 600,00		0,001	0,015
		viz.pol.178cTSVZT							
		Úprava (dokončení) tepelné izolace po montáži na							
13	751 54-2111	spojích potrubí	soubor	1,000			500,00	500,00	0,000
14	751 54-3111	Tlaková zkouška potrubí a systému	soubor	1,000			3 000,00	3 000,00	0,000
15	751 54-3112	Komplexní vyzkoušení, spuštění	soubor	1,000			200,00	200,00	0,000
		Napojení odvodu kondenzátu z vnitřních jednotek na ZTI							
16	751 19-1131	(včetně sifonu)	soubor	5,000			500,00	2 500,00	0,001
17	998 75-1101	Přesun hmot výšky do 6 m	t	0,238			900,00	214,20	0,000
18	998 75-1191	Příplatek za zvětšený přesun do 500 m	t	0,238			25,00	5,95	0,000
756 Zařízení "6" celkem						262 000,00		85 420,15	0,238
757 Zařízení "7"									
1	751 13-3011	Montáž ventilátoru diagonálního nízkotlakého potrubního průměru přes 100 do 200 mm	kus	1,000			100,00	100,00	0,000
		Zařízení "7" Odvod tepelné zátěže z m.č.006 technické zázemí		0,000					0,000
		medicálních plynů		0,000					
		montáž položka 181 technické specifikace vzduchotechniky		0,000					
		Potrubní diagonální zvukově izolovaný ventilátor nízkotlaký		0,000					
		průměr 160 mm, odvod 150 až 420 m3/h		0,000					
		1		1,000					
		Přesný popis viz. položka 182 technické specifikace		0,000					
		vzduchotechniky		0,000					
1/1	42929233127	Potrubní diagonální zv.izol.ventilátor nízkotlaký prům.160mm odvod 150až420 m3/hod.viz.pol.182TSVZT	kus	1,000	500,00	500,00			0,006
1/2	42929233128	Tlumičí spojovací manžeta průměru 160 mm viz.položka 182 TSVZT	kus	2,000	300,00	600,00			0,001
2	751 19-1123	Montáž kouřového čidla do VZT potrubí viz.položka 195 TSVZT (elektro propojení viz.část elektro)	soubor	1,000			100,00	100,00	0,000
		Zařízení "7" Odvod tepelné zátěže z m.č.006 technické zázemí		0,000					0,000
		medicálních plynů		0,000					
		montáž položka 195 technické specifikace vzduchotechniky		0,000					
		1		1,000					
		Přesný popis viz. položka 196 technické specifikace		0,000					
		vzduchotechniky		0,000					
2/1	42929233129	Kouřové čidlo do VZT potrubí k odstavení VZT viz.položka 196 TSVZT	soubor	1,000	900,00	900,00			0,001
3	751 39-8012	Montáž kruhové ochranné mřížky průměru přes 100 do 200 mm	kus	1,000			100,00	100,00	0,000
		Zařízení "7" Odvod tepelné zátěže z m.č.006 technické zázemí		0,000					0,000
		medicálních plynů		0,000					
		montáž položka 181 technické specifikace vzduchotechniky		0,000					
		1		1,000					
		Přesný popis viz. položka 182 technické specifikace		0,000					
		vzduchotechniky		0,000					
3/1	42929233130	Kruhová ochranná mřížka sání ventilátoru průměr 160 mm viz.položka 182 TSVZT	kus	1,000	300,00	300,00			0,001
4	751 34-4112	Montáž tlumiče hluku pro kruhové potrubí průměru přes 100 do 200 mm	kus	1,000			100,00	100,00	0,000
		Zařízení "7" Odvod tepelné zátěže z m.č.006 technické zázemí		0,000					0,000
		medicálních plynů		0,000					
		montáž položka 183 technické specifikace vzduchotechniky		0,000					
		1		1,000					
		Přesný popis viz. položka 184 technické specifikace		0,000					
		vzduchotechniky		0,000					
4/1	42929233131	Kruhový tlumič hluku průměr 160 mm (napojení spiro), dl.900 mm viz.položka 184 TSVZT	kus	1,000	300,00	300,00			0,004
5	751 34-4112	Montáž tlumiče hluku pro kruhové potrubí průměru přes 100 do 200 mm	kus	1,000			100,00	100,00	0,000
		Zařízení "7" Odvod tepelné zátěže z m.č.006 technické zázemí		0,000					0,000
		medicálních plynů		0,000					
		montáž položka 185 technické specifikace vzduchotechniky		0,000					
		1		1,000					
		Přesný popis viz. položka 186 technické specifikace		0,000					
		vzduchotechniky		0,000					
5/1	42929233132	Kruhový tlumič hluku průměr 200 mm (napojení spiro), dl.900 mm viz.položka 186 TSVZT	kus	1,000	300,00	300,00			0,008
6	751 39-8012	Montáž kruhové ochranné mřížky průměru přes 100 do 200 mm	kus	1,000			100,00	100,00	0,000
		Zařízení "7" Odvod tepelné zátěže z m.č.006 technické zázemí		0,000					0,000
		medicálních plynů		0,000					
		montáž položka 187 technické specifikace vzduchotechniky		0,000					
		1		1,000					
		Přesný popis viz. položka 188 technické specifikace		0,000					
		vzduchotechniky		0,000					
6/1	42929233133	Kovová kruhová ochranná mřížka průměr 200 mm viz.položka 188 TSVZT	kus	1,000	300,00	300,00			0,001
7	751 51-4679	Montáž klapky pro kruhové potrubí průměru přes 100 mm do 200 mm	kus	2,000			100,00	200,00	0,000
		Zařízení "7" Odvod tepelné zátěže z m.č.006 technické zázemí		0,000					0,000
		medicálních plynů		0,000					
		montáž položka 189 technické specifikace vzduchotechniky		0,000					
		2		2,000					
		Přesný popis viz. položka 190a technické		0,000					
		specifikace vzduchotechniky		0,000					
7/1	42929233134	Zpětná potrubní klapka průměr 160 mm těsná viz.položka 190a TSVZT	kus	1,000	300,00	300,00			0,001
7/2	42929233135	Zpětná potrubní klapka průměr 200 mm těsná viz.položka 190b TSVZT	kus	1,000	300,00	300,00			0,001
8	751 51-1003	Montáž potrubí plechového l čtyřhranného s přírubou přes 0,03 do 0,07 m2	m	0,600			100,00	60,00	0,000
		Zařízení "7" Odvod tepelné zátěže z m.č.006 technické zázemí		0,000					

		medicálních plynů		0,000					
		0,6		0,600					
		Přesný popis viz. položka 192 technické specifikace		0,000					
		vzduchotechniky		0,000					
8/1	42929233136	Tvarovka potrubí čtyřhranné skupina 1 pozinkovaná plechová do obvodu D1050 mm viz.pol.192 TSVZT	kus	2,000	300,00	600,00		0,010	0,020
9	751 51-0042	Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové průměru přes 100 do 200 mm (včetně tverovek)	m	4,600	200,00	920,00		0,002	0,010
		Zařízení "7" Odvod tepelné zátěže z m.č.006 technické zázemí		0,000					
		medicálních plynů		0,000					
		montáž položka 193 technické specifikace vzduchotechniky		0,000					
		4,60		4,600					
		Přesný popis viz. položka 194 technické specifikace		0,000					
		vzduchotechniky		0,000					
10	751 99-9998	Pomocný spojovací, těsnící a montážní materiál zařízení "7"	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00		0,000	0,000
		Zařízení "7" Odvod tepelné zátěže z m.č.006 technické zázemí		0,000					
		medicálních plynů		0,000					
		1		1,000					
11	959 99-9908	Zaregulování systému větrání - zařízení "7"	hodina	2,000	1 000,00	2 000,00		0,000	0,000
12	998 75-1101	Přesun hmot výšky do 6 m	t	0,053	900,00	47,70		0,000	0,000
13	998 75-1191	Příplatek za zvětšený přesun do 500 m	t	0,053	25,00	1,33		0,000	0,000
757 Zařízení "7"					4 400,00	8 829,03		0,053	
759 Vzduchotechnika									
1	751 99-9920	Provozní zkouška včetně zaškolení obsluhy	hodina	24,000	250,00	6 000,00		0,000	0,000
2	751 99-9930	Zpracování provozního řádu pro obsluhu a údržbu, schémata, doklady o revizích	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00		0,000	0,000
759 Vzduchotechnika celkem					0,00	11 000,00		0,000	
783 Nátěry									
1	783 22-1122	Nátěry syntetické KDK barva dražší matný povrch 1x antikorozi, 1x základní, 2x email	m2	6,000	220,00	1 320,00		0,001	0,004
783 Nátěry celkem					0,00	1 320,00		0,004	
9 Ostatní konstrukce a práce bourací, přesun hmot, lešení									
1	941 95-5001	Lešení lehké pomocné v podlah do 1,2 m	m2	75,000	49,00	3 675,00		0,003	0,199
9 Ostatní konstrukce a práce bourací, přesun hmot, lešení, celkem					0,00	3 675,00		0,199	
99 Přesun hmot									
1	998 01-1001	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	0,199	900,00	179,10		0,000	0,000
99 Přesun hmot celkem					0,00	179,10		0,000	

Cenový rozpočet

Stavba: ALBERTINUM Žamberk - modernizace plicního lůžkového oddělení dlouhodobé péče včetně přístrojového vybavení

Stupeň: Dokumantace pro výběrové řízení

Investor: Pardubický kraj

rekapitulace

Popis	Cena bez DPH
Dorozumívací systém s hlasovou komunikací	274 727 Kč
Dorozumívací systém s hlasovou komunikací - instalační materiál	95 506 Kč
Dorozumívací systém - domácí telefony pro návštěvy - materiál	5 005 Kč
Dorozumívací systém - domácí telefony pro návštěvy - montáž	2 600 Kč
Strukturovaná kabeláž - materiál	80 701 Kč
Strukturovaná kabeláž - montáž	68 387 Kč
Kamerový systém - materiál	130 844 Kč
Kamerový systém - montáž	31 401 Kč
Elektrická zabezpečovací signalizace - materiál	33 395 Kč
Elektrická zabezpečovací signalizace - montáž	17 535 Kč
Společná televizní anténa - materiál	34 445 Kč
Společná televizní anténa - montáž	19 351 Kč
Vrátníky a telefony - materiál	63 575 Kč
Vrátníky a telefony - montáž	9 980 Kč
Přístupový a docházkový systém - materiál	2 684 Kč
Přístupový a docházkový systém - montáž	4 428 Kč
Požární rozhlas - materiál	121 813 Kč
Požární rozhlas - montáž	29 455 Kč
Nový přívod optického a telefonního kabelu - materiál	26 514 Kč
Nový přívod optického a telefonního kabelu - montáž	22 810 Kč
Přesun materiálu	10 752 Kč
Doprava	38 706 Kč
Celkové náklady bez DPH	1 124 613 Kč
Celkové náklady s DPH	1 360 781 Kč

Pol. čís.	Název prvku	Produkt. kód	Počet kusů	Cena za dodávku		Cena za montáž	
				Za jednotku	Celkem	Za jednotku	Celkem
1.	Kontrola a otestování rozvodného vedení		1	4 000,00 Kč	4 000,00 Kč	4 121,00 Kč	4 121,00 Kč
2.	Hlavní ústředna stolní	109013	1	55 000,00 Kč	55 000,00 Kč	6 653,00 Kč	6 653,00 Kč
3.	Hlavní ústředna nástěnná	109014			- Kč		- Kč
4.	Zásuvka rozvodu pod omítku	109082			- Kč		- Kč
5.	Zásuvka rozvodu na omítku	109081	1	9 980,00 Kč	9 980,00 Kč	4 324,00 Kč	4 324,00 Kč
6.	Zásuvka rozvodu pod omítku digitální	109088			- Kč		- Kč
7.	Zásuvka rozvodu na omítku digitální	109087			- Kč		- Kč
8.	Modul FM rádia	109084			- Kč		- Kč
9.	Napáječ	109090	1	13 900,00 Kč	13 900,00 Kč	1 317,00 Kč	1 317,00 Kč
10.	Lůžková jednotka	109122	25	2 100,00 Kč	52 500,00 Kč	67,00 Kč	1 675,00 Kč
11.	Mikrotelefon účastníka	109572			- Kč		- Kč
12.	Závěs lůžkové jednotky s konektorem	109140			- Kč		- Kč
13.	Závěs lůžkové jednotky bez konektoru	109150	25	88,00 Kč	2 200,00 Kč	67,00 Kč	1 675,00 Kč
14.	Závěs účastníka s reproduktorem	109563			- Kč		- Kč
15.	Volací šňůra pro komunikační jednotku	109162			- Kč		- Kč
16.	Volací šňůra nouzového volání	109172			- Kč		- Kč
17.	Volací šňůra s mikrofonem	109182			- Kč		- Kč
18.	Závěs volací šňůry pro ZLJ	109500	0	298,00 Kč	- Kč	33,00 Kč	- Kč
19.	Zásuvka účastníka	109202	25		- Kč	67,00 Kč	1 675,00 Kč
20.	Zásuvka účastníka s tlačítkem	109532			- Kč		- Kč
21.	Komunikační jednotka	109213	1	4 020,00 Kč	4 020,00 Kč	33,00 Kč	33,00 Kč
22.	Komunikační jednotka s displejí	109482			- Kč		- Kč
23.	Komunikační jednotka řídící	109223	14	3 500,00 Kč	49 000,00 Kč	33,00 Kč	462,00 Kč
24.	Komunikační jednotka řídící s displejí	109472			- Kč		- Kč
25.	Signalizační jednotka	109235	3	2 788,00 Kč	8 364,00 Kč	33,00 Kč	99,00 Kč
26.	Signalizační jednotka s displejí	109463			- Kč		- Kč
27.	Zvukový snímač	109242			- Kč		- Kč
28.	Vchodová komunikační jednotka	109253			- Kč		- Kč
29.	Vchodová komunikační jednotka venkovní	109260			- Kč		- Kč
30.	Adaptér vchodové komunikační jednotky venkovní	109273			- Kč		- Kč
31.	Modul RFID	109552			- Kč		- Kč
32.	Přijímací bezdrátový modul interní	109550			- Kč		- Kč
33.	Bezdrátové tlačítko klienta	109540			- Kč		- Kč
34.	Služební jednotka nástěnná	109282			- Kč		- Kč
35.	Služební jednotka nástěnná s číselnou klávesnicí	109292			- Kč		- Kč
36.	Služební jednotka stolní s displejí	109302	1	13 417,00 Kč	13 417,00 Kč	1 317,00 Kč	1 317,00 Kč
37.	Zásuvka služební jednotky stolní s displejí	109312	1	2 744,00 Kč	2 744,00 Kč	33,00 Kč	33,00 Kč
38.	Bezdrátová služební jednotka	109700			- Kč		- Kč
39.	Opakovač	109701			- Kč		- Kč
40.	Registrační jednotka personálu	109680			- Kč		- Kč
41.	Blok digitální komunikace SIP	109670			- Kč		- Kč
42.	Tlačítko nouzového volání	109352	17	308,00 Kč	5 236,00 Kč	40,00 Kč	680,00 Kč
43.	Táhlo nouzového volání	109362	24	398,00 Kč	9 552,00 Kč	40,00 Kč	960,00 Kč
44.	Pneumatický spínač nouzového volání	109370			- Kč		- Kč
45.	Zásuvka pneumatického spínače nouzového volání	109382			- Kč		- Kč
46.	Svítilno	109390	18	398,00 Kč	7 164,00 Kč	67,00 Kč	1 206,00 Kč
47.	Směrové svítidlo	109390	2	1 198,00 Kč	2 396,00 Kč	67,00 Kč	134,00 Kč
48.	Součtový obvod	109410			- Kč		- Kč
49.	Světelný panel + interface	109580			- Kč		- Kč
50.	Transformátor elektrického zámku	109430			- Kč		- Kč
51.	Programový transformátor	109440			- Kč		- Kč
52.	Elektrický zámek	109450			- Kč		- Kč
53.	Naprogramování a oživení zařízení		1	500,00 Kč	500,00 Kč	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč
54.	Kontrola provozu a zaškolení		1	500,00 Kč	500,00 Kč	3 890,00 Kč	3 890,00 Kč
Mezisoučet					239 473,00 Kč		35 254,00 Kč
Celková cena za dodávku a montáž bez DPH						274 727,00 Kč	
Celková cena za instalační práce a materiál bez DPH (list Inst)							
Celková cena bez DPH					274 727,00 Kč		

Pol. čís.	Popis	Položky C22-M	Celkem m/ks	Cena materiálu		Cena rozvodů	
				Za jednotku	Celkem	Za jednotku	Celkem
1.	Trubka HFX prům. 20 mm	026-0551	320	8,00 Kč	2 560,00 Kč	38,00 Kč	12 160,00 Kč
2.	Trubka HFX prům. 32 mm	552	98	12,00 Kč	1 176,00 Kč	42,50 Kč	4 165,00 Kč
3.	Vodič zatahovací AY 2,5	027-0301	420	3,60 Kč	1 512,00 Kč	6,80 Kč	2 856,00 Kč
4.	Odbočná krabice KO125 p.o.+rez	27	19	65,00 Kč	1 235,00 Kč	78,00 Kč	1 482,00 Kč
5.	Odbočná krabice KO97 p.o.+rez	24	15	13,90 Kč	208,50 Kč	53,00 Kč	795,00 Kč
6.	Krabice univerzální KU68 p.o.+rez.	21	92	6,90 Kč	634,80 Kč	42,00 Kč	3 864,00 Kč
7.	Krabice KO110/L sádrokarton				- Kč		- Kč
8.	Krabice KO97 sádrokarton				- Kč		- Kč
9.	Krabice KO68 sádrokarton				- Kč		- Kč
10.	Instalační krabice KT 250		2	125,00 Kč	250,00 Kč	224,00 Kč	448,00 Kč
11.	Lišta LV 24 x 22				- Kč		- Kč
12.	Osazení hmoždinky prům. 8	1622			- Kč		- Kč
13.	Vrut 3,5x35	0			- Kč		- Kč
14.	Krabice LUCA 153x110x66				- Kč		- Kč
15.	Prostup zdíkem do 40 cm		35	225,00 Kč	7 875,00 Kč	89,00 Kč	3 115,00 Kč
16.	Prostup zdíkem nad 40 cm				- Kč		- Kč
17.	Značení vedení trasy	026-1661			- Kč		- Kč
	Mezisoučet				15 451,30 Kč		28 885,00 Kč
18.	Kabel UTP Cat5E LSOH		530	8,90 Kč	4 717,00 Kč	5,00 Kč	2 650,00 Kč
19.	Kabel SHKFH 1 x 2 x 0,5		98	14,90 Kč	1 460,20 Kč	8,00 Kč	784,00 Kč
20.	Kabel CHKE-R 2 x 1		98	18,90 Kč	1 852,20 Kč	8,00 Kč	784,00 Kč
21.	Kabel CHKE-R 2 x 1,5		98	24,90 Kč	2 440,20 Kč	8,00 Kč	784,00 Kč
22.	Kabel CHKE-R 2 x 2,5				- Kč		- Kč
23.	Vyhledávání krabic	026-0106			- Kč		- Kč
	Mezisoučet				10 469,60 Kč		5 002,00 Kč
24.	Propojovací deska KJ, KJ-D, VKJ - UTP	109810	1	398,00 Kč	398,00 Kč	109,00 Kč	109,00 Kč
25.	Propojovací deska KJR, KJR-D - UTP	109820	14	925,00 Kč	12 950,00 Kč	109,00 Kč	1 526,00 Kč
26.	Propojovací deska SIJ, SIJ-D - UTP	109831	3	195,00 Kč	585,00 Kč	39,00 Kč	117,00 Kč
27.	Propojovací deska AVKJV - UTP	109840	0	200,00 Kč	- Kč		- Kč
28.	Propojovací deska SJN,ZSJS,RJP - UTP	109850	1	245,00 Kč	245,00 Kč	59,00 Kč	59,00 Kč
29.	Propojovací deska ZUR - UTP	109800	0	30,00 Kč	- Kč		- Kč
30.	Propojovací deska KO125 - UTP	109870	19	265,00 Kč	5 035,00 Kč	226,00 Kč	4 294,00 Kč
31.	Instalační rámeček malý	109903	70	18,00 Kč	1 260,00 Kč	75,00 Kč	5 250,00 Kč
32.	Instalační rámeček střední	109910	25	21,00 Kč	525,00 Kč	75,00 Kč	1 875,00 Kč
33.	Instalační rámeček velký	109920	15	23,00 Kč	345,00 Kč	75,00 Kč	1 125,00 Kč
34.	Instalační rámeček velký dvojité	109921	0		- Kč		- Kč
35.	Režijní materiál	0			- Kč		- Kč
	Mezisoučet				21 343,00 Kč		14 355,00 Kč
	Celková cena za instalační materiál bez DPH				47 263,90 Kč		
	Celková cena za instalační práce bez DPH				48 242,00 Kč		
	Celková cena za instalace bez DPH				95 505,90 Kč		

V Čáslavi 27.8.2013

Cenový rozpočet

Stavba: ALBERTINUM Žamberk - modernizace plicního lůžkového oddělení dlouhodobé péče

Stupeň: Dokumantace pro výběrové řízení

Investor: Pardubický kraj

dorozumívací systém - domácí telefony pro návštěvy

Popis	Množství	Cena materiálu /	Cena materiálu	Cena	Cena montáže
Telefon pro komunikaci	4 ks	435,0 Kč	1 740,0 Kč	145,0 Kč	580,0 Kč
Zdroj	2 ks	1 255,0 Kč	2 510,0 Kč	235,0 Kč	470,0 Kč
Spotřební materiál (krabice, kabel ..)	1 ks	755,0 Kč	755,0 Kč	1 550,0 Kč	1 550,0 Kč

Materiál celkem bez DPH

5 005,0 Kč

Montáž celkem bez DPH

2 600,0 Kč

Celkové náklady bez DPH

7 605,0 Kč

Cenový rozpočet

Stavba: ALBERTINUM Žamberk - modernizace plicního lůžkového oddělení dlouhodobé péče včetně přístrojového vybavení

Stupeň: Dokumentace pro výběrové řízení

Investor: Pardubický kraj

strukturovaná kabeláž

Popis	Množství	Cena materiálu / jedm.	Cena materiálu celkem	Cena montáže/ jedm.	Cena montáže celkem
Kabelový žlab drátěný 100/50 (2m) galvanický zinek	73,6 ks	150,0 Kč	11 040,0 Kč	85,0 Kč	6 256,0 Kč
Nosník kabelového žlabu 100 GZ	150 ks	44,0 Kč	6 600,0 Kč	35,0 Kč	5 250,0 Kč
Spojka kabelového žlabu GZ	150 ks	12,0 Kč	1 800,0 Kč	12,0 Kč	1 800,0 Kč
Racková skříň 45U (80x80)	1 ks	15 000,0 Kč	15 000,0 Kč	1 450,0 Kč	1 450,0 Kč
Napájecí panel 6x zásuvka	1 ks	685,0 Kč	685,0 Kč	85,0 Kč	85,0 Kč
Police 650mm 45 kg	1 ks	685,0 Kč	685,0 Kč	45,0 Kč	45,0 Kč
Police 750mm 45 kg	3 ks	815,0 Kč	2 445,0 Kč	45,0 Kč	135,0 Kč
Vyvazovací panel 1U	4 ks	290,0 Kč	1 160,0 Kč	65,0 Kč	260,0 Kč
Patch panel 24 port	4 ks	680,0 Kč	2 720,0 Kč	980,0 Kč	3 920,0 Kč
Patchpanel tel 50 port	1 ks	725,0 Kč	725,0 Kč	755,0 Kč	755,0 Kč
Patchkabel 1m	70 ks	25,0 Kč	1 750,0 Kč	5,0 Kč	350,0 Kč
Zásuvka 2xRJ45 s designu dle výběru zákazníka	13 ks	185,0 Kč	2 405,0 Kč	95,0 Kč	1 235,0 Kč
Zásuvka 1xRJ45	32 ks	115,0 Kč	3 680,0 Kč	75,0 Kč	2 400,0 Kč
Měření zásuvek (měřicí protokol)	58 ks	0,0 Kč		65,0 Kč	3 770,0 Kč
Krabička KU68, včetně sekání	62 ks	8,0 Kč	496,0 Kč	28,0 Kč	1 736,0 Kč
Průraz strop pr.30m	36 ks			55,0 Kč	1 980,0 Kč
Kabel UPT 5e LSZH	3320 m	6,5 Kč	21 580,0 Kč	5,0 Kč	16 600,0 Kč
Trubka ohebná 2323 včetně sekání	560 m	9,0 Kč	5 040,0 Kč	31,0 Kč	17 360,0 Kč
Spotřební materiál (vruty, sádra, hmoždinky, stahovačky atd.)	1 kpl	2 890,0 Kč	2 890,0 Kč	3000 Kč	3 000,0 Kč

Materiál celkem bez DPH

80 701,0 Kč

Montáž celkem bez DPH

68 387,0 Kč

Celkové náklady bez DPH

149 088,0 Kč

Cenový rozpočet**Stavba: ALBERTINUM Žamberk - modernizace plicního lůžkového oddělení dlouhodobé péče včetně přístrojového vybavení****Stupeň: Dokumantace pro výběrové řízení****Investor: Pardubický kraj****kamerový systém**

Popis	Množství	Cena materiálu /	Cena materiálu	Cena montáže/	Cena montáže
Vnitřní barevná DOME analogová kamera, 600 TVř den / 650 TVř noc, 0.1 Lux, 1/3" CCD Super HAD II, D/N - Digital, mikroobjektiv 3.6 mm, 2DNR, DC 12 V, 70 mA, 3-osý, Ø 132 x 107 mm (v základu objektiv 3.6mm možná změna na 2.9, 4.3, 6, 8, 12, 16mm)	11 ks	3 500,0 Kč	38 500,0 Kč	245,0 Kč	2 695,0 Kč
Venkovní barevná antivandal DOME analogová kamera s IR, 700 TVř, 0.01 Lux, 1/3" CCD 960H Effio-E, D/N - Digital, IR přísvit 30 m, varifokální objektiv DC 2.8 - 12 mm, DC 12 V, 400mA, IP66, Ø 135 x 85 mm, černé provedení	5 ks	7 270,0 Kč	36 350,0 Kč	375,0 Kč	1 875,0 Kč
DVR 16 vstupů, HDD 1TB, 400obr./s (podpora 960H), DVD, Nová generace výkonného DVR se záznamem ve vysokém rozlišení 960H (100 obr./s) a podporou kamer s rozlišením 650TV řádků. Obsahuje 16x video vstupy, HDD 1TB a české menu. Zajímavou funkcí je možnost vzdáleně programovat a ovládat kamery přímo po koaxiálním kabelu (Coaxitron). Samozřejmostí je HDMI výstup a podpora smartphone klientů (Android/iOS)	1 ks	30 000,0 Kč	30 000,0 Kč	455,0 Kč	455,0 Kč
Spínaný zdroj v kovovém krytu 13,8 Vss / 5A se signalizačními výstupy	1 ks	3 820,0 Kč	3 820,0 Kč	385,0 Kč	385,0 Kč
Akumulátor 17 Ah	1 ks	890,0 Kč	890,0 Kč	82,0 Kč	82,0 Kč
UPS, 1200 VA, včetně akumulátoru, USB, 230 V, zálohovací doba cca 90 min (1x PC + 1x LCD), zálohovací doba CCTV sestava: 4ch DVR, HDD 500 GB, 4 kamery bez IR, při odběru z 230 V / 33 W, výdrž cca 3.3 hodiny, podpora Cold Start, 400 x 125 x 220 mm, 10.3 kg	1 ks	2 360,0 Kč	2 360,0 Kč	125,0 Kč	125,0 Kč
BNC konektor	32 ks	25,0 Kč	800,0 Kč	18,0 Kč	576,0 Kč
Kabel UTP 5e	960 m	6,0 Kč	5 760,0 Kč	5,0 Kč	4 800,0 Kč
Kabel koaxiální pro kamery H 121	960 m	8,0 Kč	7 680,0 Kč	5,0 Kč	4 800,0 Kč
Trubka ohebná 2323 včetně sekání	326 m	9,0 Kč	2 934,0 Kč	28,0 Kč	9 128,0 Kč
Krabička KU68, včetně sekání	25 ks	8,0 Kč	200,0 Kč	28,0 Kč	700,0 Kč
Drobný a spotřební materiál (Sádra, stahovací pásky, hmoždinky)	1 kpl	1 550,0 Kč	1 550,0 Kč	1 890,0 Kč	1 890,0 Kč
Oživení, zaškolení, revize	1 kpl			Kč	3 890,0 Kč

Materiál celkem bez DPH**130 844,0 Kč****Montáž celkem bez DPH****31 401,0 Kč****Celkové náklady bez DPH****162 245,0 Kč**

Cenový rozpočet**Stavba: ALBERTINUM Žamberk - modernizace plicního lůžkového oddělení dlouhodobé péče včetně****Stupeň: Dokumentace pro výběrové řízení****Investor: Pardubický kraj****elektrická zabezpečovací signalizace**

Popis	Množství	Cena materiálu /	Cena materiálu	Cena montáže/	Cena montáže
Ústředna EZS včetně klávesnice	1 ks	4 850,0 Kč	4 850,0 Kč	890,0 Kč	890,0 Kč
Koncentrátor	1 ks	1 550,0 Kč	1 550,0 Kč	125,0 Kč	125,0 Kč
Akumulátor 7Ah	1 ks	420,0 Kč	420,0 Kč	45,0 Kč	45,0 Kč
Požární detektor kouřový + teplotní	11 ks	935,0 Kč	10 285,0 Kč	115,0 Kč	1 265,0 Kč
Přijímač bezdrátové tísňe	2 ks	1 150,0 Kč	2 300,0 Kč	95,0 Kč	190,0 Kč
Vysílač bezdrátový tísňový	2 ks	550,0 Kč	1 100,0 Kč	50,0 Kč	100,0 Kč
Sirénka	2 ks	225,0 Kč	450,0 Kč	85,0 Kč	170,0 Kč
Signalizace tísňového poplachu	1 ks	315,0 Kč	315,0 Kč	85,0 Kč	85,0 Kč
Komunikátor GSM	1 ks	5 850,0 Kč	5 850,0 Kč	355,0 Kč	355,0 Kč
Kabel SHKFFH-R 5x2x0,5 (včetně zasekání)	450 m	12,5 Kč	5 625,0 Kč	22,0 Kč	9 900,0 Kč
Drobný a spotřební materiál	1 kpl	650,0 Kč	650,0 Kč	2 560,0 Kč	2 560,0 Kč
Oživení, programování, revize	1 kpl				1 850,0 Kč

Materiál celkem bez DPH

33 395,0 Kč

Montáž celkem bez DPH

17 535,0 Kč**Celkové náklady bez DPH****50 930,0 Kč**

Cenový rozpočet**Stavba: ALBERTINUM Žamberk - modernizace plicního lůžkového oddělení dlouhodobé péče včetně****Stupeň: Dokumentace pro výběrové řízení****Investor: Pardubický kraj****společná televizní anténa**

Popis	Množství	Cena materiálu	Cena materiálu	Cena montáže/	Cena montáže
Stožár pr. 60, žárový zinek + uchycení(vruty, zav. tyče, kříž)	1 ks	1 850,0 Kč	1 850,0 Kč	1 355,0 Kč	1 355,0 Kč
Anténa UHF, logaro	2 ks	955,0 Kč	1 910,0 Kč	555,0 Kč	1 110,0 Kč
Anténa FM	1 ks	455,0 Kč	455,0 Kč	355,0 Kč	355,0 Kč
Zesilovač kanálový	5 ks	1 980,0 Kč	9 900,0 Kč	68,0 Kč	340,0 Kč
Napaječ pro kanálový zesilovač	1 ks	6 850,0 Kč	6 850,0 Kč	68,0 Kč	68,0 Kč
Lišta pro kanálový zesilovač pro 7 modulů	1 ks	285,0 Kč	285,0 Kč	35,0 Kč	35,0 Kč
Skříň kanálového zesilovače	1 ks	1 355,0 Kč	1 355,0 Kč	425,0 Kč	425,0 Kč
Rozbočovač 1/3	2 ks	185,0 Kč	370,0 Kč	125,0 Kč	250,0 Kč
Zásuvka STA/průběžná	17 ks	185,0 Kč	3 145,0 Kč	85,0 Kč	1 445,0 Kč
Zásuvka STA/SAT koncová	4 ks	165,0 Kč	660,0 Kč	65,0 Kč	260,0 Kč
Kabel koaxiální CB100	453 m	9,9 Kč	4 484,7 Kč	6,0 Kč	2 718,0 Kč
F konektor	35 ks	5,0 Kč	175,0 Kč	12,0 Kč	420,0 Kč
Trubka ohebná 2323 včetně sekání	230 m	9,0 Kč	2 070,0 Kč	28,0 Kč	6 440,0 Kč
Krabička KU68, včetně sekání	35 ks	8,0 Kč	280,0 Kč	28,0 Kč	980,0 Kč
Spotřební materiál (stahovací pásky, tmel, hmoždinky, atd.)	1 kpl	655,0 Kč	655,0 Kč	700,0 Kč	700,0 Kč
Oživení, programování, revize	1 kpl				2 450,0 Kč

Materiál celkem bez DPH

34 444,7 Kč

Montáž celkem bez DPH

19 351,0 Kč**Celkové náklady bez DPH****53 795,7 Kč**

Cenový rozpočet**Stavba: ALBERTINUM Žamberk - modernizace plicního lůžkového oddělení dlouhodobé péče****Stupeň: Dokumantace pro výběrové řízení****Investor: Pardubický kraj****telefonní přístroje a dveřní komunikátory**

Popis	Množství	Cena materiálu	Cena materiálu	Cena montáže/	Cena montáže
Vrátník 6ti tlačítkový připojený na pobočkovou ústřednu	6 ks	5 600,0 Kč	33 600,0 Kč	395,0 Kč	2 370,0 Kč
Povětrnostní stříška	5 ks	990,0 Kč	4 950,0 Kč	115,0 Kč	575,0 Kč
Elektrický otvirač	8 ks	935,0 Kč	7 480,0 Kč	245,0 Kč	1 960,0 Kč
Telefonní přístroj	10 ks	325,0 Kč	3 250,0 Kč	45,0 Kč	450,0 Kč
Telefonní přístroj systémový	2 ks	4 990,0 Kč	9 980,0 Kč	165,0 Kč	330,0 Kč
Připojovací šňůra tel + 2 RJ 12 (3m)	6 ks	35,0 Kč	210,0 Kč	15,0 Kč	90,0 Kč
Zdroj pro elektrické otvirače	1 ks	385,0 Kč	385,0 Kč	135,0 Kč	135,0 Kč
Kabel SHKFB-R 5x2x0,5 (včetně zasekání)	160 m	12,5 Kč	2 000,0 Kč	12,0 Kč	1 920,0 Kč
Kabel UPT 5e LSZH	160 m	6,5 Kč	1 040,0 Kč	5,0 Kč	800,0 Kč
Trubka ohebná 2323 včetně sekání	25 m	9,0 Kč	225,0 Kč	28,0 Kč	700,0 Kč
Drobný a spotřební materiál (stahovací pásy, hmoždinky atd.)	1 kpl	455,0 Kč	455,0 Kč	650,0 Kč	650,0 Kč

Materiál celkem bez DPH**63 575,0 Kč****Montáž celkem bez DPH****9 980,0 Kč****Celkové náklady bez DPH****73 555,0 Kč**

V Čáslavi 27.8.2013

Cenový rozpočet

Stavba: ALBERTINUM Žamberk - modernizace plicního lůžkového oddělení dlouhodobé péče včetně

Stupeň: Dokumentace pro výběrové řízení

Investor: Pardubický kraj

přístupový systém - příprava kabeláže

Popis	Množství	Cena materiálu /	Cena materiálu	Cena montáže/	Cena montáže
Kabel UPT 5e LSZH	250 m	6,5 Kč	1 625,0 Kč	5,0 Kč	1 250,0 Kč
Krabička KU68, včetně sekání	14 ks	8,0 Kč	112,0 Kč	28,0 Kč	392,0 Kč
Trubka ohebná 2323 včetně sekání	98 m	9,0 Kč	882,0 Kč	28,0 Kč	2 744,0 Kč
Instalační krabice KO 120	1 ks	65,0 Kč	65,0 Kč	42,0 Kč	42,0 Kč

Materiál celkem bez DPH

2 684,0 Kč

Montáž celkem bez DPH

4 428,0 Kč

Celkové náklady bez DPH

7 112,0 Kč

Cenový rozpočet**Stavba: ALBERTINUM Žamberk - modernizace plicního lůžkového oddělení dlouhodobé péče včetně****Stupeň: Dokumentace pro výběrové řízení****Investor: Pardubický kraj****evakuační rozhlas**

Popis	Množství	Cena materiálu /	Cena materiálu	Cena montáže/	Cena montáže
certifikovaný systémový řídicí zesilovač 240W. 6zón	1 ks	30 000,0 Kč	30 000,0 Kč	2 000,0 Kč	2 000,0 Kč
vstupní modul	1 ks	530,0 Kč	530,0 Kč	355,0 Kč	355,0 Kč
certifikovaný systémový výkonový zesilovač 1x240W	1 ks	14 400,0 Kč	14 400,0 Kč	1 250,0 Kč	1 250,0 Kč
certifikovaný manager napájení 24V a nabíječ akumulátorů 2x12V	1 ks	18 247,0 Kč	18 247,0 Kč	1 185,0 Kč	1 185,0 Kč
akumulátor 12V/80Ah s prodlouženou životností až 10let	2 ks	5 500,0 Kč	11 000,0 Kč	185,0 Kč	370,0 Kč
reproduktor stropní 6W/100V, kovový, bílý 180mm	4 ks	382,0 Kč	1 528,0 Kč	145,0 Kč	580,0 Kč
reproduktor nástěnný 6W/100V, MDF, bílý	26 ks	400,0 Kč	10 400,0 Kč	145,0 Kč	3 770,0 Kč
externí keramická svorkovnice s tepelnou pojistkou	30 ks	65,0 Kč	1 950,0 Kč	35,0 Kč	1 050,0 Kč
RM-200M TOA mikrofonní stanice	1 ks	9 900,0 Kč	9 900,0 Kč	480,0 Kč	480,0 Kč
TOA servis ADSTI měření srozumitelnosti	1 ks	19 610,0 Kč		1 000,0 Kč	1 000,0 Kč
TOA servis PKER provozní kniha	1 ks	220,0 Kč	220,0 Kč	50,0 Kč	50,0 Kč
TOA servis VM3 CAB sada propojovacích kabelů	2 ks	1 590,0 Kč	3 180,0 Kč	1 200,0 Kč	2 400,0 Kč
TOA servis VM3 FW aktualizace FW+CZ lokalizace	1 ks			1 450,0 Kč	1 450,0 Kč
TOA servis VM3 HW-SW HW/SW konfigurace	2 ks			1 590,0 Kč	3 180,0 Kč
Kabel PRAFlaDur 2x1,5	420 m	27,0 Kč	11 340,0 Kč	8,0 Kč	3 360,0 Kč
RMA-18A66-AAX-A1 rozvaděč 18U/60x60	1 ks	7 050,0 Kč	7 050,0 Kč	1 550,0 Kč	1 550,0 Kč
Rozvodný panel ACAR 5x230V	1 ks	599,0 Kč	599,0 Kč	85,0 Kč	85,0 Kč
Spojovací sada 4xšroub	6 ks	19,0 Kč	114,0 Kč	40,0 Kč	240,0 Kč
Spotřební materiál (stahovací pásky, tmel, hmoždinky, atd.)	1 kpl	1 355,0 Kč	1 355,0 Kč	1 250,0 Kč	1 250,0 Kč
Oživení, programování, revize	1 kpl				3 850,0 Kč

Materiál celkem bez DPH

121 813,0 Kč

Montáž celkem bez DPH

29 455,0 Kč**Celkové náklady bez DPH****151 268,0 Kč**

Cenový rozpočet**Stavba: ALBERTINUM Žamberk - modernizace plicního lůžkového oddělení dlouhodobé péče včetně****Stupeň: Dokumentace pro výběrové řízení****Investor: Pardubický kraj****nový přívod optického kabelu**

Popis	Množství	Cena materiálu /	Cena materiálu	Cena montáže/	Cena montáže
Microtube 1x10/5,5mm	250 m	12,0 Kč	3 000,0 Kč	8,0 Kč	2 000,0 Kč
Spojka trubiček pr.10mm vč.pojistek	12 ks	35,0 Kč	420,0 Kč	25,0 Kč	300,0 Kč
Spojka 10mm těsnící mikrokabel s pojist.	8 ks	65,0 Kč	520,0 Kč	25,0 Kč	200,0 Kč
Kabel singl mode 1x12 3,5MM	270 m	19,0 Kč	5 130,0 Kč	11,0 Kč	2 970,0 Kč
SM pigtail SC/PC	8 ks	65,0 Kč	520,0 Kč	20,0 Kč	160,0 Kč
Optický rozvaděč -1U-	2 ks	895,0 Kč	1 790,0 Kč	155,0 Kč	310,0 Kč
Adapter SC-SC SM	8 ks	62,0 Kč	496,0 Kč	15,0 Kč	120,0 Kč
Kazeta (max.24 svárů)	2 ks	95,0 Kč	190,0 Kč	45,0 Kč	90,0 Kč
Víčko na kazetu	2 ks	25,0 Kč	50,0 Kč	15,0 Kč	30,0 Kč
Ochrana svárů trubička 40mm	8 ks	6,0 Kč	48,0 Kč	15,0 Kč	120,0 Kč
Sváření optického vlákna	8 ks			350,0 Kč	2 800,0 Kč
Měření závěrečné-1 vl. (rozvaděč-rozvaděč)	8 ks			125,0 Kč	1 000,0 Kč
Formátování kabelové rezervy	8 ks			355,0 Kč	2 840,0 Kč
Zkouška tlaková trubiček TS	250 m			5,0 Kč	1 250,0 Kč
Kalibrace TS	250 m			4,0 Kč	1 000,0 Kč
Montáž spojky,koncov.,průch.,redukce TS	6 ks			45,0 Kč	270,0 Kč
Zafukování op.vláknové jednotky TS	250 m			8,0 Kč	2 000,0 Kč
TCEPKPFLE 10x4x0,6	250 m	55,0 Kč	13 750,0 Kč	18,0 Kč	4 500,0 Kč
Spotřební materiál (vruty, sádra, hmoždinky,stahovačky atd.)	1 kpl	600,0 Kč	600,0 Kč	850 Kč	850,0 Kč
Materiál celkem bez DPH			26 514,0 Kč		
Montáž celkem bez DPH					22 810,0 Kč

Celkové náklady bez DPH	49 324,0 Kč
--------------------------------	--------------------

Stavba :	stavba!cislo: stavba!nazevstavby		
Objekt :	01.9	1D.1.9	Budova - rozvod medic. plynů
			JKSO : 801.13.1.6

Rekapitulace stavebního objektu

Zákl. údaje **01.9**
1D.1.9 Budova - rozvod medic. plynů

Třídění stavební 801	Budovy občanské výstavby
801.1	Budovy pro zdravotní péči
801.13	budovy odborných léčebných ústavů a lázeňských léčen
801.13.1	svislá nosná konstrukce zděná z cihel,tvárníc, bloků
801.13.1.6	rekonstrukce a modernizace objektu s rozšířením a úpravou

Rozsah: m3

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu

Soupis		Cena (Kč)
01	Rozvod medic. plynů	789 722,00
	Celkem objekt 01.9	789 722,00

Soupis prací- rozvody medicínálních plynů

Akce:	Albertinum Žamberk modernizace plicního lůžkového oddělení dlouhodobé péče
Soubor:	Medicínální plyny
Datum:	10.10.2013
Datum úpravy:	
Vypracoval:	Štajer Jiří
Upravil:	
Schválil:	

P.č.	Číslo položky	Název	Množství	Jednotka	Jednotková cena	Celková cena
		Medicínální plyny - rozvody a ukončovací prvky				
		měděná trubka Cu ø 8x1	18	m	280 Kč	5 040 Kč
		součet : 1.NP 10m +2.NP 8m				
		měděná trubka Cu ø 12x1	216	m	350 Kč	75 600 Kč
		součet : 1.NP 96m +2.NP 120m				
		měděná trubka Cu ø 18x1	308	m	480 Kč	147 840 Kč
		součet : 1.NP 70m +2.NP 238m				
		měděná trubka Cu ø 22x1	66	m	550 Kč	36 300 Kč
		součet : stoupačka : 36m, 1.PP 30m,				
		měděná trubka Cu ø 28x1	31	m	850 Kč	26 350 Kč
		součet : 1.PP 31m				
		Ag pájka 45 + pasta	1480	g	10 Kč	14 800 Kč
		součet : Cu 8x1 20g +Cu 12x1 430g +Cu 18x1 620g +Cu 22x1				
		prořez Cu trubek za zakázku celkem - 4%	1	kus	1 212 Kč	1 212 Kč
		4% z celkové ceny dodávky trubek pr.8x1 - 42x1,5				
		tvarovky Cu do pr.28	240	kus	200 Kč	48 000 Kč
		součet : 1.PP 25ks +1.NP 70ks +2.NP 145ks				
		konzole jednoduchá	70	kus	55 Kč	3 850 Kč
		součet : stoupačka 22ks+1.PP 32ks +1.NP 16ks				
		konzole středně složitá	158	kus	75 Kč	11 850 Kč
		součet : 1.PP 6ks+1.NP 48ks+2.NP 104ks				
		značení potrubí	639	m	5 Kč	3 195 Kč
		součet : stoupačka 36m +1.PP 61m +1.NP 176m +2.NP 366m				
		ocelová chránička potrubí ø12ocelová chránička potrubí	32	kus	150 Kč	4 800 Kč
		součet : 1.NP 12ks +2.NP 20ks				
		ocelová chránička potrubí ø18ocelová chránička potrubí	14	kus	180 Kč	2 520 Kč
		součet : 1.NP 4ks +2.NP 10ks				
		ocelová chránička potrubí ø22ocelová chránička potrubí	3	kus	220 Kč	660 Kč
		součet : 1.PP 3ks				
		ocelová chránička potrubí ø28ocelová chránička potrubí	4	kus	300 Kč	1 200 Kč
		součet : 1.PP 4ks				
		protipožární ucpávka	6	kus	350 Kč	2 100 Kč
		součet : 1.NP 2ks +2.NP 4ks				
		lahvový ventil	8	kus	500 Kč	4 000 Kč
		součet : 1.PP 2ks +1.NP 2ks +2.NP 4ks				
		kontrolní manometr ø100 rozsah 0-1 MPa	4	kus	450 Kč	1 800 Kč
		součet : 1.PP 1ks +1.NP 1ks +2.NP 2ks				
		vakuometr ø100 rozsah -100-0 kPa	4	kus	650 Kč	2 600 Kč
		součet : 1.PP 1ks, 1.NP 1ks +2.NP 2ks				
		kulový kohout R253DL 3/4" včetně nástavce a matice	6	kus	850 Kč	5 100 Kč
		součet : 1.NP 2ks +2.NP 4ks				
		kulový kohout R253DL 1" včetně nástavce a matice	3	kus	950 Kč	2 850 Kč
		součet : 1.PP 1ks				
		lahvový ventil - odkalení	1	kus	1 500 Kč	1 500 Kč
		součet : 1.PP 1ks				
		odkalovací láhev na vakuum	1	kus	3 800 Kč	3 800 Kč
		součet : 1.PP 1ks				
		ochranný plyn pro pájení Cu potrubí	639	m	10 Kč	6 390 Kč
		součet : stoupačka 36m+ 1.PP 61m +1.NP 176m +2.NP 366m				
		propláchnutí rozvodu dusíkem	639	m	35 Kč	22 365 Kč
		součet : stoupačka 36m+ 1.PP 61m +1.NP 176m +2.NP 366m				
		úseková tlaková zkouška	12	kus	850 Kč	10 200 Kč
		součet : 1.PP 2ks +1.NP 4ks +2.NP 6ks				
		závěrečná tlaková zkouška	2	kus	3 000 Kč	6 000 Kč
		součet : 1x kyslík+ 1x vacuum				
		napojení na stávající rozvod vč.odstávky části rozvodu	1	kus	8 600 Kč	8 600 Kč
		součet : 1.PP 1ks				
		tlaková zkouška ve vakuové stanici	1	kus	2 500 Kč	2 500 Kč
		součet : 1.PP 1ks				
		ventilová krabice pro 2 plyny	5	kus	1 500 Kč	7 500 Kč
		součet : 1.NP 2ks+ 2.NP 3ks				
		panel klinické signalizace	2	kus	2 600 Kč	5 200 Kč
		součet : 1.NP 1ks +2.NP 1ks				
		propojovací kabel klinické signalizace	250	m	42 Kč	10 500 Kč
		součet : 1.NP 100m +2.NP 150m				
		lékařský panel	2	kus	35 000 Kč	70 000 Kč

součet : 1.NP 2ks					
lůžková rampa pro 1 lůžko (výbava pro 1 lůžko: 2x O2, 2x VAC, 6x zásuvka)	1	kus	20 000 Kč	20 000 Kč	
součet : 1.NP 1ks					
lůžková rampa pro 1 lůžko (výbava pro 1 lůžko: 1x O2, 1x VAC, 4x zásuvka)	2	kus	20 000 Kč	40 000 Kč	
součet : 2.NP 2ks					
lůžková rampa pro 2 lůžka (výbava pro 1 lůžko: 2x O2, 2x VAC, 6x zásuvka)	2	kus	15 000 Kč	30 000 Kč	
součet : 1.NP 2ks					
lůžková rampa pro 2 lůžka (výbava pro 1 lůžko: 1x O2, 1x VAC, 4x zásuvka)	9	kus	10 000 Kč	90 000 Kč	
součet : 2.NP 9ks					
pevný stativ s příslušenstvím (výbava: 2x O2, 2x VAC, 6x zásuvka, sada ramen)	1	kus	15 000 Kč	15 000 Kč	
součet : 1.NP 1ks					
vakuová vývěva o výkonu	1	kus	10 000 Kč	10 000 Kč	
součet : 1.PP 1ks					
Cena za D+M Medicinální plyny - rozvody a ukončovací prvky bez DPH				761 222 Kč	
zahájení, ukončení a předání	1	kus	10 000 Kč	10 000 Kč	
přesun hmot	1	kus	10 000 Kč	10 000 Kč	
dokumentace skutečného stavu	1	kus	5 000 Kč	5 000 Kč	
zkoušky a revize	1	kus	3 500 Kč	3 500 Kč	
Celkem za Medicinální plyny - rozvody a ukončovací prvky				789 722 Kč	
DPH 21%				165 841,62 Kč	
Celkem za Medicinální plyny - rozvody a ukončovací prvky vč. DPH				955 564 Kč	

Stavební přípomocné práce - drážkování - uvedeny ve stavbě.

vypracovala : Poživilová Martina

Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem	Cena	Cena celkem
Elektromontáže								
<i>KABELOVÝ ŽLAB DRÁTĚNNÝ VČ. DÍLŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ, ŽÁROVÝ ZINEK</i>								
200/100	m	70,00	299,50	20 965,00	140,00	9 800,00	439,50	30 765,00
<i>OSAZENÍ HMOŽDINKY DO BETONU</i>								
HM10	ks	280,00	1,00	280,00	16,00	4 480,00	17,00	4 760,00
<i>KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC,1kV</i>								
AYKY-J 3x120+70 mm ² , volně	m	80,00	150,04	12 003,20	32,00	2 560,00	182,04	14 563,20
<i>UKONČENÍ KABELŮ DO</i>								
4x150 mm ²	ks	2,00	1,00	2,00	448,00	896,00	449,00	898,00
<i>POJISTKOVÁ PATRONA PN</i>								
PN2 /160A	ks	3,00	118,48	355,44	45,00	135,00	163,48	490,44
<i>SKŘÍŇ ROZPOJOVACÍ A JISTÍCÍ PLASTOVÁ PRO PRŮBĚŽNÉ PROPOJENÍ, IP44</i>								
SP102P 3x400A	ks	1,00	3 273,20	3 273,20	2 500,00	2 500,00	5 773,20	5 773,20
<i>HODINOVÉ ZUCTOVACÍ SAZBY</i>								
Uprava stavajiciho rozvadece	hod	10,00	1,00	10,00	235,00	2 350,00	236,00	2 360,00
Napojeni na stavajici zarizeni	hod	5,00	1,00	5,00	235,00	1 175,00	236,00	1 180,00
<i>PROVEDENÍ REVIZNICH ZKOUSEK</i>								
<i>DLE CSN 331500</i>								
Revizni technik	hod	10,00	1,00	10,00	300,00	3 000,00	301,00	3 010,00
Podružný materiál		1,00	1 845,00	1 845,00		0,00	1 845,00	1 845,00
Elektromontáže - celkem				38 748,84		26 896,00		65 644,84
Zemní práce								
<i>HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY</i>								
Zemina třídy 3, šíře 400mm,hloubka 800mm	m	5,00	1,00	5,00	154,00	770,00	155,00	775,00
<i>ZAČDĚNÍ A ZAČIŠTĚNÍ SKŘÍŇE</i>								
<i>BEZ KONCOVÉHO DÍLU</i>								
v 60cm x š 45cm	ks	1,00	750,00	750,00	1 250,00	1 250,00	2 000,00	2 000,00
<i>ZŘÍZENÍ KABELOVÉHO LOŽE</i>								
Z kopaného písku vrstvy 5cm se zakrytím kabelu cihlami-ve směru kabelu	m	5,00	800,00	4 000,00	108,00	540,00	908,00	4 540,00
<i>FOLIE VÝSTRAŽNÁ Z PVC</i>								
Do šířky 20cm	m	5,00	4,00	20,00	25,00	125,00	29,00	145,00
<i>ZÁHOZ KABELOVÉ RÝHY</i>								
Zemina třídy 3, šíře 400mm,hloubka 800mm	m	5,00	1,00	5,00	71,50	357,50	72,50	362,50
<i>PRŮRAZ BETONOVOU ZDÍ</i>								
O tloušťce 30cm	ks	2,00	1,00	2,00	85,00	170,00	86,00	172,00
Zemní práce - celkem				4 782,00				7 994,50
Podíl přidružených výkonů z montáže (materiál+práce)								2 209,18
celkem								75 848,52

Položkový soupis prací a dodávek

S:	13/09/225	ALBERTINUM ŽAMBERK - MODERNIZACE PLICNÍHO ODD. DLOUHODOBÉ PÉČE VČ. PŘÍSTROJOVÉHO VYBAVENÍ
O:	04	4D Zpevněné plochy
R:	01	Zpevněné plochy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče						
Díl:	11	Přípravné a přidružené práce				162 234,01		
	113 10-7	Odstranění podkladů nebo krytů						
1	113107112R00	...Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.20 cm stáv. komunikace - Štěrkopisek - dle v.č. 4D - 1 + TZ : 190,0	m2	190,00000	103,20	19 608,00	822-1	RTS
2	113107122R00	...Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.20 cm stáv. komunikace - Štěr - dle v.č. 4D - 1 + TZ : 190,0	m2	190,00000	100,00	19 000,00	822-1	RTS
3	113107131R00	...Odstranění podkladu pl do 50 m2 z betonu prostého tl 150 mm stáv. komunikace - dle v.č. 4D - 1 + TZ - vodící proužky : 25,0*0,25 - odvod. žlabů kolem MK : 18,0*0,7	m2	18,85000	396,80	7 479,68	822-1	RTS
4	113107142R00	...Odstranění podkladu pl.do 200 m2, živice tl. 10 cm dle v.č. 4D - 1 + TZ - stávající kryt komunikace : 190,0 - kolem ležatých obrub : (19,0+4,0)*0,25	m2	195,75000	50,00	9 787,50	822-1	RTS
	113 20	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek						
5	113201111R00	...Vytrhání obrub chodníkových ležatých dle v.č. 4D - 1 + TZ - kolem komunikace kamenné ležaté : 19,0+4,0	m	23,00000	66,72	1 534,56	822-1	RTS
6	113202111R00	...Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých dle v.č. 4D - 1 + TZ - betonové obrubníky : 15,0	m	15,00000	66,72	1 000,80	822-1	RTS
	121 10-11	Sejmutí omíce nebo lesní půdy, s naložením na dopravní prostředek a vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením,						
7	121101101R00	...Sejmutí omíce s přemístěním na vzdálenost do 50 m dle v.č. 4D - 1 + TZ - před skladem : 55,0*0,2	m3	11,00000	25,36	278,96	800-1	RTS
	122 12-22	Odkopávky a prokopávky pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek.						
	122 12-223	v hornině 3						
8	122202201R00	...Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 3 dle v.č. 4D - 1 + TZ - výkop pro komunikaci a chodníky : 55,0*0,5+(20,0+25,0)*2*0,25+50,0*2,0*0,35+3,5*2,0*0,35+(19,0+4,0)*0,5*0,35	m3	91,47500	104,80	9 586,58	800-1	RTS
	122 12-2231	příplatek						
9	122202209R00	...Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepivost dle v.č. 4D - 1 + TZ - výkop pro komunikaci a chodníky : 55,0*0,5+(20,0+25,0)*2*0,25+50,0*2,0*0,35+3,5*2,0*0,35+(19,0+4,0)*0,5*0,35	m3	91,47500	18,56	1 697,78	800-1	RTS
	130 00	Příplatek k cenám za ztížení výkopů Příplatek k cenám hloubených výkopů za ztížení výkopů v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny.						
10	130001101R00	...Příplatek za ztížení výkopů v blízkosti podzemního vedení	m3	21,47500	312,80	6 717,38	800-1	RTS
	132 10	Hloubení rýh šířky do 60 cm zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.						
11	132201109R00	...Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 přípojky do kanal. šachet - dle v.č. 4D - 1 + TZ : 5,0*0,6*1,0	m3	3,00000	132,80	398,40	800-1	RTS
12	132201111R00	...Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 100 m3, STROJNĚ přípojky do kanal. šachet - dle v.č. 4D - 1 + TZ : 5,0*0,6*1,0	m3	3,00000	262,40	787,20	800-1	RTS
	133	Hloubení šachet zapažených i nezapažených se svislým přemístěním výkopku a urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti, s přehozením						
	133 3	v hornině 3						
13	133201101R00	...Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 dle v.č. 4D - 1 + TZ - pro uliční vpusti : 2*(1,8*1,8)*(1,3-0,5)	m3	5,18400	677,60	3 512,68	800-1	RTS
	162 10	Vodorovné přemístění výkopku po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,						
14	162701105R00	...z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m odkopávka - pol. č.12220-2201.R00 : 91,475 rýhy. šachty - pol. č. 13220-1111.R00 + 13320-1101.R00 : 3,0+5,184	m3	99,65900	150,00	14 948,85	800-1	RTS
	162 10-9	příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m						
15	162701109R00	...z horniny 1 až 4 Začátek provozního součtu odkopávka - pol. č.12220-2201.R00 : 91,475 rýhy. šachty - pol. č. 13220-1111.R00 + 13320-1101.R00 : 3,0+5,184 Konec provozního součtu 99,659*2	m3	199,31800	16,88	3 364,49	800-1	RTS
	167 10	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku						
	167 10-1	nakládání výkopku						
16	167101101R00	...Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 dle v.č. 4D - 1 + TZ - naložení omíce : 11,0	m3	11,00000	135,20	1 487,20	800-1	RTS
	171 20	Uložení sypaniny na skládku nebo do násypů nezhut. nebo na skládku s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním,						
17	171201201R00	...Uložení sypaniny na skládky odkopávka - pol. č.12220-2201.R00 : 91,475 rýhy. šachty - pol. č. 13220-1111.R00 + 13320-1101.R00 : 3,0+5,184	m3	99,65900	13,28	1 323,47	800-1	RTS
	174 10-11	Zásyp sypaninou se zhutněním z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,						
18	174101101R00	...Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním zásyp kolem UV1, UV2 - dle v.č. 4D - 1, 4 : 2*1,0	m3	2,00000	70,96	141,92	800-1	RTS
	180 40-11	Založení trávníku Založení trávníku na půdě předem připravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením						
19	180401213R00	Založení lučního trávníku výsevem ve svahu do 1:1 dle v.č. 4D - 1 + TZ - kolem MK a chodníků : 11,0/0,15	m2	73,33333	11,68	856,53	823-1	RTS
	181 10	Úprava pláně v zářezech vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.						
20	181101102R00	...Úprava pláně v zářezech v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	456,50000	9,04	4 126,76	800-1	RTS

	dle v.č. 4D - 1 + TZ - komunikace a chodníky : (212,0+81,0+122,0)*1,1		456,50000					
	182 30 Rozproštění a urovnání ornice ve svahu s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, ve svahu sklonu přes 1 : 5,							
21	182301122R00 ...Rozproštění ornice pl do 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 150 mm dle v.č. 4D - 1 + TZ - kolem MK a chodníků : 11,0/0,15	m2	73,33333	46,64	3 420,27	800-1	RTS	
	199 Poplatky za skládku							
22	199000005R00 ...Poplatek za skládku zeminy 1- 4 Začátek provozního součtu odkopávka - pol. č.12220-2201.R00 : 91,475 rýhy, šachty - pol. č. 13220-1111.R00 + 13320-1101.R00 : 3,0+5,184 Konec provozního součtu 99,659*1,8	t	179,38620	50,00	8 969,31	800-1	RTS	
	979 08-4 Poplatek za skládku							
23	979999999R00 ...Poplatek za uložení materiálu se živici	t	138,76700	300,00	41 630,10	801-3	RTS	
24	00572410R Osivo směs travní parková rekreační	kg	2,50000	76,00	190,00	SPCM	RTS	
25	58337304R Štěrkopisec frakce 0-16 B zásyp kolem UV1, UV2 - dle v.č. 4D - 1, 4 : 2*1,0	T	2,00000	192,80	385,60	SPCM	RTS	
			2,00000					
Díl:	45	Podkladní a vedlejší konstrukce			332,10			
	451 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu,							
26	451573111R00 ...Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku lože pod přípojky do kanal. šachet - dle v.č. 4D - 1 + TZ : 5,0*0,6*0,15	m3	0,45000	738,00	332,10	827-1	RTS	
			0,45000					
Díl:	5	Komunikace			221 916,70			
	564 8 Podklad ze štěrku dle s rozproštěním a zhutněním							
27	564831111R00 ...Podklad ze štěrku dle ŠD tl 100 mm skladba "B" - plocha dle v.č. 4D - 1 + TZ : 81,0*1,05	m2	85,05000	56,56	4 810,43	822-1	RTS	
			85,05000					
28	564851111R00 ...Podklad ze štěrku dle ŠD tl 150 mm skladba "C", "D" - plocha dle v.č. 4D - 1 + TZ : (122,0+3,5)*1,05	m2	131,77500	79,52	10 478,75	822-1	RTS	
			131,77500					
29	564851113R00 ...Podklad ze štěrku dle ŠD tl 170 mm skladba "A" - plocha dle v.č. 4D - 1 + TZ : 217,0*1,05	m2	227,85000	88,00	20 050,80	822-1	RTS	
			227,85000					
	565 13-1 Podklad z kameniva obaleného asfaltem s rozproštěním a zhutněním							
30	565151111R00 ...Podklad z obal kam.ACP 16+,ACP 22+,do 3 m,tl. 7 cm plocha dle v.č. 4D - 1 + TZ : 217,0+23,0*0,25	m2	222,75000	199,00	44 327,25	822-1	RTS	
			222,75000					
	567 12-2 Podklad z kameniva zpevněného cementem bez dilatačních spár, s rozproštěním a zhutněním, ošetřením povrchu podkladu vodou							
31	567122114R00 ...Podklad z kameniva zpevněného cementem KZC 1 tl.15 cm plocha dle v.č. 4D - 1 + TZ : 217,0	m2	217,00000	200,00	43 400,00	822-1	RTS	
			217,00000					
	573 2 Postřik živичný spojovací bez posypu kamenivem							
32	573211111R00 ...Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2 plocha dle v.č. 4D - 1 + TZ : 217,0	m2	217,00000	8,64	1 874,88	822-1	RTS	
			217,00000					
	577 13 Beton asfaltový s rozproštěním a zhutněním							
33	577131111RT2 ...Beton asfalt. ACO 11+ ohrusný, š. do 3 m, tl. 4 cm, plochy 201-1000 m2 plocha dle v.č. 4D - 1 + TZ : 217,0	m2	217,00000	110,00	23 870,00	822-1	RTS	
			217,00000					
	596 21-5 Kladení zámkové dlažby do drtě s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár.							
34	596215021R00 ...Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm chodník - dle v.č. 4D - 1 + TZ : 122,0	m2	122,00000	224,00	27 328,00	822-1	RTS	
			122,00000					
35	596215040R00 ...Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm pojižděný chodník - dle v.č. 4D - 1 + TZ : 81,0	m2	81,00000	224,00	18 144,00	822-1	RTS	
			81,00000					
	596 21-59 příplatek							
36	596215025R00 ...Příplatek za kladení dlažby tl. 6cm, drt, do100 m2 chodník - dle v.č. 4D - 1 + TZ : 122,0	m2	122,00000	14,80	1 805,60	822-1	RTS	
			122,00000					
37	596215045R00 ...Příplatek za kladení dlažby tl. 8cm, drt, do100 m2 pojižděný chodník - dle v.č. 4D - 1 + TZ : 81,0	m2	81,00000	14,80	1 198,80	822-1	RTS	
			81,00000					
	596 92 Kladení vegetačních tváří zřízení podkladního lože, položení tváří.							
38	596921111R00 ...Kladení bet.veget.dlaždic,lože 30 mm,pl.do 50 m2 vjezd - dle v.č. 4D - 1 + TZ : 3,0*1,35	m2	4,05000	47,20	191,16	822-1	RTS	
			4,05000					
39	59228282R Tvánice zatravňovací TBM 17-40 600x400x100 mm, přírodní dle v.č. 4D - 1 + TZ : (4,05/(0,4*0,6))*1,01	kus	17,04375	62,40	1 063,53	SPCM	RTS	
			17,04380					
40	59245267R Dlažba pro nevidomé 20 x 10 x 6 barevná chodník - dle v.č. 4D - 1 : 4,08	m2	4,08000	448,80	1 831,10	SPCM	RTS	
			4,08000					
41	59245308R Dlažba přírodní 20x10x6 na chodník - dle v.č. 4D - 1 + TZ : 122,0*1,02	m2	124,44000	110,00	13 688,40	SPCM	RTS	
			124,44000					
42	59248040R Dlažba zámková20/10/8 II přírodní pojižděný chodník - dle v.č. 4D - 1 + TZ : 81,0*1,02 odpočet dlažby pro nevidomé : -4,08	m2	78,54000	100,00	7 854,00	SPCM	RTS	
			82,62000					
			-4,08000					
Díl:	8	Trubní vedení			16 444,00			
	871 Montáž potrubí z plastických hmot v otevřeném výkopu,							
43	871251111R00 ...Montáž trubek z tvrdého PVC ve výkopu d 110 mm odvodnění vpustí a žlábků - dle v.č. 4D - 1 : 2	m	2,00000	29,10	58,20	827-1	RTS	
			2,00000					
44	871351111R00 ...Montáž trubek z tvrdého PVC ve výkopu d 225 mm odvodnění vpustí a žlábků - dle v.č. 4D - 1 : 2*1,5	m	3,00000	38,60	115,80	827-1	RTS	
			3,00000					
	895 94 Zřízení vpustí kanalizační včetně zřízení lože ze štěrkopísku, 895 94-1 uliční z betonových dílců 895 94-11 včetně dodávky dílců pro uliční vpustí TBV							
45	895941311RT2 ...Zřízení vpustí uliční z dílců typ UVB - 50, včetně dodávky dílců pro uliční vpustí TBV UV1, UV2 dle v.č. 4D - 1, 4 : 2	kus	2,00000	1 250,00	2 500,00	827-1	RTS	
			2,00000					
	899 Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustě do 20 cm odbouráním dosavadního krytu, podkladu, nadezdívky nebo prstence s odklizením vyloučených hmot do 3 m, zarovnání plochy nadezdívky cementovou maltou, podbetonování nebo							
46	899331111R00 ...Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením poklopu dle v.č. 4D - 1 + TZ : 2	kus	2,00000	1 560,00	3 120,00	822-1	RTS	
			2,00000					

47	899431111R00	...Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu dle v.č. 4D - 1 + TZ - dle skutečnosti - upřesnit při provádění : 5	kus	5,00000	904,00	4 520,00	822-1	RTS
	899 20 Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno, 899 20-1 včetně dodání mříže			5,00000				
48	899203111RT2	...Osazení mříží litinových s rámem do 150 kg vč. rámu a košů na bahno, včetně dodávky mříže stružkové 500 x 500 UV1, UV2 - dle v.č. 4D - 1, 4 : 2	kus	2,00000	675,00	1 350,00	827-1	RTS
	899 20-1 včetně dodání mříže			2,00000				
49	R008005	Napojení do kanalizační šachty a další práce a materiál neuvedený avšak nezbytně nutný dle v.č. 4D - 1 + TZ : 2	ks	2,00000	1 500,00	3 000,00		Vlastní
				2,00000				
50	28611142.AR	Trubka PVC kanalizační hladká d110x3,2x2000mm SN4 odvodnění vpustí a žlábků - dle v.č. 4D - 1 : 1	kus	1,00000	400,00	400,00	SPCM	RTS
				1,00000				
51	28611157.AR	Trubka PVC kanalizační hladká d200x4,5x2000mm SN4 odvodnění vpustí a žlábků - dle v.č. 4D - 1 : 2	kus	2,00000	690,00	1 380,00	SPCM	RTS
				2,00000				
Díl: 9		Ostatní konstrukce, bourání				82 378,76		
	916 5 Osazení záhonového obrubníku betonového se zřízením lože z betonu prostého B 12,5 tl. 5 až 10 cm se zalitím a zatřením spár cementovou maltou							
52	916561111R00	...Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrrou zahradní (chodník) - dle v.č. 4D - 1 : 1,5+20,5+1,5+1,5+3,5+11,0+3,0+8,0+12,0+1,5+7,5+4,0+1,5+6,0+1,0+10,0	m	94,00000	92,00	8 648,00	822-1	RTS
				94,00000				
	917 71 Osazení chodníkového obrubníku betonového se zatřením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou. S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.							
53	917762111R00	...Osazení ležat. obrub. bet. s opěrrou,lože z C 12/15 kolem stávající komunikace - dle v.č. 4D - 1 : 18,0+4,0	m	22,00000	119,00	2 618,00	822-1	RTS
				22,00000				
54	917862111R00	...Osazení stojat. obrub.bet. s opěrrou,lože z C 12/15 dle v.č. 4D - 1 + TZ - komunikace - bet. obrubník 1000x150x250 : 15,0+1,5+2,5+6,5+24,0+3,5+2,5 2,5+3,0+20,5+30,0	m	111,50000	121,00	13 491,50	822-1	RTS
				55,50000				
				56,00000				
	918 10 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého							
55	918101111R00	...Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15 dle v.č. 4D - 1 + TZ : 134,0*0,25*0,05	m3	1,67500	2 530,00	4 237,75	822-1	RTS
				1,67500				
	919 73-5 Řezání stávajících krytů nebo podkladů včetně spotřeby vody							
56	919735112R00	...Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm dle v.č. 4D - 1 + TZ - nová vozovka : 8,0+5,0 - stávající komunikace : 18,0+4,0	m	35,00000	67,70	2 369,50	822-1	RTS
				13,00000				
				22,00000				
	935 11 Osazení příkopového žlabu s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou, se zřízením lože tl. 10 cm							
57	935112111R00	...Osazení příkopového žlabu do betonu tl 100 mm z betonových tvárcí š 500 mm osazení odvod. žlabů malých - 350 x 200 mm - dle v.č. 4D - 1 + TZ : 4,0	m	4,00000	170,00	680,00	822-1	RTS
				4,00000				
58	935112211R00	...Osazení příkopového žlabu do betonu tl 100 mm z betonových tvárcí š 800 mm osazení příkop. žlabů kolem nové komunikace - 677 x 333 mm - dle v.č. 4D - 1 + TZ : 18,0	m	18,00000	215,00	3 870,00	822-1	RTS
				18,00000				
	935 11-9 příplatek k ceně							
59	935112911R00	...Příplatek ZKD tl 10 mm lože přes 100 mm u příkopového žlabu osazeného do betonu u příkop. žlabů kolem nové komunikace - 677 x 333 mm - dle v.č. 4D - 1 + TZ : 18,0*0,75*5+4,0*0,5*5	m2	77,50000	27,60	2 139,00	822-1	RTS
				77,50000				
	597 10 Odvodňovací žlabů komunikací a zpevněných ploch montáž odvodňovacích žlabů a vpustí k odvodňovacím žlabům z polymerbetonu, včetně betonového lože popř. obetonování, s dodávkou žlabů a vpustí.							
60	597101030RAA	...Žlab odvodňovací polymerbeton, zatížení C250, D400, včetně dodávky roštu a žlabu RONN dle v.č. 4D - 1 + TZ : 4,0	m	4,00000	1 900,00	7 600,00	AP-HSV	RTS
				4,00000				
61	592173070R	Obrubník záhonový 50/5/20 cm šedý zahradní (chodník) - dle v.č. 4D - 1 : (94,0*2)*1,01	kus	189,88000	29,20	5 544,50	SPCM	RTS
				189,88000				
62	59217504R	Obrubník II 100x15/12x25 cm, přírodní Začátek provozního součtu komunikace 1000x150x250 - dle v.č. 4D - 1 : 15+1,5+2,5+6,5+24,0+3,5+2,5 2,5+3,0+20,5+30,0 Konec provozního součtu 111,5*1,01	kus	112,61500	196,00	22 072,54	SPCM	RTS
				55,50000				
				56,00000				
				112,61500				
63	59217504R	Obrubník 100x15/12x25 cm, přírodní kolem stávající komunikace - dle v.č. 4D - 1 : (18,0+4,0)*1,01	kus	22,22000	196,00	4 355,12	SPCM	RTS
				22,22000				
64	59227518R	Žlabovka příkopová TBM 1/65/33 33x63x15 příkop. žlabů kolem nové komunikace - 677 x 333 mm - dle v.č. 4D - 1 + TZ : (18,0*3)*1,01	kus	54,54000	70,70	3 855,98	SPCM	RTS
				54,54000				
65	59227522	Tvármice betonová příkopová 25x34x8 cm osazení odvod. žlabů malých - 350 x 200 mm - dle v.č. 4D - 1 + TZ : (4,0*4)*1,01	kus	16,16000	55,50	896,88		Vlastní
				16,16000				
Díl: 99		Přesun hmot				8 420,85		
	998 22-5 Přesun hmot komunikací a letišť, kryt živičný vodorovně do 200 m							
66	998225111R00	...Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	107,27200	58,20	6 243,23	822-1	RTS
	998 22-59 příplatek k ceně							
67	998225193R00	...Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živičným, betonovým do 3000 m	t	107,27200	20,30	2 177,62	822-1	RTS
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				97 409,84		
	979 08-4 Poplatek za skládku							
68	979990001R00	...stavební suti běžná sut' minus asfalt : 137,387-35,4308	t	101,95620	150,00	15 293,43	801-3	RTS
				101,95620				
69	979990113R00	...suti - obalovaný asfalt 35,4308	t	35,43080	900,00	31 887,72	801-3	RTS
				35,43080				
	979 08-31 Vodorovné přemístění suti včetně naložení na dopravní prostředek a složení							
70	979083117R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m	t	137,38700	200,00	27 477,40	800-6	RTS
71	979083191R00	Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m	t	824,32200	27,60	22 751,29	800-6	RTS

Položkový soupis prací a dodávek

S:	13/09/225	ALBERTINUM ŽAMBERK - MODERNIZACE PLICNÍHO ODD. DLOUHODOBÉ PÉČE VČ. PŘÍSTROJOVÉHO VYBAVENÍ
O:	05	5D Venkovní úpravy, oplocení
R:	01	Venkovní úpravy, oplocení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
		Ceník, kapitola						
		Poznámka uchazeče						
Díl:	1	Zemní práce				86 030,78		
	111 20-31	Odstranění pařezu odřezováním						
	1	111203111R00 Odstranění pařezu odřezováním až do hloubky 50 cm obvod 144 cm - dle v.č. 5D.2 : (0,23*0,23)*3,1415 tůje (uvázován prům. 15 cm) - počet dle výpisu v TZ : 14*((0,075*0,075)*3,1415)	m2	0,41358 0,16620 0,24740	3 770,00	1 559,20	823-1	RTS
	111 21-21	Odstranění nevhodných dřevin						
	2	111212131R00 Odstranění nevhodných dřevin o průměru kmene (krčku) do 10 cm s odklizením vytěžené dřevní hmoty na vzdálenost do 50 m, se složením na hromady, nebo s naložením na dopravní prostředek Odstranění dřevin výš.nad 1m, svah 1:5, s pařezem kefe cca 1 m2 / ks - dle výpisu v TZ : 11	m2	11,00000 11,00000	368,00	4 048,00	823-1	RTS
	112 10	Kácení stromů						
		s odřezáním kmene a odvětvím, včetně případného odklizení kmene a větví na oddělené hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek,						
	112 10-1	listnatých						
	3	112101102R00 ...o průměru kmene přes 300 do 500 mm obvod 144 cm - dle v.č. 5D.2 : 1	kus	1,00000 1,00000	278,00	278,00	800-1	RTS
	112 10-1	Pokácení stromu						
	4	112101221R00 Pokácení stromu s rozřezáním a odstraněním větví a kmene do vzdálenosti 20 m, se složením na hromady nebo s naložením na dopravní prostředek Kácení stromů jehličnatých průměru 20 cm, svah 1:5 tůje - dle výpisu v TZ : 14	kus	14,00000 14,00000	1 060,00	14 840,00	823-1	RTS
	113 10-6	Rozebrání dlažeb, panelů						
	5	113106121R00 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek ...z betonových nebo kameninových dlaždic nebo tvarovek betonová dlažba, žlabovky : 22,0	m2	22,00000 22,00000	35,50	781,00	822-1	RTS
	113 10-62	vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár						
	6	113106221R00 ...v ploše jednotlivé do 200 m2, z drobných kostek nebo odseků, kladených do lože z kameniva těžného, škváry nebo strusky chodník na západní straně objektu : 31,0	m2	31,00000 31,00000	16,70	517,70	822-1	RTS
	132 10	Hloubení rýh šířky do 60 cm						
	7	132201111R00 zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s ...do 100 m3, v homině 3, hloubení strojně od odvodňovacího žlabu do vsaku : 1,0*0,3*0,5	m3	0,15000 0,15000	585,00	87,75	800-1	RTS
	8	132201119R00 ...příplatek za lepitost, v homině 3, od odvodňovacího žlabu do vsaku : (1,0*0,3*0,5)/2	m3	0,07500 0,07500	166,00	12,45	800-1	RTS
	133	Hloubení šachet						
		zapažených i nezapažených se svislým přemístěním výkopku a urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopšti, s přehozením 133 3 v homině 3						
	9	133201101R00 ...do 100 m3 dle v.č. 5D.2, 3 : patky pro sloupky oplocení a pro vzpěry : ((13+7+9)+(4+2+2))*(0,3*0,3*0,7) patky pro bránu : 2*(0,7*0,7*0,9) patky pro branku : 2*(0,4*0,4*0,8) vsak od odvodňovacího žlabu : 1,2*1,2*1,7	m3	5,91700 2,33100 0,88200 0,25600 2,44800	847,00	5 011,70	800-1	RTS
	133 31	příplatky k ceně						
	10	133201109R00 ...za lepitost hominy Začátek provozního součtu dle v.č. 5D.2, 3 : patky pro sloupky oplocení a pro vzpěry : ((13+7+9)+(4+2+2))*(0,3*0,3*0,7) patky pro bránu : 2*(0,7*0,7*0,9) patky pro branku : 2*(0,4*0,4*0,8) Konec provozního součtu 3,469/2 vsak od odvodňovacího žlabu : (1,2*1,2*1,7)/2	m3	2,95850 2,33100 0,88200 0,25600 1,73450 1,22400	122,00	360,94	800-1	RTS
	139 6	Ruční výkop jam, rýh a šachet						
		s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek						
	11	139601102R00 ...v homině 3 ošetření kořenového systému (odkrytí kořenů technologií pneumatického rýče - Air Spade) : půdorysná plocha koruny stromů zasahujících do komunikace - v.č. 5D.2 : (12,0+8,1)*0,6	m3	12,06000 12,06000	900,00	10 854,00	800-1	RTS
	161 10-11	Svislé přemístění výkopku						
		bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,						
	12	161101101R00 ...z hominy 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m vsak od odvodňovacího žlabu : (1,2*1,2*1,4)/2	m3	1,00800 1,00800	76,50	77,11	800-1	RTS
	162 10	Vodorovné přemístění výkopku						
		po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí,						
	13	162201101R00 ...Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 20 m dle v.č. 5D.2, 3 : patky pro sloupky oplocení a pro vzpěry : ((13+7+9)+(4+2+2))*(0,3*0,3*0,7) patky pro bránu : 2*(0,7*0,7*0,9) patky pro branku : 2*(0,4*0,4*0,8) vsak od odvodňovacího žlabu : 1,2*1,2*1,4	m3	5,48500 2,33100 0,88200 0,25600 2,01600	30,50	167,29	800-1	RTS
	167 10	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku						
		167 10-1 nakládání výkopku						
	14	167101101R00 ...Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 výměra dle TZ - 5D.1 : 319,0*0,15	m3	47,85000 47,85000	169,00	8 086,65	800-1	RTS
	174 10-11	Zásyp sypaninou se ztuhnutím						

		branka + brána - dle v.č. 5D.2, 3 : 1+2		3,00000					
37	R767005	Výroba sloupků brány a branky, pozinkování (vč. dopravy)	kg	83,07800	126,00	10 467,83		Vlastní	
		sloupky k bráně - dle v.č. 5D.3 : 2*((2,95*9,06)		53,45400					
		sloupky k brance - dle v.č. 5D.3 : 2*((2,8*5,29)		29,62400					
38	14587272R	Profil čtvercový uzavř.svařovaný S235 60 x 3 mm	T	0,03199	13 300,00	425,47	SPCM	RTS	
		sloupky k brance - dle v.č. 5D.3 : 2*(((2,8*5,29)*1,08)*0,001)		0,03200					
39	14587295R	Profil čtvercový uzavř.svařovaný S235 100 x 3 mm	T	0,05773	13 300,00	767,81	SPCM	RTS	
		sloupky k bráně - dle v.č. 5D.3 : 2*(((2,95*9,06)*1,08)*0,001)		0,05770					
40	31327504R	pletivo drátěné 4-hranné; výška 2,00 m; velikost ok 50 mm; d drátu 2,20 mm; povrch. úprava plast na pozink.drátu; barva zelená	m	77,25000	210,00	16 222,50	SPCM	RTS	
		dle v.č. 5D.2 a TZ : 75,0*1,03		77,25000					
41	31478150R	drát napínací pr. 2,20 mm; povrch. úprava PVC; balení 100m	m	228,25800	1,53	349,92	SPCM	RTS	
		dle v.č. 5D.2, 3 : (3*(75,0-3,05-1,5))*1,08		228,25800					
42	31479012R	stojek napínací poplastovaný, vel.2, používá se k vypnutí napínacího drátu u 4-hranných	kus	15,00000	70,00	1 050,00	SPCM	RTS	
43	55342347RX	Vzpěra plotová poplastovaná 2750/38 - k plotovým sloupkům	kus	5,00000	133,00	665,00		Vlastní	
		dle v.č. 5D.2, 3 : 5		5,00000					
44	55342348RX	Vzpěra plotová poplastovaná 2750/48 - k brance a bráně	kus	3,00000	154,00	462,00		Vlastní	
		dle v.č. 5D.2, 3 : 3		3,00000					
45	55346338RX	Branka ocelová 120 x 200 cm	kus	1,00000	12 600,00	12 600,00		Vlastní	
		dle v.č. 5D.2, 3 : 1		1,00000					
46	55346444RX	Sloupky z ocelových trubek poplastované dl. 2,75 m, vč. krytky a příchytky na drát	kus	29,00000	245,00	7 105,00		Vlastní	
		dle v.č. 5D.2, 3 :							
		sloupky oplocení : 13*7+9		29,00000					
47	55346470RX	Brána ocelová 296 x 200 cm	kus	0,74000	15 400,00	11 396,00		Vlastní	
48	55399994.AR	Kotvy, úhelníky, atyp. prvky	kg	2,00000	31,50	63,00	SPCM	RTS	
		sloupky k bráně a brance - dle v.č. 5D.3 : 2,0		2,00000					
		998 76-7 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce							
		50 m vodorovně							
49	998767101R00	...Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	t	0,65088	625,10	406,87	800-767	RTS	
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot							
	979 08-4 Poplatek za skládku								
50	979990001R00	...stavební suti	t	9,23600	105,00	969,78	801-3	RTS	
	979 08-31 Vodorovné přemístění suti								
	včetně naložení na dopravní prostředek a složení								
51	979083117R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m	t	9,23600	222,60	2 055,93	800-6	RTS	
52	979083191R00	Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m	t	55,41600	19,32	1 070,64	800-6	RTS	

Položkový soupis prací a dodávek

S:	13/09/225	ALBERTINUM ŽAMBERK - MODERNIZACE PLICNÍHO ODD. DLOUHODOBÉ PÉČE VČ. PŘÍSTROJOVÉHO VYBAVENÍ
O:	06	6D Bouraný hospodářský objekt
R:	01	Bouraný hospodářský objekt

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče						
Díl:	1	Zemní práce				50 686,52		
	122 10	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, 122 10-3 v hornině 3						
1	122201101R00	...do 100 m3 odkopávka pod podlahou nepodskepené části - cca 30 cm pod okolní terén - dle v.č. 6D.5 - 6 : $((0,8+1,4)/2*5,75+(0,8+0,4)/2*5,75)/2*12,35$	m3	60,36062 60,36060	127,00	7 665,80	800-1	RTS
	122 10-31	příplatek k cenám						
2	122201109R00	...za lepidlost horniny odkopávka pod podlahou nepodskepené části - cca 30 cm pod okolní terén - dle v.č. 6D.5 - 6 : $((0,8+1,4)/2*5,75+(0,8+0,4)/2*5,75)/2*12,35/3$	m3	20,12021 20,12020	28,00	563,37	800-1	RTS
	162 10	Vodorovné přemístění výkopku po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,						
3	162201101R00	...z horniny 1 až 4, na vzdálenost do 20 m odkopávka pod podlahou nepodskepené části - cca 30 cm pod okolní terén - dle v.č. 6D.5 - 6 : $((0,8+1,4)/2*5,75+(0,8+0,4)/2*5,75)/2*12,35$ sklep - cca 30 cm pod okolní terén (vč. cca 1 m3 na schodiště) - dle v.č. 6D.2, 5 - 6 - odpočet : - $((0,7+1,0)/2*5,9+(0,2+0,4)/2*5,9)/2*13,2-1,0$ zemina (ornice) - z provizorní skládky na rozprostření po objektu : ornice pro konečnou úpravu po objektu - dle v.č. 6D.2-3 : $(13,25*12,25+(1,25*1,5)+(1,0*1,65))*0,3$	m3	64,33087 60,36060 -45,78100 49,75130	30,50	1 962,09	800-1	RTS
	167 10	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku						
	167 10-1	nakládání výkopku						
4	167101101R00	...do 100 m3, z horniny 1 až 4 ornice pro konečnou úpravu po objektu - dle v.č. 6D.2-3 : $(13,25*12,25+(1,25*1,5)+(1,0*1,65))*0,2$	m3	33,16750 33,16750	169,00	5 605,31	800-1	RTS
	174 10-11	Zásyp sypaninou se zhutněním z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,						
5	174101101R00	...jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách sklep - cca 30 cm pod okolní terén (vč. cca 1 m3 na schodiště) - dle v.č. 6D.2, 5 - 6 - odpočet : $((0,7+1,0)/2*5,9+(0,2+0,4)/2*5,9)/2*13,2+1,0$	m3	45,78100 45,78100	88,70	4 060,77	800-1	RTS
	180 40-11	Založení trávníku						
		Založení trávníku na půdě předem připravené s pokosem, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením						
6	180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině konečná úprava po objektu - dle v.č. 6D.2-3 : $13,25*12,25+(1,25*1,5)+(1,0*1,65)$	m2	165,83750 165,83750	56,30	9 336,65	823-1	RTS
	181 30	Rozproštění a urovnání ornice v rovině s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5,						
7	181301103R00	...v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy přes 150 do 200 mm konečná úprava po objektu - dle v.č. 6D.2-3 : $13,25*12,25+(1,25*1,5)+(1,0*1,65)$	m2	165,83750 165,83750	56,30	9 336,65	800-1	RTS
8	R001005	Nákup a dovoz ornice Začátek provozního součtu ornice pro konečnou úpravu po objektu - dle v.č. 6D.2-3 : $(13,25*12,25+(1,25*1,5)+(1,0*1,65))*0,2$ odpočet ornice použitelné z objektu 01 : -7,21 Konec provozního součtu 25,9575*1,5	t	38,93625 33,16750 -7,21000 38,93630	300,00	11 680,88		Vlastní
9	00572420R	směs travní parková, dekorativní	kg	5,00000	95,00	475,00	SPCM	RTS
Díl:	94	Lešení a stavební výtahy				2 502,54		
	941 95-5	Lešení lehké pracovní pomocné						
10	941955001R00	...pomocné, o výšce lešeňové podlahy do 1,2 m pro bourání komínů z půdního prostoru : $2*(2,0+1,5)+2*(1,5+1,5))*1,0$	m2	13,00000 13,00000	37,00	481,00	800-3	RTS
11	941955004R00	...pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 2,5 do 3,5 m podélné strany - dmtž žlabů a krytiny + okraj pobití : $2*(13,45*1,5)$	m2	40,35000 40,35000	50,10	2 021,54	800-3	RTS
Díl:	96	Bourání konstrukcí				115 362,90		
	962 02	Bourání zdiva nadzákladového kamenného nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),						
	962 02-1	kamenného						
12	962022391R00	...na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou obvod podskepené části - dle v.č. 6D.2, 4 : $((2*13,25+2*4,7)*1,9)*0,6-((1*(1,1*2,0)+3*(0,75*0,55))*0,6$ solí mimo podskepenou část - cca 30 cm pod okolní terén - dle v.č. 6D.5 - 6 : $((0,8+1,4)/2*5,75+(0,8+0,4)/2*5,75+(0,8+0,4)/2*13,25)*0,6$	m3	49,49850 38,86350 10,63500	627,00	31 035,56	801-3	RTS
	962 03-1	Bourání příček z cihel a tvárnic nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),						
13	962031132R00	...z jakýchkoliv cihel pálených, plných nebo dutých, na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, tloušťky do 100 mm 1. np - dle v.č. 6D.3, 4 : $(1,15+1,05)*2,7-1*(0,8*2,0)-1*(0,6*2,0)$	m2	3,14000 3,14000	71,80	225,45	801-3	RTS
14	962031133R00	...z jakýchkoliv cihel pálených, plných nebo dutých, na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, tloušťky do 150 mm 1. np - dle v.č. 6D.3, 4 : $4*(4,6*2,7)-3*(1,0*2,0)+(2,55+2*1,85)*2,7-1*(0,8*2,0)$	m2	58,95500 58,95500	86,50	5 099,61	801-3	RTS
	962 03-2	Bourání zdiva nadzákladového cihelného nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2)						
15	962032241R00	...z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu cementovou sklep + schody - dle v.č. 6D.2, 4 : $(2,4*1,9+0,9*1,9)*0,45+0,5$ 1. np + schody - dle v.č. 6D.3, 4 : $(2*13,25+2*11,35)*3,2)*0,45-11*((1,05*1,62)*0,45)-2*((0,6*0,83)*0,45)-1*((1,05*2,0)*0,45)$ $2*((11,35*2,7)*0,3)-4*((1,1*2,0)*0,3)+0,5$	m3	79,06435 1,78250 61,03490 16,24700	605,00	47 833,93	801-3	RTS
16	962032314R00	...pilířů cihelných, na maltu vápenou nebo vápenocementovou	m3	7,75350	973,00	7 544,16	801-3	RTS

	komíny - dle v.č. 6D.3, 5, 6 : 2*(1,2*0,45)*4,85-4*(4,85*(0,15*0,15))+2*(0,45*0,45)*3,0-2*(3,0*(0,15*0,15))		5,88150					
	4*(0,45*0,45)*2,6-4*(2,6*(0,15*0,15))		1,87200					
	962 08 Bourání zdiva příček nebo vybourání otvorů jakýchkoliv rozměrů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),							
17	962081131R00 ...ze skleněných tvárníc, tloušťky do 100 mm okno z koupelny - dle v.č. 6D.3, 5 : 1*(1,05*1,62)	m2	1,70100	90,00	153,09	801-3	RTS	
			1,70100					
	963 01-1 Bourání stropů z tvárníc pálených do nosníků včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),							
	963 01-11 ocelových, bez jejich vybourání a odklizení							
18	9630111510R00 ...tloušťky do 80 mm dle v.č. 6D.2 : (4,75+6,85)*4,7	m2	54,52000	113,00	6 160,76	801-3	RTS	
			54,52000					
	965 08-2 Odstranění náspuv pod podlahami a ochranného na střeších							
19	965082933R00 ...tloušťky do 200 mm, plochy přes 2 m2 nad stropem suterénu - dle v.č. 6D.2 : ((4,75+6,85)*4,7)*0,1 strop nad 1. np - dle TZ a v.č. 6D.3 : (12,35*11,35-6*(0,45*0,45))*0,15 náspuv pod podlahy v nepodsklepené části : (5,8*12,0)*0,2	m3	40,21562	233,00	9 370,24	801-3	RTS	
			5,45200					
			20,84360					
			13,92000					
	968 06-1 Vyvážení nebo zavezení dřevěných křidel oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavezením po provedení stavebních změn,							
20	968061112R00 ...Vyvážení dřevěných okenních křidel pl. do 1,5 m2 dle v.č. 6D.3, 5, 6 : 10*6+2*2+2*2+3*1	kus	71,00000	16,60	1 178,60	801-3	RTS	
			71,00000					
21	968061125R00 ...Vyvážení dřevěných dveřních křidel pl. do 2 m2 v.č. 6D.1 (TZ), v.č. 6D.2, 3 : 2+11	kus	13,00000	18,00	234,00	801-3	RTS	
			13,00000					
	968 06-2 Vybourání dřevěných rámu včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),							
22	968062244R00 ...oken jednoduchých, plochy do 1 m2 dle v.č. 6D.2, 3, 5, 6 : 3*(0,75*0,55)+2*(0,9*1,0)	m2	3,03750	149,00	452,59	801-3	RTS	
			3,03750					
23	968062355R00 ...oken dvojitých nebo zdvojených, plochy do 2 m2 dle v.č. 6D.3, 5, 6 : 10*(1,05*1,62)+2*(0,6*0,83)	m2	18,00600	136,00	2 448,82	801-3	RTS	
			18,00600					
24	968062455R00 ...dveřních zárubní, plochy do 2 m2 dle v.č. 6D.2, 3 : 1*(0,85*2,0)+1*(0,95*2,0) 1*(1,05*2,0)+4*(0,85*2,0)	m2	12,50000	137,00	1 712,50	801-3	RTS	
			3,60000					
			8,90000					
	968 07-2 Vybourání a vyjmutí kovových rámu a rolet 968 07-21 rámu							
25	968072455R00 ...dveřních zárubní, plochy do 2 m2 dle v.č. 6D.3 : 5*(0,8*2,0)+1*(0,6*2,0)	m2	9,20000	208,00	1 913,60	801-3	RTS	
			9,20000					
Díl:	99 Staveništní přesun hmot				51,39			
	998 98-1 Přesun hmot pro demolice obj. postup. rozebíráním Přesun hmot pro demolice objektů (JKSO 801 až 803, 811 až 815) bez omezení prováděné postupným rozebíráním.							
26	998981123R00 Přesun hmot demolice postup. rozebíráním v. do 21m	t	0,64240	80,00	51,39	800-6	RTS	
Díl:	725 Zařizovací předměty				779,80			
	725 11-08 Demontáž klozetů							
27	725110811R00 ...splachovacích v.č. 6D.1 (TZ), v.č. 6D.3 : 1	ks	1,00000	147,00	147,00	800-721	RTS	
			1,00000					
	725 21-08 Demontáž umyvadel							
28	725210821R00 ...umyvadel bez výtokových armatur v.č. 6D.1 (TZ), v.č. 6D.3 : 3	ks	3,00000	97,20	291,60	800-721	RTS	
			3,00000					
	725 22-08 Demontáž van							
29	725220841R00 ...ocelových v.č. 6D.1 (TZ), v.č. 6D.3 : 1	ks	1,00000	108,00	108,00	800-721	RTS	
			1,00000					
	725 82-08 Demontáž baterií							
30	725820801R00 ...nástěnných do G 3/4" v.č. 6D.1 (TZ), v.č. 6D.3 : 4	ks	4,00000	58,30	233,20	800-721	RTS	
			4,00000					
Díl:	762 Konstrukce tesařské				43 499,83			
	762 33-8 Demontáž vázaných konstrukcí krovů							
31	762331811R00 ...z hranolů, hranolků, fošen, průřezové plochy do 120 cm2 B - souhrnná TZ + v.č. 6D.1 (TZ) + v.č. 6D.4 : kleštiny a vzpěry v plných vazbách : 4*(2*9,15+6*1,5+2*2,4)	m	128,40000	33,10	4 250,04	800-762	RTS	
			128,40000					
32	762331812R00 ...z hranolů, hranolků, fošen, průřezové plochy přes 120 do 224 cm2 B - souhrnná TZ + v.č. 6D.1 (TZ) + v.č. 6D.3, 4 : krokve + pozednice : 15*(2*7,45)	m	223,50000	42,20	9 431,70	800-762	RTS	
			223,50000					
33	762331814R00 ...z hranolů, hranolků, fošen, průřezové plochy přes 288 do 450 cm2 B - souhrnná TZ + v.č. 6D.1 (TZ) + v.č. 6D.3, 4 : vaznice, sloupky : (3*13,45)+(4*1,7+8*1,0)	m	55,15000	60,20	3 320,03	800-762	RTS	
			55,15000					
34	762331815R00 ...z hranolů, hranolků, fošen, průřezové plochy přes 450 cm2 B - souhrnná TZ + v.č. 6D.1 (TZ) + v.č. 6D.4 : vodorovné trámy plných vazeb (zároveň jako stropní trámy) : 4*12,7	m	50,80000	69,30	3 520,44	800-762	RTS	
			50,80000					
	762 34-8 Demontáž bednění a laťování							
35	762341811R00 ...bednění stěh rovných, obloukových, o sklonu do 60 stupňů včetně všech nadstřešních konstrukcí z prken hrubých dle v.č. 6D.4 - 6 : 2*(7,45*13,45)	m2	200,40500	24,20	4 849,80	800-762	RTS	
			200,40500					
	762 52-8 Demontáž podlah							
36	762522812R00 ...s polštáři , z prken, tloušťky přes 32 do 50 mm podlahy 1. np - dle v.č. 6D.3 : 2*(3,55*5,05-0,5*0,5)+2*(3,85*5,05-0,5*0,5)+2*(3,65*5,05-0,5*0,5)- (2*1,75+2,85)*0,15-(1,05+1,15)*0,1	m2	108,93250	63,10	6 873,64	800-762	RTS	
			108,93250					
	762 81-8 Demontáž záklopů stropů vrchních, zapuštěných							
37	762811811R00 ...z hrubých prken tloušťky do 32 mm strop nad 1. np - dle TZ a v.č. 6D.3 : 12,35*11,35-6*(0,45*0,45)	m2	138,95750	21,50	2 987,59	800-762	RTS	
			138,95750					
	762 82-8 Demontáž stropnic z řeziva							
38	762822830R00 ...průřezové plochy přes 288 do 450 cm2 předpoklad dle v.č. 6D.3 a TZ (4 ks odečteny, jejich dmtž - plné vazby krovu) : (12-4)*12,8	m	102,40000	41,90	4 290,56	800-762	RTS	
			102,40000					
	762 84-8 Demontáž podbíjení obkladů stropů a satítech sklonu do 60°							
39	762841812R00 ...z prken hrubých tloušťky do 35 mm s omítkou nad 1. np - dle v.č. 6D.3 : 2*(3,55*5,05-0,5*0,5)+2*(3,85*5,05-0,5*0,5)+2*(3,65*5,05-0,5*0,5)- (2*1,75+2,85)*0,15-(1,05+1,15)*0,1	m2	108,93250	36,50	3 976,04	800-762	RTS	
			108,93250					
Díl:	764 Konstrukce klempířské				1 167,05			
	764 21-15 Demontáž žlabů							

40	764352810R00	...Demontáž žlabů půlkruh. rovných, rš 330 mm, do 30° dle v.č. 6D.3, 4 : 2*12,25	m	24,50000	20,10	492,45	800-764	RTS
	764 21-21	Demontáž oplechování parapetů		24,50000				
41	764410850R00	...Demontáž oplechování parapetů,rš od 100 do 330 mm dle v.č. 6D.2, 3 : (3*0,75)+(11*1,05+2*0,6)	m	15,00000	26,80	402,00	800-764	RTS
	764 21-25	Demontáž odpadních trub nebo součástí		15,00000				
42	764454801R00	...Demontáž odpadních trub kruhových,D 75 a 100 mm dle v.č. 6D.4 : 2*4,7	m	9,40000	29,00	272,60	800-764	RTS
				9,40000				
Díl: 765		Krytiny tvrdé				7 198,71		
	765 32	Demontáž vláknocementové krytiny						
43	765323810R00	...z vinovek, na bednění s lepenkou, do suti dle v.č. 6D.4 - 6 : 2*(7,45*13,45)	m2	200,40500	27,80	5 571,26	800-765	RTS
				200,40500				
44	765328813R00	...hřebenů a nároží, krytiny vlnité, do suti dle v.č. 6D.6 : 13,45	m	13,45000	121,00	1 627,45	800-765	RTS
				13,45000				
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				4 054,50		
	766 41	Demontáž obložení stěn						
45	766411821R00	...palubkami dřevěné štíty - dle v.č. 6D.5 : 2*(13,25*0,4+(13,25*1,7)/2)	m2	33,12500	97,00	3 213,13	800-766	RTS
				33,12500				
46	766411822R00	...podkladových roštů dřevěné štíty - dle v.č. 6D.5 : 2*(13,25*0,4+(13,25*1,7)/2)	m2	33,12500	25,40	841,38	800-766	RTS
				33,12500				
Díl: 776		Podlahy povlakové				3 071,90		
	776 51-8	Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy						
47	776511810RT2	...lepených, bez podložky, z ploch přes 10 do 20 m2 podlahy 1. np - dle v.č. 6D.3 : 2*(3,55*5,05-0,5*0,5)+2*(3,85*5,05-0,5*0,5)+2*(3,65*5,05-0,5*0,5)- (2*1,75+2,85)*0,15-(1,05+1,15)*0,1	m2	108,93250	28,20	3 071,90	800-775	RTS
				108,93250				
Díl: 799		Ostatní				12 500,00		
	9	Hodinové zúčtovací sazby						
48	900 RT1	Hzs - nezmeřitelné práce čl.17-1a, Práce v tarifní třídě 4 demontáž hromosvodu, konzolí a stříšky nad vchodem : 5 vyklizení objektu (vč. půdního prostoru) : 30 demontáže potrubí, top. těles, kamen, garmyží nad okny ap. : 15	h	50,00000	250,00	12 500,00	Prav.M	RTS
				5,00000				
				30,00000				
				15,00000				
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				211 128,42		
	979 08-4	Poplatek za skládku						
49	979990001R00	...stavební suti celkové množství suti (automaticky vygenerované) : 400,0367 odpočet suti netříděné a azbestu : -(82,9248+4,6376)	t	312,47430	150,00	46 871,15	801-3	RTS
				400,03670				
				-87,56240				
50	979990201R00	...suti -azbestocementové výrobky pol. č. 765 32-3810.R00 : 4,4089 pol. č. 765 32-3813.R00 : 0,2287	t	4,63760	1 200,00	5 565,12	801-3	RTS
				4,40890				
				0,22870				
51	RD96005	Skládkovné suti netříděné odpad mimo suti, kamene a azbestu : 82,9248	t	82,92480	150,00	12 438,72		Vlastní
				82,92480				
	979 08-31	Vodorovné přemístění suti včetně naložení na dopravní prostředek a složení						
52	979083117R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m	t	400,03674	200,00	80 007,35	800-6	RTS
53	979083191R00	Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m	t	2 400,22046	27,60	66 246,08	800-6	RTS

Stavba :	[4]stavba!cis[4]stavba!nazevstavby			
Objekt :	PS 01	PS 01	Vybavení objektu	JKSO : 801.13.1.6

Rekapitulace stavebního objektu

Zákl. údaje **PS 01**
PS 01 Vybavení objektu

Třídník stavební 801 Budovy občanské výstavby
801.1 Budovy pro zdravotní péči
801.13 budovy odborných léčebných ústavů a lázeňských léčeben

801.13.1 svislá nosná konstrukce zděná z cihel, tvárnic, bloků

801.13.1.6 rekonstrukce a modernizace objektu s rozšířením a úpravou

Rozsah: m3

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu

Soupis		Cena bez DPH(Kč)
PS 01/1	Vybavení pevně spojené se stavbou	732 758,00
	Celkem	732 758,00

LEGENDA: Vyplní uchazeč o zakázku

PLICNÍHO LŮŽKOVÉHO ODDĚLENÍ DLOUHODOBÉ PÉČE
ÍSTROJOVÉHO VYBAVENÍ

PS 01 /1 - VYBAVENÍ OBJEKTU PEVNĚ SPOJENÉ SE STAVBOU

Rozpočet je tvořen kalkulovanými cenami.

Číslo položky ve výkazu výtvar	Části VZ	Název položky ve výkazu výtvar, technické podmínky	Typové (modelové) označení položky	množství	Měrná jednotka	Cena v Kč za MJ bez DPH	Cena v Kč bez DPH Celkem	DPH ve výši 21%	Cena v Kč včetně DPH celkem
S-01		Skříň policová vestavná 3-modulová s nástavcem 3x800/600/1800+500mm - m.č.003, vč.montáže	dle výkresu	1	ks	13 000,-	13 000,-	2 730,-	15 730,-
		vestavná skříňová stěna -3 moduly -policová skříň vysoká + policový nástavec, plná dvířka- dvoudveřová, korpus laminovaná							
S-02		Skříň policová vestavná 5-modulová s nástavcem 2x500+750+2x500/600/2000+650mm s vestavěným umyvadlem - m.č.103, vč.montáže	dle výkresu	1	ks	15 000,-	15 000,-	3 150,-	18 150,-
		vestavná skříňová stěna -5 modulů -policová skříň vysoká + policový nástavec, plná dvířka- dvoudveřová, korpus laminovaná							
S-03		Skříň policová vestavná 4-modulová s nástavcem 4x830/400/2000+650mm - m.č.102, vč.montáže	dle výkresu	1	ks	18 000,-	18 000,-	3 780,-	21 780,-
		vestavná skříňová stěna -3 moduly -policová skříň vysoká + policový nástavec, plná dvířka- dvoudveřová, korpus laminovaná							
S-04		Skříň policová vestavná 3-modulová s nástavcem 3x800/400/2000+700mm - m.č.124, vč.montáže	dle výkresu	1	ks	13 000,-	13 000,-	2 730,-	15 730,-
		vestavná skříňová stěna -3 moduly -policová skříň vysoká + policový nástavec, plná dvířka- dvoudveřová, korpus laminovaná							
S-05		Skříň policová vestavná 2-modulová s nástavcem 2x500/400/2000+550mm - m.č.106, vč. montáže	dle výkresu	1	ks	7 000,-	7 000,-	1 470,-	8 470,-
		vestavná skříňová stěna -3 moduly -policová skříň vysoká + policový nástavec, plná dvířka- dvoudveřová, korpus laminovaná							
S-06		Skříň policová vestavná 2-modulová s nástavcem 2x650/400/2000+650mm - m.č.127, vč.montáže	dle výkresu	1	ks	7 300,-	7 300,-	1 533,-	8 833,-
		vestavná skříňová stěna -3 moduly -policová skříň vysoká + policový nástavec, plná dvířka- dvoudveřová, korpus laminovaná							
S-07		Skříň policová vestavná 2-modulová s nástavcem 2x600/600/2000+650mm - m.č.202, vč.montáže	dle výkresu	1	ks	7 500,-	7 500,-	1 575,-	9 075,-
		vestavná skříňová stěna -3 moduly -policová skříň vysoká + policový nástavec, plná dvířka- dvoudveřová, korpus laminovaná							
S-08		Skříň policová vestavná 2-modulová s nástavcem 2x700/600/2000+650mm - m.č.229, vč.montáže	dle výkresu	1	ks	8 000,-	8 000,-	1 680,-	9 680,-
		vestavná skříňová stěna -3 moduly -policová skříň vysoká + policový nástavec, plná dvířka- dvoudveřová, korpus laminovaná							
S-09		Kuchyňská linka 1850/600/860+640mm - m.č.112, vč.montáže	dle výkresu	1	ks	18 500,-	18 500,-	3 885,-	22 385,-
		Korpus laminovaná dřevotřísková deska LTD desky min.tl.18mm s ABS hranou tl.2mm, dezinfikovatelný omyvatelný povrch,							
S-10		Pracovní linka 1800/600/860+640mm - m.č.113, vč.montáže	dle výkresu	1	ks	18 000,-	18 000,-	3 780,-	21 780,-
		Korpus laminovaná dřevotřísková deska LTD desky min.tl.18mm s ABS hranou tl.2mm, dezinfikovatelný omyvatelný povrch,							
S-11		Pracovní linka 2000/600/860+640mm - m.č.113 , vč.montáže	dle výkresu	1	ks	20 000,-	20 000,-	4 200,-	24 200,-
		Korpus laminovaná dřevotřísková deska LTD desky min.tl.18mm s ABS hranou tl.2mm, dezinfikovatelný omyvatelný povrch,							
S-12		Pracovní linka 900/600/860+640mm - m.č.123, 220, vč.montáže	dle výkresu	2	ks	9 000,-	18 000,-	3 780,-	21 780,-
		Korpus laminovaná dřevotřísková deska LTD desky min.tl.18mm s ABS hranou tl.2mm, dezinfikovatelný omyvatelný povrch,							
S-13		Pracovní linka 1200/600/860+640mm - m.č.115, vč.montáže	dle výkresu	1	ks	12 000,-	12 000,-	2 520,-	14 520,-
		Korpus laminovaná dřevotřísková deska LTD desky min.tl.18mm s ABS hranou tl.2mm, dezinfikovatelný omyvatelný povrch,							
S-14		Kuchyňská linka 3000/600/860+640mm - m.č.125, vč.montáže	dle výkresu	1	ks	20 000,-	20 000,-	4 200,-	24 200,-
		Korpus laminovaná dřevotřísková deska LTD desky min.tl.18mm s ABS hranou tl.2mm, dezinfikovatelný omyvatelný povrch,							
S-15		Kuchyňská linka 3180/600/860+640mm - m.č.125, vč.montáže	dle výkresu	1	ks	31 800,-	31 800,-	6 678,-	38 478,-
		Korpus laminovaná dřevotřísková deska LTD desky min.tl.18mm s ABS hranou tl.2mm, dezinfikovatelný omyvatelný povrch,							
S-16		Zásobník papírových ručníků nerez závěsný uzamykatelný, vč.montáže	SLZN 03	11	ks	1 320,-	14 520,-	3 049,-	17 569,-
		290/100/380mm, k montáži na stěnu, materiál: matná nerez, vložkový zámek , rozměr papírových ručníků 24,5 x 11 cm (ve							
S-17		Osoušeč rukou nerez elektrický, vč. montáže	SLO 02E	5	ks	5 380,-	26 900,-	5 649,-	32 549,-
		320/220/170mm, k montáži na stěnu, nerezová ocel, povrch jemný matový,							
S-18		Zásobník s dávkovačem tekutého mydla nerez -0,5 l, vč.montáže	SLZ 07	30	ks	530,-	15 900,-	3 339,-	19 239,-
		120/110/260 mm, materiál: matná nerez, objem: 500 ml							
S-19		Dávkovač dezinfekce (příp. emulze na ruce) - 0,5 l závěsný, vč.montáže	SLZ 07	19	ks	530,-	10 070,-	2 115,-	12 185,-
		100/120/260mm, nerezová nádoba (umožňuje doplňování náplní z kanystru- uzamykání) příp. nerez držák + kryt (pro běžně							
S-20		Zásobník toaletního papíru nerez závěsný uzamykatelný, vč.montáže	SLZ 01	20	ks	790,-	15 800,-	3 318,-	19 118,-
		ø300x120mm, k montáži na stěnu, materiál: matná nerez, vložkový zámek , rozměr papírové role max. ø230mm							
S-21		Odpadkový koš - 5 l (ø230/300mm)	DR025	5	ks	385,-	1 925,-	404,-	2 329,-
		Odpadkový koš s odklápecím víkem nášlapem, nerezový s vyjímatelnou čistitelnou plastovou vložkou							
S-22		Odpadkový koš nerez - 12 l (ø250/400mm)Odpadkový koš nerez - 12 l (ø250/400mm)Odpadkový koš nerez - 12 l (ø250/400mm)	DR0112	24	ks	595,-	14 280,-	2 999,-	17 279,-
		Odpadkový koš s odklápecím víkem nášlapem, nerezový s vyjímatelnou čistitelnou plastovou vložkou							
S-23		Odpadkový koš nerez - 20 l (ø250/450mm)Odpadkový koš nerez - 20 l (ø250/450mm)Odpadkový koš nerez - 20 l (ø250/450mm)	DR120	2	ks	795,-	1 590,-	334,-	1 924,-
		Odpadkový koš s odklápecím víkem nášlapem, nerezový s vyjímatelnou čistitelnou plastovou vložkou							
S-24		Sanitární set závěsný - úklid WC, vč.montáže	SLZ 19	20	ks	710,-	14 200,-	2 982,-	17 182,-
		Klosetová souprava závěsná, nádoba kotvena do zdi, WC kartáč s kovovou rukojetí s rukojetí, provedení chrom, příp.nerez							
S-25		Lišta se 2 háčky na ručník, nerez, nástěnná, vč.montáže	NOVASERVIS 6956.0	21	ks	82,-	1 722,-	362,-	2 084,-
		k montáži na stěnu, nerezová ocel, povrch jemný matový, dva kryty z nerezové oceli pro skrytou montáž, včetně vrutů z							
S-26		Lišta se 2 háčky na oděv, nerez, nástěnná, vč.montáže	NOVASERVIS 6956.0	18	ks	82,-	1 476,-	310,-	1 786,-
		k montáži na stěnu, nerezová ocel, povrch jemný matový, dva kryty z nerezové oceli pro skrytou montáž, včetně vrutů z							
S-27		Nerezové madlo délky dl.900, vč.montáže	SLZM 03DP	3	ks	3 120,-	9 360,-	1 966,-	11 326,-
		Bezpečnostní madlo k montáži na stěnu, nerezová ocel, povrch jemný matový, hrubý lesk pro lepší pocit, průměr trubky 32 mm,							
S-28		Sklopné nerezové madlo dl.800, vč.montáže	SLZM 03SDP	4	ks	3 600,-	14 400,-	3 024,-	17 424,-
		Sklopné madlo s držákem toaletního papíru k montáži na stěnu, nerezová ocel, povrch jemný matový, speciálně zdrsňený							
S-29		Sklopná nerezová sedáčka 450/450mm, vč.montáže	R6699.44 NOVASERVIS	7	ks	4 958,-	34 706,-	7 288,-	41 994,-
		Sedáčka je určena pro imobilní pacienty do sprchy, nerez provedení, závěsná +550mm nad podlahou, sklopná							
S-30		Zrcadlo nástěnné s celoodvodovou fazetou 400/600mm, s poličkou 400/120mm - nerez plech, vč.držáku police na šrouby, vč.montáže	VIZ 076+UNI 036+BM7235-18	17	ks	5 057,-	85 969,-	18 053,-	104 022,-
		kotveno do zdi, vč.závěsu, umístění nad umyvadlem ve sprše, polička omyvatelná, dezinfikovatelná							
S-31		Sprchová tyč s posuvným držákem sprchy a mydelníkem, nerez dl.900mm, vč.montáže	SAPHO 59500+závěsPVC	2	ks	965,-	1 930,-	405,-	2 335,-
		Sprchová tyč s posuvným držákem ruční sprchy (na sprchovou hadici) a mydelníkem , nerez, délka sprchové tyče 900mm, jezdec i							
S-32		Sprchová tyč vč. madla 2-ramenná 90°, s posuvným držákem sprchy, dl.900mm, madlo 400mm, vč.montážeSprchová tyč vč. madla 2-ramenná 90°, s posuvným držákem sprchy, dl.900mm, madlo 400mm, vč.montáže	APOLLO – Oras	15	ks	5 900,-	88 500,-	18 585,-	107 085,-
		Konstrukce 2-ramenná 90 °, sprchová tyč s posuvným držákem ruční sprchy (na sprchovou hadici) a mydelníkem, nerez, délka							
S-33		Sprchová rohová tyč ø250mm, 900/900mm, vč. sprchového závěsu, vč.montáže	59500	1	ks	750,-	750,-	158,-	908,-

		pro zavěšení plastové sprchy.zastěny s posuvnými kroužky, Al konstrukce s povrch.úpravou chrom, stěnové patky (vruty do							
S-34		Mixážní sprchový a desinfekční panel 600/170/650mm, vč.montáže	atyp	1	ks	50 000,-	50 000,-	10 500,-	60 500,-
		mixážní baterie, sprchovací a dezinfekční hlavice s pistolovým uzávěrem, termostat pro nastavení teploty vody, vestavěný							
S-35		Trezor stěnový dvouplášťový na uložení omamných látek - 240 l, vč.montáže	grampus340	1	ks	1 800,-	1 800,-	378,-	2 178,-
		340/340/max.230mm, certifikát bezpečnosti tř.0 a 1, splňující požadavky ČSN EN 1143-1, výška parapetu 1200mm, bude							
S-36		Chladicí skříň vestavná pod pracovní plochu (cca 150 l), 550/570/850mm, vč.montáže	NORDLINE RD 130LG	2	ks	7 500,-	15 000,-	3 150,-	18 150,-
		Vestavná chladicí skříň s intenzivním ventilovaným chlazením, chladicí prostor řízení elektronickým termostatem s							
S-37		Varná deska čtyřplotýnková vestavná sklokeramická, vč. montáže	Electrolux EHF6342XOK	1	ks	7 500,-	7 500,-	1 575,-	9 075,-
		Varná deska vestavná, sklokeramická, elektrická, 4 varné zóny, dotykové ovládání vpředu, 9 úrovní výkonu, 4 x časovač, dětská							
S-38		myčka stolního nádobí vestavná pod pracovní plochu 580/600/820mm, vč.montáže	Concept MNV 4045	1	ks	8 900,-	8 900,-	1 869,-	10 769,-
		Mycí stroj na nádobí vest. pod stůl vč. změkčovače (100 jídel/den), intuitivní ovládání, připojení na teplou nebo studenou vodu,							
S-39		drtič odpadků vestavný pod dřez, vč.montáže	MASTER standard 560	1	ks	5 000,-	5 000,-	1 050,-	6 050,-
		Drtič odpadků profi s umístěním do dřezu na drcení běžných zbytků potravin včetně měkkých kostí, průměr otvoru v dřezu 90							
S-40		Pojezdová nerez dráha celoplošná na tácy vč.nosných konzol celkem 4000/350/40mm, vč.montáže	N1162	1	ks	11 000,-	11 000,-	2 310,-	13 310,-
		Celonerazové provedení, police tl. 40 mm vyztužená podélnou vztuhou, s lemem u stěny v=100mm, nosné konzoly nerez k							
S-41		Vyplachovač - desinfikátor ložních mís nerez, vč.montáže	atyp	2	ks	15 000,-	30 000,-	6 300,-	36 300,-
		Umístění na zemi, flexibilní hadice na připojení teplé, studené vody, přívod elektrické energie a odpadu směrem do podlahy,							
S-42		Držák závěsný nerezový na uložení podložních mís a bažantů 1000/650mm, vč.montáže	ADL56	2	ks	390,-	780,-	164,-	944,-
		Nerezový držák slouží pro zasunutí 6 ks plastových podložních mís nebo pro zasunutí 16 ks urinových lahv, držák je uchycen							
S-43		Informační tabule kotvená do zdi - rám z hliníkových profilů, zásuvný systém na jednotlivé inform.popisky, vč.montáže	Informační tabule nástěnná/ dveřní, 148,5x149 mm	10	ks	350,-	3 500,-	735,-	4 235,-
		Profil pro pevnou informaci nebo s drážkou pro zasunutí tisku nebo gravírovaného štítku, stříbrný elox, plastové bočnice sedé,							
S-44		Informační štítky a tabulky, na dveře, popis místností (190/90mm) - hliník, stříbrný elox, vč.montáže	SH01581	45	ks	55,-	2 475,-	520,-	2 995,-
		Informační tabulky, štítky							
S-45		Informační cedule venkovní - název oddělení, vč.montáže	SH01581	1	ks	55,-	55,-	12,-	67,-
		Vstupní informační tabule, hliník, název oddělení - viz grafika na ostatních objektech areálu							
S-46		Tabulky A4 - soupis vybavení, vč.montáže	atyp	30	ks	150,-	4 500,-	945,-	5 445,-
		umístění do každé místnosti - soupis vybavení financovaného EU v rámci projektu - movité předměty, zalaminováno, zavěšeno							
S-47		Informační štítky a tabulky - únikové plast, příp. samolepící folie (200/100mm), vč.montáže	SH02244	20	ks	55,-	1 100,-	231,-	1 331,-
		Fotoluminiscenční tabulky či pásky pro únikové východy, schodiště a požární tabulky, pro požární ochranu informační,							
S-48		Bezpečnostní tabulky výstražné A4 - plast, vč.montáže	SH00275	10	ks	65,-	650,-	137,-	787,-
		Bezpečnostní tabulky výstražné A4 dle obecně závazné právní předpisy, tabulky jsou žluté v kombinaci s černou (nebezpečí)							
S-49		Požární značky A4 - plast, vč.montáže	SH00597	11	ks	65,-	715,-	150,-	865,-
		Bezpečnostní tabulky výstražné A5 (hasicí přístroje, hydrant atd.) dle obecně závazné právní předpisy, tabulky jsou červené v							
S-50		Bezpečnostní tabulky výstražné A5 - plast, vč.montáže	SH00213	10	ks	65,-	650,-	137,-	787,-
		Bezpečnostní tabulky výstražné A5 dle obecně závazné právní předpisy, tabulky jsou žluté v kombinaci s černou							
S-51		Bezpečnostní tabulky informační A5 - plast, vč.montáže	SH00621	4	ks	65,-	260,-	55,-	315,-
		Bezpečnostní tabulky informační A5 (HUV, HUP, hlavní vypínač, kyslík atd.) dle obecně závazné právní předpisy, tabulky jsou							
S-52		Bezpečnostní tabulky zákazové A4 (nepovolaný vstup zakázán, nehas vodou, zákaz kouření atd.) - plast, vč.montáže	SH00237	5	ks	55,-	275,-	58,-	333,-
		Bezpečnostní tabulky výstražné A5 dle obecně závazné právní předpisy, tabulky jsou žluté v kombinaci s černou							
S-53		Hasicí přístroj práškový, hasicí schopnost 13A, vč.montáže	4P Če kg 13A/ 70B	6	ks	750,-	4 500,-	945,-	5 445,-
		kotveno do zdi, vč. držáku a kotvicích prvků							
S-54		Hasicí přístroj práškový, hasicí schopnost 21A, vč. montáže	6 kg 21A REVIZE+DRŽÁK	2	ks	750,-	1 500,-	315,-	1 815,-
		kotveno do zdi, vč. držáku a kotvicích prvků							
S-55		Hasicí přístroj PHP CO ₂ , hasicí schopnost 55B, vč. montáže	typ CO2 5A/ETS - 55B C	1	ks	1 500,-	1 500,-	315,-	1 815,-
		kotveno do zdi, vč. držáku a kotvicích prvků							
Celkem bez DPH							732 758,-	Celkem včetně DPH	886 637,-

Harmonogram akce - předběžný

Harmonogram akce - předběžný

Dokončení: 30.6.2015

[illegible]

Bude upřesněno po podpisu smlouvy o dílo a vzájemné dohodě

v Ústí nad Orlicí dne 8.4.2014

**Povinnosti zhotovitele vyplývající z finanční spoluúčasti
evropských fondů na realizaci projektu
„Albertinum Žamberk – modernizace plicního lůžkového oddělení dlouhodobé
péče, včetně přístrojového vybavení“
v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod**

1. Na každé faktuře bude jednoznačně uvedeno, že se jedná o projekt související s **Regionálním operačním programem NUTS II Severovýchod** (dále jen **ROP SV**) s názvem: „**Albertinum Žamberk – modernizace plicního lůžkového oddělení dlouhodobé péče, včetně přístrojového vybavení**“ registračním číslem **CZ.1.13/2.2.00/39.01369** faktury musí obsahovat účel fakturovaných částek a budou přesně specifikovat jednotlivé způsobilé výdaje.
2. Zhotovitel není oprávněn provádět přesun prostředků v rámci schváleného rozpočtu ROP SV uvedeného v příloze Smlouvy o dílo (dále jen Smlouva) bez písemného souhlasu objednavatele a bez písemného dodatku ke Smlouvě.
3. Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu zákona 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
4. Zhotovitel se ve spolupráci s objednatelem zavazuje poskytnout kontrolním orgánům jakékoliv dokumenty vztahující se k realizaci projektu, podat informace a umožnit vstup do svého sídla a jakýchkoliv dalších prostor a na pozemky související s projektem nebo jeho realizací. Zhotovitel se zavazuje poskytnout na výzvu své daňové účetnictví nebo daňovou evidenci k nahlédnutí v rozsahu, který souvisí s projektem. Zhotovitel se dále zavazuje provést v požadovaném termínu, rozsahu a kvalitě opatření k odstranění kontrolních zjištění a informovat o nich příslušný kontrolní orgán, objednatele a poskytovatele dotace.
5. Kontrolními orgány se rozumí osoby pověřené ke kontrole Evropskou komisí, Evropským účetním dvorem, Nejvyšším kontrolním úřadem, Ministerstvem financí ČR, Regionální radou regionu Soudržnosti, jakož i dalšími orgány oprávněnými k výkonu kontroly (např. stavební dozor).
6. Zhotovitel bere na vědomí, že poskytovatel dotace je oprávněn provést u projektu nezávislý vnější audit. Zhotovitel je povinen při výkonu auditu spolupůsobit.
7. Zhotovitel je povinen dodržet monitorovací indikátory:

Název indikátoru	Měrná jednotka	Výchozí hodnota	Plánovaná hodnota	Rozdíl
Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů pro sociální služby a zdravotní péči (města).	m ²	0,00	509,00	509,00
Plocha nově vybudovaných objektů pro zdravotnictví.	m ²	0,00	239,00	239,00

8. Zhotovitel je povinen spolupracovat s objednavatelem při zpracování Monitorovacích zpráv (průběžné, závěrečná) a Žádostí o platbu.
 9. Zhotovitel se zavazuje archivovat dokumenty související s dílem po dobu 10 let od vydání pravomocného kolaudačního rozhodnutí.
 10. Zhotovitel se zavazuje písemně poskytnout na žádost objednatele jakékoliv doplňující informace související s realizací projektu a to ve lhůtě stanovené objednatelem.
 11. Další povinnosti zhotovitele vyplývají také z Příručky pro žadatele a příjemce ROP SV verze č. 20.0 účinnost od dne 16. 8. 2013 včetně příloh a dalších dokumentů ROP SV.
 12. Zhotovitel bude užívat název projektu, logo ROP SV a logo EU se sloganem na všech dokumentech týkajících se projektu (např. na zápisech z jednání, prezenčních listinách, pozvánkách apod.). Viz příloha č. 2 Smlouvy.
 13. Zhotovitel umístí v místě stavebních prací billboard velikosti 2,4 x 5,1 m s informačním textem dle pokynů objednavatele. Billboard bude umístěn nejpozději v den zahájení prací. Viz přílohy č. 2 a 3 Smlouvy.
 14. Zhotovitel umístí v místě projektu pamětní desku velikosti 300 x 400 mm vyrobené z trvanlivého materiálu s informačním textem dle pokynů objednatele. Pamětní deska bude umístěna nejpozději v den zahájení předání a převzetí dokončené stavby.
 15. Nedílnou součástí této přílohy ke smlouvě o dílo jsou přílohy č. 1, 2, 3.
- Příloha č. 1: Předloha dokumentů,
Příloha č. 2: Předloha billboardu,
Příloha č. 3: Pravidla publicity v rámci ROP SV platná pro 36. kolo výzvy (Verze č. 20, platné k 16. 8. 2013)

ALBERTINUM ŽAMBERK – MODERNIZACE PLICNÍHO LŮŽKOVÉHO ODDĚLENÍ DLOUHODOBÉ PÉČE, VČETNĚ PŘÍSTROJOVÉHO VYBAVENÍ

Registrační číslo projektu : CZ.1.13/2.2.00/39.01369



Investor :
Pardubický kraj
Komenského 125
532 11 Pardubice



Pardubický kraj

Zhotovitel:

.....
.....

tel., fax
e-mail: _

Hlavní stavbyvedoucí:

.....
tel.

Generální projektant:

.....
.....

tel.
e-mail :

Technický dozor investora:

.....
.....

tel.
e-mail:

Zahájení prací:

Dokončení prací:

(v = 2,4 m, š = 5,1 m)

Čestné prohlášení příjemce

**k uplatnění přenesení daňové povinnosti na DPH ve stavebnictví
- § 92e zákona o DPH**

Název stavby: Albertinum Žamberk – modernizace plicního lůžkového oddělení dlouhodobé péče včetně přístrojového vybavení

Identifikační údaje příjemce:

Název (jméno) : **Pardubický kraj**
Adresa/ sídlo: **Komenského nám. 125, Pardubice, PSČ 532 11**
IČ: **70892822**
DIČ: **CZ70892822**
Oprávněná osoba: **JUDr. Martin Netolický, Ph.D., hejtman**

Identifikační údaje poskytovatele:

Název (jméno) žadatele: **STAPO spol. s r.o.**
Adresa/sídlo žadatele: **Vrbová 655, 562 01 Ústí nad Orlicí**
IČ: **48170445**
DIČ: **CZ48170445**
Oprávněná osoba: **Ing. Šlesingr Karel, jednatel společnosti**

Přijaté plnění nesouvisí výlučně s činností příjemce při výkonu veřejné správy (viz § 5 odst. 3 zákona o DPH).

Příjemce plnění požaduje z výše uvedených důvodů, aby poskytovatel zdanitelného plnění při fakturaci prací (služeb) na sjednané zakázce uplatnil režim přenesení daňové povinnosti ve smyslu § 92a a § 92e zák. č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty.

Čestně prohlašuji, že údaje uvedené v tomto prohlášení jsou správné a pravdivé.

30 -07- 2014
V Pardubicích dne



**1. náměstek hejtmána
Pardubického kraje**

.....
Ing. Roman Línek, MBA

.....
JUDr. Martin Netolický, Ph.D., hejtman