

LEGENDA BOURACÍCH PRACÍ

- 01
- ODBORNÁ DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH OKEN, VČ. VNĚJŠÍCH A VNITŘNÍCH PARAPETŮ
- 02
- PŘELOŽENÍ ELEKTROKRABÍČKY NA ZATEPLENOU FASÁDU
- 03
- PŘELOŽENÍ STÁVAJÍCÍHO HROMOSVODU NA ZATEPLENOU FASÁDU, VČ. PŘODLOUŽENÍ KONZOL
- 04
- PŘELOŽENÍ STÁVAJÍCÍHO PLYNOMĚRU NA ZATEPLENOU FASÁDU
- 05
- PŘELOŽENÍ STÁVAJÍCÍCH DRŽÁKU NA VLAJKU
- 06
- PŘELOŽENÍ STÁVAJÍCÍ CEDULE NA ZATEPLENOU FASÁDU
- 07
- PŘELOŽENÍ STÁVAJÍCÍHO VĚTRACÍHO POTRUBÍ, OBROUŠENÍ, NOVÝ NÁTĚR
- 08
- PŘELOŽENÍ VĚTRACÍ MŘÍŽKY NA ZATEPLENOU FASÁDU ( NOVÁ MŘÍŽKA)
- 09
- ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍ PLECHOVÉ BEDNY
- 10
- PŘELOŽENÍ SVĚTLA NA ZATEPLENOU FASÁDU, VČ. PRODLOUŽENÍ PŘÍVODU (NOVÉ SVÍTIDLO)
- 11
- PŘELOŽENÍ KOVOVÉHO PRVKU NA ZATEPLENOU FASÁDU
- 12
- PŘELOŽENÍ STÁVAJÍCÍHO OKAPOVÉHO SVODU NA ZATEPLENOU FASÁDU
- 13
- VYKLIZENÍ A VYČIŠTĚNÍ PŮDNÍHO PROSTORU
- 14
- ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍHO OKAPOVÉHO CHODNÍKU - BETONOVÁ DLAŽBA, VČ. ODSTRANĚNÍ OBRUBNÍKU A PODKLADNÍCH VRSTEV DO HLOUBKY cca 200 mm - ČÁSTEČNĚ JIŽ PROVEDENO ROZEBRÁNÍ
- 15
- PŘELOŽENÍ ELEKTRO SKŘÍŇKY
- 16
- PŘELOŽENNÍ STÁVAJÍCÍHO VYÚSTĚNÍ POTRUBÍ
- 17
- PŘELOŽENÍ STÁVAJÍCÍ ELEKTRO PŘÍPOJKY (NA ZATEPLENOU FASÁDU )
- 18
- ODSTRANĚNÍ PRVKU NA FASÁDĚ
- 19
- PŘELOŽENÍ STÁVAJÍCÍHO POHYBOVÉHO ČIDLA A SVĚTLA NA ZATEPLENOU FASÁDU, VČ. PRODLOUŽENÍ PŘÍVODU
- 20
- PŘELOŽENÍ SLOUPKU OPLOCENÍ OD ZATEPLENÉ FASÁDY, VČ. ÚPRAVY OPLOCENÍ A NOVÉHO ZÁKLADU
- 21
- PŘELOŽENÍ STÁVAJÍCÍCH VODOVODNÍCH KOHOUTKŮ
- 22
- ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍHO OPLECHOVÁNÍ SOKLU
- 23
- ODBORNÁ REPASE STÁVAJÍCÍCH DŘEVĚNÝCH VSTUPNÍCH DVEŘÍ
- 24
- ODSTRANĚNÍ OPLECHOVÁNÍ ŘÍMSY
- 25
- PŘELOŽENÍ ELEKTRO VYPÍNAČE
- 26
- ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍHO OPLECHOVÁNÍ NADOKENÍCH ŘÍMS
- 27
- ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍCH VNĚJŠÍCH PARAPETŮ V NICE
- 28
- PŘELOŽENÍ SLOUPKU OPLOCENÍ OD ZATEPLENÉ FASÁDY, VČ. ÚPRAVY OPLOCENÍ
- 29
- PŘELOŽENÍ STÁVAJÍCÍ ELEKTRO SKŘÍŇKY
- 30
- PŘELOŽENÍ STÁVAJÍCÍ SKŘÍŇKY NA ZATEPLENOU FASÁDU
- 31
- ODBORNÁ DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH VĚTRACÍCH VÝÚSTÍ
- 32
- ROZEBRÁNÍ STÁVAJÍCÍ BETONOVÉ ZÁMKOVÉ DLAŽBY OD ZATEPLENÉHO SOKLU VČ. ODSTRANĚNÍ OBRUBNÍKU A PODKLADNÍCH VRSTEV - JIŽ PROVEDENO
- 33
- STÁVAJÍCÍ OKAPOVÝ CHODNÍK - JIŽ PROVEDENO ROZEBRÁNÍ
- 34
- DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍ MŘÍŽE ANGLICKÉHO DVORKU, VČ. RÁMU
- 35
- ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍ DLAŽBY
- 36
- VYSPRAVENÍ KAMENNÉHO SCHODIŠTĚ
- 37
- PŘELOŽENÍ STÁVAJÍCÍ ZÁMKOVÉ DLAŽBY, VČ. ODSTRANĚNÍ PODKLADNÍCH VRSTEV DO HLOUBKY cca 200 mm - JIŽ PROVEDENO ROZEBRÁNÍ
- 38
- PROVEDENÍ PAŽENÉHO ODKOPU OKOLO OBJEKTU NA ÚROVEN PODKLADNÍ BETONOVÉ DESKY POZN. - V MÍSTĚ JIŽ PROVEDENÉ SANACE OZN."SAN" PROVEDENO
- 39
- ODBORNÁ DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH DVEŘÍ, VČ. ZÁRUBNÍ
- 40
- ODSTRANĚNÍ TEPELNÉ IZOLACE EPS/PUR/PIR - VČ. LEPIDLA A STĚRKY
- 41
- ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍ STŘEŠNÍ KRYTINY, VČ. BEDNĚNÍ A DALŠÍCH VRSTEV NA STÁVAJÍCÍ KROKVE
- 42
- ODBORNÁ DEMONTÁŽ NÁSTŘEŠNÍHO ŽLABU
- 43
- ODBORNÁ DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO OPLECHOVÁNÍ

ZMĚNA 01/2020

ZODP. PROJEKTANT: ING. LADISLAV ZAHRADNÍČEK		PODPIS 	<div><div><div>A</div><div>tris</div><div>s.r.o.</div></div><div>Prokopa Velikého 699/5 703 00 Ostrava-Vitkovice</div></div>	
VYPRACOVAL: ING.ARCH. MARKĚTA CHYTILOVÁ				
INVESTOR: GYMNÁZIUM JEVIČKO, A.K. VITÁKA 452, 569 43 JEVIČKO				
NÁZEV AKCE:  REALIZACE ÚSPOR ENERGIE - GYMNÁZIUM JEVIČKO, BUDOVA ŠKOLY A DOMOV MLÁDEŽE			ČAST: STAVEBNÍ	FORMÁT: A3
			DATUM: ZÁŘÍ 2015	STUPEŇ: DSP
			MÍSTO STAVBY: A.K. VITÁKA 452, 569 43 JEVIČKO, PARC. Č. 322, 175/2, 175/10, K.Ú. JEVIČKO - PŘEDMĚSTÍ	
OBSAH VÝKRESU:  LEGENDA BOURACÍCH PRACÍ		STAVEBNÍ OBJEKT:  SO01		ČÍSLO VÝKRESU:  D.1.1.b)09
		MĚŘÍTKO:  1:75		