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B.1 Popis území stavby

a) Charakteristika stavebního pozemku

Nové stoky dešťové a splaškové kanalizace v obci Býšť budou vedeny v komunikaci 

II. třídy č. 298. Součástí splaškové kanalizace jsou i připravené odbočky pro napojení přilehlých 

nemovitostí.Součástí dešťové kanalizace jsou i odbočky připravené pro budoucí uliční vpusti které 

jsou součástí projektu „Modernizace silnice II/298 Býšť – hranice kraje“, Nové kanalizace jsou 

napojeny na stávající splaškovou resp. dešťovou kanalizaci na pozemku p. č. 1419/1 

(silnice II/298). 

Rekonstrukce stávající části dešťové kanalizace se nachází u autobusové zastávky „Býšť –

škola“. Rekonstrukce proběhne v délce 60 m a součástí je rekonstrukce dvou kanalizačních 

šachet. Z kamerových zkoušek byl zjištěn velmi degradovaný stav původní dešťové kanalizace, 

zborcené části potrubí, zborcená část šachty, která velmi snížila průtok a zamezila kompletní 

kamerové zkoušce potrubí.

b) Výčet a závěry provedených pr ůzkumů a rozbor ů(geologický pr ůzkum, 

hydrogeologický pr ůzkum, stavebn ě historický pr ůzkum apod.)

Z hlediska geologické éry se stavba nachází :

• z části v kenozoikum kvartér nivní sediment [ID: 6]

Eratém: kenozoikum, Útvar: kvartér, Oddělení: holocén, Horniny: hlína, písek, štěrk, Typ hornin: 

sediment nezpevněný, Zrnitost: hlína, písek, štěrk, Poznámka: inundovaný za vyšších vodních 

stavů, Soustava: Český masiv – pokryvné útvary a postvarické magmatity, Oblast: kvartér

• z části v mezozoikum, křída, vápnité jílovce, slínovce, vápnité prachovce [ID: 281]

Eratém: mezozoikum, Útvar: křída, Oddělení: křída svrchní, Stupeň: coniac, santon, Podstupeň: 

svrchní coniak, Souvrství: březenské, Horniny: jílovec vápnitý, slínovec, prachovec vápnitý, Typ 

hornin: sediment zpevněný, Mineralogické složení: vápnitý, Soustava: Český masiv – pokryvné 

útvary a postvariské magmatity, Oblast: křída, Region: česká křídová pánev, Jednotka: ohárecký 

vývoj, lužický vývoj, labský vývoj

c) Stávající ochranná a bezpe čnostní pásma

Stavba se nedotkne žádných kulturních památek.

Část stavby se nachází v ochranném pásmu komunikací ve správě SUS Pardubického 

kraje, místních komunikací, podzemních a nadzemních vedení.

Ochranná pásma kanalizace a vodovodu jsou dle § 23 zák. č. 274/2001 Sb. vymezena 

vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny vodovodního potrubí nebo kanalizační stoky na 

každou stranu :
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u vodovodních řadů a kanalizačních stok do průměru 500 mm včetně, 1,5 m,

u vodovodních řadů a kanalizačních stok nad průměr 500 mm, 2,5 m.

Ochranné pásmo  VTL plynovodu 4,0 m na obě strany

Ochranné pásmo sdělovacího vedení 1,5 m na obě strany

Ochranné pásmo podzemního vedení NN 1,0 m na obě strany

Ochranné pásmo nadzemního vedení VN 7,0 m na obě strany

Ochranné pásmo trafostanice 7,0 m 

Ochranné pásmo nadzemního vedení VVN 15,0 m na obě strany

d) Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolované území apod.

Stavba se nachází mimo záplavové území.

Stavba se nachází mimo poddolovaná území.

e) Vliv stavby na okolí stavby a pozemky, ochrana ok olí, vliv stavby na odtokové

pom ěry v území

Stavba umožní napojení a odvedení splaškových a dešťových vod z nemovitostí 

v obci Býšť.

Negativní  dopad  je  nutno  očekávat  při  realizaci  stavby,  kde  stavební  činností  dojde

k narušení povrchu a k dočasnému zvýšení hlučnosti a prašnosti. V menší míře dojde přechodně

k omezení přístupu k objektům a k omezení dopravy na komunikacích.

Při realizaci stavby lze nepříznivé vlivy omezit následovně :

- ve stísněných prostorových podmínkách při provádění omezit mechanizaci

- šetřit v co největší míře stávající zeleň

- udržovat v čistotě používané komunikace, v případě znečištění toto neodkladně    

  odstranit

- v zastavěné části obcí provádět stavební a výkopové práce v kratších úsecích

- uvedení povrchu dotčeného území do původního stavu bezprostředně po dokončení   

  montáže potrubí, zkoušek vodotěsnosti a zásypu výkopu

Stávající odtokové poměry v oblasti dotčené výstavbou nebudou změněny. Kanalizace bude

sloužit pouze k odvádění splaškové odpadní vody a dešťové vody.

f) Požadavky na asanace, demolice, kácení d řevin

S kácením porostů neuvažuje. 
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g) Požadavky na maximální zábory zem ědělského p ůdního fondu nebo pozemk ů

určených k pln ění funkce lesa (do časné/trvalé)

Navržená stavba neuvažuje s trvalým záborem lesního půdního fondu.

Navržená stavba neuvažuje s trvalým záborem zemědělského půdního fondu.

h) Územně technické podmínky(zejména napojení na stávající d opravní a 

technickou infrastrukturu).

Příjezdy na staveniště budou z komunikací ve správě KSÚS a místních komunikací. V 

dokumentaci jsou respektovány ochranná pásma inženýrských sítí. S koordinací s jinými stavbami 

se uvažuje. Výstavba kanalizace proběhne před modernizací silnice II/298. Součástí dešťové 

kanalizace je vytvoření odboček pro uliční vpusti které jsou součástí již zmíněného projektu 

„Modernizace silnice II/298 Býšť – hranice kraje“

Pro potřebu stavebních prací je možnost, po dohodě s provozovatelem, odběru vody ze 

stávajícího vodovodního řadu v obci Býšť, nebo budou přistaveny cisterny. 

Odběr el. energie pro potřebu stavby může být zajištěn po dohodě s provozovatelem 

veřejné elektrické sítě (ČEZ – Distribuce, a.s.), nebo budou používány mobilní agregáty.

Při výskytu podzemní vody nad úrovní dna výkopu rýhy, zářezu a stavebních jam bude 

provedeno odvodnění drenáží do provizorních čerpacích jímek a voda přečerpána mimo výkop do 

přilehlých vodotečí nebo dešťových kanalizací, případně do příkopů.

odvodn ění území v četně zneškod ňování odpadních vod :

Odvodnění území není předmětem projektu. 

zásobování vodou : 

Není pro navrhovanou stavbu potřebné.

zásobování energiemi: 

plyn: není potřeba

elektro:  není potřeba

elektronické komunikace : není potřeba

řešení dopravy :  Nároky na dopravu do nebudou změněny oproti stávajícímu stavu.

povrchové úpravy okolí stavby , v četně vegetačních úprav :  po dokončení stavby bude 
provedeno urovnání terénu a oprava komunikace do stavu shodného před započetím  
stavby.

i) Věcné a časové vazby stavby, podmi ňující, vyvolané, související investice

Z důvodu pokládky kanalizace v silnici II/298, musí práce proběhnout před započetím prací 

na projektu „Modernizace silnice II/298 Býšť – hranice kraje“.  Z projektu nevyplývají žádné 

související ani vyvolané investice.
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B.2 Celkový popis stavby

B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funk čních jednotek

Předmětem dokumentace je výstavba gravitační splaškové kanalizace, výstavba dešťové 

kanalizace a jejich napojení na stávající kanalizační síť. Předmětem dokumentace je dále 

rekonstrukce stávající části dešťové kanalizace.

 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení

a) Urbanismus – územní regulace , kompozice prostor ového řešení

Stavební objekty jednotlivých splaškových a dešťových stok  jsou podzemní liniovou 

stavbou, která nemá zvláštní požadavky na urbanistické a architektonické ztvárnění.

b) Architektonické řešení – kompozice trvalého řešení, materiálové a barevné řešení

Stavební objekty jednotlivých splaškových a dešťových stok  jsou podzemní liniovou 

stavbou, která nemá zvláštní požadavky na urbanistické a architektonické ztvárnění.

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby

Dešťová kanalizace Býš ť:

Jedná se o výstavbu dešťové kanalizace DN 300 o délce 253 m. Kompletní stoka se 

nachází na pozemku 1419/1 (silnice II/298). Kanalizace je napojena na stávající řad dešťové 

kanalizace, v místech napojení místní komunikace (p. č. 1418) na komunikaci II. třídy č. 298 

(p. č. 1419/1). Součástí dešťové kanalizace jsou připravené odbočky pro uliční vpusti, které jsou 

součástí projektu „Modernizace silnice II/298 Býšť – hranice kraje“. Velká část pokládky stoky bude

probíhat v jednom společném výkopu v souběhu s novou gravitační kanalizací a to v délce 220 m. 

Splašková kanalizace Býš ť:

Jedná se o výstavby splaškové gravitační kanalizace DN 250 a to v délce 260 m. Kompletní

stoka se nachází na pozemku 1419/1 (silnice II/298). Kanalizace je napojena na stávající řad 

splaškové kanalizace, v místech napojení místní komunikace (p. č. 1418) na komunikaci II. třídy č. 

298 (p. č. 1419/1). Velká část pokládky stoky bude probíhat v jednom společném výkopu v 

souběhu s novou dešťovou kanalizací a to v délce 220 m. Pro možnost napojení nemovitostí 
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budou osazeny odbočky pro přípojky v dimenzích DN 150 mm s vyvedením mimo těleso 

komunikace do zeleného pásu.

Rekonstrukce deš ťové kanalizace Býš ť :

Jedná se o rekonstrukci stávající stoky dešťové kanalizace DN 300 v délce 60 m. Součástí 

je i rekonstrukce dvou kanalizačních šachet. Rekonstrukce stávající části dešťové kanalizace se 

nachází u autobusové zastávky „Býšť – škola“ na pozemcích ve vlastnictví obce Býšť (p.č. 837/2, 

1429/9, 1312).   Na místě proběhly kamerové zkoušky potrubních systémů. Zkoušky objevily v 

jedné části velké podélné praskliny a zbrocené potrubí v délce cca 7 m. V další části byla objevena

zborcená část šachty která značně snižuje průtok v dešťové kanalizaci. Z důvodu narušení šachty 

nemohli proběhnout kamerové zkoušky v celém úseku a z tohoto důvodu dojde k jeho celkové 

rekonstrukci.

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby

Stavba nespadá do staveb s nutností řešit užívání osobami s omezenou schopností pohybu

a orientace.

B.2.5 Bezpe čnost p ři užívání stavby

Pro provoz kanalizace bude zpracován provozní řád kanalizace a kanalizační řád.

B.2.6 Základní technický popis stavby

a) Stavební řešení

Dešťová kanalizace Býš ť

Dešťová kanalizace je navržena z žebrovaného potrubí PP UR2 SN 10, vnitřní 

průměr 300 mm

Stoka je doplněna lomovými a revizními šachtami z betonových prefabrikovaných 

dílů ø 1000 mm v max. vzdálenosti 50 m. Dna lomových a revizních šachet budou provedena s 

výstelkou dle materiálu na stokách. Pro možnost napojení budoucích uličních vpustí budou 

osazeny odbočky pro přípojky v dimenzích DN 200 mm. 

Potrubí  bude ukládáno do pískového podsypu výšky 100 mm a následně obsypáno 

hutněným pískovým obsypem do výšky 300 mm nad vrchol potrubí. Velká část pokládky stoky 

bude probíhat v jednom společném výkopu v souběhu s novou gravitační kanalizací a to v délce 

220 m. 
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Zemní práce od hloubky 1,2 m budou prováděny v zapažených rýhách. Druh pažení bude 

určen dle soudržnosti zeminy, předpokládá se zátažné pažení. V úsecích výskytu podzemní vody 

bude základová spára výkopu odvodněna drenáží svedenou do provizorních čerpacích jímek. Po 

uložení potrubí bude drenáž po 30 m přerušena a ucpána jílem aby nedocházelo k odvodnění a 

jímky budou zrušeny.

V zatravněných plochách bude sejmuta ornice s odděleným skládkováním. Po provedené 

zkoušce vodotěsnosti stok dle ČSN 756909 bude proveden hutněný zásyp v nezpevněných 

plochách vytěženou zeminou, ve zpevněných plochách písčitou nenamrzavou zeminou. Při 

výkopech v komunikacích je uvažováno s výměnou konstrukčních vrstev vozovky v šířce výkopu 

rozšířeném o 0,5 m na obě strany a asfaltové povrchy budou provedeny v celé šíři jízdního pruhu. 

V komunikacích ve správě SÚS budou osazeny plovoucí poklopy. Povrchy území budou uvedeny 

do původního stavu. 

 Splašková kanalizace Býš ť

Splašková gravitační kanalizace je navržena z žebrovaného potrubí PP UR2 SN 10, vnitřní 

průměr 250 mm.

Stoka je doplněna lomovými a revizními šachtami z betonových prefabrikovaných 

dílů ø 1000 mm v max. vzdálenosti 50 m. Dna lomových a revizních šachet budou provedena s 

výstelkou dle materiálu na stokách. Pro možnost napojení nemovitostí budou osazeny odbočky pro

přípojky v dimenzích DN 150 mm s vyvedením mimo těleso komunikace do zeleného pásu.. 

Potrubí  bude ukládáno do pískového podsypu výšky 100 mm a následně obsypáno 

hutněným pískovým obsypem do výšky 300 mm nad vrchol potrubí. Velká část pokládky stoky 

bude probíhat v jednom společném výkopu v souběhu s novou dešťovou kanalizací a to v délce 

220 m. 

Zemní práce od hloubky 1,2 m budou prováděny v zapažených rýhách. Druh pažení bude 

určen dle soudržnosti zeminy, předpokládá se zátažné pažení. V úsecích výskytu podzemní vody 

bude základová spára výkopu odvodněna drenáží svedenou do provizorních čerpacích jímek. Po 

uložení potrubí bude drenáž po 30 m přerušena a ucpána jílem aby nedocházelo k odvodnění a 

jímky budou zrušeny.

V zatravněných plochách bude sejmuta ornice s odděleným skládkováním. Po provedené 

zkoušce vodotěsnosti stok dle ČSN 756909 bude proveden hutněný zásyp v nezpevněných 

plochách vytěženou zeminou, ve zpevněných plochách písčitou nenamrzavou zeminou. Při 

výkopech v komunikacích je uvažováno s výměnou konstrukčních vrstev vozovky v šířce výkopu 

rozšířeném o 0,5 m na obě strany a asfaltové povrchy budou provedeny v celé šíři jízdního pruhu. 

V komunikacích ve správě SÚS budou osazeny plovoucí poklopy. Povrchy území budou uvedeny 

do původního stavu. 
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Rekonstrukce deš ťové kanalizace Býš ť

Zrekonstruovaná dešťová kanalizace je navržena z žebrovaného potrubí PP UR2 SN 10, 

vnitřní průměr 300 mm

Stoka je doplněna lomovými a revizními šachtami z betonových prefabrikovaných 

dílů ø 1000 mm v max. vzdálenosti 50 m. Dna lomových a revizních šachet budou provedena s 

výstelkou dle materiálu na stokách. 

Kamerové zkoušky objevily v jedné části velké podélné praskliny a zborcené potrubí v 

délce cca 7 m. V další části byla objevena zborcená část šachty, která značně snižuje průtok v 

dešťové kanalizaci. Z důvodu narušení šachty, nemohli proběhnout kamerové zkoušky v celém 

úseku a z tohoto důvodu dojde k jeho celkové rekonstrukci.

Práce na rekonstrukci budou koordinovány na místě, po obnažení stávající degradované 

části a po podrobném zjištění stavu a umístění potrubí v daném úseku.

V zatravněných plochách bude sejmuta ornice s odděleným skládkováním. Po provedené 

zkoušce vodotěsnosti stok dle ČSN 756909 bude proveden hutněný zásyp v nezpevněných 

plochách vytěženou zeminou, ve zpevněných plochách písčitou nenamrzavou zeminou. Při 

výkopech v komunikacích je uvažováno s výměnou konstrukčních vrstev vozovky v šířce výkopu 

rozšířeném o 0,5 m na obě strany a asfaltové povrchy budou provedeny v celé šíři jízdního pruhu. 

Povrchy území budou uvedeny do původního stavu. 

b) Konstruk ční a materiálové řešení

Gravita ční potrubí splaškové kanalizace je navrženo z PPUR2  SN 10.

Technické parametry potrubí:

Vnější průměr - De 280 mm

Vnitřní průměr - Di/DN 250 mm

Kruhová tuhost (kN/m2 dle ISO 9969) - min SN 10 kN/m2

Základní materiál - PP b

Tloušťka základní stěny - min 3,7 mm

Konstrukce stěny potrubí - žebrovaná konstrukce (plné žebro v řezu 

stěny) s masivním profilovaným  těsněním

Způsob spojování - na hrdla, výroba hrdel metodou „in-line 

socketing“, hrdlo je při výrobě vytlačováno z 

trubky samotné, nikoli navařeno
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Způsob výroby tvarovek (DN 150-300 mm) - vstřikováním do formy

Gravita ční potrubí deš ťové kanalizace je navrženo z PPUR2 SN 10.

Technické parametry potrubí:

Vnější průměr - De 335 mm

Vnitřní průměr - Di/DN 300 mm

Kruhová tuhost (kN/m2 dle ISO 9969) - min SN 10 kN/m2

Základní materiál - PP b

Tloušťka základní stěny - min 3,7 mm

Konstrukce stěny potrubí - žebrovaná konstrukce (plné žebro v řezu 

stěny) s masivním profilovaným  těsněním

Způsob spojování - na hrdla, výroba hrdel metodou „in-line 

socketing“, hrdlo je při výrobě vytlačováno z 

trubky samotné, nikoli navařeno

Způsob výroby tvarovek (DN 150-300 mm) - vstřikováním do formy

c) Mechanická odolnost a stabilita

 V průběhu výstavby je nutné dodržovat technologické a technické předpisy pro provádění 

prací. Stavba veškerých stok, je navržena tak, aby zatížení na ni působící v průběhu výstavby a v 

průběhu užívání nemělo za následek :

a/ zřícení stavby nebo její části 

V průběhu výstavby  bude zhotovitel a souběžně i stavební dozor stavebníka trvale 

sledovat ukládání materiálů ve stavbě, aby nedošlo k hromadění na jednom místě a tím k přetížení

konstrukcí. 

B.2.7 Technická a technologická za řízení

a) Technické řešení

Nové gravitační  splaškové a dešťové stoky v obci Býšť jsou vedeny v komunikaci II. třídy 

č. 298.  Odbočky pro budoucí uliční vpusti jsou tak na pozemku komunikace  II. třídy č. 298 

(p. č. 1419/1). Nové stoky budou napojeny na stávající dešťovou resp. splaškovou kanalizaci.

Rekonstruovaná část dešťové kanalizace se nachází na místní komunikaci ve vlastnictví 

obce Býšť, jedná se o pozemky p. č. 837/2, 1429/9, 1312. Rekonstruovaná čáast bude kopírovat 

trasu stávající nevyhovující kanalizace.
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b) Výčet technických a technologických za řízení

Projekt neobsahuje žádná technická a technologická zařízení.

B.2.8 Požárn ě bezpečnostní řešení

Stavba je podzemní liniovou stavbou bez požárního rizika.

B.2.9 Zásady hospoda ření s energiemi

a) Kritéria tepeln ě technického řešení 

Jedná se o výstavbu gravitační splaškové a dešťové kanalizace. Stoky jsou umístěny v 

nezámrzných hloubkách.

b) Energetická náro čnost stavby 

Navržené úpravy neuvažují se spotřebou el. energie

c) Posouzení využití alternativních zdroj ů energie 

Využití alternativních zdrojů energií není v projektu uvažováno.

B.2.10Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální 

prost ředí, zásady řešení parametr ů stavby(v ětrání, vytáp ění, osv ětlení, zásobování 

vodou, odpad ů apod.) a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, 

prašnost apod.)

Stavba kanalizace a vodovodu nevyžaduje řešení požadavků na pracovní a komunální 

prostředí.

Vliv stavby na okolí:

Stavba nemá negativní vliv na okolí.

Prašnost při provozu kanalizace a vodovodu nevzniká. 

B.2.11Ochrana stavby p řed negativními ú činky vn ějšího prost ředí

a) Ochrana p řed pronikáním radonu z podloží 

Stavba nevyžaduje řešení proti pronikání radonu
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b) Ochrana p řed bludnými proudy 

V místě výstavby není výskyt bludných proudů znám.

Kanalizační stoky jsou vyrobeny z plastu.  Revizní a lomové šachty jsou vyrobeny ze 

železobetonu.

c) Ochrana p řed technickou seizmicitoiu 

Stavba není ohrožena seismicitou.

d) Ochrana p řed hlukem 

Stavba kanalizace nevyžaduje opatření proti hluku.

e) Protipovod ňová opat ření

Stavba kanalizace a vodovodu se nachází mimo záplavové území.

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu

a) Napojovací místa technické infrastruktury :

zásobování vodou : Splašková a dešťová kanalizace nevyžaduje zásobování vodou.

zásobování energiemi:  

Plyn: Pro provoz není potřeba plynovodní přípojka.

Elektro:  Pro provoz není potřeba elektrická přípojka.

b) Připojovací rozm ěry, výkonové kapacity a délky:

zásobování vodou : Není pro navrhovanou stavbu potřebné.

zásobování energiemi:  

Plyn:  Pro provoz  není potřeba plynovodní přípojka.

Elektro:  Pro provoz není potřeba elektrická přípojka.

Elektronické komunikace : Pro provoz není potřeba elektrická přípojka.

Řešení dopravy :  Nároky na dopravu nebudou změněny.

Povrchové úpravy okolí stavby , v četně vegetačních úprav :  po dokončení 

stavby budou veškeré povrchy upraveny do stavu shodného před započetím stavby.
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Vliv stavby na odtokové pom ěry v území:

Stavba nebude mít vliv na změnu odtokových poměrů v území.

B.4 Dopravní řešení

a) Popis dopravního řešení

Stavba bude přístupná z místních komunikací a z komunikací ve zprávě KSÚS Stč. kraje č. 

III/33716, III/3371 a III/33721a. Tyto komunikace lze využít též pro dopravu materiálu na stavbu.

Domovní čerpací stanice budou umístěny přístupných místech na pozemcích patřících k 

příslušné nemovitosti.

Čerpací stanice a provzdušňovací stanice budou umístěny na veřejně přístupných místech.

b) Napojení území na stávající dopravní infrastruktu ru

Stavba nevyžaduje řešení napojení na stávající dopravní infrastrukturu.

c) Doprava v klidu

Stavba nevyžaduje řešení dopravy.

d) Pěší a cyklistické stezky

Stavba nevyžaduje řešení pro pěší ani cyklisty.

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

a) Terénní úpravy

Po provedení výstavby bude provedeno urovnání terénu do původní nivelety a provedena 

obnova povrchu do stavu shodného před započetím stavby. 

b) Použité vegeta ční prvky

V místech výkopu kde bylo původní zatravnění bude proveden po urovnání terénu 

hydroosev travním semenem.

c) Biotechnická opat ření

Během stavebních činností nesmí dojít k poškození stávající vzrostlé zeleně, k oděrům 

kůry, polámání větví a zatížení kořenového systému dřevin ukládáním výkopové zeminy v jeho 

okolí. 
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B.6 Popis vlivu stavby na životní prost ředí a jeho ochrana

a) Vliv stavby na životní prost ředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a p ůda

Vliv stavby na ovzduší:  Stavba nemá negativní vliv na ovzduší. 

Vliv stavby na hluk:  Stavba nemá vliv na zvýšený hluk.

Vliv stavby na vodu:  Stavba nemá negativní vliv na vodu. 

Vliv stavby na odpady:  Stavba nemá negativní vliv na změnu druhu a množství odpadů

oproti stávajícímu stavu.

 

Vliv stavby na p ůdu:   Vliv stavby na půdu je pouze minimální. Musí se zkontrolovat 

těsnost stok následnými zkouškami, aby nedocházelo k úniku odpadních vod do půdy.

b) Vliv stavby na p řírodu a krajinu (ochrana d řevin, ochrana památných strom ů, 

ochrana rostlin, ochrana živo čichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v 

krajin ě

Stavba nebude mít negativní vliv na přírodu a krajinu. Negativní vliv může nastat pouze

krátkodobí v průběhu realizace stavby. Stavební činností dojde k narušení povrchu a k dočasnému

zvýšení hlučnosti a prašnosti. V menší míře dojde přechodně k omezení přístupu k objektům a k

omezení dopravy na komunikacích.

Při realizaci stavby lze nepříznivé vlivy omezit následovně :

- ve stísněných prostorových podmínkách při provádění omezit mechanizaci

- šetřit v co největší míře stávající zeleň

- udržovat v čistotě používané komunikace, v případě znečištění toto neodkladně    

  odstranit

- v zastavěné části obcí provádět stavební a výkopové práce v kratších úsecích

c) Vliv stavby na soustavu chrán ěných území Natura 2000

Stavba se nenachází v dosahu chráněného území Natura 2000

d) Návrh zohledn ění podmínek ze záv ěru zjiš ťovacího řízení nebo stanoviska 

EIA

Stavba je podlimitním záměrem.
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e) Navrhovaná ochranná a bezpe čnostní pásma, rozsah omezení a podmínky 

ochrany podle jiných právních p ředpis ů.

Nově bude zřízeno ochranné pásmo kanalizačních dle § 23 odst. 3 zák. č. 428/2001 Sb. Je 

vymezeno vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí nebo kanalizační stoky na 

každou stranu :

u kanalizačních stok do průměru 500 mm včetně, 1,5 m,

B.7 Ochrana obyvatelstva

Stavba nevyžaduje opatření pro ochranu obyvatelstva.

B.8 Zásady organizace výstavby

a) Potřeby a spot řeby rozhodujících medií a hmot, jejich zajišt ění

Orientační údaje bilance zemních prací:

výkop 1231 m3

lože pod potrubí+obsyp 431 m3

odvoz na skládku 1231m3

deponie zeminy 431 m3

Napojení  staveniště  na  elektrickou  energii  si  projedná  dodavatel  stavby  s  příslušným

správcem  sítě.  Napojení  na  vodu  je  možné  v  obci  Býšť  na  stávající  vodovod  po  dohodě  s

provozovatelem.

b) Odvodn ění staveništ ě

Otevřené výkopy budou odvodňovány položením drenážního potrubí na dno výkopu a 

čerpáním z čerpací jímky zřízené v nejnižším místě.  Dodavatel si zajistí před prováděním prací 

povolení čerpání a vypouštění vyčerpaných spodních vod u vodoprávního úřadu.

c) Napojení staveništ ě na stávající dopravní a technickou infrastrukturu.

Stavba bude přístupná z místních komunikací, z komunikace ve zprávě SÚS Pardubického 

kraje č. II/298 a z komunikace ve správě Ředitelství silnic a dálnic ČR č. I/35. Tyto komunikace lze 

využít též pro dopravu materiálu na stavbu.
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Napojení staveniště na elektrickou energii si projedná dodavatel stavby s příslušným 

správcem sítě. Napojení na vodu je v obci Býšť možné po dohodě s provozovatelem na stávající 

vodovod.

d) Vliv provád ění stavby na okolní stavby a pozemky

Negativní dopad na okolní stavby a pozemky je nutno očekávat při realizaci stavby, kde 

stavební činností dojde k narušení povrchu a k dočasnému zvýšení hlučnosti a prašnosti. V menší 

míře dojde přechodně k omezení přístupu k objektům a k omezení dopravy na komunikacích.

e) Ochrana okolí staveništ ě a požadavky na související asanace, demolice, 

kácení d řevin

Stavbou tlakové kanalizace nevznikají požadavky stavby na asanace, demolice a kácení

dřevin. Očekávat lze případné odstranění náletových dřevin.

f) Maximální zábory pro staveništ ě (dočasné/trvalé)

Pro staveniště budou probíhat pouze dočasné zábory po dobu výstavby splaškových a 

dešťových stok. 

S trvalým záborem lesního půdního fondu stavba neuvažuje.

Navržená stavba neuvažuje s trvalým záborem zemědělského půdního fondu.

g) Maximální produkovaná množství a druhy odpad ů a emisí p ři výstavb ě, jejich 

likvidace

Produkce odpadu p ři výstavb ě:

Při zneškodňování odpadů, produkovaných při výstavbě, je zhotovitel díla povinen se řídit 

zákonem č. 185/2001 sb. o podrobnostech nakládání s odpady a vyhláškami s ním souvisejícími 

(vyhl. MŽP č. 381/2001 sb., MŽP č. 383/2001 sb.) a ve znění pozdějších zákonů – např. 383/2008 

sb., 374/2008 sb. 371/2008 sb..

Stavební činností budou v členění dle katalogu produkovány následující odpady:

kód                                                    název                           kategorie odpadu         (doporu čení s nakládáním)    

03 01 05 Piliny, hobliny, odřezky, dřevo, 

dřevotřískové desky a dýhy O Skládkování

08 02 99 odpad druhově blíže neurčený N/O Skládkování

15 01 01 Papírové a lepenkové obaly O/N Skládkování

15 01 06 Směsné obaly O/N Skládkování

17 01 01 beton O Skládkování

17 02 01 Dřevo O Skládkování

17 03 01 asfaltová směsi obsahující dehet N Skladkování
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17 05 06 vytěžená hlušina O Recyklace

Původce odpad ů – Zhotovitel je povinen dle zákona 185/2001 v aktu álním zn ění:

a) odpady zařazovat podle druhů a kategorií podle § 5 a 6,

b) zajistit přednostní využití odpadů v souladu s § 9a,

c) odpady, které sám nemůže využít  nebo odstranit  v souladu s tímto zákonem a prováděcími

právními předpisy, převést do vlastnictví pouze osobě oprávněné k jejich převzetí podle § 12 odst.

3, a to buď přímo, nebo prostřednictvím k tomu zřízené právnické osoby, 22)

d)  ověřovat  nebezpečné  vlastnosti  odpadů  podle  §  6  odst.  4  a  nakládat  s  nimi  podle  jejich

skutečných vlastností,

e) shromažďovat odpady utříděné podle jednotlivých druhů a kategorií,

f) zabezpečit odpady před nežádoucím znehodnocením, odcizením nebo únikem,

g) vést průběžnou evidenci o odpadech a způsobech nakládání s nimi, ohlašovat odpady a zasílat

příslušnému správnímu úřadu další údaje v rozsahu stanoveném tímto zákonem a prováděcím

právním  předpisem  včetně  evidencí  a  ohlašování  PCB  a  zařízení  obsahujících  PCB  a

podléhajících evidenci vymezených v § 26. Tuto evidenci archivovat po dobu stanovenou tímto

zákonem nebo prováděcím právním předpisem,

h) vykonávat kontrolu vlivů  nakládání s odpady na zdraví  lidí  a životní  prostředí v souladu se

zvláštními právními předpisy,

i) ustanovit odpadového hospodáře za podmínek stanovených tímto zákonem podle § 15,

j)  platit  poplatky za  ukládání  odpadů  na  skládky způsobem a v rozsahu stanoveném v  tomto

zákoně.

(2) Pokud vzhledem k následnému způsobu využití  nebo odstranění odpadů  není třídění nebo

oddělené shromažďování nutné, může od něj původce upustit se souhlasem místně příslušného

orgánu státní správy s navazujícími změnami v kompetencích.

 (3) S nebezpečnými odpady může původce nakládat pouze na základě souhlasu věcně a místně

příslušného orgánu státní správy, s navazujícími změnami v kompetencích, pokud na tuto činnost

již nemá souhlas k provozování zařízení podle § 14; shromažďování a přeprava nebezpečných

odpadů nepodléhají souhlasu.

(4) Původce odpadů je odpovědný za nakládání s odpady do doby jejich využití nebo odstranění,

pokud toto zajišťuje sám jako oprávněná osoba,  nebo do doby jejich převedení  do vlastnictví

osobě oprávněné k jejich převzetí podle § 12 odst. 3. Za dopravu odpadů odpovídá dopravce. 23)
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Na  každou  oprávněnou  osobu,  která  převezme  do  svého  vlastnictví  odpady  od  původce,

přecházejí povinnosti původce podle odstavce 1, s výjimkou písmene i).

(5)  Ministerstvo  stanoví  vyhláškou  náležitosti  žádosti  o  souhlas  k  nakládání  s  nebezpečnými

odpady.

Vytlačená zemina bude odvážena bez mezideponie na skládku a zemina znovu použitá ve 

výkopu bude ukládána podél výkopu. Doklady o likvidaci odpadu předloží zhotovitel při kolaudaci 

stavby.

Při zneškodňování odpadů, produkovaných při výstavbě, je zhotovitel díla povinen se řídit 

zákonem č. 185/2001 sb. o podrobnostech nakládání s odpady a vyhláškami s ním souvisejícími 

(vyhl. MŽP č. 381/2001 sb., MŽP č. 383/2001 sb.) a ve znění pozdějších zákonů – např. 383/2008 

sb., 374/2008 sb. 371/2008, 169/2013 sb..

h) Bilance zemních prací, požadavky na p řísun nebo deponie zemin

Dočasná deponie bude nutná pro uložení vytěžené zeminy z rýh a stavebních jam, kde 

nebude možné ponechat výkopek podél rýhy nebo jámy a kubatura této zeminy bude určena pro 

zpětný zásyp. Trvalá deponie bude nutná pro trvalé uložení nevhodného výkopku a přebytečné 

zeminy, stavba však nemá nároky na větší deponování materiálu formou skládkování. Určení 

skládek bude v kompetenci zhotovitele při výběrovém řízení, za spolupráce investora. Dodavatel si

projedná skládku dle zákona o odpadech zák. č. 185/2001  Sb.

Orientační údaje bilance zemních prací:

výkop 1231 m3

lože pod potrubí+obsyp 431 m3

odvoz na skládku 1231m3

deponie zeminy 431 m3

i) Ochrana životního prost ředí při výstavb ě

Negativní dopad je nutno očekávat při realizaci stavby, kde stavební činností dojde k 

narušení povrchu a k dočasnému zvýšení hlučnosti a prašnosti. V menší míře dojde přechodně k 

omezení přístupu k objektům a k omezení dopravy na komunikacích.

Při realizaci stavby lze nepříznivé vlivy omezit následovně :

- ve stísněných prostorových podmínkách při provádění omezit mechanizaci

- šetřit v co největší míře stávající zeleň

- udržovat v čistotě používané komunikace, v případě znečištění toto neodkladně    

  odstranit
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- v zastavěné části obcí provádět stavební a výkopové práce v kratších úsecích

- uvedení povrchu dotčeného území do původního stavu bezprostředně po dokončení   

  montáže potrubí, zkoušek vodotěsnosti a zásypu výkopu

Při čerpání spodní vody z výkopů může krátkodobě dojít k ovlivnění hladiny vody ve 

studních a to do vzdálenosti cca. 150 m od místa čerpání. 

j) Zásady bezpe čnosti a ochrany zdraví p ři práci na staveništi, posouzení 

pot řeby koordinátora bezpe čnosti a ochrany zdraví p ři práci podle jiných právních 

předpis ů

 Hygiena , ochrana zdraví a životního prost ředí :

Stavebním zařízením a technologickými řešeními bude na stavbě zajištěno bezpečné a z 

hygienického hlediska nezávadné prostředí. Případné materiály a zařízení, které bude dovezeno 

ze zahraničí, musí mít atest , veškeré doklady , pro použití a provoz v ČR podle zákona č. 22/1997

Sb v platném znění. Všechna zařízení budou odpovídat českým bezpečnostním a hygienickým 

předpisům.

Ochranné pracovní pom ůcky :  Druh a množství je určeno dle NV č. 495/2001 Sb, kterým 

se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních pomůcek, 

mycích , čistících a dezinfekčních prostředků. Dále je též důležité dodržovat NV č. 361/2007 Sb. , 

kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci.

Bezpečnost práce a ochrana zdraví :  Bezpečnost práce a ochrana zdraví pracujících  i 

bezpečnost technologických zařízení musí být zajištěna příslušnými technickoorganizačními 

opatřeními a dodržováním příslušných norem a předpisů. Práci na elektrických zařízeních smí 

provádět pouze pracovníci s příslušnou kvalifikací podle vyhlášky č. 50/1978 Sb, ČÚBP a ČSN 34 

31 00. Práce musí být provedeny v souladu s požadavky nařízení vlády 591/2006 Sb., ČÚBP a 

technických norem. 

Požadavky hygienických p ředpis ů : Při stavbě musí být dodrženy požadavky příslušných

hygienických předpisů , zejména v otázkách hlučnosti, prašnosti, narušení stávající zeleně, 

obtěžování dle NV č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky a ochrany zdraví při práci , 

znečišťování komunikací apod.

Bezpečnost práce p ři provád ění stavby : Podle stavebního zákona v platném znění patří 

podle § 46a vedení stavby do vybraných činností ve výstavbě. Realizaci musí provádět osoby 

autorizované podle zákona 360/1992 Sb., které zaručí nejen odborné vedení stavby , ale také 

bezpečnost při činnostech spojených s prováděním díla. Vlastní provádění stavby bude ošetřeno 

smluvními vztahy přihlédnutím k NV 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na 

bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, a zákona 309/2006 Sb., v platném znění. 
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Účastníci stavebních prací jsou povinni dodržovat ustanovení právních předpisů 

vztahujících se k zajištění bezpečnosti práce. Na stavbě bude koordinátor bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci. Koordinátora si zajistí investor stavby.

k) Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dot čených staveb

K objektům v místě výstavby bude po dobu výstavby zajištěn přístup.

l) Zásady pro dopravn ě inženýrské opat ření

Při provádění prací v komunikacích ve správě KSÚS Pardubického kraje č. II/298,  bude 

postupováno po úsecích s osazeným dopravním značením. 

Práce prováděné v místních komunikacích budou prováděny též po úsecích.

Křížení komunikací bude provedeno překopy na dvě poloviny.

m) Stanovení speciálních podmínek pro provád ění stavby (provád ění stavby za 

provozu, opat ření proti ú činkům vnějšího prost ředí při výstavb ě apod.)

Speciální opatření při výstavbě nejsou potřebná.

n) Postup výstavby, rozhodující díl čí termíny

Předpokládaná lhůta výstavby: 4měsíce

Stavba bude realizována jako celek a jako celek i zprovozněna.
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