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a) Identifikační údaje 

Označení stavby:   „Úprava projektové dokumentace na stavbu Modernizace silnice 
II/298  

Býšť – hranice kraje, km 9,700-14,420“ 

Stavebník:    Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice        

Projektant:   PUDIS a.s., Podbabská 1014/20, 160 00, Praha 6 

Název objektu:  SO 181 Provizorní dopravní značení 

Katastrální území:  Býšť, Hoděšovice, Bělečko, Běleč nad Orlicí 

Majetkový správce objektu: Pardubický kraj (KSÚS PK) 

 

b) Stručný popis návrhu stavby 

Jedná se o modernizace silnice II/298 od křižovatky se silnicí I/35 v obci Býšť až po hra-
nici pardubického a královéhradeckého kraje. Délka úseku je cca 4,735 km. Stavba je situována 
jak v intravilánu, tak extravilánu. Součástí stavby je rekonstrukce stávajících trubních propustků 
a chodníků v obci Býšť. 

Stavba je navržena za účelem zlepšení komfortu průjezdnosti řešeným úsekem silnice II/298 
a také ke zvýšení bezpečnosti silničního provozu. Stavební objekt SO181 je dále rozdělen na 3 
podobjekty (SO 181.1, SO 181.2 a SO 181.3) dle navržených etap výstavby. 

c) Vyhodnocení průzkumů a podkladů 

Vyhodnocení průzkumů a podkladů je součástí přílohy E.  

 

d) Vztahy pozemních komunikací k ostatním 
objektům stavby 

S výstavbou stavebního objektu SO 181 bezprostředně souvisí všechny ostatní stavební ob-
jekty.  

e) Návrh zpevněných ploch 

Návrh zpevněných ploch je předmětem samostatného objektu SO 101. 

 

f) Režim povrchových a podzemních vod, zásady 
odvodnění, ochrana pozemní komunikace 

Režim povrchových, podzemních vod a odvodnění řeší objekty SO 101 a SO 141. 

 

g) Dopravní značení 

Návrh definitivního dopravního značení je předmětem samostatného objektu SO 191. 
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Zásady DIO 

Dopravně inženýrská opatření jsou zpracována podle zásad TP 66 („Zásady pro označování 
pracovních míst na pozemních komunikacích“). Veškeré užité dopravní značení pro označení 
pracovního místa musí odpovídat zásadám TP 65 s odchylkami stanovenými těmito zásadami, 
vyhlášky č. 30/2001 Sb., ČSN EN 12899-1, TP 143, VL 6.1, VL 6.2. 

Svislé dopravní značky budou provedeny v základním rozměru dle ČSN EN 12 899-1, činná 
plocha značek bude navržena z retroreflexní fólie třídy min. RA2. Všechny značky se provedou 
lisované s dvojitým ohybem z pozinkovaného plechu s plnými rohy. Spojovací materiál bude 
nekorodující. Objímky mohou zůstat z Al slitin. Sloupky standardních značek se provedou z 
ocelových žárově zinkovaných trubek. 

Dočasné zneplatnění dopravního značení je možné škrtnutím nebo překrytím páskou 
s oranžovo-černým pruhem, která musí být v šířce min. 50 mm. Páska musí být provedena 
z materiálu, který po odlepení nezpůsobí poškození činné plochy značky. Doporučuje se užít 
pásky z retroreflexního materiálů třídy R1 dle ČSN EN 12899-1. Dopravní značení upravující 
přednost musí být zakryto vakem nebo dočasně demontováno. 

Provizorní dopravní značky a dopravní zařízení související s pracovním místem se musí 
umisťovat až bezprostředně před začátkem prací s ohledem na dobu potřebnou k jejich instala-
ci. Není-li to možné, musí být jejich platnost dočasně zrušena zakrytím, tak aby DZ nebyly vidi-
telné z žádného jízdního směru. Značky musí být odpovídajícím způsobem aktualizovány v sou-
ladu s postupem prací a stavem stávajícího dopravního značení v době realizace. S pracemi na 
místech s úpravou provozu je možné započít až po instalaci všech dopravních značek a do-
pravního zařízení. 

Všechny značky, světelné signály a dopravní zařízení musí být udržovány během provozu ve 
funkčním stavu, v čistotě a správně umístěny. Přechodné dopravní značení musí být nejméně 
jednou denně kontrolováno. Poškozené, zničené a odcizené dopravní značky a dopravní zaří-
zení musí být nahrazeny. Posunuté prvky musí být uvedeny do souladu s projektem. Pokud je 
pro napájení výstražných světel použito akumulátorů, musí být zajištěno jejich pravidelné dobí-
jení. Za správné provádění uvedených činností odpovídá zhotovitel přechodného značení, po-
kud prokazatelně nedohodne údržbu s jinou organizací. Zhotovitel musí sdělit objednateli kon-
takt na pracovníka odpovědného za kontrolu a údržbu značení. 

Veškeré materiály a prvky svislých značek a dopravních zařízení musí být před zahájením 
prací schváleny KSUS Pardubického kraje. 

1. Fáze 

Během této fáze bude uzavřena část komunikace II/298 mezi křižovatkou se silnicí I/35 až po 
křižovatku na Hoděšovice (silnice III/29825). 

Objízdná trasa pro vozidla do 6t a autobusy linkové dopravy je vedena po silnici III/29825. 
Objížďka začíná na křižovatce se silnicí I/35 (u čerpací stanice), dále vede přes Hoděšovice a u 
hájovny se napojuje na rekonstruovanou komunikaci II/298. 

Trasa pro vozidla nad 6t je vedena po silnici I/35 ve směru na Hradec králové, dále po silnici 
I/31 a poté na silnici I/11 až po Třebechovice pod Orebem. Objízdná trasa pro vozidla nad 6t je 
stejná ve všech fázích. 

2. Fáze 

V této fázi je uzavřena silnice II/298 v úseku od hájovny (odbočka z Hoděšovic) až po obec 
Bělečko (kapličky na návsi). 

Objízdná trasa pro vozidla do 6t a autobusy linkové dopravy je vedena po silnici I/35 přes 
obec Chvojenec, dále po silnici III/3053 na Vysoké Chvojno, odsud dále po silnici III/3051 a 
III/29826 na Bělečko. 

Trasa pro vozidla nad 6t je vedena po silnici I/35 ve směru na Hradec králové, dále po silnici 
I/31 a poté na silnici I/11 až po Třebechovice pod Orebem. 
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3. Fáze 

V poslední fázi bude uzavřena silnice II/298 v úseku od Bělečka (kaplička na návsi) až po 
konec úseku (hranice Královéhradeckého a Pardubického kraje). 

Objízdná trasa pro vozidla do 6t a autobusy linkové dopravy je vedena z Bělečka po silnici 
III/29826 na obec Vysoké Chvojno, dále po silnici III/3051 na Albrechtice nad Orlicí a Týniště 
nad Orlicí. 

Trasa pro vozidla nad 6t je vedena po silnici I/35 ve směru na Hradec králové, dále po silnici 
I/31 a poté na silnici I/11 až po Třebechovice pod Orebem. 

 

h) Zvláštní podmínky a požadavky na postup 
výstavby a údržbu 

Zvláštní podmínky a požadavky nejsou stanoveny. 

 

i) Vazba na případné technologické vybavení 

Součástí objektu není žádné technologické vybavení. 

j) Přehled provedených výpočtů a konstatování o 
statickém ověření rozhodujících průřezů a 
dimenzí 

Součástí objektu nejsou žádné statické výpočty. 

k) Řešení přístupu a užívání veřejně přístupných 
komunikací 

Přístup po komunikaci II/298. Více viz příloha A.5 ZOV. 
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