

## PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE

zpracovaná dle § 217 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále také jen „Zákon“)

**Zadavatel** Pardubický kraj  
**sídlo:** Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice  
**zastoupený:** JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D., hejtmánem  
**IČO/ DIČ:** 70892822/ CZ70892822  
**profil:** <https://zakazky.pardubickykraj.cz>  
**zástupce ve věcech technických:** Ing. Roman Ištvanek; roman.istvanek@pardubickykraj.cz  
**Zástupce pověřený organizací zadávacího řízení:** Mgr. Ing. Robert Hebký, advokátní kancelář  
**IČO:** [advokat@hebký.cz](mailto:advokat@hebký.cz)  
**sídlo:** 64010082  
**Název veřejné zakázky:** Václava Řezáče 315, PSČ 434 01 Most  
**Druh zakázky / řízení:** DPH Žampach - zateplení a rekonstrukce objektu u Šimona  
**Zahájení řízení:** stavební práce / podlimitní zakázka / zjednodušené podlimitní řízení  
**Předmět zakázky:** dne 25.2.2020 uveřejněním na profilu zadavatele  
Předmětem zakázky je realizace stavebních úprav špatného technického stavu vnitřních konstrukcí objektu, výměna některých vnitřních rozvodů a dále určité dispoziční změny interiéru (např. rušení a budování přiček a průchodů u místností). V objektu bude situováno centrum rozvoje dovedností, centrum dílenské a aktivizační činnosti uživatelů služeb. Dále zázemí pro službu sociálně terapeutické dílny, kanceláře, zázemí IT a 2 pokoje pro potřebu zaměstnanců a návštěv uživatel domova. Do tohoto objektu budou rovněž přemístěny dvě stávající dílny z přízemí domků Johana a Kolda. Cílem je taktéž snížení energetické náročnosti objektu. Stavba řeší realizaci úspor energií - výměnu oken, opláštění z eternitových šablon, zateplení pláště budovy.

**Dodavatel, s nímž byla uzavřena smlouva: sdružení IRMYD, se sídlem Čestice 115, 517 41 Kostelec nad Orlicí (sdružení společností IRBOS s.r.o. a Mydlochova stavební s.r.o.)**

**Poddodavatelé vybraného dodavatele:** ke dni vyhotovení této zprávy nejsou známi

**Vyloučení účastníci: ---**

**Vyloučení pro mimořádně nízkou nabídkovou cenu: ---**

**Účastníci a výsledné pořadí:**

| Pořadové číslo | Název účastníka                                                      | Nabídková cena (Kč bez DPH) váha 80% | body         | Počet dní realizace díla váha 20% | body         | body celkem   | pořadí |
|----------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------|-----------------------------------|--------------|---------------|--------|
| 2              | Sdružení IRMYD společností IRBOS s.r.o. a Mydlochova stavební s.r.o. | 11473714,60                          | <b>80,00</b> | 165                               | <b>20</b>    | <b>100,00</b> | 1      |
| 1              | ISOTEP s.r.o.                                                        | 12208068,00                          | <b>75,19</b> | 189                               | <b>17,46</b> | <b>92,65</b>  | 2      |
| 3              | STATING s.r.o.                                                       | 12648622,50                          | <b>72,57</b> | 180                               | <b>18,33</b> | <b>90,90</b>  | 3      |

**Podání nabídek:** v elektronické podobě

**Střet zájmů:** nebyl zjištěn, všichni členové hodnotící komise a administrátor zakázky podepsali čestná prohlášení.

**Rozdělení zakázky na části:** zadavatel zakázku nedělil na části, když jak povaha předmětu zakázky, tak okruh možných dodavatelů schopných splnit předmět zakázky rozdělení na části nevyžadují.

**V Mostě, dne 1.6. 2020**

**Mgr. Ing. Robert Hebký, advokát**

**v z. Pardubického kraje**