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Příloha č. 4 Smlouvy
INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM
[bookmark: _GoBack]VÝŇATEK ZE SPECIFICKÝCH PRAVIDEL VÝZVY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE K PRŮBĚŽNÉ VÝZVĚ Č. 70 - VYBRANÉ ÚSEKY SILNIC II. A III. TŘÍDY - II VYDÁNÍ 1.3 ZE DNE 23. 2. 2017, AKTUALIZACE 28. 11. 2018
Přehled podporovaných aktivit
Hlavní podporovanou aktivitou je realizace staveb:
· rekonstrukce, modernizace a výstavba vybraných úseků silnic II. třídy a vybraných úseků silnic III. třídy, které plní funkce silnic vyšší třídy, včetně budování obchvatů sídel, technického zhodnocení a výstavby mostů, zklidnění průtahů a výstavby okružních křižovatek, s cílem zvýšit konektivitu k síti TEN-T či sekundárnímu nebo terciárnímu uzlu,
· doplňkově realizace zmírňujících a kompenzačních opatření pro minimalizaci negativních vlivů na životní prostředí (např. protihlukové stěny a valy, objekty pro zajištění průchodnosti komunikací pro volně žijící živočichy, migrační zábrany, výsadba doprovodné zeleně) a prvků sloužících ke zvýšení bezpečnosti silničního provozu (např. veřejné osvětlení, senzory a aktivní prvky inteligentních dopravních systémů) vždy při současné rekonstrukci, modernizaci nebo výstavbě vybraného úseku řešené pozemní komunikace.

Vedlejší podporované aktivity jsou nezbytné k realizaci staveb, zejména realizace vyvolaných investic, zpracování projektových dokumentací, výkup nemovitostí podmiňujících výstavbu, provádění inženýrské činnosti ve výstavbě a vybrané služby bezprostředně související s realizací projektu.

· Pojem rekonstrukce/modernizace pozemní komunikace zahrnuje stavební a montážní práce, úpravy a dodávky, kterými se v celém řešeném úseku provádí zvýšení únosnosti stávající vozovky směrově nerozdělené pozemní komunikace nebo jízdního pásu směrově rozdělené čtyřpruhové pozemní komunikace v celé šířce a zároveň:
a) účelné úpravy směrového či výškového vedení nebo šířkového uspořádání komunikace,
b) [image: ]nebo úpravy celého krytu (obrusné a ložné vrstvy) a zároveň podkladních vrstev v celé šířce vozovky.
· Účelnými úpravami směrového vedení komunikace jsou úpravy/posunutí osy komunikace (optimalizace trasy řešené komunikace, zvětšení poloměru směrových oblouků průběžně v dotčeném úseku komunikace apod.).
· Účelnými úpravami výškového vedení komunikace jsou úpravy nivelety komunikace (optimalizace podélného profilu řešené komunikace, zvětšení poloměru výškových oblouků průběžně v dotčeném úseku komunikace apod.). Za účelné úpravy výškového vedení se považuje také zesílení krytu vozovky vycházející z návrhu řešení rekonstrukce komunikace podle diagnostického posudku k předložené projektové dokumentaci stavby v celé šířce vozovky.
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 (
Úplné znění specifických pravidel na:
http://www.irop.mmr.cz/cs/Vyzvy/Seznam/Vyzva-c-70-Vybrane-useky-silnic-II-a-III-tridy-II
)
· Účelnými úpravami šířkového uspořádání komunikace jsou úpravy šířky nebo počtu jízdních pruhů nebo krajnic komunikace (optimalizace kategorijní šířky řešené komunikace, rozšíření nevyhovujících jízdních pruhů nebo přidání jízdního pruhu průběžně v dotčeném úseku komunikace apod.).
· Účelné úpravy směrového vedení, výškového vedení nebo šířkového uspořádání komunikace musí představovat komplexní řešení vedoucí ke zkapacitnění/zrychlení průjezdnosti a zvýšení bezpečnosti dané komunikace.
· Za rekonstrukci/modernizaci pozemní komunikace se rovněž považují stavební úpravy nevyhovujících mostních objektů či křižovatek včetně vozovky v celé její šířce.
· Souvrství vozovky rekonstruované/modernizované pozemní komunikace musí být navrženo na období minimálně 25 let.
· Technické řešení musí být v souladu s platnou legislativou a s platnými technickými normami (zejména ČSN 73 6101, ČSN 73 6102 a ČSN 73 6110, vzorovými listy staveb pozemních komunikací a TP 170).


Způsobilé výdaje na hlavní aktivitu projektu
Na hlavní aktivitu projektu musí být vynaloženo minimálně 85 % celkových způsobilých výdajů projektu.

Stavby
· výdaje na realizaci vybraných součástí a příslušenství silnice podle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů:
· všechny konstrukční vrstvy vozovek a krajnic, přidružené a přídatné pruhy, včetně zastávkových pruhů linkové osobní dopravy,
· mostní objekty, po nichž je komunikace vedena, včetně chodníků, revizních zařízení, ochranných štítů a sítí na nich, strojní vybavení sklopných mostů, ledolamy, propustky, lávky pro chodce nebo cyklisty,
· tunely, galérie, opěrné, zárubní, obkladní a parapetní zdi, tarasy, násypy a svahy, dělicí pásy, příkopy a ostatní povrchová odvodňovací zařízení, silniční pomocné pozemky,
· svislé dopravní značky a dopravní zařízení, zábradlí na mostech, zdech a mimo průjezdní úsek silnice, odrazníky, svodidla, pružidla, směrové sloupky, dopravní knoflíky, staničníky, mezníky, vodorovná dopravní značení, dopravní ostrůvky, odrazné a vodicí proužky a zpomalovací prahy,
· únikové zóny, protihlukové stěny a protihlukové valy, pokud jsou umístěny na silničním pozemku,
· dešťové vpusti s šachtou a přípojkou do kanalizačního řadu,
· kanalizace, včetně úprav k odvádění vody, lapolů a sedimentačních nádrží, sloužící výlučně k odvádění povrchových vod z komunikace,
· podchody a zařízení pro zajištění a zabezpečení přechodů pro chodce mimo průjezdní úsek silnice,
· hlásiče náledí, hlásky a jiná zařízení pro provozní informace,
· veřejné osvětlení mimo průjezdní úsek silnice pouze jako bezpečnostní opatření (k přesvětlení přechodů pro chodce, k zajištění bezpečnosti na mostních objektech), světelná signalizační zařízení sloužící k řízení provozu mimo průjezdní úsek silnice,
· silniční vegetace mimo průjezdní úsek silnice,
· zařízení zabraňující vniknutí volně žijících živočichů,
· výdaje na realizaci:
· podchodů a zařízení pro zajištění a zabezpečení přechodů pro chodce v průjezdním úseku silnice,
· veřejného osvětlení v průjezdním úseku silnice pouze jako bezpečnostního opatření (k přesvětlení přechodů pro chodce, k zajištění bezpečnosti na mostních objektech),
· souvislého veřejného osvětlení v průjezdním úseku silnice ve vlastnictví žadatele,
· světelných signalizačních zařízení sloužících k řízení provozu v průjezdním úseku silnice,
· silniční vegetace v průjezdním úseku silnice a vegetačních úprav stavbou dotčených nezpevněných pozemků,
· únikových zón, protihlukových stěn a protihlukových valů umístěných mimo silniční pozemek,
· části kanalizace, včetně úprav k odvádění vody, lapolů a sedimentačních nádrží, sloužící k odvádění povrchových vod z komunikace,

· další výdaje spojené s realizací stavby silnice:
· výdaje na přípravu staveniště, včetně demolice objektů podmiňujících výstavbu, sanace skalních stěn, manipulace s kulturními vrstvami zeminy a přesunu pomníků,
· výdaje na rekultivaci ploch původně zastavěných stavbou dotčených pozemků,
· musí být součástí položkového rozpočtu stavby vztahujícího se k příslušné projektové dokumentaci; projektová dokumentace musí všechny položky zahrnovat v rámci stavebních objektů nebo provozních souborů stavby; příjemce bude se žádostí o platbu předkládat přehled čerpání z jednotlivých položek rozpočtu.

DPH
· pokud nemá žadatel jakožto plátce DPH k podporovaným hlavním aktivitám nárok na odpočet vstupu,
· pokud je žadatel neplátce DPH, způsobilým výdajem je celková pořizovací cena
· DPH je způsobilým výdajem, jen je-li způsobilým výdajem plnění, ke kterému se vztahuje.

Způsobilé výdaje na vedlejší aktivity projektu

Výdaje na vedlejší aktivity projektu celkem jsou způsobilé do výše 15 % celkových způsobilých výdajů projektu. Část výdajů na vedlejší aktivity projektu nad 15 % celkových způsobilých výdajů projektu je nezpůsobilá.

· výdaje na realizaci následujících stavbou vyvolaných investic:
· výdaje na stavbou vyvolané úpravy a přeložky stávajících pozemních komunikací a připojení sousedních nemovitostí,
· výdaje na stavbou vyvolané úpravy a přeložky stávajících inženýrských sítí, vodotečí a drážních objektů,
· výdaje na pomocné dopravní stavby a opatření, jako jsou provizorní dopravní značení, výhybny, provizorní mosty, obslužné lávky, obslužné komunikace mostních objektů, zesílení konstrukčních vrstev objízdné komunikace stejné nebo nižší kategorie a zvýšení únosnosti mostu z důvodu převedení vyšších intenzit dopravy (vyvolaných přesměrováním dopravy ze silnice řešené projektem), než na jaké byla stávající konstrukce dimenzována, úpravy výškových a směrových parametrů objízdných tras (v místech, která by ve stávající podobě bránila průjezdu zejména vozidlům kategorie M3, N3, T, S), úprava staveništní komunikace, výstavba provizorní objízdné komunikace, jejichž návrh je v projektové dokumentaci řádně zdůvodněn, a protihluková opatření, jako je výměna oken objektů chráněných před nadlimitním hlukem podle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění, jejichž návrh je řádně zdůvodněn a podložen stanoviskem orgánu ochrany veřejného zdraví v projektové dokumentaci, opatření zabezpečující pohyb chodců na staveništi a provizorní přístup k nemovitostem,
· musí být součástí položkového rozpočtu stavby vztahujícího se k příslušné projektové dokumentaci; projektová dokumentace musí všechny položky zahrnovat v rámci stavebních objektů nebo provozních souborů stavby; příjemce bude se žádostí o platbu předkládat přehled čerpání z jednotlivých položek rozpočtu.

Nezpůsobilé výdaje projektu
· výdaje na realizaci chodníků, nástupišť, stezek pro chodce a cyklisty, stezek pro cyklisty, cyklotras a připojení sousedních nemovitostí, s výjimkou nutných úprav či přeložek stávajících komunikací a připojení vyvolaných stavbou,
· výdaje na realizaci odpočívek, čekáren veřejné hromadné dopravy, objektů a zařízení sloužících k výkonu údržby pozemní komunikace, technických zařízení a jejich součástí určených k provádění vysokorychlostního kontrolního vážení,
· výdaje na běžnou údržbu komunikací, souvislou údržbu komunikací a opravu komunikací (dle přílohy č. 5 vyhlášky č. 104/1997 Sb.; mimo zesílení nebo rozšíření vozovky a krajnic),
· výdaje na práce zahrnuté do údržby mostů podle technických podmínek, včetně prací pro zajištění funkčního stavu mostu nebo propustku (údržba a opravy),
· výdaje na opravy objízdných tras,
· výdaje na zřízení, provoz a odstranění zařízení staveniště,
· výdaje na zajištění náhradní dopravy/výlukového provozu,
· výdaje na realizaci náhradní výsadby dřevin mimo prostor stavby,
· výdaje na přípravu a zpracování žádosti o podporu, s výjimkou zpracování studie proveditelnosti,
· výdaje spojené s řízením a administrací projektu,
· výdaje na nákup nemovitostí mezi spojenými osobami vymezenými v § 23 odst. 7 zákona o dani z příjmu, ve znění pozdějších předpisů,
· výdaje na uzavření kupní smlouvy, popř. smlouvy o smlouvě budoucí kupní, k nákupu nemovitosti, výdaje na vyhotovení znaleckého posudku, poplatky za zápis do katastru nemovitostí,
· správní poplatky,
· poplatky za užívání veřejného prostranství, poplatky za dočasné zábory manipulačních pruhů,
· DPH s nárokem na odpočet nebo její část, pokud žadatel má nárok na odpočet DPH ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty,
· úroky z úvěrů, půjček, splátky úvěrů a půjček,
· pojištění,
· bankovní záruky,
· pokuty, sankce, penále,
· manka a škody,
· jiné daně (silniční daň, daň z nemovitých věcí, daň darovací, daň dědická apod.),
· cla,
· výdaje, které jsou součástí likvidace společnosti, nedobytné pohledávky a jiné,
· výdaje na právní spory vzniklé v souvislosti s projektem, např. výdaje na uhrazení soudního poplatku, na pořízení důkazů, na právní zastoupení v případě sporu,
· provozní a režijní výdaje,
· náklady na mzdy, platy, náhrady mezd a platů, ostatní osobní náklady, povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem,
· cestovní náhrady,
· provize,
· rezervy na budoucí ztráty a dluhy,
· kurzové ztráty,
· odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku,
· výdaje související se smlouvou operativního leasingu (daň, marže pronajímatele, výdaje na refinancování, režijní výdaje, pojišťovací výlohy apod.),
· výdaje odpovídající svým vymezením účetní kategorii mimořádných nákladů,
· výdaje na audit projektu,
· dodávky, které nevytvářejí žádnou reálnou hodnotu nebo jejichž hodnota je určena pouze procentem z celkových nákladů projektu,

· jakýkoli výdaj, který zcela zřetelně nesouvisí s činností spolufinancovanou ze strukturálních fondů nebo který není možno doložit písemnými doklady,
· výdaje na nákup nemovitostí nad stanovený limit 10 % celkových způsobilých výdajů,
· část výdajů na vedlejší aktivity projektu, převyšující 15 % celkových způsobilých výdajů projektu; konečná výše celkových způsobilých výdajů je známa po skončení poslední etapy realizace projektu,
· další výdaje, u kterých nejsou dodrženy podmínky pro způsobilost výdajů, uvedené v tomto dokumentu.

Příklady způsobilosti výdajů
· realizace nových i modernizace stávajících autobusových zálivů, zastávkových pruhů - Způsobilý výdaj hlavní
· realizace nových nástupišť k zálivu, včetně nástupní hrany /i samotná nástupní hrana/ – Nezpůsobilý výdaj
/nejedná se ani o vyvolanou investici/
· realizace přeložek chodníků, nástupišť k zálivu, včetně nástupní hrany – Způsobilý výdaj vedlejší /jedná se o vyvolanou investici/ - v PD zdůvodnit, že se jedná o nutné úpravy či přeložky stávajících komunikací vyvolaných stavbou
· Výdaje na zřízení, provoz, a odstranění staveniště – Nezpůsobilý výdaj - a jsou to veškeré výdaje související  se zřízením, provozem a přípravou staveniště (umístění stavebních buněk, jejich provoz a odstranění). V souvislosti se staveništěm je hlavním způsobilým výdajem příprava staveniště, tj. zejména zemní práce spojené s úpravou terénu pro přípravu plochy pro staveniště.


Specifikace způsobilých výdajů na pomocné dopravní stavby (dříve „objízdné trasy“)
· Výdaje na pomocné dopravní stavby jsou způsobilé pouze tehdy, pokud se jedná o investice (nikdy opravy), kterými dojde k zesílení konstrukčních vrstev, úpravy výškových a směrových parametrů objízdné komunikace (stejné, ale i nižší třídy), zvýšení únosnosti mostů atd. tak, aby mohla sloužit pro účely zajištění funkce pomocné dopravní stavby, ještě před započetím realizace stavby (viz přehled způsobilých výdajů na vedlejší aktivity).

· Musí se tedy jednat o investice před, resp. v průběhu realizace, nikoli poté, kdy pomocná dopravní stavba přestala plnit svůj účel. Návrh a rozsah těchto investic musí být projektantem řádně zdůvodněn a popsán v projektové dokumentaci (technické zprávě, situaci) a musí být součástí položkového rozpočtu stavby a smlouvy o dílo.

Pozn.: Vzhledem k tomu, že veškeré, projektantem navržené výdaje na následné opravy objízdných tras budou v rámci IROP automaticky výdaji NEZPŮSOBILÝMI (viz přehled nezpůsobilých výdajů), má projektant za povinnost jím navrhovaný rozsah oprav objízdných tras předem konzultovat se zástupcem objednatele PD, který zajistí další projednání se zástupcem OPRI, odboru dopravy Pk, SÚS Pk a příslušným projektovým manažerem tak, aby došlo ke vzájemné shodě na rozsahu a účelnosti takto vynaložených investičních výdajů.


Specifikace požadavků na projektovou dokumentaci

· Žadatel dokládá projektovou dokumentaci zpracovanou autorizovaným projektantem, v podrobnosti pro vydání stavebního povolení, která je součástí žádosti o stavební povolení, nebo je ověřená stavebním úřadem ve stavebním řízení. Jako ověření dostačuje razítko s podpisem a označením stavebního úřadu alespoň na titulní straně projektové dokumentace.

· Pokud stavba nevyžaduje stavební povolení, dokládá žadatel projektovou dokumentaci pro ohlášení stavby. V případě, že již byla zpracována projektová dokumentace pro provádění stavby, žadatel ji také přikládá k žádosti o podporu.
· Projektové dokumentace jsou zpracovány podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, bližší specifikace je ve vyhlášce č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášce č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, ve znění pozdějších předpisů.
· V případě rekonstrukce/modernizace komunikace, při které je definice rekonstrukce/modernizace naplněna pouze prostřednictvím zesílení krytu vozovky, žadatel předkládá projektovou dokumentaci včetně diagnostického posudku. Diagnostický posudek, na základě kterého byla projektová dokumentace vypracována, nesmí být v době předložení žádosti o stavební povolení nebo ohlášení stavby na stavební řad starší 36 měsíců.
· Pokud jsou k různým částem stavby, která je předmětem projektu, zpracovány různé projektové dokumentace, žadatel dokládá všechny odpovídající projektové dokumentace.

Specifikace požadavků na položkový rozpočet stavby

· Stavební rozpočet /dokládaný ve stupni DSP/ je nutno členit na stavební objekty, popř. dílčí stavební nebo funkční celky, případně jiné obdobné části, a to tak, aby bylo možno jednoznačně vymezit způsobilé/nezpůsobilé výdaje a hlavní/vedlejší aktivity projektu a stanovit celkovou předpokládanou hodnotu stavebních prací. 

Příklad členění tabulky:

	p.č.
	popis
	Cena bez DPH
	DPH
	Cena s DPH

	1.
	Způsobilé výdaje projektu
	
	
	

	1.a
	Hlavní aktivity projektu
	
	
	

	
	SO XX Silnice..
	
	
	

	
	SO XX …
	
	
	

	1.b
	Vedlejší aktivity projektu
	
	
	

	
	SO XX objízdné trasy
	
	
	

	
	publicita
	
	
	

	2
	Nezpůsobilé výdaje
	
	
	

	
	SO XX cyklostezka
	
	
	

	3 
	Celkové výdaje projektu
	
	
	



· Ve stupni PDPS žadatel dokládá položkový rozpočet stavby vypracovaný v rozsahu odpovídajícímu požadavkům vyhlášky č. 230/2012 Sb. (č. 169/2016 od nabytí účinnosti). Položkový rozpočet stavby žadatel předkládá v .pdf a v elektronické podobě ve formátu .esoupis, .xc4, Excel VZ nebo v obdobném výstupu z rozpočtového softwaru. V rámci vypracování položkového rozpočtu stavby již není možné navyšovat celkovou předpokládanou hodnotu stavebních prací /snižovat lze/, stanovenou stavebním rozpočtem
/pokud byl vypracován/ a přidávat další aktivity projektu /nové stavební objekty/.
· Položkový rozpočet stavby bude rozčleněn na stavební objekty, popř. dílčí stavební nebo funkční celky a to tak, aby byly jednoznačně položkově vymezeny způsobilé výdaje na hlavní aktivity projektu od způsobilých výdajů na vedlejší aktivity projektu a výdajů nezpůsobilých – DŮLEŽITÉ !!!
· Nedílnou součástí položkového rozpočtu stavby je čestné prohlášení projektanta v níže uvedeném znění:



VZOR
ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ PROJEKTANTA
ke způsobu stanovení cen položek ve stavebním rozpočtu Název projektu:	….………………………………..
Zpracovatel PD:	…………………………………….

Čestně prohlašuji, že ve stavebním rozpočtu na akci	byly stanoveny ceny položek:

· s jednotkou soubor a komplet
· vlastních nenacházejících se v cenové soustavě ÚRS
· vyšších než je jednotková cena uvedená v cenové soustavě ÚRS

vždy na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta ze společnosti	s obdobnými zakázkami
realizovanými v období let ………………….

V……..dne ……..	Zodpovědný projektant ……………………

Nejčastější pochybení v položkovém rozpočtu stavby
· výdaje na hlavní aktivity neodpovídají tržním cenám
· jednotkové ceny jsou vyšší než cena dle zvoleného ceníku
· nesoulad se zvolenou cenovou soustavou
· rozpočet obsahuje soubory bez patřičného popisu, případně čísla položek, které nejsou v daném ceníku
· v popisu položky chybějící technická specifikace
· chybějící očíslování položek

Nejčastější pochybení v realizaci podporovaných aktivit
· nebyly splněny požadavky na definici rekonstrukce/modernizace pozemní komunikace:
· stavební úpravy nejsou prováděny v celém úseku v celé šířce komunikace nebo v určité části nenaplňují požadavky definice,
· nejde o účelné úpravy směrového či výškového vedení nebo šířkového uspořádání komunikace (ve výzvě č. 70 je tato část definice upřesněna),
· jde o prostou výměnu krytu vozovky,
· k zesílení krytu vozovky nedochází nad původními podkladními vrstvami, tj. nikoliv v celé tloušťce krytu (ve výzvě č. 70 je tato část definice upravena),
· úprava podkladních vrstev má charakter lokálních sanací, není celoplošná.
· Projekt respektuje limity způsobilých výdajů, pokud jsou stanoveny. Minimálně 85 % způsobilých výdajů projektu je zaměřeno na hlavní aktivity projektu.
· špatné zařazení aktivit/výdajů mezi hlavní a vedlejší, např. mezi hlavní výdaje jsou zařazeny výdaje na vyvolané investice, které spadají do vedlejších,
· mezi způsobilé výdaje jsou zařazeny výdaje na zcela nové chodníky, ačkoliv jsou správně nezpůsobilé,
· způsobilé výdaje na hlavní aktivity jsou chybně uplatňovány na komunikaci za hranicí křižovatky/úseku prioritní regionální silniční sítě,
· výdaje na vyvolané investice nejsou řádně odůvodněné.
· cílová hodnota indikátoru délky rekonstruovaných silnic neodpovídá hodnotě vycházející z projektové dokumentace a vztahující se k podporovaným aktivitám.
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