



LEGENDA

- U KERAMICKÉ UMYVADLO VČETNÉ PŘIPOJENÍ ZÁPACHOVÉ UZÁVĚRKY
BATERIE UMYVADLOVÁ STOJÁNKOVÁ, NAPOJENÍ ROHOVÉ VENTILY
- K KERAMICKÁ ZÁCHODOVÁ MISA ZÁVĚSNÁ, ZADNÍ VODOROVNÝ ODPAD
NAPOJENÍ NA ROHOVÝ VENTIL
- S SPRCHOVÝ KOUT, BATERIE NÁSTĚNNÁ, VČETNÉ SPRCHY A ÚCHYTŮ
VANIČKA 1000x700mm, ZÁSTĚNA MEZI PŘÍČKY 1 000mm
- V VÝLEVKY KERAMICKÁ ZÁVĚSNÁ, VČETNÉ MŘÍŽKY
BATERIE NÁSTĚNNÁ, PRODLOUŽENÉ RAMINKO

- ROZVOD STUDENÉ VODY
POTRUBÍ PPr d20 - 25
- ROZVOD TEPLÉ VODY
POTRUBÍ PPr d20 - 25
- ROZVOD CÍRKULACE
POTRUBÍ PPr d20

POZNÁMKY

- ROZVODY A NAPOJENÍ NUTNO PŘÍZPŮSOBIT JEDNOTLIVÝM TYPŮM ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ
DLE VÝBĚRU INVESTORA
- VEŠKERÉ ROZVODY BUDOU VEDENY V PODLAŽE, NEBO VE ZDIVU DLE POŽADAVKŮ INVESTORA
- PŘI REALIZACI NUTNO DODRŽOVAT VEŠKERÉ TECHNOLOGICKÉ POKYNY JEDNOTLIVÝCH
VÝROBCŮ A DODAVATELŮ MATERIÁLŮ
- PŘED ZAPOČETÍM BOURÁNÍ PRŮRAZŮ ATD. JE NUTNÉ NEJPRVE ZJISTIT VEDENÍ VŠECH INSTALACÍ
A PROVĚST TAKOVÁ OPATŘENÍ, ABY NEDOŠLO K JEJICH POŠKOZENÍ
- VŠECHNY PRÁCE PROVÁDĚT DLE PLATNÝCH ČSN A TECHNOLOGICKÝCH PŘEDPISŮ
ZA DODRŽENÍ BEZPEČNOSTI PRÁCE

 KIP spol. s r.o. LITOMYŠL INŽENÝRSKÁ A PROJEKTOVÁ ČINNOST TOULOVCOVO NAM. 156, 570 01 LITOMYŠL		VEDOUcí ZAKÁZKY	Ing. Pavla Tmejová
		ZODP. PROJEKTANT	Ing. Michal Sommer
STAVEBNÍ ÚRAD	Svitavy	MÍSTO STAVBY	Svitavy
STUPEŇ	Dokumentace pro provedení stavby		DATUM 04/2019
INVESTOR	Nemocnice Pardubického kraje, a. s., Kyjevská 44, 53203 Pardubice		ZAK. Č. 3239-43
STAVBA	ÚPRAVA PODKROVNÍCH MÍSTNOSTÍ A WC V HLAVNÍ LŮŽKOVÉ BUDOVĚ		Č.PARÉ
ČÁST			PROJEKTANT PROFESE Ing. Michal Sommer
D.1.4.1 - VODOVOD 3.NP			