

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE

zpracovaná dle § 217 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále také jen „Zákon“)

Zadavatel	Pardubický kraj
sídlo:	Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice
zastoupený:	JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D., hejtnanem
IČO/ DIČ:	70892822/ CZ70892822
profil:	https://zakazky.pardubickykraj.cz
zástupce ve věcech technických:	Květoslava Michalová, oddělení přípravy a realizace investic
Zástupce pověřený organizací zadávacího řízení:	Mgr. Ing. Robert Hebký, advokátní kancelář advokat@hebky.cz
IČO:	64010082
sídlo:	Václava Řezáče 315, PSČ 434 01 Most
Název veřejné zakázky:	NPK a.s., Pardubická nemocnice - rekonstrukce stravovacího provozu
Druh zakázky / řízení:	stavební práce / nadlimitní zakázka / otevřené řízení
Zahájení řízení:	dne 02.03.2020 odesláním Oznámení do VVZ
Předmět zakázky:	Projekt řeší stavební úpravy v části objektu č.47 s funkcí stravovacího zařízení v areálu Pardubické nemocnice. Stavební úpravy budou prováděny na úrovni 1NP a 2NP s přesahem stavebních prací na střeche (výměna VZT zařízení) a do 1PP výměna rozvodu kanalizace. Účel užívání budovy se nemění, v 1NP je nově navržena varna a zázemí varny, šatny zaměstnanců nejsou stavbou dotčeny, vyjma drobných zásahu při trasování inženýrských sítí. Ve 2NP bude nově zřízen provoz tabletování, prostory pro studenou kuchyni a komfortní jídelna pro zaměstnance. Stavební úpravy spočívají v dispozičních změnách a provedení veškerých instalací (vzduchotechnika, zdravotně-technické, elektro, vytápění, slaboproud, měření a regulace) pro umístění gastro technologie. Vjezd na pozemky areálu nemocnice je ze severu z ul. Kyjevská, ze které je i zadní vstup do areálu nemocnice. Ve stavbou dotčené části 1.PP se v současné době nachází: technické podlaží se sníženou světloú výškou. V rámci tohoto podlaží proběhne revize a nové vedení technických instalací. V řešené části 1.NP se v současné době nachází: zázemí varny – sklady, chladírny a mrazírny a stávající výtahy spojující varnu ve 2NP se zázemím v 1NP. Dále jsou na tomto podlaží šatny zaměstnanců a strojovny výtahu. V řešené části 2.NP se nyní nachází varna, tabletování a čisté přípravný. Stavba bude probíhat za provozu stávající varny a je rozdělena do 3 etap.

Dodavatel, s nímž byla uzavřena smlouva: RONELI Stavby SE, se sídlem Vinohradská 2828/151, 130 00 Praha 3, IČO: 29316731.

Poddodavatelé vybraného dodavatele: ke dni vyhotovení této zprávy nejsou známi

Vyloučení účastníci: ---

Vyloučení pro mimořádně nízkou nabídkovou cenu: ---

Účastníci a výsledné pořadí:

Pořadové číslo	Název účastníka	IČO	Datum doručení	Splňuje § 109 odst. 2 Zákona ano / ne	Nabídková cena (Kč bez DPH)	Pořadí
3	RONELI SE	29316731	07.05.2020 08:00:13	ano	36798191,31	1.
2	STRABAG a.s.	60838744	06.05.2020 08:30:04	ano	37291204,00	2.
1	MARHOLD a.s.	15050050	04.05.2020 13:57:00	ano	37600000,00	3.
4	GEOSAN GROUP a.s.	28169522	07.05.2020 08:06:35	ano	41836362,00	4.

Podání nabídek: v elektronické podobě

Střet zájmů: nebyl zjištěn, všichni členové hodnotící komise a administrátor zakázky podepsali čestná prohlášení.

Rozdělení zakázky na části: zadavatel zakázku nedělil na části, když jak povaha předmětu zakázky, tak okruh možných dodavatelů schopných splnit předmět zakázky rozdělení na části nevyžadují.

Požadavek na prokázání obratu dle § 78 odst. 3 Zákona: zadavatel podle § 78 odst. 3 Zákona nepostupoval.

V Mostě, dne 29.6. 2020

Mgr. Ing. Robert Hebký, advokát
v z. Pardubického kraje