

Akce: NPK a.s., Pardubická nemocnice
Výstavba pavilonu CUP s centralizací akutních provozů
Dokumentace pro provádění stavby

Investor: Pardubický kraj
Komenského náměstí 125
532 11 Pardubice

Zak. číslo: A 06 – 18 – P

D1.01 Centrální urgentní příjem – fáze I.

SEZNAM PŘÍLOH – fáze I.

D1.01.4h1 Slaboproudá elektrotechnika – SK, EKV, DT, CCTV – fáze I.

- D1.01.4h1-01 Technická zpráva – fáze I.
- D1.01.4h1-03 Technické podmínky – fáze I.
- Výkresová část dokumentace
 - D1.01.4h1-04 Půdorys 1.PP – fáze I.
 - D1.01.4h1-05 Půdorys 1.NP – fáze I.
 - D1.01.4h1-06 Půdorys 2.NP – fáze I.
 - D1.01.4h1-07 Půdorys 3.NP – fáze I.
 - D1.01.4h1-08 Půdorys 4.NP – fáze I.
 - D1.01.4h1-09 Půdorys 5.NP – fáze I.
 - D1.01.4h1-10 Půdorys 6.NP – fáze I.
 - D1.01.4h1-11 Půdorys 7.NP – fáze I.
 - D1.01.4h1-12 Půdorys 8.NP – fáze I.
 - D1.01.4h1-13 Blokové schéma UKS – fáze I.
 - D1.01.4h1-14 Vybavení datových rozvaděčů – fáze I.
 - D1.01.4h1-15 Panel zakončení kabeláže pro monitoring zařízení centrální sterilizace – fáze I.
 - D1.01.4h1-16 Blokové schéma systému sestra – pacient – fáze I.
 - D1.01.4h1-17 Blokové schéma EKV – fáze I.
 - D1.01.4h1-18 Blokové schéma kabelové přípravy pro medinální plyny – fáze I.
 - D1.01.4h1-19 Blokové schéma kabelové přípravy pro heliport – fáze I.