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a) Popis konstrukčního systému stavby, příp. popis a hodnocení stavu jejího   
 nosného systému 
 
Předmětem objektu D1.14  je úprava a ubourání části objektu 18. V objektu se 

nachází kožní oddělení Pardubické nemocnice. K tomuto objektu by přistavěn sklad lahví-
tlaková stanice medicinálních plynů. Tento sklad bude kolidovat s výstavbou areálových 
komunikací k objektu CUP. 

 
Dispoziční stávajícího objektu řešení 

Sklad je jednopodlažní objekt o vnějších půdorysných rozměrech cca 4,5 x 3,1 m a výšky 
cca 4 m. Zdivo uvnitř vytváří místnost cca 3,9 x 2,5 m sv. výšky 3 m. 
 
Materiálové řešení 

     Z konstrukčního hlediska se jedná o zděnou stavbu z cihelných tvárnic tl. 300 mm 
zděných na maltu MVP. Z vnější strany je fasáda tvořena zateplovacím systémem ETICS 
tl.140 mm s izolací z minerální vaty. Vnitřní příčky jsou vyzděny z cihelných tvárnic. 
Stropní konstrukce je tvořená z železobetonových prefabrikovaných panelů. Vnitřní část 
stěn a stropu je omítnuta vápeno-cementovou omítkou. Podlahu  tvoří železobetonová 
základová deska tl.150 mm a konstrukce podlahy je tloušťky 100 mm, nášlapnou vrstvu 
tvoří dlažba. Mezi podlahovou deskou a podkladní deskou je položena hydroizolace 
tvořená asfaltovým pásem. Střecha objektu je jednoplášťová, spádová vrstva střechy je 
tvořena izolací- spádovými klíny. Hydroizolační vrstva střechy je PVC folii. Oplechování 
střechy je tvořeno poplastovaným žárově-pozinkovaným plechem. 

 

b) Výsledky průzkumu stávajícího stavu bouraných a sousedních staveb 
 

c) Rozměry a jakost materiálů hlavních konstrukčních prvků 
 

Viz. předchozí odstavce. 

d) Upozornění na zvláštní, neobvyklé konstrukce, konstrukční detaily,   
 technologické postupy apod. 
 

Je nutno dodržovat standardní technologické zásady a ustanovení souvisejících 
prováděcích norem a pracovat v souladu s platnými bezpečnostními předpisy a normami. 
Dodavatel je při realizaci stavby rovněž povinen dodržovat předpisy o nakládání s odpady 
a o ochraně životního prostředí. Potřebné dílčí postupy bourání se upraví i na základě 
zjištěných a odhalených skutečností a nejasností. 
 
Je třeba postupovat obezřetně a uváženě, s ohledem na možné neznámé a nečekané 
okolnosti a na možné skryté návaznosti odstraňovaných dílců a části staveb na další 
odstraňované nebo zachované navazující konstrukce. Použitá technologie a časový plán 
provádění stavby budou zhotovitelem navrženy vhodně tak, aby kromě efektivnosti a 



ATELIER PENTA v.o.s.    Mrštíkova 12    586 01    Jihlava 
tel.: +420 567 312 451-4     fax: +420 567 312 455     www.pentajihlava.cz     e-mail: penta@penta.ji.cz  

Pardubická nemocnice - výstavba pavilonu CUP s centralizací akutních provozů z.č.: A 06 – 18 – P Strana 3/9 
 

dodržení zásad bezpečnosti při práci byly minimalizovány negativní dopady na okolí 
(prach, hluk, zábor místa). 

 

e) Konstrukční a stavebně technické řešení a technické vlastnosti stavby 
 

Ubourání objektu proběhne odpojení rozvodů médií. Musí být před demolicí provedeno 
vyklizení, bezpečné vyhledání, odpojení a zaslepení přivedených inženýrských sítí, 
odstranění zařizovacích předmětů, oken, dveří, trubek vodoinstalace, odpadů, vedení 
elektroinstalace, případných vnitřních samostatných ocelových konstrukcí. 
 
Z důvodu bezpečnosti a zamezení přístupu nepovolaným osobám budou objekty 
opatřeny dočasným oplocením a dočasným záborem přilehlých prostor (s vhodným 
pracovním odstupem, umožňujícím demoliční práce a pohyb nejnutnější techniky a 
nakládání bouraného a sneseného stavebního materiálu). 
 
V další fázi by měly být odstraněny podlahoviny s podkladními vrstvami a podhledy 
stropů (omítané či montované), pokud existují. V dalším postupu dojde ke strhání a 
snesení střešní krytiny.  
 
Před započetím bourání obálky budovy bude okolo celého objektu zřízeno lešení se 
zaplachtováním. Zároveň bude při demolici použito skrápění, aby se co nejvíce zamezilo 
šíření prachu do okolí objektu. 
 
Potom se rozeberou (po částech, ne svalením na podlahu) atiky. Rozebraný materiál se 
nesmí hromadit na stropech, je třeba jej průběžně odvážet (nebo shazovat vně obrysu 
budovy). Následovat bude odstranění (po částech) nosné konstrukce stropu (s event. 
dočasným podepřením), dále rozebrání a odstranění vnitřního a vnějšího. Pro 
odstraňování železobetonových konstrukcí je možné použít mechanizaci, jako jsou 
hydraulické bourací kleště a nůžky. Těmito budou provedeny nejnutnější rozstříhání 
konstrukce a následné práce budou opět probíhat ručně. 
K rozrušení a rozebrání tuhých železobetonových stropů bude potřeba užít důslednější 
ruční mechanizace. U zděných objektů je třeba vždy prověřit, zda železobetonový strop je 
monolitický nebo vyskládaný z prefabrikátů. Rozložení a naložení zdiva, podlahy v 1NP a 
základů se předpokládá pomocí střední mechanizace (lehký bagr, nakladač), pokud to 
dispozice bouraniště umožní. 
Bourání bude provedeno včetně veškerých základových konstrukcí. Součástí 
dokumentace jsou i zásypy stavebních jam a urovnání vhodnou inertní zeminou – např. 
štěrkopískem příp. stavebním recyklátem, zhutněny a připraveny k další stavební 
činnosti. 
 
Demolicí získané suroviny budou roztříděny a odvezeny na určenou skládku, případně 
k recyklaci. S odpady bude nakládáno dle zákona č. 185/2001 Sb. a vyhlášky MŽP ČR 
č. 381/2001 Sb. Konkrétní druhy odpadu, které budou při realizaci daného záměru 
vznikat, musí být rozlišeny dle katalogu odpadů a podle své nebezpečnosti zařazeny do 
kategorií (dle v. č. 381/2001, nebezpečné a ostatní odpady). Na základě zjištěných 
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kategorií je nutné hledat pro jednotlivé druhy odpadu vhodný způsob využití popř. 
odstranění, které není v rozporu s předpisy upravující odpadové hospodářství. 
Nekontaminovaný vytříděný stavební odpad muže být použit jako stavební materiál pro 
nové práce, pro terénní úpravy, nabídnut k recyklaci nebo uložen na povolené skládce. 
 
- Zbylé odpady budou využity nebo odstraněny pouze v zařízeních určených k využití 
nebo odstranění ostatních odpadů. 
- Odpady v kategorii nebezpečné musí být odstraněny nebo odloženy pouze v zařízeních 
sloužících této funkci (dle zákona č. 185/2001). 
 
Veškeré bourací, transportní a dokončovací práce musí být provedeny v souladu 
s aktuálními předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a rovněž v souladu s předpisy 
o ochraně životního prostředí. Zvláštní důraz je třeba věnovat postupu prací 
s nebezpečným materiálem – demontáž, transport, ukládání. 
 
Zhotovitel před zahájením bouracích prací odpojí všechny objekty od inženýrských sítí a 
ujistí se o tom. Je povinností zhotovitele dodržovat ustanovení NV č. 101/2005 Sb. 
o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí, ustanovení o 
bezpečnosti práce obsažené v zákoníku práce - zákon č. 262/2006 Sb., vyhlášku MPSV 
č. 192/2005 Sb., kterou se mění vyhl. ČÚBP č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní 
požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení. Dále je nutné dodržovat  
NV 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, NV 591/2006 Sb. o bližších 
minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, zákon 
309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.  
 
 Zejména je nutno dbát na to, aby: 
 - na pracoviště byl zamezen přístup nepovolaným osobám 
 - práci musí provádět poučení pracovníci příslušné kvalifikace a musí být vybaveni 
předepsanými ochrannými pomůckami, nesmí se pohybovat pod bouranými stropy 
 - byly dodrženy platné předpisy pro manipulaci s jednotlivými druhy materiálu 
a dopravními prostředky 
 - před zahájením prací musí být vytyčena a viditelně označena vedení, spolehlivě 
odpojena rušená vedení a učiněna opatření k ochraně zachovávaných nadzemních 
vedení 
 - skladovaný materiál musí být zajištěn proti uvolnění 
 - skladování materiálu bude realizováno podle druhu na určených skládkách. 

 
Stavební práce-stavební úpravy 
 
Svislé nosné a nenosné konstrukce 
 

V místě ubourané části objektu 18, je nutné doplnit část pláště ETICS, ve stejné 
vzhledovém i materiálovém provedení jako na zbytku objetu. Tloušťky a barvy je nutné 
ověřit na stavbě a případně je nutno je přizpůsobit skutečnému stavu na stavbě. 
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Skladba ETICS v oblasti nadzemních podlaží 
- obvodové zdivo z keramických tvárnic, případně žb stěna, obvodový žb průvlak 
- při výrazných nerovnostech vyrovnávací jádrová omítka 
- vnější kontaktní zateplovací systém (etics) s izolantem z kamenné minerální vlny ve 
formě desek, tl.140 mm, deklarovaný součinitel tepelné vodivosti λd = max. 0,036 
w/m,třída reakce na oheň A1,  
- izolant přilepený minerálním tmelem pro lepení desek z minerální vlny a kotvený 
šroubovacími hmoždinkami se zápustnou montáží, kryté zátkou z minerální vaty, kotevní 
délka min. 30 mm - probarvená penetrace a strukturovaná probarvená omítka na bázi 
silikonové pryskyřice, vysoce propustné pro vodní páry, zrnitost 1.5 mm.  
- součástí zateplovacího systému - dilatační profily, rohové lišty s tkaninou, nad otvory 
okenní lišty s okapničkou, styk rámu výplně otvoru a kontaktního zateplovacího systému 
pomocí pružné okenní lišty (APU), založení systému etics v souladu s ČSN 730810/2009 
pomocí pvc soklové lišty. 
 

Skladba ETICS v oblasti zeminy 
skladba ETICS bude provedena ve stejných parametrech a souvrstvích jako skladba 
nadzemní části, pouze jako izolant soklové části uvažovat s použitím: 
- do výšky min. 450 mm nad a 50 mm pod upraveným terénem použita speciální 
nenasákavá systémová soklová deska tl. 180 mm (včetně vrchní systémové skladby), pod 
upraveným terénem navazuje izolace z extrudovaného polystyrenu tl.100mm, spoje na 
polodrážku, na stěnách bude do výšky 450 mm nad u.t. vytažena asfaltová izolace proti 
zemní vlhkosti a radonu  
- izolant přilepený minerálním tmelem pro lepení XPS a kotvený šroubovacími 
hmoždinkami se zápustnou montáží, kryté zátkou z xps, kotevní délka min. 30 mm 
 
Před provedení obvodových plášťů je nutné zaměřit stávající tloušťky izolantů a použít 
stejný typ jako je stávající 

 

f) Úpravy konstrukcí po odbourání 
 
Po vybourání částí objektu bude stavební jáma postupně zasypávána do výšky -0,5 m pod 
úroveň UT.  Finální úprava terénu je řešena v PD venkovních komunikací. Na zásyp bude 
použita inertní, dobře hutnitelná zemina. 
 

g) Zásady pro provádění bouracích a podchycovacích prací a zpevňovacích   
 konstrukcí či prostupů 
 
Většina bouracích prací se bude realizovat těžkými mechanickými stroji, případně 
postupným ručním rozebíráním. V případě potřeby, s ohledem na bezpečnost, se budou 
provádět provizorní podpory z lešení nebo zavětrovacích stojek. Před zahájením bouracích 
prací je nutno stanovit signál, kterým se v náhlém případě bezprostředního ohrožení dá 
pokyn k opuštění pracoviště. Bourat se musí tak, aby nebyla narušena stabilita okolních 
objektů. 
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Konstrukční prvky mohou být odstraněny při ručním bourání jen tehdy, nejsou-li zatíženy. 
Ruční bourání nosných svislých konstrukcí se provádí zásadně směrem shora dolů. Bourací 
práce nad sebou jsou zakázány, pokud nejsou v technologickém postupu stanoveny 
podmínky zabezpečení pracovníků. Bourání nesmí být přerušeno, pokud není zajištěna 
stabilita bourané konstrukce nebo její části. 

h) Nutné pomocné konstrukce a úpravy z hlediska technologie bouracích prací  
 

V případě postupu práce rozebíráním konstrukce bude zřízeno pomocné lešení. Konstrukce, 
typ a způsob užití lešení musí vyhovovat platným normativním předpisům. Užití lešení musí 
být v souladu s předpisem o bezpečnosti práce a ochrany zdraví na staveništi. 

i) Speciální požadavky na rozsah a obsah dokumentace bouracích prací při  
 zvláštních postupech (např. použití trhacích prací) 
 
Na řešenou projektovou dokumentaci demolice nejsou požadovány speciální požadavky ani 
zvláštní postupy. Práce budou postupovat standardně, objekt bude postupně bourán shora 
dolů za dodržení bezpečnostních požadavků. 

j) Rozsah a způsob odpojení technické infrastruktury a dalších zařízení ve  
 stavbě před zahájením bouracích prací 
  
Před zahájením bouracích prací musí být vytýčeny trasy tech. infrastruktury, zejména 
energetických a komunikačních vedení, plynové, vodovodní a kanalizační sítě. Součástí PD 
je situace stavby s aktualizací inženýrských sítí v areálu. Zákres je pouze směrný, nutno ověřit 
detektorem. Stavba bude odpojena od všech stávajících sítí. 

k) Péče o životní prostředí 
 
S odpady při realizaci a provozu demolice stavby bude nakládáno dle zákona č. 185/2001 Sb. 
a vyhlášky MŽP ČR č.93/2016 Sb.  
Konkrétní druhy odpadu, které budou při realizaci daného záměru vznikat, musí být rozlišeny 
dle katalogu odpadů a podle své nebezpečnosti zařazeny do kategorií (dle v. č. MŽP ČR 
93/2016 Sb nebezpečné a ostatní odpady). Na základě zjištěných kategorií je nutné hledat 
pro jednotlivé druhy odpadu vhodný způsob využití popř. odstranění, které není v rozporu 
s předpisy upravující odpadové hospodářství. 

 
Při demolici mohou vznikat odpady: 
 

17 STAVEBNÍ A DEMOLIČNÍ ODPADY (VČETNĚ 
VYTĚŽENÉ ZEMINY Z KONTAMINOVANÝCH 
MÍST) 

  

17 01 Beton, cihly, tašky a keramika   

17 01 01 Beton O 

17 01 02 Cihly O 
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17 01 03 Tašky a keramické výrobky O 

17 01 06* Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, 
tašek a keramických výrobků obsahující 
nebezpečné látky 

N 

17 01 07 Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, 
tašek a keramických výrobků neuvedené pod 
číslem 17 01 06 

O 

17 02 Dřevo, sklo a plasty   

17 02 01 Dřevo O 

17 02 02 Sklo O 

17 02 03 Plasty O 

17 02 04* Sklo, plasty a dřevo obsahující nebezpečné 
látky nebo nebezpečnými látkami znečištěné 

N 

17 03 Asfaltové směsi, dehet a výrobky z dehtu   

17 03 01* Asfaltové směsi obsahující dehet N 

17 03 02 Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 
01 

O 

17 04 Kovy (včetně jejich slitin)   

17 04 02 Hliník O 

17 04 03 Olovo O 

17 04 05 Železo a ocel O 

17 04 07 Směsné kovy O 

17 04 09* Kovový odpad znečištěný nebezpečnými 
látkami 

N 

17 04 11 Kabely neuvedené pod číslem 17 04 10 O 

17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 
05 03 

O 

17 08 Stavební materiál na bázi sádry   

17 08 02 Stavební materiály na bázi sádry neuvedené 
pod číslem 17 08 01 

O 

17 09 Jiné stavební a demoliční odpady   

17 09 03* Jiné stavební a demoliční odpady (včetně 
směsných stavebních a demoličních odpadů) 
obsahující nebezpečné látky 

N 

17 09 04 Směsné stavební a demoliční odpady 
neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 
09 03 

O 

kód název kategorie 

17 01 01 Beton Ostatní 

17 01 02 Cihly Ostatní 

17 01 07 Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, 
tašek a keramických výrobků neuvedené pod 
17 01 06 

Ostatní 
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17 02 01 Dřevo Ostatní 

17 02 02 Sklo Ostatní 

17 02 03 Plasty Ostatní 

17 03 02 Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 
01 

Ostatní 

17 04 02 Hliník Ostatní 

17 04 05 Železo a ocel Ostatní 

17 04 07 Směsné kovy Ostatní 

17 04 11 Kabely neuvedené pod 17 04 10 Ostatní 

17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pro číslem 17 
05 03 

Ostatní 

17 06 03 Izolační materiál obsahující nebezpečné látky Nebezpečný 

17 06 04 Izolační materiály  Ostatní 

17 06 05 Stavební materiály obsahující azbest Nebezpečný 

17 09 04 Směsné stavební a demoliční odpady Ostatní 

 
 
- Nekontaminovaný vytříděný odpad může být použit jako stavební materiál pro nové    
  práce, pro terénní úpravy, nabídnut k recyklaci nebo uložen na povolené skládce. 
- Zbylé odpady budou využity nebo odstraněny pouze v zařízeních určených k využití nebo  
  odstranění ostatních odpadů. 
- Odpady v kategorii nebezpečné musí být odstraněny nebo odloženy pouze v zařízeních  
   sloužících této funkci (dle zákona č.185/2001). 
 

l) Speciální požadavky z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci    
 
V souladu s §15, odst. 1, zákona č. 309/2006 Sb. je zadavatel bouracích prací povinen doručit 
oblastnímu inspektorátu práce příslušnému podle místa staveniště oznámení o zahájení 
prací nejpozději do 8 dnů před předáním staveniště zhotoviteli, oznámení může být 
doručeno v listinné nebo elektronické podobě. 
Před zahájením prací musí být všichni pracovníci na stavbě poučeni o bezpečnostních 
předpisech pro všechny práce, které přicházejí do úvahy. Tato opatření musí být řádně 
zajištěna a kontrolována. 
Všichni pracovníci musí používat předepsané ochranné pomůcky. Na staveništi musí být 
udržován pořádek a čistota. Musí být dbáno ochrany proti požáru a protipožární pomůcky se 
musí udržovat v pohotovosti. O místu uložení protipožárních pomůcek budou obeznámeni 
všichni pracovníci pohybující se v prostoru staveniště. 
Práce na el. zařízeních smí provádět pouze k tomu určený přezkoušený elektrikář. Připojení 
elektrických vedení se mohou provádět jen za odborného dozoru. 
Z důvodu zabránění vniku cizí (nepovolané) osoby do prostoru staveniště a vymezení 
konkrétního prostoru bude kolem celého staveniště zřízeno oplocení minimální výšky 1 800 
mm. Doporučuje se použít neprůhlednou výplň jednotlivých polí oplocení.  
 



ATELIER PENTA v.o.s.    Mrštíkova 12    586 01    Jihlava 
tel.: +420 567 312 451-4     fax: +420 567 312 455     www.pentajihlava.cz     e-mail: penta@penta.ji.cz  

Pardubická nemocnice - výstavba pavilonu CUP s centralizací akutních provozů z.č.: A 06 – 18 – P Strana 9/9 
 

Podzemní inženýrské sítě je nutno před zahájením prací řádně vytýčit a zabezpečit během 
prací proti poškození. Při využití těžkých pracovních strojů musí být vždy patrné uvedení 
daného stroje do chodu, například zvukovým či světelným signálem. Práce na stavbě musí 
být prováděny v souladu s technologickými postupy pro jednotlivé činnosti. Za zpracování 
technologických postupů odpovídá zhotovitel stavby. 
 
Povinností zhotovitele je dodržovat ustanovení NV č. 101/2005 Sb., o podrobnějších 
požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí, ustanovení o bezpečnosti práce obsažené 
v zákoníku práce, zákon č. 262/2006 Sb., vyhlášku MPSV č. 192/2005 Sb., kterou se mění 
vyhl. ČÚBP č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce 
a technických zařízení. Dále je nutné dodržovat  NV 362/2005 Sb., o bližších požadavcích 
na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo 
do hloubky, NV č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na staveništích, zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 
 
Zejména je nutno dbát na to, aby: 

- na pracoviště byl zamezen přístup nepovolaným osobám 
- práci musí provádět pracovníci příslušné kvalifikace a musí být vybaveni 
   předepsanými ochrannými pomůckami 
- byly dodrženy platné předpisy pro manipulaci s materiálem, dopravními prostředky 
- před zahájením prací musí být vytyčena a viditelně označena vedení a učiněna   
 opatření k ochraně nadzemních i podzemních vedení. 

 


