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D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ 

D1. DOKUMENTACE STAVEBNÍCH NEBO INŽENÝRSKÝCH OBJEKTŮ 

D1.01 Centrální urgentní příjem – fáze II. 

D1.01.1 Architektonicko-stavební řešení  

D1.01.1-01  Technická zpráva – viz DPS fáze I. 
D1.01.1-03I  Technické podmínky – viz DPS fáze I. 
D1.01.1-10/II   Půdorys 4.NP – fáze II. 
D1.01.1-10a/II  Půdorys 4.NP – část A - fáze II. 
D1.01.1-10b/II  Půdorys 4.NP – část B - fáze II. 
D1.01.1-10c/II  Půdorys 4.NP – podhledy - fáze II. 
D1.01.1-11/II   Půdorys 5.NP – fáze II. 
D1.01.1-11a/II  Půdorys 5.NP – část A - fáze II. 
D1.01.1-11b/II  Půdorys 5.NP – část B - fáze II. 
D1.01.1-11c/II  Půdorys 5.NP – podhledy - fáze II. 
D1.01.1-12/II   Půdorys 6.NP – fáze II.  
D1.01.1-12a/II  Půdorys 6.NP – část A - fáze II. 
D1.01.1-12b/II  Půdorys 6.NP – část B - fáze II. 
D1.01.1-12c/II  Půdorys 6.NP – podhledy - fáze II. 
D1.01.1-16/II   D1.01.1-26/II 
  Řezy a pohledy – viz DPS fáze I. 
D1.01.1-27  Tabulky PSV – fáze II. 
D1.01.1-28  Tabulky podlah – viz DPS fáze I. 
D1.01.1-29  Skladby konstrukcí – viz DPS fáze I. 
D1.01.1-30  Detaily – viz DPS fáze I. 
 

D1.01.3 Požárně bezpečnostní řešení  

D1.01.3-01  Technická zpráva  
         Příloha č.1 
D1.01.3-03  Technické podmínky  
D1.01.3-58  Půdorys 4.NP – fáze II. 
D1.01.3-59  Půdorys 5.NP – fáze II. 
D1.01.3-60  Půdorys 6.NP – fáze II. 
 

D1.01.4a1 Vytápění 

D1.01.4a1-01  Technická zpráva – fáze II.   
D1.01.4a1-03  Technické podmínky – fáze II.   
D1.01.4a1-04a  Půdorys 2.NP – část A – fáze II. 
D1.01.4a1-05a  Půdorys 4.NP – část A – fáze II. 
D1.01.4a1-06a  Půdorys 5.NP – část A – fáze II. 
D1.01.4a1-06b  Půdorys 5.NP – část B – fáze II. 
D1.01.4a1-07a  Půdorys 6.NP – část A – fáze II. 
D1.01.4a1-07b  Půdorys 6.NP – část B – fáze II. 
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D1.01.4a1-08a  Půdorys 7.NP – část A – fáze II. 
D1.01.4a1-09  Svislé schéma – větev Z1,Z2 – fáze II. 
D1.01.4a1-10  Svislé schéma – větev V1,V2 – fáze II. 
D1.01.4a1-11  Schéma zapojení VZT jednotek 2.NP - fáze II. 
D1.01.4a1-12  Schéma zapojení VZT jednotek 7.NP - fáze II. 
 

D1.01.4b1 Chlazení 

D1.01.4b1-01  Technická zpráva – fáze II. 
D1.01.4b1-04  Půdorys 1.PP – fáze II. 
D1.01.4b1-05  Půdorys 1.NP – fáze II. 
D1.01.4b1-06  Půdorys 2.NP – fáze II. 
D1.01.4b1-07  Půdorys 3.NP – fáze II. 
D1.01.4b1-08  Půdorys 4.NP – fáze II. 
D1.01.4b1-09  Půdorys 5.NP – fáze II. 
D1.01.4b1-10  Půdorys 6.NP – fáze II. 
D1.01.4b1-11  Půdorys 7.NP – fáze II. 
D1.01.4b1-12  Schéma regulačních uzlů – fáze II. 
D1.01.4b1-13  Řezy předávací stanicí – fáze II. 
D1.01.4b1-14  Řezy strojovna VZT 1.PP – fáze II. 
D1.01.4b1-15  Řezy strojovna VZT 7.NP – fáze II. 
   

D1.01.4c Vzduchotechnika 

D1.01.4c-01  Technická zpráva - fáze II.  
D1.01.4c-01a  Technická zpráva - přílohy - část A - fáze II.    
D1.01.4c-01b  Technická zpráva - přílohy - část B - fáze II.    
D1.01.4c-03a  Technické podmínky - část A - fáze II. 
D1.01.4c-03b  Technické podmínky - část B - fáze II. 
D1.01.4c-06a  Půdorys 2.NP - část A - fáze II. 
D1.01.4c-08a  Půdorys 4.NP - část A - fáze II. 
D1.01.4c-08b  Půdorys 4.NP - část B - fáze II. 
D1.01.4c-09a  Půdorys 5.NP - část A - fáze II. 
D1.01.4c-09b  Půdorys 5.NP - část B - fáze II. 
D1.01.4c-10a  Půdorys 6.NP - část A - fáze II. 
D1.01.4c-10b  Půdorys 6.NP - část B - fáze II. 
D1.01.4c-11a  Půdorys 7.NP - část A - fáze II. 
D1.01.4c-11b  Půdorys 7.NP - část B - fáze II. 
D1.01.4c-12a  Půdorys 8.NP - část A - fáze II. 
D1.01.4c-13a  Pohledy - část A - fáze II. 
D1.01.4c-14a  Řezy - část A - fáze II. 
 

D1.01.4d Měření a regulace 

D1.01.4d-01  Technická zpráva – fáze II.   
D1.01.4d-04  Technologická schémata VZT – fáze II.   
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D1.01.4d-05  Půdorys 2.NP – fáze II.   
D1.01.4d-06  Půdorys 4.NP – fáze II.   
D1.01.4d-07  Půdorys 5.NP – fáze II.   
D1.01.4d-08  Půdorys 6.NP – fáze II.   
D1.01.4d-09  Půdorys 7.NP – fáze II. 
 

D1.01.4e Zdravotně technické instalace 

D1.01.4e-01 Technická zpráva – fáze II. 
D1.01.4e-03 Technické podmínky – fáze II. 
D1.01.4e-09/II   Půdorys 4.NP – kanalizace – fáze II. 
D1.01.4e-10/II   Půdorys 5.NP – kanalizace – fáze II. 
D1.01.4e-11/II   Půdorys 6.NP – kanalizace – fáze II. 
D1.01.4e-18/II   Půdorys 4.NP – vodovod – fáze II. 
D1.01.4e-19/II   Půdorys 5.NP – vodovod – fáze II. 
D1.01.4e-20/II   Půdorys 6.NP – vodovod – fáze II. 
D1.01.4e-31/II   Řezy splaškové kanalizace 1-fáze II. 
D1.01.4e-32/II   Řezy splaškové kanalizace 2- fáze II. 
D1.01.4e-41/II   Izometrie požárního vodovodu –fáze II. 
D1.01.4e-46/II   Izometrie vodovodu 5.NP–část A–fáze II. 
D1.01.4e-47/II   Izometrie vodovodu 5.NP–část B–fáze II. 
D1.01.4e-48/II   Stoupačky vodovodu II.pásmo 1-fáze II. 
D1.01.4e-49/II   Stoupačky vodovodu II.pásmo 2-fáze II. 
 

D1.01.4g1 Silnoproudá elektrotechnika 

D1.01.4g1-01/II Technická zpráva 
D1.01.4g1-02/II Protokol o určení vnějších vlivů 
D1.01.4g1-34/II 4.NP – Světelné rozvody 
D1.01.4g1-35A/II 5.NP – Světelné rozvody - část A 
D1.01.4g1-35B/II 5.NP – Světelné rozvody - část B 
D1.01.4g1-36A/II 6.NP – Světelné rozvody - část A 
D1.01.4g1-36B/II 6.NP – Světelné rozvody - část B 
D1.01.4g1-44/II 4.NP – Zásuvkové rozvody 
D1.01.4g1-45A/II 5.NP – Zásuvkové rozvody - část A 
D1.01.4g1-45B/II 5.NP – Zásuvkové rozvody - část B 
D1.01.4g1-46A/II 6.NP – Zásuvkové rozvody - část A 
D1.01.4g1-46B/II 6.NP – Zásuvkové rozvody - část B 
D1.01.4g1-54/II 4.NP – Technologické rozvody 
D1.01.4g1-55A/II 5.NP – Technologické rozvody - část A 
D1.01.4g1-55B/II 5.NP – Technologické rozvody - část B 
D1.01.4g1-56A/II 6.NP – Technologické rozvody - část A 
D1.01.4g1-56B/II 6.NP – Technologické rozvody - část B 
D1.01.4g1-64/II 4.NP – Hlavní trasy a napájecí rozvody  
D1.01.4g1-65/II 5.NP – Hlavní trasy a napájecí rozvody  
D1.01.4g1-66/II 6.NP – Hlavní trasy a napájecí rozvody 
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D1.01.4g1-74/II 4.NP – Nouzové osvětlení – fáze II. 
D1.01.4g1-75/II 5.NP – Nouzové osvětlení – fáze II. 
D1.01.4g1-76/II 6.NP – Nouzové osvětlení – fáze II. 
D1.01.4g1-92/II Schéma - vnější žaluzie – fáze II. 
D1.01.4g1-94/II Schéma nouzového osvětlení – fáze II. 
D1.01.4g1-99/II Schéma zapojení R-MOP – fáze II.  
D1.01.4g1-150/II Rozvaděč RMD-402 – fáze II. 
D1.01.4g1-160/II Rozvaděč RMD-501 – fáze II. 
D1.01.4g1-161/II Rozvaděč RMD-502 – fáze II. 
D1.01.4g1-162/II Rozvaděč RMD-503 – fáze II. 
D1.01.4g1-163/II Rozvaděč RMD-504 – fáze II. 
D1.01.4g1-170/II Rozvaděč RMD-601 – fáze II. 
D1.01.4g1-171/II Rozvaděč RMD-602 – fáze II. 
D1.01.4g1-172/II Rozvaděč RMD-603 – fáze II. 
D1.01.4g1-173/II Rozvaděč RMD-604 – fáze II. 
D1.01.4g1-212/II Rozvaděč RMDU (pro 4 rozvaděče RT) – fáze II. 
 

D1.01.4g2 Silnoproudá elektrotechnika - PBZ 

D1.01.4g2-01  Technická zpráva – fáze II. 
D1.01.4g2-02  4.NP - elektroinstalace PBZ – fáze II. 
D1.01.4g2-03  5.NP - elektroinstalace PBZ – fáze II. 
D1.01.4g2-04  6.NP - elektroinstalace PBZ – fáze II. 
 

D1.01.4h1 Slaboproudá elektrotechnika – SK, EKV, DT, CCTV 

D1.01.4h1-01  Technická zpráva – fáze II. 
D1.01.4h1-03  Technické podmínky – fáze II. 
D1.01.4h1-08  Půdorys 4.NP – fáze II. 
D1.01.4h1-09  Půdorys 5.NP – fáze II. 
D1.01.4h1-10  Půdorys 6.NP – fáze II. 
D1.01.4h1-13  Blokové schéma UKS – fáze II. 
D1.01.4h1-14  Vybavení datových rozvaděčů – fáze II. 
D1.01.4h1-16  Blokové schéma systému sestra – pacient – fáze II. 
D1.01.4h1-17  Blokové schéma EKV – fáze II. 
D1.01.4h1-18  Blokové schéma kabelové přípravy pro medicinální  
 plyny – fáze II. 
 

D1.01.4h3 Elektrická požární signalizace (EPS) a evakuační rozhlas (EVAC) 

D1.01.4h3-01  Technická zpráva – fáze II. 
D1.01.4h3-03  Technické podmínky 
D1.01.4h3-08  Půdorys 4.NP – EPS – fáze II. 
D1.01.4h3-09  Půdorys 5.NP – EPS – fáze II. 
D1.01.4h3-10  Půdorys 6.NP – EPS – fáze II. 
D1.01.4h3-17  Půdorys 4.NP – EVAC – fáze II. 
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D1.01.4h3-18  Půdorys 5.NP – EVAC – fáze II. 
D1.01.4h3-19  Půdorys 6.NP – EVAC – fáze II. 
D1.01.4h3-22  Blokové schéma EPS – fáze II. 
D1.01.4h3-23  Ovládací kruhová linka č.10 – fáze II. 
D1.01.4h3-24  Blokové schéma EVAC – fáze II. 
 

D1.01.4i Medicinální plyny 

D1.01.4i-01a  Technická zpráva – fáze II. 
D1.01.4i-01b  Přílohy – ukončovací prvky – fáze II. 
D1.01.4i-02  Půdorys 4.NP – fáze II. 
D1.01.4i-03  Půdorys 5.NP – fáze II. 
D1.01.4i-04  Půdorys 6.NP – fáze II. 
 

D1.01.4j Potrubní pošta     

D1.01. 4j -01  Technická zpráva – fáze II. 
D1.01. 4j -03  Technické podmínky – fáze II. 
D1.01. 4j -04  Půdorys 4.NP – fáze II. 
D1.01. 4j -05  Půdorys 5.NP – fáze II. 
D1.01. 4j -06  Půdorys 6.NP – fáze II. 
 

D1.01.5 Interiér 

D1.01.5-01  Technická zpráva  
D1.01.5-03  Barevné řešení vybavení 
D1.01.5-04  Standardy materiálů 
D1.01.5-05  Půdorys 4.NP  
D1.01.5-06  Půdorys 5.NP 
D1.01.5-07  Půdorys 6.NP 
D1.01.5-08  Obkladové schéma č.1, 2, 3 
D1.01.5-09  Základní obkladové schéma 
D1.01.5-10  Schéma ochranných prvků 
D1.01.5-11  Schéma nástěnného podsvětleného loga 
D1.01.5-12  Schéma centrální objektové informační tabule 
D1.01.5-13  Schéma podlažní a výtahové informační tabule 
D1.01.5-14  Schéma podlažních směrovníků 
D1.01.5-15  Schéma dveřních tabulek 
D1.01.5-16  Schéma doplňkových piktogramů 
D1.01.5-17  Schéma lepené grafiky na dveře 
D1.01.5-18  Schéma výmaleb páteřních prostor 
D1.01.5-19  Recepční pult 5031, 5131, 6031, 6131 
 

D2.51 Lékařská technologie – fáze II. 
D2.51-01  Technická zpráva – fáze II 
D2.51-02  Seznam vybavení sumární – fáze II 
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D2.51-03  Seznam vybavení po místnostech – fáze II 
D2.51-04  Soupis prací - pevně spojeno se stavbou – součást stavby – fáze II 
D2.51-05  Soupis prací - pevně spojeno se stavbou - technologie – fáze II 
D2.51-06  Soupis prací – volně stojící – fáze II 
D2.51-07  Barevné řešení vybavení  – fáze II 
D2.51-08  Montážní výkresy – fáze II  
D2.51-105  Půdorys 4. NP – fáze II 
D2.51-106a  Půdorys 5. NP horní část – fáze II 
D2.51-106b  Půdorys 5. NP spodní část – fáze II 
D2.51-107a  Půdorys 6. NP horní část – fáze II 
D2.51-107b  Půdorys 6. NP spodní část – fáze II 
 

D2.56 Vestavba čistých prostor – fáze II. 
D2.56-01  Technická zpráva – fáze II. 
D2.56-04  Půdorys 4.NP – základní rozměry – fáze II. 
D2.56-05  Půdorys 4.NP – podhled – fáze II. 
D2.56-06  Půdorys 4.NP – připravenost elektro – fáze II. 
D2.56-07  Půdorys 4.NP – nábytek – fáze II. 
D2.56-08  Půdorys 4.NP – video integrace – fáze II. 
D2.56-09  Výpočet vnitřního osvětlení – fáze II.  
 
 


