

AUTORIZACE

ČÍSLO PARE

ČÍSLO ZMĚNY	DATUM ZMĚNY	POPIS/OBSAH ZMĚNY	PODPIS

MODERNIZACE MOSTU EV. Č. 360-016 NĚMČICE

název akce

G SOUVISÍCÍ DOKUMENTACE

Projektová část / stavební objekt

Pardubický kraj Komenského náměstí 125 532 11 Pardubice objednatel	spolupráce
Němčice místo stavby	Pardubický kraj



DÍK
DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ KANCELÁŘ
Bozděchova 1668, 500 02 Hradec Králové
tel : 495 219 036, 495 212 647, fax : 495 221 677
e-mail : dik@dik - hk.cz, http : www.dik-hk.cz


Tabulka základních vytyčovacích bodů stavby

název přílohy

měřítko

DUSP+PDPS

stupeň

ING. M. BURIANEC kontroloval		ING. PETRA MÜLLEROVÁ hlavní inženýr projektu		A071/18 číslo zakázky	G.2 číslo přílohy
ING. PETRA MÜLLEROVÁ zodpovědný projektant		ING. PETRA MÜLLEROVÁ vedoucí projektant		2/2019 datum	

Modernizace mostu ev.č. 360-016 Němčice**Vytyčovací body (S-JTSK)****SO 101**

<u>Bod</u>	<u>Poloha Y</u>	<u>Poloha X</u>
VB 016-01	609 672,62	1 081 406,60
VB 016-02	609 707,54	1 081 436,86
VB 016-03	609 743,77	1 081 473,86
VB 016-04	609 745,19	1 081 475,31

SO 201

<u>Bod</u>	<u>Poloha Y</u>	<u>Poloha X</u>
01	609 719,34	1 081 448,93
02	609 726,21	1 081 447,96
03	609 724,58	1 081 449,58
04	609 722,40	1 081 444,14
05	609 718,58	1 081 440,31
06	609 716,95	1 081 441,93
07	609 713,86	1 081 448,05
08	609 713,29	1 081 448,61
09	609 717,09	1 081 452,45
10	609 720,89	1 081 456,28
11	609 721,46	1 081 455,72
12	609 722,90	1 081 442,07
13	609 716,26	1 081 453,76
14	609 719,00	1 081 458,16
15	609 715,82	1 081 454,97
16	609 712,64	1 081 451,79