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A. [bookmark: _Toc491860150]Účel objektu
Stavba je určena pro celoživotní vzdělávání dospělých.
V 1.NP bude umístěna svařovna, laboratoř defektoskopie a kontrola svarů, příprava a sklad materiálu. V prostoru u hlavního vchodu bude umístěno sociální zázemí pro dílny (šatny, umývárny, WC), schodiště do 2.NP a výtah.
Ve svařovně bude umístěno 7 – 8 boxů pro výuku svařování (s vrchním odsáváním), pec na vysoušení elektrod, elektrohydraulický lis 50 – 100 t, bruska na W elektrody s odsáváním, bruska kotoučová na obrus sv. vzorků s odsáváním a kalící pec.
V laboratoři defektoskopie a kontroly svarů bude umístěn ultrazvuk, magnetoskopie, tvrdoměry, metalografická bruska a metalografické mikroskopy.
V přípravně materiálu bude umístěna pásová pila, stůl pro řezání kyslíkem a plasmou s odsáváním, stůl pro broušení s odsáváním a jeřáb (nosnost 500 kg) pro manipulaci s materiálem.
Ve 2.NP budou umístěny 2 učebny, učebna pro vzdělávání svářečů (výuka teorie svařování a bezpečnost práce) a učebna Autotronik hybridních pohonů a elektropohonů silničních motorových vozidel.
Dále bude ve 2.NP umístěn kabinet a hygienické zázemí (WC).
Vzdělávání bude probíhat v kursech pro 12 osob. Výuková doba bude v dopoledních hodinách (cca 7:00 až 14:00 hod).
B. [bookmark: _Toc491860151]Zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného řešení, vegetačních úprav okolí objektu, vč. řešení nástupů a užívání objektu osobami s omezenou schopností pohybu
[bookmark: _Toc491860152]B.1	Kompozice prostorového řešení
Prostor stavby se nachází v areálu Střední školy automobilní v Ústí nad Orlicí v katastrálním území Hylváty (bývalý areál ČSAD) na stavební parcele č. 908 a částečně na stavební parcele č. 312 v jeho severovýchodním území na hranici s areálem Základní školy. Na pozemku č. 908 je v současné době v ploše 442 m2 postaven jednopodlažní objekt truhlárny, který je částečně vyzděn z cihel a z většího objemu tvořen dřevěnou konstrukcí s prkenným pobitím. Stávající objekt truhlárny bude z většího objemu ubourán (dřevěné konstrukce, ocelové sloupy, krov a zděné vyzdívky v severní části půdorysu truhlárny). Půdorysně dojde v rámci rekonstrukce k prodloužení v severní části půdorysu o cca 5,5 m a nová zastavěná plocha budovy bude 497,8 m2.
Vlastní stavba vč. navržené přístavby je umístěna v rovinatém terénu. V pruhu 3 m směrem do areálu SŠA jsou u budovy truhlárny umístěny silniční panely, které budou odstraněny. Z jižní strany těsně u její štítové stěny vede až k hranici pozemku firemní živičná komunikace. 
Soulad s územně plánovací dokumentací
Město Ústí nad Orlicí má platný územní plán: „Územní plán města Ústí nad Orlicí“ přijatý dne 9. 10. 2006 zastupitelstvem města pod usnesením č. 846/2006. Dle tohoto územního plánu je stavba umístěna do lokality 026 – ČSAD s produkční funkcí. Plochy pro produkci jsou určeny přednostně k umísťování činností a staveb s nejvyšší přípustnou mírou zátěže území, zejména činností a staveb výrobních a skladovacích a činností a staveb s produkcí bezprostředně souvisejících; obvyklé a přípustné jsou zejména činnosti a stavby určené k poskytování rozsáhlejších služeb obchodních a administrativních, stejně jako zařízení dopravní a technické infrastruktury. V plochách pro produkci jsou přípustné též činnosti a stavby obvyklé a přípustné v plochách pro bydlení, pro rekreaci i plochách krajinných. 
Dále má město Ústí nad Orlicí rozpracovaný nový územní plán: „Územní plán města Ústí nad Orlicí“ připravený 11/2016 k veřejnému projednání. Dle tohoto nového územního plánu, tak jak byl uveřejněn na webových stránkách města v době zpracování této projektové dokumentace (leden 2017), je stavba umístěna v ploše OV – Občanské vybavení – veřejná infrastruktura. Hlavním využitím těchto ploch jsou stavby a zařízení zejména pro nekomerční občanské vybavení sloužící pro veřejnou správu, vzdělávání a výchovu, sociální služby, zdravotnictví, kulturu a církev, ochranu obyvatelstva, apod.
Prostorové uspořádání dostaveb a přestaveb na stávajících i navržených plochách musí reagovat na kontext místa a výškovou hladinu sousední zástavby. Nová zástavba, přestavby stávající zástavby a případné dostavby musí být v souladu s charakterem a strukturou zástavby stanoveném ve schématu S2 a kapitole f.3 nového územního plánu.
Stavba je v souladu se současně platným územním plánem i s rozpracovaným územním plánem v podobě v jaké byl uveřejněn na webových stránkách města Ústí nad Orlicí v době zpracování této projektové dokumentace.
Urbanismus
Urbanizmus v území se nemění. Jedná se o areál středního odborného učiliště s budovami dílenského charakteru 1. až dvoupodlažních podélných systémů rovnoběžných s areálovými komunikacemi.
 Upravovaná, přistavovaná a nastavovaná stavba zůstane principiálně na svém místě. Pouze z hlediska její údržby bude oddálena od společné hranice s areálem ZŠ a důvodu požadavků na její využití bude mírně zvětšena jak půdorysně tak výškově. Přístupy ke stavbě budou téměř zachovány, pouze budou kvalitativně zlepšeny.

[bookmark: _Toc491860153]B.2	Architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení
Z hlediska architektonického se jedná o objekt tvořený třemi hlavními hmotami: hranoly s mírnými sedlovými střechami. Souběžné s hranicí pozemku směrem k ZŠ vystupuje objemově nejmenší „hranol“ (vstup a výtahová šachta) z objemově největšího (dvoupodlažní část). Za dvoupodlažní částí směrem na jih až jihovýchod je umístěna jednopodlažní část.
Jednopodlažní prostor vstupu v severovýchodní části objektu bude tvořit další barevně i materiálově odlišenou hmotu připojenou k hlavnímu objektu (jeho dvoupodlažní části). 
[bookmark: _Toc491860154]B.3	Konstrukční a materiálové řešení
Z konstrukčního hlediska je stavba navržena jako smíšený zděný konstrukční systém. Nosné obvodové stěny jsou navrženy převážně z nových cihelných bloků a částečně z původního zdiva truhlárny s provedením vnitřního kontaktního zateplovacího systému.
Nosnou konstrukci uprostřed dvoupodlažní části budou tvořit montované železobetonové sloupy s průvlaky. Zastropení bude ve dvoupodlažní části tvořeno předpjatými železobetonovými panely.
Zastřešení v obou částech bude tvořeno dřevěnými sedlovými vazníky se styčníkovými plechy. Ze spodní strany vazníků bude zavěšen protipožární sádrokartonový nebo minerální podhled. Krytina bude tvořena velkoformátovými plechovými lamelami vytvářejícími vzhled falcované krytiny.
Vnitřní nosné stěny a příčky budou vyzděny z cihelných prvků v běžných tloušťkách 115 až 190 mm (240 mm nosná schodišťová stěna). Ve 2.NP bude mezi učebnami proveden akustický sádrokartonový obklad dělící zděné příčky.
Okna budou plastová, vchodové dveře a prosklená stěna u vstupu budou hliníkové. Podlahy budou z dlažeb, v učebnách a kabinetu bude PVC. Podlahy v dílenských prostorách budou teracové na ŽB desku. Povrch vnějších stěn je navržen se silikátovou omítkou. Vnitřní stěny budou ve směs omítnuty hladkou omítkou a natřeny bílou barvou. V hygienickém zázemí budou stěny opatřeny keramickým obkladem.
Z hlediska toho, že objekt je navržen na území s předpokládaným středním radonovým rizikem, bude ve stavebních konstrukcích navržena protiradonová bariéra – izolační PVC fólie tl. 1,5 mm.
Stavba se nachází v území s přírodní seismicitou (špičkové zrychlení základové půdy agR = 0,06 g. Z tohoto důvodu a z důvodu nerovnoměrného sedání objektu a jeho nerovnoměrného zatížení vlivem rozdílné výšky bude mezi dvoupodlažní a jednopodlažní částí objektu provedena posuvná spára šířky 20 mm. Posuvná spára musí procházet celou výškou budovy – od střechy, včetně základů až na základovou spáru !
[bookmark: _Toc491860155]B.4	Celkové provozní řešení, technologie výroby
Stavba je určena jako vzdělávací a rekvalifikační centrum s výukou svařování a jedné učebny s výukou autotroniky určené pro celoživotní vzdělávání dospělých.
V 1.NP bude umístěna svařovna, laboratoř defektoskopie a kontrola svarů, příprava a sklad materiálu. V prostoru u hlavního vchodu bude umístěno sociální zázemí pro dílny (šatny, umývárny, WC), schodiště do 2.NP a osobní výtah.
Ve svařovně bude umístěno 8 boxů pro výuku svařování (s vrchním odsáváním), pec na vysoušení elektrod, elektrohydraulický lis 50 – 100 t, bruska na W elektrody s odsáváním, bruska kotoučová na obrus sv. vzorků s odsáváním a kalící pec.
V laboratoři defektoskopie a kontroly svarů bude umístěn ultrazvuk, magnetoskopie, tvrdoměry, metalografická bruska a metalografické mikroskopy.
V přípravně materiálu bude umístěna pásová pila, stůl pro řezání kyslíkem a plasmou s odsáváním, stůl pro broušení s odsáváním.
Ve 2.NP budou umístěny 2 učebny, učebna pro vzdělávání svářečů (výuka teorie svařování a bezpečnost práce) a učebna Autotronik hybridních pohonů a elektropohonů silničních motorových vozidel.
Praktické vzdělávání bude probíhat v kursech pro 12 osob. V učebnách bude kapacita vždy 24 mís pro žáky. Výuka bude probíhat v jednosměnném provozu v dopoledních hodinách (předpoklad 7:00 až 14:00 hod). 
Dále bude ve 2.NP umístěn kabinet a hygienické zázemí (WC).
[bookmark: _Toc491860156]B.5	Řešení vegetace a souvisejících terenních úprav
V rámci stavby bude kolem objektu proveden okapový chodník z kačírku. Rovněž bude provedeno vyčištění pozemku.
Okolí v ploše cca 310 m2 bude po dokončení stavby výškově upraveno ornicí v tl. cca 0,15 m a zaseto travou. 
U přístupového chodníku dojde k výsadbě 4 ks listnatých stromů v okolních zelených plochách. Vysazeny budou například listnaté stromy Sorbus aucoparia – Jeřáb ptačí o minimálním obvodu kmene v době výsadby 1 m nad zemí - 5 cm (viz SO 103).

[bookmark: _Toc491860157]B.6	Bezbariérové užívání stavby
Navržené řešení je v souladu s požadavky vyhlášek:
a) Vyhláška MMR č. 268/2009 Sb., O obecných požadavcích na stavby ve znění pozdějších předpisů,
b) Vyhláška MMR 398/2009 Sb., O obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb ve znění pozdějších předpisů,
Budova je navržena s požadavkem na užívání osobami s omezenou schopností pohybu a orientace, osobami pokročilého věku apod. v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb. Přístup do objektu bude řešen bezbariérově z okolní plochy. Do 2.NP bude přístup umožněn osobním výtahem, který bude umístěn v prostoru za vstupem do objektu. V 1.NP je navrženo bezbariérové WC.
Pro bezbariérový přístup do objektu bude zbudován nový přístupový chodník od administrativní budovy a haly II s podélným sklonem ≤ 1:12 (8,33%) a příčným sklonem ≤ 1:50 (2,0%) viz SO 102) Přístupový chodník.

C. [bookmark: _Toc491860158]Kapacity, užitkové plochy, obestavěné prostory, zastavěné plochy
	Stávající stav – truhlárna

	Zastavěná plocha
	442,0 m2

	Užitná plocha
	410,0 m2

	Obestavěný prostor
	1 747,0 m3

	Nový stav – vzdělávací a rekvalifikační centrum

	Zastavěná plocha
	497,77 m2

	Užitná plocha
	648,43 m2

	Obestavěný prostor
	3 619,02 m3


[bookmark: _Toc491860159]




D. Popis prací HSV
[bookmark: _Toc491860160]D.1 	Přípravné a bourací práce
Před zahájením zemních prací budou provedeny přípravné práce spočívající v rozebrání stávající střechy truhlárny s dřevěným krovem, rozebrání dřevěné a ocelové konstrukce stěn truhlárny a částečném zbourání obvodových a dělících zděných stěn truhlárny. Dále budou vybourány betonové podlahové konstrukce a základové pasy na kótu -0,45 pod úroveň podlahy nové budovy. V místech křížení nových základových konstrukcí s původními budou stávající základy ubourány dle požadavků nových základů. 
Před těmito pracemi budou odpojeny a demontovány původní přípojky pro objet truhlárny.
 Ponechána bude zděná část jižní štítové stěny truhlárny, viz výkresová část projektové dokumentace. Stavební suť, ocelové a dřevěné konstrukce budou odvezeny na řízenou skládku vybranou dodavatelem.
Dále budou demontovány silniční panely umístěné podél východní průčelní stěny. Panely budou očištěny a uloženy na skládku investora. 
Před začátkem výkopových prací bude ověřena existence inženýrských sítí v prostoru staveniště a bude provedeno vytyčení a vyznačení těchto tras. Pozor! V prostoru stavby se nacházejí sítě v majetku investora, jejichž průběh nebyl věrohodně doložen, proto je nutné sítě nejprve sondami odhalit a poté jejich trasu vyznačit!
V přípravě území bude provedeno vyčištění prostoru staveniště, bude odstraněna případná náletová zeleň.
Na pozemcích v majetku investora bude zařízeno zařízení staveniště. Připojovací body pro potřeby stavby budou určeny investorem při předání staveniště.
Při bouracích pracích je nutno dodržet příslušná technologická pravidla dle vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení a dbát o ochranu zdraví osob na staveništi, zejména Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a dbát o ochranu zdraví osob na staveništi, příslušné hygienické předpisy a příslušné technické normy.
Vytyčení objektu
Směrové a výškové osazení stavby provede odborně způsobilá osoba v souladu se stavebním povolením.
Vytyčení objektu bude provedeno v terénu na základě situačního plánu. Výškově je objekt osazen v místním výškovém systému. Případný vytyčovací výkres bude součástí dalšího stupně projektové dokumentace.
± 0,000 objektu byla stanovena na kótu + 0,240 od stávající úrovně podlahy truhlárny. Tuto úroveň je potřeba před její fixací ověřit měřením v různých částech stávající truhlárny.
[bookmark: _Toc491860161]


D.2	Zemní práce
Zemní práce spočívají ve vyhloubení rýh pro základové pasy, rozvody sítí techniky prostředí staveb (kanalizace, voda, elektro rozvody a rozvody plynu), jámy pro základové patky a pro výtahovou šachtu a vykopání části stávajících základů truhlárny. Jejich šířka, hloubka a umístění je patrno z výkresové části projektové dokumentace a bude ovlivněno zjištěním stavem po odtěžení zeminy na předpokládanou základovou spáru. Základová spára obvodových stěn je zvolena do nezámrzné hloubky, tzn. základová spára bude vytěžena na urovně – 1,300 až – 1,700 m. Založení bude provedeno na sourodou základovou půdu tvořenou jíly se střední plasticitou (viz Inženýrskogeologický průzkum – vrstva GT2) tuhé konzistence. Orientačně stanovená tabulková výpočtová únosnost vrstvy je vzhledem k blízkosti hladiny podzemní vody Rdt = 105 kPa pro šířku základu ≤ 3 m. Těžitelnost odpovídá stupni 2. K přebírce základové spáry bude přizván geolog, který provede dokumentaci základové půdy v celém rozsahu a porovná zjištěnou skutečnost s výsledky průzkumu a projektovým návrhem. V případě nesouladu budou ve spolupráci se statikem navržena příslušná nápravná opatření.
Základová spára bude chráněna před povětrnostními vlivy ponecháním vrstvy zeminy, která bude odstraněna těsně před prováděním základů. V případě rozmočení nebo poškození základové zeminy bude tato odstraněna a nahrazena.
Vytěžená zemina bude použita pro zásypy v okolí a uvnitř stavby, nevhodná (špatně hutnitelná) zemina bude odvezena na řízenou skládku (vzdálenost do 15 km). 
Před započetím vlastních prací bude provedena skrývka ornice do hloubky 10 – 20 cm. Ornice bude deponována v okolí stavby a posléze bude použita k zúrodnění okolí stavby.
Při provádění zemních prací je nutno postupovat podle ČSN 73 3050, bezpečnostních předpisů ve stavebnictví B4, dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména Zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a na něj navazující vyhlášky, zejména Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, a dbát o ochranu zdraví osob na staveništi a příslušné hygienické předpisy.
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D.3	Zakládání
Je uvažováno založení plošné na základových pasech a patkách, se základovou spárou v hloubce cca 1,20 m od stávajícího terénu. Vzhledem k rozdílnému zatížení od vrchní stavby jsou rozměry základů rozděleny na šířky 400, 600 a 1200 mm.
V místech zvýšeného zatížení jsou pasy nahrazeny patkami, což se týká míst pod vnitřními sloupy. Tyto patky jsou vyztuženy prutovou výztuží R20/140 při spodním povrchu (viz stavebně – konstrukční řešení). Patky budou opatřeny kováním P15-500x500, ke kterému se přivaří kování na sloupech.
Z důvodu rovnoměrného sedání jsou základové pasy mezi patkami a obvodovými pasy vyztuženy prutovou výztuží R14 (viz stavebně – konstrukční řešení).
Základová deska pod výtahovou šachtou bude rovněž vyztužena prutovou výztuží při obou površích R14/250 (viz stavebně – konstrukční řešení).
Základy jsou z důvodu středně agresivní podzemní vody navrženy z betonu C 25/30 XC1 s výztuží B500 B.
V místě, kde přechází jednopodlažní část stavby na dvoupodlažní bude provedena posuvná spára vložením desky EPS tl. 20 mm do výkopu před betonáží.
Výšky jednotlivých základových patek lze upravit dle skutečnosti na stavbě – dle průběhu rostlého terénu. Hloubka založení je navržena tak, aby ve všech případech bylo dosaženo požadované minimální nezámrzné hloubky (1,20 m) a nesmí být zakládáno ve vrstvě navážek.
Pozornost je nutné věnovat zpětným zásypům a povrchovému odvodnění kolem objektu, kde je třeba zabránit zasakování srážkových vod do podzákladí.
Nové násypy (násyp mezi základové pasy pod podkladní vrstvy podlahy, násypy okolo objektu) – hutnitelná zemina – hlinitopísčité hutnitelné zásypy mezi základy a okolo objektu hutnit na Id > 0,67.
Základy budou ukončeny podkladním betonem tl. 150 mm a vyztuženým kari sítěmi 6x150/6x150 z betonu C 20/25 XC1.
Pod podkladní beton bude proveden podsyp ze štěrkodrti tl. 200 mm hutněný na Id = 0,67.
V základech budou vynechány otvory pro kanalizaci a přípojku vody (chráničku) nebo ležatá kanalizace bude provedena předem! Do základů bude zabetonován zemnící pásek FeZN 30x4.
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Nosný konstrukční systém je navržen jako kombinovaný – stěnový zděný a ŽB prefa.
Nosné stěny jsou navrženy převážně z keramických tvarovek, které jsou v místech extrémního namáhání nahrazeny tvarovkami s vyšší svislou únosností. Strop nad 1.NP je vynesen systémem prefabrikovaných průvlaků, které jsou uloženy na železobetonových prefabrikovaných sloupech s průřezem 400 x 400 mm.
Obvodové zdivo:
· Keramické tvarovky tl. 440 mm, P10, PUR pěna (VC malta),
· Keramické tvarovky tl. 440 mm, P15, PUR pěna (VC malta),
· Keramické tvarovky tl. 400 mm, P10, PUR pěna (VC malta)
· Keramické impregnované tvarovky tl. 380 mm, P8, VC malta
Vnitřní zdivo:
· Keramické akustické tvarovky tl. 250 mm, P15, VC malta,
· Keramické tvarovky tl. 240 mm, P10, PUR pěna (VC malta),
· Keramické akustické tvarovky tl. 190 mm, P15, VC malta,
· Keramické tvarovky tl. 175 mm, P10, PUR pěna (VC malta)
· Keramické tvarovky tl. 140 mm, P10, PUR pěna (VC malta),
· Keramické tvarovky tl. 115 mm, PUR pěna (VC malta),
· Keramické akustické tvarovky tl. 115 mm, VC malta
Prefabrikované sloupy budou v patě opatřeny kováním, které bude přivařeno ke kování na ŽB patkách. Všechny svislé prefabrikované prvky jsou podrobně řešeny ve stavebně – konstrukční části této projektové dokumentace.
Stěny budou v úrovni stropu svázány pozedním věncem, který bude součástí železobetonové stropní konstrukce. Tento věnec bude navíc doplněn věnci pod úrovní stropu. 
 Při zdění bude průběžně kontrolována pozice prostupů a při dokončení zdění poslední vrstvy stěn každého podlaží bude o úplnosti a správnosti překladů proveden zápis do stavebního deníku. 
 Překlady otvorů v nosném cihelném obvodovém a vnitřním zdivu v 1. a ve 2. NP budou tvořeny prefabrikovanými keramo-betonovými překlady. 
 Stěny budou provedeny dle platných technologických předpisů výrobce jako systémové s použitím doplňkového sortimentu (tam kde to bude možné) – koncových cihel, věncovek, překladů apod. 
 V místě přechodu jednopatrové a dvoupatrové části objektu bude provedena svislá posuvná spára šířky 20 mm tak, aby různě zatížené stěny mohly samostatně sedat. 
Ochranná přizdívka hydroizolace výtahové šachty bude provedena z tvárnic ztraceného bednění tl. 200 mm s výplní z betonu C 25/30 se svislou výztuží B 500B ø 10 mm po 250 mm a výztuží v ložné spáře 2x B 500B ø 10 mm.
Mezi příčkami a stropem bude vynechána mezera 20 – 30 mm, která umožní dotvarování stropu. Mezera bude vyplněna pružným materiálem (izolační minerální vata, polystyrén apod.). Mezi příčkou (případně ztužením horního okraje věncem) a dřevěným vazníkem bude vynechána mezera 50 mm. Mezeru vyplnit zvukově izolačním materiálem (např. minerální vata o objemové hmotnosti min. 40 kg/m3).

Zdění na pěnu:
· prvním krokem je výškové zaměření základové desky. Zaměření se provádí na natavené hydroizolaci. Při nivelizaci se určí pomocí laseru nejvyšší bod základu. Z něho se pak vychází při zakládání 1.vrstvy cihel. Ložná vrstva se určí pomocí dvou měnitelných přípravků vyrovnávací soustavy a pomocí stavěcích šroubu do výšky stanovené nivelačním přístrojem, zároveň se podle tloušťky nastaví i požadovaná šířka maltového lože a
· zkontroluje se vodorovná plocha vodících lišt,
· první vrstva cihel se zakládá na dokonale a souvislou vrstvu na zakládací maltu min. 10 mm,
· další zdění probíhá za pomocí PUR-pěny, dodávané pro tento účel s cihlami. Na vyrovnané
· řady cihel se paralelně nanesou 2 pasy pěny o průměru cca 3 cm ve vzdálenosti 5 cm od krajů cihel. Při tl. stěny 80 nebo 115 mm se nanese pouze 1 pas uprostřed,
· cihly se ukládají ještě před zavadnutím povrchu pěny. Položená cihla se již nesmí zvedat a posouvat,
· Pro vytvoření správné rohové vazby se v rohu používají rohové koncové a broušené cihly. Vazba cihel v rohu musí být oproti cihlám předchozí vrstvy na tom samém rohu půdorysně otočeny o 90°,
· při zdění by neměla teplota klesnout pod -5°C. Ke zdění nesmí být použity zmrzlé tvarovky,
· rozpracované zdi je nutné chránit před provlhnutím,
· spojovat příčky s nosnými stěnami není vhodné. Je možné je spojit pomocí nerezových spon nebo plochých kotev,
· při zdění se musí dodržovat pravidlo vazby. Tvarovky musí být převazovány o 0,4 násobek výšky tvárnice.
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Schodiště je navrženo jako prefabrikované dvouramenné s mezipodestou. Konstrukčně je řešeno jako prefabrikované se schodišťovými stupni připravenými z výroby. Spodní část schodiště bude uložena na základ a zdivo, horní na strop. Na zdivu bude v místě uložení schodiště podbetonováno. V místě všech uložení bude schodiště pokládáno na pryžové lože, aby se zabránilo šíření kročejového hluku. Nášlapná vrstva je navržena z keramické dlažby.
Použitý materiál:
Schodiště:	Beton C35/45 XC1 + B 500B (prefa)
Podrobně je schodiště řešeno ve stavebně – konstrukční části této projektové dokumentace.
Při realizaci se bude postupovat dle výrobní dokumentace dodavatele.
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D.6	Vodorovné konstrukce
Strop
Stropní konstrukce nad 1. NP je navrhnutá z předepnutých stropních panelů tl. 200 mm. Panely budou doplněny o zálivkovou výztuž R8. Minimální uložení panelů je 100 mm. V místě uložení panelů na zdivu bude proveden ŽB ztužující věnec, který bude provázán se zálivkou výztuží. Věnec v úrovni stropů bude ještě doplněn věncem, na který se budou ukládat panely. Výztuž věnců je 4x R12 a třmínky R6/250. V rozích a stycích stěn musí být výztuž věnců provázána příložkami R12 ve tvaru L.
Panelový strop je na jedné straně ukládán na věnec na obvodovém zdivu a ve střední části bude ukládán na prefabrikovaný průvlak ve tvaru obráceného T. Průvlak bude opatřen podélným kováním, ke kterému bude přivařena zálivková výztuž. Stropní deska z panelů bude ukončena dvojící ztužidel, které slouží ze stažení domu v příčném směru a k vynešení štítového zdiva. Ztužidla musí mít na koncích kovaní, ke kterým se přivaří výztuž věnce. 
Přesný návrh panelových stropů a jejich detailů bude vyřešen ve výrobní dokumentaci dodavatele stropních dílců. 
 Jednopatrová část bude doplněna v úrovni věnce táhly I140, ke kterým bude přivařena výztuž věnce.  
Ve stěnách jsou nad otvory navrhnuty keramické a v místě vchodu prefabrikovaný překlad. 
Uvažované zatížení panelů:
Stálé:				2,38 kN/m2 (charakteristické hodnoty včetně příček)
Užitné:				3,00 kN/m2 (charakteristické hodnoty)
Podrobně je stropní konstrukce řešena ve stavebně – konstrukční části této projektové dokumentace.

Nadedveřní a nadokenní překlady
 U obvodových stěn budou použity keramobetonové, s vloženou izolací z EPS v líci okenního rámu. Překlady budou osazeny na výšku do lože z cementové malty, u líce obou podpor budou k sobě fixovány měkkým drátem proti překlopení. 
Překlady nad výplněmi otvorů v cihelných příčkách budou keramobetonové ploché.
Podkladní konstrukce podlah 1.NP
Bude provedena betonová podkladní deska v tl. 150 mm z betonu C 20/25 tl. 150 mm uložená na podsyp ze štěrkodrti tl. 200 hutněný na ID = 0,67. Do betonové desky bude vložena kari sít KH 20 (6x150/6x150). Aby nedocházelo k zatékání betonu bude na štěrkopískový podspy rozprostřena separační PE fólie.
Nad tepelnou izolací v 1. NP bude provedena betonová deska tl. 100 mm z betonu C 20/25, dilatovaná od stěn pásky z polystyrenu tl. 10 mm. Deska bude vyztužená kari sítí KH 20 (6x150/6x150).
Ve výtahové šachtě bude na podkladní beton C 16/20 tl. 100 mm vybetonována základová deska tl. 400 mm z betonu C 25/30 – XC1 s prutovou výztuží při obou površích desky R14/250 (viz stavebně konstrukční řešení).
Nad kročejovou izolací ve 2.NP bude proveden anhydritový potěr tl. 60 mm.
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Ocelová konstrukce vstupu je uvažována z válcovaných profilů. Před nosnou konstrukci z ocelových profilů bude předsazeno prosklené plastové opláštění. Střešní konstrukce bude z ocelových profilů, ke kterým bude kotven trapézový plech.
Nosná konstrukce prosklené stěny oddělující místnost č. 1.13 a 1.14 je navržena z ocelových uzavřených profilů.
Dimenze a provedení ocelových konstrukcí je patrné z výkresové části projektové dokumentace.
Při realizaci stavby je nutné postupovat dle výrobní dokumentace dodavatele.
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Zastření jedno i dvoupodlažní části je řešeno ze sbíjených dřevěných vazníků se styčníkovými plechy, které tvoří sedlovou střechu. Sklon střechy je 15°. Kotvení vazníků k ŽB věnci v úrovni + 7,010 a + 3,560 bude řešit jejich dodavatel. Impregnace prvků proti dřevokazným houbám a hnilobě bude provedena máčením, které je součástí dodávky vazníků.
Návrh vazníků včetně způsobu jejich uložení, ukotvení a zavětrování střešní konstrukce provede specializovaná firma jako součást výrobní dokumentace!
Uvažované zatížení vazníků viz stavebně - konstrukční řešení.
Provětrání střešního prostoru bude zajištěno otvory pro nasávání umístěnými v římse pod střechou. Otvory budou opatřeny mřížkami a síťkami proti hmyzu. Pro odsávání vzduchu budou v hřebeni umístěny ventilační turbíny.
Dimenze větracích turbín dle konkrétního dodavatele, předpoklad 4x ventilační trubína ø 305 mm v dvoupodlažní části a 4x ventilační trubína ø 305 mm v jednopodlažní části objektu.
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D.9	Úprava zpevněných ploch
Kolem objektu bude provedena úprava zpevněných a nezpevněných ploch z důvodu napojení na stávající zpevněné plochy nebo okolní terén a dále budou provedeny úpravy odvádějící srážkové vody od objektu.
Podél obvodových stěn budovy bude v nezpevněných plochách proveden okapový chodník šířky 500 mm se zásypem z praného kačírku tl. 100 mm resp. okapový chodník z betonových dlaždic 500 x 500 mm kladených na podsyp z drceného kameniva frakce 4/8. Plochy s praným kačírkem budou ukončeny betonovými parkovými obrubníky šířky 50 mm.
Dále bude k vratům v jižní obvodové stěně proveden nový nájezd z krytovou vrstvou z asfaltového betonu.
Spodní stavba komunikace
Případná opatření (geosyntetika, a/nebo výměna zeminy) pro zlepšení podloží budou upřesněna ve spolupráci s geologem při provádění stavby.
Stavba zemního tělesa a aktivní zóny musí být prováděna v souladu s ČSN 73 6133.
Použitý materiál jednotlivých konstrukčních vrstev musí vyhovovat předepsanému filtračnímu kritériu dle ČSN 73 6133 odstavec 4.1.4., aby nedocházelo k protlačování jemnější vrstvy do podložní hrubozrnné vrstvy. 
Zhutňování konstrukční pláně vozovek a tělesa násypu se musí provádět za suchého počasí. Při zhutnění je nutné dodržet nejmenší hodnoty míry zhutnění pro komunikace dle ČSN 72 1006:
· aktivní zóna do hloubky 0,50 m pod plání D = 100 - 102% PS 
· těleso násypu (vč.zásypu) D = 95% PS 
· podloží násypu do hloubky 0,50 m D = 92% PS 
· konstrukční pláň vozovek Edef2 = 45 MPa (chodník 30 MPa dle TP 170) 
V postupech zhutňování je nutné dodržet ustanovení ČSN 72 1006.
Aktivní zóna
V aktivní zóně nesmí být použity zeminy nesplňující požadavky ČSN 73 6133 oddíl 4, pokud nedojde k jejich výměně, případně zlepšení nebo zpevnění. V aktivní zóně se nesmí použít zemina s maximální objemovou hmotností nižší než 1600 kg/m3. Pro zajištění dostatečné únosnosti a ochrany podloží před účinky mrazu je třeba dodržet ustanovení ČSN 73 6133 oddíl 9.2. Stavba aktivní zóny musí být provedena dle ČSN 73 6133 odstavec 9.3. V celé mocnosti aktivní zóny musí být dodržena míra zhutnění nejméně 100% PS. Na pláni musí být současně dodržena nejmenší míra modulu přetvárnosti z druhého zatěžovacího cyklu Edef2 = 45 MPa (30 MPa chodník). Dokončená zemní pláň musí být ochráněna dle ČSN 73 6133 odstavec 9.4. 
Veškeré výše uvedené parametry musí být ověřeny kontrolními a přejímacími zkouškami dle ČSN 72 1006. Výsledky zkoušek budou doloženy ve stavebním deníku. 
Sklon násypu zemního tělesa je navržen 1 : 2,5. 
Přebytečný objem odkopané zeminy bude odvezen na skládku.


Vrchní stavba komunikace 
Návrh konstrukce zpevněných ploch byl proveden podle TP 170 Navrhování vozovek pozemních komunikací a souvisejících ČSN.
A: Návrhová úroveň porušení
Návrhová úroveň porušení pro plochy s pojezdem vozidel – D1.
B: Dopravní zatížení 
Zpevněné plochy s průměrnou denní intenzitou do 15 těžkých nákladních vozidel. Z důvodu možného vyššího technologického zatížení je provedeno zařazení do třídy dopravního zatížení – TDZ V. 
C: Charakteristiky podloží
Dle dostupných informací je podloží tvořeno vrstvou jílovitých zemin.
Z důvodu návrhu na straně bezpečnosti je předpokládána nebezpečně namrzavá zemina v podloží, vodní režim pendulární (nepříznivý). 
D: Klimatické podmínky
Návrhový index mrazu dle ČSN 73 6114 je nejvýše 424°C. Požadovaná minimální tloušťka nenamrzavých vrstev vozovky včetně podloží z nenamrzavých materiálů je (po interpolaci) 0,34 m – návrh vyhovuje. 

E: Návrh konstrukčních vrstev vozovek podle katalogových listů
konstrukce K2 – komunikace nájezdu
	Asfaltový beton střednězrnný	ACO 11	ČSN 736121		 40 mm
Spojovací postřik 0,3 kg/m2		PS-E		ČSN 736129
Obalové kamenivo			ACP 16+	ČSN 736121		 60 mm
Infiltrační postřik 0,7 kg/m2		PI-E		ČSN 736129
Vrstva stmelená cementem		SC C8/10	ČSN 736124-1	150 mm
(Edef,2 = min. 80 MPa)
Štěrkodrť (Edef,2 = min. 45 MPa)	ŠDB		ČSN 736126-1	200 mm

	Celkem									450 mm


Konstrukční požadavky
Při provádění a kontrole prací musí být dodrženy všechny požadavky platných technologických a materiálových norem a předpisů. Stavební materiály a výrobky budou použity dle ustanovení norem souboru ČSN 73 6121 až 31 – Stavba vozovek.
Plocha praného kačírku bude směrem k zatravněným plochám ukončena parkovým obrubníkem 50x200x500(1000)mm, do betonového lože s opěrou. Betonové lože pro uvedené prvky bude provedeno z betonu třídy min. C 20/25nXF3.
Silniční dílce musí splňovat požadavky ČSN 73 6131 Stavba vozovek – Kryty z dlažeb a dílců. 

Sklonové poměry
Návrh výškového řešení je přizpůsoben konfiguraci dotčeného území a jeho sklonovým poměrům, dále vstupům a vjezdům do stávajícího objektu, na které se nově navrhované plochy napojují. Minimální příčný sklon chodníku a komunikace je navržen 2,0% směrem do objektu u rampy 1,0%.
Dokončovací práce
V rámci dokončovacích prací bude provedeno ohumusování okolních nezpevněných ploch porušených stavebními pracemi v tl. 10 cm s osetím travních semen - parková směs. 
[bookmark: _Toc491860169]D.10 	Lešení
Pro výstavbu bude použito lešení klasické trubkové s podlahami s únosností do 200 kg/m2 (2 kN/m2), nebo lešení rámové o šířce 730 nebo 1090 mm s únosností do 200 kg/m2 (2 kN/m2), případně bude užito vysokozdvižných plošin, dle zvyklostí prováděcí firmy.
Dále bude použito pro práce v interiéru lehké pomocné lešení nebo pojízdné lešení, dle zvyklostí prováděcí firmy.

D. [bookmark: _Toc491860170]Popis prací PSV
[bookmark: _Toc491860171]E.1	Úpravy povrchů
Omítání vnitřních stěn:
Pro zamezení vzniku trhlin v omítkách se předepisuje:
· případné prohlubně, hluboké spáry, instalace či uražené rohy je nutné vyplnit maltou pro zdění a to s předstihem několika hodin,
· metodou nanášení do „zavlhlého“ je zajištěna dodatečná přídržnost následné vrstvy, v případě delšího časového odstupu mezi nanášením vrstev je nutné ponechat omítku nahrubo strženou a vyzrát, doba zrání je závislá na druhu omítky a tloušťky vrstvy,
· povrch jiného materiálu (dřevo, beton, ocel, polystyren apod.) a jeho přechod na cihelné zdivo je vždy nutné překlenout sklovláknitou síťovinou,
· dilatační spáry na styku jednopodlažní a dvoupodlažní části budovy budou přiznány jak ve svislých tak vodorovných konstrukcích a budou ohraničeny systémovými dilatačními profily.
Vnitřní omítky budou mít tloušťku minimálně 10 mm a investor rozhodne mezi sádrovou, vápenosádrovou nebo vápenocementovou omítkou s přihlédnutím k doporučení výrobce zdícího systému. Případné povrchové vrstvy v podobě stěrek nebo štuků jsou definovány tloušťkou 2 až 4 mm. V případě vápenocementových omítek není nutné cihelný podklad z důvodu minimálního tepelného namáhání opatřovat postřikem, pokud výrobce omítkové směsi nepředepisuje jinak. V klimaticky nepříznivém prostředí (dlouhodobé sucho, silné proudění vzduchu apod.) je však vhodné podklad pro zvýšení přilnavosti omítky navlhčit.
Pro vnitřní omítky jsou projektem doporučeny tyto skladby:


S vápenocementovou jádrovou omítkou:
Příprava podkladu:
Před začátkem omítacích prací musí být vyplněny ložné spáry zdiva, stejně tak instalační drážky a další otvory v podkladu. Jako kontaktní můstek je v případě interiéru předepsán systémový předstřik při vyšším vlhkostním nebo teplotním namáhání, na starší cihelné podklady, popřípadě pod lehčené a tepelněizolační omítky.
Příprava ploch:
Před začátkem omítání je nutné osazení omítkových plošných a rohových profilů vč. APU lišt a dalšího příslušenství. Volba typu profilů nezávisí jenom na funkci ale i druhu použité omítkové směsi. Omítací směsi se lepí bodově vhodným materiálem, min. 3 body na metr a musí být dodržována jejich rovinnost.
Instalační drážky a jiné větší prohlubně budou vyplněny stejným materiálem s časovým předstihem 3 hodin. Větší prohlubně a nerovnosti se doporučuje vyspravit kusy cihel apod. Přechody materiálů (cihla – beton apod.) a jiná kritická místa budou vyztuženy armovací sítí pro omítky. Síť bude vložena do vrchní třetiny tloušťky omítky.
V případě nevyplněných spár anebo při tloušťky omítky nad 25 mm se doporučuje v každém případě dvouvrstvé zpracování s nanášením druhé vrstvy do čerstvé avšak zavadlé první vrstvy.

V případě nanesení VC omítky s vložením armovací sítě pro omítky se postupuje následovně:
· nanést cca 2/3 celkové tloušťky omítky,
· vložit výztuž strojních omítek (min. 25 cm přes ohrožené úseky s tím, že příslušné spoje sítě se provedou překrytím min. 10 cm),
· nanést zbylou část omítky v závislosti na celkové tloušťce, která v případě vyztužených ploch musí být min. 15 mm,
· v případě vyztužování větších ploch než 20 m2 je nutno tyto plochy rozdělit pracovními spárami,
· plochy, které budou následně obloženy, nesmějí mít hladký povrch, tzn. omítka zůstane pouze nahrubo stržena v min. tloušťce 10 mm. Před nanesením každé další vrstvy, resp. povrchové vrstvy musí být dodržena technologická přestávka min. 10 dní na 10 mm tloušťky omítky v závislosti na klimatických podmínkách.
Provedení omítky:
· cementový postřik, celoplošné krytí není podmínkou,
· strojně zpracovatelná vápenocementová omítka o min. tl. 10 mm, s hlazeným povrchem,
· penetrační nátěr barvou naředěnou cca 10 % vody,
· vysoce paropropustná bílá, ale tónovatelná silikátová barva
Vnitřní omítkový systém pro cihly se sádrovou omítkou:
Příprava podkladu:
Nejprve budou osazeny rohové omítkové profily, na okenní rámy se nalepí plastové okenní připojovací profily. Tyto pomocné profily určují základní vodítko pro výslednou rovinnost ploch.
Provedení omítky:
· Penetrační nátěr, vyrovnávač nasákavosti (vodou ředitelný základní nátěr pod materiály se sádrovým pojivem, technologická přestávka minimálně 12 hodin),
· sádrová strojně zpracovatelná hlazená omítka min. tl. 10 mm s hladkým povrchem,
· penetrační nátěr barvou naředěnou cca 10 % vody, nebo neředěný dle předpisu výrobce,
· vysoce paropropustná bílá, ale tónovatelná silikátová barva
Sokly objektu
Plochy betonových základů budou zatepleny do úrovně + 0,060, avšak minimálně 300 mm nad upravený terén na šířku desky 0,60 m soklovými izolačními deskami EPS Perimetr tl. 60 mm se zvýšenou mechanickou odolností a odolností proti vlhkosti (třída reakce na oheň E, tepelná vodivost λD = 0,034 W/mK). Lepení k podkladu bude práškovým lepidlem nebo PU nízkoexpanzním lepidlem pro ETICS v případě lepení na PVC fólii. Povrchová úprava nad terénem bude provedena omítkou s pojivem na bázi umělé pryskyřice s obsahem kamenného granulátu. Povrch pod terénem bude chráněn nopovou fólií.
Omítání vnějších stěn:
Vnější omítka bude tvořena vícevrstvým systémem (postřik, jádro a štuková vrstva). Před samotným nanášením vnější omítky musí být osazeny háky a objímky odpadních trubek, příchytky požárních žebříků, ukončeny všechny stavební práce na fasádě (balkóny, lodžie apod.).
Přesná skladba omítkového systému bude stanovena na základě výběru omítkového systému investorem.
Skladba omítky obecně:
· cementový postřik maximální tl. 5 mm (postřik je nutné nechat dosatatečně vyzrát, doba zrání min. 24 hodin na 1 mm postřiku),
· omítkové jádro maximální tl. 20 mm (1 vrstva),
· štuková vrstva dle volby investora (disperzní, minerální, silikonová, silikátová apod.)
Přesné provedení jednotlivých vrstev omítkového systému se bude řídit předpisy a doporučeními konkrétního výrobce vítězného omítkového systému. 
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E.2	Izolace proti vodě, parotěsná zábrana
V celé ploše stavby je navržena hydroizolace z PVC fólie tl. 1,5 mm. Ta bude oboustranně chráněna separační vrstvou z netkané geotextílie 300 g/m2 proti poškození. Fólie bude položena na ŽB základové desce v úrovni – 0,190 mm.
Ve stávající části budovy bude po vybourání podlah provedena oprava asfaltové hydroizolace z těžkých asfaltových pásů typu „S“ – na vyzrálý beton bude provedena 2x penetrace a položeny živičné pásy vzájemně svařené s přesahem 10 cm.
Prostupy instalací budou řádně utěsněny pomocí TPT a nenasákavou pružnou hmotou (PU pěna, gumoasfalt) nebo asfaltovým tmelem se dvěma vrstvami těsnících provazců nad sebou.
Na tepelnou izolaci v podstřešním prostoru bude celoplošně položena kontaktní difúzní fólie (rd = 0,02 m). Ze spodní strany vazníků bude na vaznice připevněna parotěsná zábrana lehkého typu z PE fólie tl. 0,2 mm. Spoje s přesahy min. 100 mm a napojení v místech prostupů bude provedeno butylkaučukovou páskou. Rovněž styk mezi fólií a vazníkem bude podlepen butylkaučukovou páskou. Parotěsná fólie bude ze spodní strany zakryta dřevěným záklopem.
Hydroizolace ve sprchách bude provedena stěrkovou izolací jako vana do výšky stěn 30 cm a ve sprše do výšky obkladů. Na čistý vyzrálý povrch bude provedena penetrace, na kterou bude provedena 2x stěrková izolace s vložením doplňkových prostředků. Na ní bude do tmelu položena dlažba. Ta bude zaspárovaná spárovací hmotou. Do rohů a prostupů budou vloženy předepsané pásky.
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E.3	Tepelná a protihluková izolace
Sokly objektu
Plochy betonových základů budou zatepleny do úrovně + 0,060, avšak minimálně 300 mm nad upravený terén na šířku desky 0,60 m soklovými izolačními deskami EPS Perimetr tl. 60 mm se zvýšenou mechanickou odolností a odolností proti vlhkosti (třída reakce na oheň E, tepelná vodivost λD = 0,034 W/mK

Podlahy
Do podlah 1.NP budovy je navržena tepelná izolace ze stabilizovaných polystyrenových desek EPS 100S v celkové tloušťce 80 mm (λD = 0,037 W/mK). Desky budou položeny na hydroizolaci chráněnou separační netkanou geotextílií 300 g/m2. Z vrchní strany budou desky tepelné izolace chráněny separační PE fólií.
V podlahách 2.NP je navržena kročejová izolace z podlahových desek z elastifikovaného polystyrenu EPS T 4000 tl. 40 mm (λD = 0,044 W/mK) se stlačením max. 3 mm při maximálním užitném zatížení 4 kN/m2.
Věnce
Věnce v obvodovém zdivu tl. 440 mm jsou navrženy se zateplením EPS polystyrénovými deskami tl. 70 mm umístěnými mezi věncovkou a ŽB věncem, mezi překlady budou na úroveň okenního rámu vloženy polystyrénové desky tl. 90 mm (překlady v obvodových stěnách tl. 440 mm).
Střechy
Šikmá střecha nad jednopodlažní i dvoupodlažní částí budovy bude zateplena v úrovni nad spodní pásnicí vazníků izolací z minerální vlny (λD = 0,039 W/mK) pro nezatížené konstrukce v celkové tloušťce 280 mm. Izolace bude kladena ve dvou vrstvách tl. 140 mm s překrytím spár. Izolace bude na vnějším povrchu chráněna protivětrnou kontaktní difúzní fólií položenou na izolaci (rd = 0,02 m).

Příčky
Mezi příčkou a betonovým stropem bude vynechána mezera 20 – 30 mm, která umožní dotvarování stropu. Mezera bude vyplněna pružným materiálem (izolační minerální vata, polystyrén apod.) Mezi příčkou (případně ztužením horního okraje příčky věncem) a dřevěným vazníkem bude vynechána mezera tl. 50 mm, která bude vyplněna zvukově izolačním materiálem (např. minerální vata o objemové hmotnosti min. 40 kg/m3).
Podhledy
V místnostech 1.NP pod učebnami a kabinetem (tj. v místnostech 1.09 až 1.15) bude nad podhled vložena minerální izolace tl. 100 mm o min. objemové hmotnosti 15 kg/m3.
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Krytina střechy je navržena falcovaná z žárově zinkovaného ocelového plechu tl. 0,6 mm s HB polyesterovou povrchovou úpravou. Míra pozinkování plechu min. 350 g/m2. Plech bude kladen na separační vrstvu z kontaktní difůzní fólie s nakašírovanou strukturovanou PP rohoží tl. 8 mm a bednění z prken tl. 25 mm. Plech bude k bednění kotven šrouby přes kluzné a pevné příponky v roztečích po 40 cm. Provedení dle montážního návodu konkrétního výrobce střešní krytiny.
Falcovanou krytinu je možné nahradit plechovou velkoformátovou krytinou z profilovaných pásů, spojovaných zacvaknutím duté drážky, napodobujících vzhled falcované krytiny a s parametry uvedenými výše (zinkování, povrchová úprava apod.).
Střecha bude odvětrána pomocí ventilačních turbín umístěných v hřebeni. Dimenze větracích turbín dle konkrétního dodavatele, předpoklad 4x ventilační trubína ø 305 mm ve dvoupodlažní části a 4x ventilační trubína ø 305 mm v jednopodlažní části objektu.

[bookmark: _Toc491860175]E.5	Truhlářské konstrukce
Okna
Okna budou provedena z plastových vícekomorových profilů. Zasklení izolačním trojsklem 4 – 16 – 4 – 16 – 4 Float-PTN+ Ug = 0,6 W/m2K, plastový distanční rámeček TGI 16 mm.
· Uw = 0,90 W/m2K (celá výplň)
· Ug = 0,60 W/m2K (trojsklo)
· Ψg = 0,036 W/mK (rámeček)
· součinitel prostupu solární energie: g = 0,6
Součástí oken musí být bezpečnostní pojistka proti současnému otevření a vyklopení křídla a speciální systém udržující křídlo ve správné poloze.
Osazovací spára musí mít šířku 10 – 12 mm a její UN a TZI musí odpovídat požadavkům na vlastnosti okna.
Všechny základní komponenty musí mít certifikaci kvality ISO 9001:2009 a ISO 14001:2005.
Součástí dodávky oken budou vnitřní parapety z voděodolných DTD desek opláštěných střednětlakým laminátem CPL tl. 0,6 mm (barvu nebo dekor parapetu dle volby investora).
Oplechování venkovních parapetů bude provedeno ocelovým plechem tl. 0,6 mm s polyesterovým (PES) povrchem tl. 50 μm v barvě RAL dle volby investora.
Okna v učebnách a kabinetě budou vybavena vnitřními Al žaluziemi s mechanickým ovládáním.
Prosklená stěna zádveří
Prosklená stěna zádveří včetně dveří v ní bude provedena z hliníkových vícekomorových profilů tl. 72 mm s příslušným dokladem o tuhosti rámů a křídel. Zasklení bude izolačním dvojsklem 4 – 16 – 4 , plastový distanční rámeček TGI 16 mm.
Plná výplň ze sendvičové konstrukce 2x Al plech + výplň Perizol tl. 24 mm.
Práh s přerušeným tepelným mostem.
Hlavní vstupní dveře
Vstupní dveře (ze zádveří do budovy) budou provedeny z hliníkových vícekomorových profilů tl. 72 mm s příslušným dokladem o tuhosti rámů a křídel. Zasklení izolačním trojsklem 4 – 16 – 4 – 16 – 4 Float-PTN+, plastový distanční rámeček TGI 16 mm.
· UD = 1,40 W/m2K (celá výplň)
· Ug = 0,60 W/m2K (trojsklo)
· Ψg = 0,036 W/mK (rámeček)
Osazovací spára musí mít šířku 10 – 12 mm a její UN a TZI musí odpovídat požadavkům na vlastnosti okna.
Všechny základní komponenty musí mít certifikaci kvality ISO 9001:2009 a ISO 14001:2005.
Součástí dodávky oken a dveří je jejich osazení (vyřešení osazovací spáry) a olištování. Projekt požaduje vypracovat u vybraného systému oken a vstupních dveří dodavatelskou dokumentaci – výkresy výrobků, doklady o splnění požadavků zákona č. 22/1997 Sb. včetně projektem stanovených vlastností, detaily osazovací spáry. Vnitřní ostění bude zednicky začištěno a opatřeno malbou, vnější ostění bude rovněž začištěno a opatřeno fasádním omítkovým systémem. 
Vnitřní dveře
Vnitřní dveře jsou navržené dřevěné otvíravé, plné nebo prosklené s vložkovým zámkem, do sprch a WC kování se zajištěním (uzavírací kličkou). Dveře budou osazeny do ocelových zárubní s těsněním.
Dveře do bezbariérového WC budou opatřeny oboustranným nerezovým okopovým plechem výšky 400 mm a vodorovným madlem ve výšce 850 mm nad podlahou. Dveře do učeben budou provedeny jako zvukově izolační Rw = min. 33 dB.
Barva dveří dle volby investora, umístění požárně odolných výplní viz výkresová část projektové dokumentace. Větrací mřížky nebo podříznutí dveří dle projektové části – vzduchotechnika.
Dřevěná lávka
V podstřešním prostoru šikmé střechy na dvou i jedno podlažní částí objektu bude provedena dřevěná revizní lávka pro kontrolu stavu střešní konstrukce. Dřevěná lávka šířky 600 mm bude z prken tl. 25 mm na dřevěném podkladním roštu z trámků (výška dle tepelné izolace) kotvených ke spodním pásnicím vazníků.
[bookmark: _Toc491860176]E.6	Zámečnické konstrukce
Pro přístup z exteriéru do místnosti přípravy a skladu materiálu (1.16) budou v obvodové stěně osazena ocelová dvoukřídlá vrata, plná, s nosným rámem ze systémových ocelových profilů s dělenými tepelnými mosty, s oboustranným opláštěním hladkou výplní, se zdvojeným profilovým těsněním osazeným v křídlech i v obvodovém rámu. Součinitel prostupu tepla Ud = max. 1,40 W/m2K.
Zárubně pro interiérové dveře budou použity typové pro zazdívání s těsněním, pro osazení protipožárních uzávěrů budou použity zárubně s požadovanou požární odolností (viz. PBŘ).
V části zádveří (1.01) bude do podlahy zapuštěna čistící zóna s nerezovým rámem.
K vnitřnímu schodišti bude osazeno nerezové zábradlí a madlo v souladu s ČSN 73 4130.
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Betonová mazanina
Podklad pod nášlapné vrstvy podlah 1.NP je navržen z betonové mazaniny C 20/25 tl. 100 mm vyztužené sítí kari KH 20 (6x150/6x150 mm). Po obvodě místností bude nalepen okrajový distanční pásek z izolace tl. 10 mm a na polystyrenové desky tepelné izolace bude celoplošně rozprostřena separační PE fólie. Před prováděním nášlapných vrstev bude betonová mazanina opatřena penetrací. 
Ve strojovně výtahu bude na betonovou mazaninu proveden nátěr odolný proti ropným produktům, který bude vyveden 200 mm na stěny.

Ve výtahové šachtě je navržena betonová deska tl. 100 mm z betonu C 20/25 vyztuženého sítí kari KH 30 (6x100/6x100 mm). Povrchová úprava betonu bude provedena nátěrem, který bude vyveden 200 mm na stěny.
Anhydritový potěr
Podkladem pod nášlapné vrstvy podlah ve 2.NP bude anhydritový potěr navržený v tloušťce 60 mm. Po obvodě místností bude nalepen okrajový distanční pásek z izolace tl. 10 mm a na polystyrenové desky kročejové izolace bude celoplošně rozprostřena separační PE fólie. Před prováděním nášlapných vrstev bude anhydritový potěr opatřen penetrací. 
Podlahy povlakové
V učebnách a kabinetu 2.NP jsou navrženy podlahy z PVC čtverců lepených přímo na anhydritový potěr (lepidlo pro PVC krytiny na bázi akrylátové disperze). Nutnost případného provedení samonivelačního vyrovnávacího potěru bude určena na stavbě dle rovinatosti podkladu. Na přechodu se stěnami budou použity soklové PVC lišty nebo bude proveden sokl z pásků PVC výšky 50 mm.
Keramické podlahy
Podlahy v hygienických zázemích, na chodbě a schodišti a dlaší (dle výkresové části projektové dokumentace) budou provedeny z keramické dlažby v odstínu dle volby investora. Na schodišti budou užity protiskluzové schodovky.
Dlažby budou provedeny na čistý vyzrálý povrch. Nejprve bude proveden základní nátěr a na něho do tmelu bude položena dlažba. Spárování bude provedeno cementovou spárovací hmotou, v hygienických prostorách spárovací hmotou na bázi epoxidu.
Podklad pro dlažby v hygienických prostorách bude proveden stěrkovou izolací jako vana do výšky stěn 20 cm a ve sprše do výšky obkladů. Na čistý vyzrálý povrch bude provedena penetrace, na který bude provedena 2x stěrková izolace s vložením doplňkových prostředků. Na ní bude do tmelu položena dlažba. Ta bude zaspárovaná spárovací hmotou. Do rohů a prostupů umístit předepsané pásky.
Na přechodu se stěnami bude nalepen sokl výšky 100 mm.
Teraco podlahy
V místnostech 1.13 až 1.17 jsou navrženy podlahy z teraco dlažby tl. 25 mm kladené do flexibilního lepícího tmelu.
Dlažby budou provedeny na čistý vyzrálý povrch. Nejprve bude proveden základní nátěr a na něho do tmelu bude položena dlažba. Spárování bude provedeno cementovou spárovací hmotou.
[bookmark: _Toc491860178]
E.9	Keramické obklady
Keramické obklady budou provedeny v požadovaných místnostech – viz výkresová část projektové dokumentace.
Obklady budou ukládány do flexibilního lepidla. Podklad musí být rovný podle normy DIN 18202, povrch nesmí mít trhliny, přelivy nebo stěrková hnízda. Případné nerovnosti podkladu se vyrovnají stěrkou. Spárování bude provedeno cementovou spárovací hmotou, v umývárnách spárovací hmotou na bázi epoxidu.

[bookmark: _Toc491860179]E.10	Klempířské konstrukce
Oplechování běžných konstrukcí (střešní svody a žlaby, parapety apod.) jsou navrženy s provedením poplastovaným plechem – ocelový plech tl. 0,6 mm oboustranně zinkovaný s povrchovou úpravou polyesterovým (PES) lakem tl. 50 μm.
Oplechování vnějších parapetů bude provedeno v souladu s ČSN 73 3610 vč. změn této ČSN.
[bookmark: _Toc491860180]E.11	Konstrukce suché výstavby
Pro zlepšení akustických vlastností bude na příčce mezi učebnami ve 2.NP provedena předsazená sádrokartonová stěna na konstrukci kovové CW 75, samostatně stojící, opláštěná 2x SDK akustickou deskou tl. 12,5 mm. Do příčky bude vložena minerální izolace tl. 40 mm minimální objemové hmotnosti 30 kg/m3.
V 1.NP v jednopodlažní části bude provedeno zateplení jižní obvodové stěny vnitřním zateplovacím systémem. Zateplení bude provedeno sendvičovými deskami tvořenými sádrokartonovou deskou (A) tl. 12,5 mm s tepelně izolační vrstvou z elastifikovaného polystyrenu tl. 120 mm. 
Dále budou v celém objektu provedeny zavěšené podhledy a to buď minerální nebo sádrokartonové – viz výkresová část projektové dokumentace. Sádrokartonové podhledy v 1.NP budou provedeny z desek MA (DF) tl. 12,5 mm nebo z desek RF (DF) tl. 15 mm. Desky budou kotveny do svěšeného kovového roštu. Všechny srazy desek musí mít příslušnou hranu buď od výrobce nebo musí být sraženy příslušným hoblíkem na hrany. Usazení desek je nutné provést tak, aby spára mezi jednotlivými deskami byla minimální.
Spáry mezi sádrokartonovými deskami budou zatmeleny a přebroušeny (kvalita min. Q3). Při zabrušování povrchu nesmí dojít k poškození kartonu vedle tmelených míst. Před další povrchovou úpravou budou sádrokartonové konstrukce opatřeny základním nátěrem – penetrací. Základní nátěr musí před dalším zpracováním řádně vyschnout. Po vyschnutí základního nátěru budou sádrokartonové konstrukce 2x natřeny hmotou akrylátovou nebo polyvinilacetátovou v barevném odstínu určeném investorem.
V místě kde bude do podhledu s požární odolností zabudováno vestavěné svítidlo bude nad toto svítidlo umístěn požární kryt skládající se ze čtyř bočních částí a krycí desky. Zabudování krytu bude provedeno dle montážního návodu výrobce podhledového systému. 
[bookmark: _Toc491860181]E.12	Dokončující práce
Minerální podhledy budou provedeny dle systému C s vkládáním pohledových desek do zdola viditelné nosné konstrukce. Standartní šířka nosného profilu je 24 mm. Minimální podvěsná výška pro pohodlnou montáž je 125 mm.
Stavební připravenost: podhledové desky je možno instalovat do místnosti, která je vyschlá, kde jsou ukončeny veškeré mokré procesy jako omítky apod. a jsou osazeny výplně otvorů. Systém vytápění by měl být v provozu tak, aby bylo možné zajistit normální teplotu mezi 15 - 30°C, relativní vlhkost by neměla přesáhnout 90%. 
Jako upevňovací prvky na nosný strop použít pouze odzkoušené a odsouhlasené hmoždinky, kotvy a jiné díly viz DIN 18 168, díl 1. Na 1 závěs může být zavěšen max. 1,5 m2 plochy podhledu, max. vzdálenost závěsů je 125 cm, první závěs ode zdi je 40 cm nebo polovina vzdálenosti závěsu, závěsy se přidávají i u styku profilů, hlavní profily se zavěšují na rychlozávěsy.
Přídavné zatížení od osvětlení položených izolačních vrstev musí být nosnou konstrukcí přeneseno zvláštními závěsy. 
Hlavní profily jsou určeny pro formáty rastru 600 x 600 a 625 x 625 mm - tomu odpovídá rozdílná vzdálenost otvorů pro zavěšení příčných profilů:
rastr 625 x 625 - 156 mm, délka 3750 mm
600 x 600 - 150 mm, délka 3600 mm
na obou stranách profilu jsou spojky, které po nasunutí a zahnutí zajišťují účinné podélné spojení
Příčné profily se napojují na hlavní profily, do nichž se zavěšují pomocí koncových spojek. 
Standardní napojení na zeď se provádí pomocí stěnového úhelníku 24x24x0,6, ten se v rozích napojuje na koso. Pro zapuštěnou hranu se používá okrajový stupňovitý profil 25x15x8x15 mm. Přitom jsou okrajové desky přiříznuty a uloženy na okrajový profil. Nosná konstrukce podhledu je zavěšena o 8 mm nad spodním okrajem profilu a je uložena na horním 15 mm širokém úhelníku.
Pokud se při použití hrany VT požaduje vyplnění vzniklých otvorů u napojení u zdi, doporučuje se použít systémové výplňové kousky.
V případě provádění minerálního podhledu pod dřevěnou střešní konstrukcí, musí vykazovat podhled požární odolnost alespoň 15 min (viz PBŘ).
[bookmark: _Toc491860182]
E.13	Nátěry
Nátěrové hmoty jsou aplikovány dle příslušných norem pro nátěrové přípravky a jejich použití. Jedná se o hmoty používané na kov, dřevo, vnější omítky.
Barevné řešení se provede v souladu s architektonickou částí PD pro realizaci stavby. 
Nátěry viditelných ocelových konstrukcí budou provedeny např. základním nátěrem rychleschnoucím akrylátovým, na který bude proveden jednosložkový rychleschnoucí vrchní nátěr na bázi akrylátové pryskyřice. Základní nátěr bude aplikován na suchý a nepoškozený povrch nebo otryskání na stupeň Sa 2-1 (ISO 8501-1). 
Teplota podkladů by měla být nejméně +5°C a nejméně 3°C (nad rosným bodem vzduchu). Doba zasychání jsou uváděny v souladu s BS 3900 část C2 a C3. Všeobecná doba zasychání závisí na cirkulaci vzduchu, teplotách, tloušťce nátěrového filmu a počtu vrstev v rozmezí 40 min. až 15 hodin. 
[bookmark: _Toc491860183]
E.14	Malby
Nové vnitřní stěny budou 1x penetrovány a 2x natřeny bílou nátěrovou hmotou (nebo tónovatelnou v odstínu dle volby investora).
Sádrokartonové konstrukce budou 1x penetrovány a 2x natřeny hmotou akrylátovou nebo polyvinilacetátovou v barevném odstínu určeném investorem.
Vnější omítky budou použity již probarvené.

E. [bookmark: _Toc491860184]Ochrana objektu před škodlivými vlivy vnějšího prostředí, protiradonové opatření
[bookmark: _Toc473620043]Ochrana před pronikáním radonu z podloží
Z hlediska toho, že objekt je navržen na území s předpokládaným středním radonovým rizikem, bude ve stavebních konstrukcích navržena protiradonová bariéra – hydroizolační PVC fólie umístěná v celé ploše podlahy přiléhající k zemině.
[bookmark: _Toc473620044]Ochrana před bludnými proudy
Při provádění základů bude uložen do země zemnící pásek.
[bookmark: _Toc473620045]Ochrana před technickou seizmicitou
[bookmark: _Toc473620046]Při stavbě nebudou použity trhací práce, nebudou do podloží pouštěny vibrace zhoršující životní prostředí.
Území se stavbou je podle mapy seismických oblastí obsažených v normě ČSN EN 1998-1 součástí seismického pkresu Ústí nad Orlicí, který je definován špičkovým zrychlením základové půdy agR = 0,06 g. Přírodní seismicita byla tedy při návrhu stavby zohledněna a je navrženo rozdělení jednopodlažní a dvoupodlažní části objektu posuvnou spárou o šířce 20 mm, která bude procházet celou výškou budovy – od střechy, včetně základů až na základovou spáru.

Ochrana před hlukem
Budou dodrženy hygienické limity. Zdroje hluku – akustický tlak ve vlastních dílenských prostorech (svařovna, laboratoř defektoskopie, sklad a příprava materiálu) nepřesáhne hodnotu 85 dB, což bezpečně utlumí obvodové stěny a stropy obálky budovy.
Za emise hluku lze dále uvažovat ventilátory osazené na vzduchotechnice. Jejich útlum bude garantovat dodavatel VZT při požadavku na splnění hygienických limitů 10 m od jeho zdroje umístěného na obvodové stěny budovy.
Hluk z okolních provozů nepřesahuje hygienické limity.
[bookmark: _Toc473620047]Protipovodňová opatření
Území areálu Sřední školy automobilní v Ústí nad Orlicí leží mimo záplavová území (a to i při průtoku Q100).
[bookmark: _Toc473620048]Ostatní účinky (vliv poddolování, výskyt metanu apod.)
Žádné další negativní účinky vnějšího prostředí se nepředpokládají. Poddolované území se v prostoru stavby ani jeho okolí nevyskytuje.

F. [bookmark: _Toc491860185]Dodržování obecných požadavků na výstavbu
Při všech stavebních pracích je nutno dodržet příslušná technolog. pravidla o stav. pracích dle ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb., O technických požadavcích na stavby, předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení a dbát o ochranu zdraví osob na staveništi zejména vyhlášky č. 48/1982 Sb. ve znění vyhlášky č. 324/1990 Sb. a vyhl. č. 207/1991 Sb. a příslušné technické normy.
Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména zákon č. 309/2006 Sb. O zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a na něj navazující vyhlášky, zejména Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a dbát o ochranu zdraví osob na staveništi a příslušné hygienické předpisy.
Mechanizace musí být při výjezdu na veřejnou komunikaci řádně očištěna. Případné znečištění komunikace musí být neprodleně odstraněno.
Stavební materiál používat pouze ten, který má platné certifikáty a vyhovuje dle vyhl. MZ č. 76/91 sb.
Nosné ocelové konstrukce jsou zařazeny do výrobní skupiny Bb. dle ČSN 73 2601.

G. [bookmark: _Toc491860186]Závěr
Před zahájením zemních prací nutno vytyčit všechna stávající podzemní vedení a označit na terénu! 
Před zahájením výroby nebo před objednáním prvků je nutno prověřit jejich rozměry a podmínky zabudování dle skutečnosti na stavbě.
Jakékoli změny projektu, záměny materiálů, skladeb či detailů, ať již v rámci realizace, nabídkového řízení nebo výrobní přípravy dodavatele, podléhají schválení projektantem. Za změny prováděné bez vědomí projektanta nebo proti jeho vůli nenese projektant zodpovědnost.
Zhotovitel je povinen zajistit, že veškeré materiály používané při výstavbě jsou v souladu s projektovou dokumentací, odpovídajícími českými normami a platnými vyhláškami. Zhotovitel je rovněž povinen zajistit, že všechny importované materiály a zařízení mají platné České certifikáty a že jsou v souladu s relevantními předpisy ČSN a zkušebními požadavky. 
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