

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE

zpracovaná dle § 217 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále také jen „Zákon“)

Zadavatel Pardubický kraj
sídlo: Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice
zastoupený: JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D., hejtmanem
IČO/ DIČ: 70892822/ CZ70892822
profil: <https://zakazky.pardubickykraj.cz>
Zástupce pověřený organizací zadávacího řízení: Mgr. Ing. Robert Hebký, advokátní kancelář
advokat@hebky.cz
IČO: 64010082
sídlo: Václava Řezáče 315, PSČ 434 01 Most
Název veřejné zakázky: **Modernizace silnice II/343 Vršov – Seč, křižovatka s II/337**
Druh zakázky / řízení: stavební práce / nadlimitní zakázka / otevřené nadlimitní řízení
Zahájení řízení: dne 23.10. 2020 odesláním oznámení do VVZ
Předmět zakázky: Předmětem řešení je silnice II/343 v úseku silnice II/343 Vršov - Seč, křižovatka s II/337 km od 0,000 - 7,810. Silnice spadá do pátevní silniční sítě Pardubického kraje. Oblast záměru a předmětný úsek silnice II/343 mezi křižovatkou s II/337 ve městě Seč a obcí Vršov je aktuálně využíván pro dopravní propojení JZ části Pardubického kraje s krajem Vysočina. Komunikace dále slouží k dopravnímu napojení turisticky atraktivní lokality Sečské přehrady. Trasa komunikace v celé délce záměru kopíruje stávající stav. V optimalizovaných úsecích dochází k drobným posunům od stávající osy tak, aby bylo možné navrhnout směrové oblouky o větším poloměru, případně řešit jejich rozšíření v souladu s normou. V celé délce modernizace je navržena jednotné šířkové uspořádání kategorie S 6,5 s vodícím proužkem. Z hlediska technologie je navržena na převážné části stavby rekonstrukce formou recyklace zastudena. Celková délka úseku je cca 7 810 m..

Dodavatel, s nímž byla uzavřena smlouva: sdužení GEOSAN GROUP a.s., IČ: 281 69 522, se sídlem U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III (hlavní společník), Konstrukce a dopravní stavby s.r.o., IČ 284 47 085, se sídlem Zbraslavice 2, 285 21 Zbraslavice (společník č.1) a DOB CONSTRUCTION a.s., IČ 256 71 464, se sídlem U Průhonu 1516/32, 170 00 Praha 7 (společník č.2).

Poddodavatelé vybraného dodavatele: SILNICE ČÁSLAV - HOLDING, a.s., Přípravné práce, Doprava materiálu, Dokončovací práce

Vyloučení účastníci: ---

Vyloučení pro mimořádně nízkou nabídkovou cenu: ---

Účastníci a výsledné pořadí:

Pořadové číslo	Název účastníka	Nabídková cena (Kč bez DPH) váha 80%	body	Počet dní realizace díla váha 20%	body	body celkem	pořadí
4	GEOSAN GROUP a.s.	95870000,00	80	255	14,50980392	94,50980392	1.
2	Metrostav Infrastructure a.s.	104898159,47	73,11472421	185	20	93,11472421	2.
3	M - SILNICE a.s.	113888777,00	67,34289543	353	10,4815864	77,82448183	3.
1	Skanska a.s.	117894507,07	65,05476965	299	12,37458194	77,42935159	4.

Podání nabídek: v elektronické podobě

Střet zájmů: nebyl zjištěn, všichni členové hodnotící komise a administrátor zakázky podepsali čestná prohlášení.

Rozdělení zakázky na části: zadavatel zakázku nedělil na části, když jak povaha předmětu zakázky, tak okruh možných dodavatelů schopných splnit předmět zakázky rozdělení na části nevyžadují.

Požadavek na prokázání obratu dle § 78 odst. 3 Zákona: zadavatel podle § 78 odst. 3 Zákona nepostupoval.

V Mostě, dne 14.5. 2021

Mgr. Ing. Robert Hebký, advokát
v z. Pardubického kraje