

## Soupis objektů s DPH

**Stavba: II/322 (2021) - MODERNIZACE SILNICE II/322 KOMÁROV-NAPOJENÍ NA D35**

**Varianta: ZŘ - Základní řešení**

		Odbytová cena [Kč] OC + DPH [Kč]		25 463 462,41 30 810 789,51
Objekt	Název	OC	DPH	OC + DPH
<b>SO 001 VŠEOBECNÉ POLOŽKY</b>		710 500,00	149 205,00	859 705,00
[SO 001]/[SO 001.1]	VŠEOBECNÉ POLOŽKY - Vedlejší způsobilé výdaje	560 500,00	117 705,00	678 205,00
[SO 001]/[SO 001.2]	VŠEOBECNÉ POLOŽKY - Nezpůsobilé výdaje	150 000,00	31 500,00	181 500,00
<b>SO 101 SILNICE II/322</b>		19 276 377,44	4 048 039,26	23 324 416,70
[SO 101]/[SO 101.1]	SILNICE II/322 - Hlavní způsobilé výdaje	16 246 186,03	3 411 699,07	19 657 885,10
[SO 101]/[SO 101.2]	PROPUSTKY - Hlavní způsobilé výdaje	1 180 022,83	247 804,79	1 427 827,62
[SO 101]/[SO 101.3]	SILNICE II/322 - Nezpůsobilé výdaje	12 692,40	2 665,40	15 357,80
[SO 101]/[SO 101.4]	CHODNÍKY (stavbou vyvolané úpravy)- Vedlejší způsobilé výdaje	265 411,04	55 736,32	321 147,36
[SO 101]/[SO 101.5]	KÁCENÍ - Hlavní způsobilé výdaje	41 160,00	8 643,60	49 803,60
[SO 101]/[SO 101.6]	SJEZDY (stavbou vyvolané úpravy)- Vedlejší způsobilé výdaje	716 587,14	150 483,30	867 070,44
[SO 101]/[SO 101.7]	POMOCNÉ DOPRAVNÍ STAVBY A OPATŘENÍ - Vedlejší způsobilé výdaje	549 470,00	115 388,70	664 858,70
[SO 101]/[SO 101.8]	OPRAVA OBJÍZDNÉ TRASY - Nezpůsobilé výdaje	264 848,00	55 618,08	320 466,08
<b>SO 201 MOST ev. č. 322-029 - Hlavní způsobilé výdaje</b>		5 020 214,97	1 054 245,14	6 074 460,11
[SO 201]	MOST ev. č. 322-029 - Hlavní způsobilé výdaje	5 020 214,97	1 054 245,14	6 074 460,11
<b>SO 401 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ- Hlavní způsobilé výdaje</b>		456 370,00	95 837,70	552 207,70
[SO 401]	VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ- Hlavní způsobilé výdaje	456 370,00	95 837,70	552 207,70