PISEMNA ZPRAVA ZADAVATELE

zpracovana dle § 217 zékona ¢. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek, v platném znéni (déle také jen ,,Zdkon®)

Zadavatel
sidlo:
zastoupeny:
1CO/ DIC:
profil:

Zastupce povéfeny organizaci
zadavaciho fizeni:

1CO:
sidlo:

Nazev vefejné zakazky:
Druh zakazky / fizeni:
Zahajeni fizeni:

Pfedmeét zakazky:

Pardubicky kraj

Komenského nameésti 125, 532 11 Pardubice
JUDr. Martinem Netolickym, Ph.D., hejtmanem
70892822/ CZ70892822
zakazky.pardubickykraj.cz

https:

Mgr. Ing. Robert Hebky, advokatni kancelaf
advokat@hebky.cz

64010082
Viclava Rezace 315, PSC 434 01 Most

Zhotoveni dokumentace pro uzemni rozhodnuti na stavbu — Modernizace
silnice I1/312 Cerveny Potok — hr. Kraje

sluzby / nadlimitni zakazka / oteviené nadlimitni
dne 29.4.2021 odeslanim oznameni do VVZ

Predmétem zakazky je zhotoveni dokumentace pro podani zadosti o vydani
uzemniho rozhodnuti na stavbu ,,Modernizace silnice II/312 Cverven}'r Potok
- hrkraje”. Soucasti plnéni je i zajisténi{ potfenych prazkumnych praci a
inZenyrska cinnost. Modetrnizace useku silnice 1I/312 v délece 1,723 km
spociva v modernizaci konstrukénich a asfaltobetonovych vrstev vozovky na
kategorii S 7,5 se smérovym uspofadanim v obloucich. V extravilanu a
intravilanu obci bude vozovka modernizovana na zaklade provedenych
prazkumnych a diagnostickych praci s upnutim vozovky mezi silni¢ni obruby
¢i nezpevnénou krajnici. Soucasti modernizace silnice bude rekonstrukce
opérné zdi vpravo v km 46,030 a mostniho objektu ev.¢ 312-015 v km 47,331
(rozsah rekonstrukce opérné zdi a mostniho objektu bude projednan se
zastupci spravee silnice). Odvodnovaci systém komunikace (propustky, uli¢ni
vpusti véetne piipojek, odvodnovaci pitkopy) bude rovnéz modernizovan,
piipadné na zakladé projednani konceptu projektové dokumentace doplnen a
rozsiten. Modernizace silnice bude navrzena dle TP 170, soucasti modernizace
silnice bude odstranéni a osetfeni silni¢ni vegetace (dendrologicky prazkum),
modernizace dopravniho znaceni, dopravné-bezpecnostntho zafizeni a
zadrzného systému (zabradli, silni¢ni svodidla, atd.). Budou realizoviny
modernizaci silnice vyvolané prelozky inzenyrskych siti, i téch, které budou
znamy po projednani konceptu projektové dokumentace se spravci
inzenyrskych siti. V soubc¢hu s modernizaci silnice je vhodné provést
upravu/rekonstrukci chodniktl v dotéeném useku silnice v intravilinu obci,
ptipadné navazujici planovanou stavebni ¢innost (nutno projednat se zastupci
obci, spraveu inzenyrskych siti, atd.). Pfi realizaci stavby dojde k trvalému
zaboru a vykupu pozembk.

Dodavatel, s nimZ byla uzaviena smlouva: OPTIMA, spol. s r.0., se sidlem Zizkova 738, 566 01 Vysoké Myto,

IC: 15030709.

Poddodavatelé vybraného dodavatele: GMD spol. s r.0., Geodetické, vyskopisné a polohopisné zaméteni; RNDr.

Frantisek Safaf, Doplnéni diagnostického prizkumu, prizkumné sondy v krajnici vozovky

Vyloudeni acastnici: ---

Vylouceni pro mimofadné nizkou nabidkovou cenu: ---
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Utastnici a vysledné pofadi:

Nabidkova 2 q
Pocet dni
Poradové cena realizace
wr Nazev acastnika (K¢ bez body ; body body celkem | pofadi
cislo dila
DPFH) iha 20%
vaha 80% vana
7. OPTIMA, spol. s t.o. 484000 80 225 16 96 1
6. ADVISIA s.r.o. 548000 70,65693431 180 20 90,65693431 2
Sweco Hydroprojekt
1. o, 619000 62,55250404 180 20 82,55250404 3
9. Linio Plan s.t.o0. 624798 61,97202936 210 17,14285714 79,1148865 4
DOPRAVOPROJEKT
3. Ostrava as. 605500 63.94715111 250 14,4 78,34715111 5
5. M-PROJEKCE s.t.0. 677160 57,179987 235 15,31914894 72,49913594 6
Dopravn¢ inzenyrska
2. Kanceldf, s.r.0. 827000 46,81983071 237 15,18987342 62,00970413 7
8. Laboro inteliér s.tr.0. 852720 45,40763674 230 15,65217391 61,05981065 8

Podani nabidek: v elektronické podobé

Stfet zajmuii: nebyl zjistén, vsichni clenové hodnotici komise a administrator zakazky podepsali ¢estnd prohlaseni.

Rozdéleni zakazky na Casti: zadavatel zakazku ned¢lil na casti, kdyZz jak povaha predmétu zakazky, tak okruh

moznych dodavatelt schopnych splnit predmét zakazky rozdélen{ na ¢asti nevyzaduji.

PoZadavek na prokazani obratu dle § 78 odst. 3 Zakona: zadavatel podle § 78 odst. 3 Zakona nepostupoval.

V Mosté, dne 28.11. 2021

Mgr. Ing. Robert Hebky, advokat
v z. Pardubického kraje

Digitalné podepsal Mgr. Ing. Robert Hebky
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sn=Hebky, givenName=Robert, serialNumber=P322277
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