




D.1. DOKUMENTACE STAVEBNÍHO OBJEKTU 
 
 

D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ 
 

 

D.1.1.01 – Technická zpráva 
 

 

1. ÚČEL OBJEKTU  
Předmětem projektové dokumentace je snížení energetické náročnosti budovy stravovacího provozu 
s administrativními prostory v areálu OLÚ Jevíčko.  
Stavebními pracemi (repase výplní otvorů, zateplení podhledu části 1NP) nedojde k žádným změnám 
– nezmění se zastavěné ani užitné plochy, dispoziční řešení, funkce a využití zůstane zachováno. 

 

2. ZÁSADY ARCHITEKTONICKÉHO, FUNKČNÍHO, DISPOZIČNÍHO A 
VÝTVARNÉHO ŘEŠENÍ A ŘEŠENÍ VEGETAČNÍCH ÚPRAV OKOLÍ OBJEKTU, 
VČETNĚ ŘEŠENÍ PŘÍSTUPU A UŽÍVÁNÍ OBJEKTU OSOBAMI S OMEZENOU 
SCHOPNOSTÍ POHYBU A ORIENTACE 

 
2.1.  Zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného řešení 

 
Řešená stavba se nachází v areálu OLÚ Jevíčko, které bylo postaveno mezi roky 1916 až 1925. 
Objekt je podsklepený třípodlažní s půdním prostorem, s jednopodlažními a dvoupodlažními 
přístavbami. 
V 1PP se nachází technické zázemí s kotelnou, a dále již nevyužívané prostory, které dříve plnily 
funkci skladů. V 1NP je umístěna kuchyně, sklady, hygienická zařízení a kancelář. V 2NP jsou 
umístěny kanceláře, zasedací místnost, jídelna a hygienická zařízení. V 3NP jsou umístěny kanceláře. 

 
2.2.  Řešení vegetačních úprav okolí objektu  
V projektu se neuvažuje. 

 
2.3. Řešení přístupu a užívání objektu osobami s omezenou schopností pohybu a 
orientace 
V projektu se neuvažuje (řešení zůstává stávající). 

 
 

3. KAPACITY, UŽITKOVÉ PLOCHY, OBESTAVĚNÉ PROSTORY, 
ZASTAVĚNÉPLOCHY, ORIENTACE, OSVĚTLENÍ A OSLUNĚNÍ  

Vzhledem k rozsahu a charakteru rekonstrukce nedojde k žádným změnám. 
Jedná se o stávající objekt občanské vybavenosti (budova stravovacího provozu). Objekt je 
podsklepený třípodlažní s půdním prostorem. 
 
Zastavěná plocha: 649,8 m2 

Obestavěný prostor: 8773,0 m3 

 
Hlavní vstupy do objektu jsou orientovány na jih. 

 

 

 

 

 



4. TECHNICKÉ A KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ OBJEKTU, JEHO ZDŮVODNĚNÍ 
VE VAZBĚ NA UŽITÍ OBJEKTU A JEHO POŽADOVANOU ŽIVOTNOST 

 
4.1.  Stávající řešení  
Stěny objektu jsou provedeny z cihelného zdiva, opatřeny vápenocementovou omítkou. Do výše 1NP 
je objekt obložen ozdobným kamenem. Stropy jsou železobetonové monolitické. Podlahy jsou 
původní. Okna jsou převážně dřevěná dvojitá, část oken západní části 1NP jsou dřevěná jednoduchá. 
V severní části 1NP byla okna při proběhlých stavebních úpravách částečně nahrazena plastovými 
okny. Dveře objektu jsou dřevěné, částečně prosklené. V severní části 1NP jsou dveře plastové plné. 
V západní části objektu se nachází původní celodřevěná prosklená konstrukce zádveří zadního vstupu 
do provozu kuchyně. Hlavní třípodlažní část je zastřešena valbovou střechou s keramickou střešní 
krytinou, přístavby jsou zastřešeny falcovanou krytinou z pozinkovaného plechu. Klempířské 
konstrukce jsou provedeny z pozinkovaného plechu. 
Při stavebních úpravách objektu předešlé etapy byla provedena výměna střešní krytiny všech 
střešních konstrukcí. Podlaha půdního prostoru byla zateplena deskami polystyrenu EPS 100S 
v celkové tloušťce 220 mm se zaklopením konstrukce sádrovláknitými deskami. Vnitřní stěny půdního 
prostoru byly zatepleny polystyrenem EPS 100S tl. 160 mm, opatřeny stěrkovou omítkou. Střešní 
konstrukce dvoupodlažních přístaveb, a dále východní část jednopodlažních přístaveb, byly zatepleny 
tepelnou izolací z minerálních vláken. 
Stěny a konstrukce podlah nebyly dodatečně rekonstruovány s ohledem na úsporu energie. 
 
4.2.  Příprava staveniště  
Staveniště se nachází na pozemku p.č. st. 366 (předmětný objekt stravovacího provozu). Příjezd ke 
stavbě bude stávajícími příjezdovými komunikacemi, umožňujícími příjezd nákladních automobilů. 
 
Skladování materiálu bude řešit dodavatelská firma s provozovatelem objektu. 
 
Staveniště bude i v průběhu stavby průběžně uklízeno, včetně komunikací. Celkový úklid se provede 
po skončení realizace stavby. 
 
Odběr vody a elektrické energie pro technologické a hygienické účely bude zajištěn  
z technického zázemí objektu. Odběry budou osazeny podružnými měřidly a za jednotlivé odebrané 
spotřeby uhradí zhotovitel odpovídající částku provozovateli. 
 
4.3.  Výměna a repase výplní otvorů  
Bude provedena celková výměna a repase stávajících dřevěných, kovových a plastových výplní 
otvorů. 
U částečné či celkové výměny bude provedena přesná rozměrová a tvarová kopie včetně barevnosti, 
pokud není ve výpisu prvků uvedeno jinak. 
Stávající plastové výplně otvorů budou nahrazeny novými dřevěnými výplněmi, tvarové řešení bude 
odpovídat původní historické podobě. 
Nové jednodílné okenní výplně budou osazeny izolačním trojsklem s teplým distančním rámečkem. 
U kastlových oken budou vnější křídla otvorů osazena tepelně izolačním dvojsklem s teplým 
distančním rámečkem, pokud není ve výpisu prvků uvedeno jinak. 
Stávající ocelová okna suterénu a 1NP budou repasována. 
Stavební otvor po demontáži stávajících plastových dveří do skladu odpadu 1NP bude rozšířen a 
budou osazeny dvoukřídlé hliníkové dveře. 
Hlavní vchodové dřevěné dveře budou repasovány. 
U repasovaných dveří a oken dojde k demontáži původního kování, odstranění původního nátěru, 
odstranění kovotěsu, odborné prohlídce okna, truhlářské opravě s případnou výměnou 
nevyhovujících částí, případné odstranění uvolněného sklářského kytu a jeho nové doplnění, 
impregnace bezbarvého kapalného přípravku s preventivním a likvidačním účinkem na dřevokazný 
hmyz, tmelení polyesterovým tmelem, hrubé broušení, nátěr vodovým impregnačním prostředkem 
na dřevo na bázi speciálních alkydových a akrylových disperzí pro venkovní použití, dvojnásobný 
nátěr syntetickým lakem na bázi rozpouštědel, jemné broušení s tmelením tmelící pastou, nátěr 
syntetickým lakem na bázi rozpouštědel, vyzkoušení funkce otevírání, spasování či vypodložení 
závěsů pro čistý chod bez otěru se zanechanou vůlí ve falci, repase a rozchození kování, promazání, 
i vnitřních i vnějších křídel bude provedeno trubičkové silikonové těsnění, zafrézované do falce křídla. 
Celkový součinitel prostupu tepla dveří po repasi Ud=1,2 W/m2.K, oken Uw=1,08 W/m2.K. 



 
Před repasí či výrobou repliky bude výplň otvoru přesně zaměřena a bude provedena podrobná 
výrobní dokumentace, která bude odsouhlasena odborem památkové péče. 
Před vysazením okenních či dveřních křídel budou křídla a rám nedestruktivním způsobem označena. 
U velkých obloukových oken jídelny 2NP bude před provedením prací dodavatelem zpracovaný 
statický posudek okna pro ověření tuhosti a únosnosti stávajícího rámu okna s ohledem na zvýšenou 
váhu vnějších křídel s izolačním dvojsklem. 
 
4.4.  Zateplení podhledu přístavby 1NP 
Stávající stropní konstrukce jednopodlažní severní přístavby bude z interiéru zateplena minerální 
vatou tl. 320 mm, resp. tl. 200 mm, max. λ=0,039 W/mK, vkládanou na ocelový rošt zavěšený pod 
stávající stropní konstrukcí. Na ocelovém roštu bude provedena parozábrana a celoplošný záklop 
z impregnované SDK konstrukce.  
 
4.5.  Repase dřevěného zádveří do kuchyně 
U celodřevěné konstrukce zádveří s okenními výplněmi a vstupními dveřmi bude provedena celková 
repase, dřevěná výplň zádveří bude spasovány a doplněna, stávající skleněné výplně budou nahrazeny 
izolačním dvojsklem pro docílení Uw=1,2W/m2.K, dveřní křídla budou vyměněna za přesnou rozměrovou a 
tvarovou kopii se součinitelem prostupu tepla Ud=1,2W/m2.K. 
 
4.6.  Oprava pískovcových parapetů  
Pískovcové parapety oken 1NP budou repasovány. Zvětralé části a úlomky budou odstraněny, povrch 
parapetu bude zdrsněn odsekáním a bude provedena oprava restaurátorskou maltou a broušení. Pro 
zpevnění bude provedena několikanásobná aplikace organokřemičitanů nátěrem. Repase parapetů 
bude provedena oprávněným kameníkem. 
   
4.7.  Klempířské prvky a doplňky  
Bude  provedena  oprava či výměna stávajících  klempířských  prvků, navazující na měněné konstrukce a 
okenní otvory a  bude  prověřeno  jejich  ukotvení.  
Poškozené nebo chybějící prvky budou vyměněny či doplněny. 
Bude provedena výměna stávající střešní krytiny markýz vedlejších vstupů do objektu. 
Klempířské prvky budou provedeny z pozinkovaného plechu. 
Budou vyměněny stávající fasádní větrací žaluzie skladů za nové pozinkované. 
 
4.8.  Repase markýz bočních vstupů  
Stávající střešní krytina markýz bude demontována vč. konstrukčních prvků, oplechování s dešťovým 
žlabem a svodem. Ocelová konstrukce bude obroušena, očištěna, odmaštěna, opatřena antikorozním 
nátěrem a opatřena dvojitým vrchním nátěrem barvy tmavě šedé RAL 7016. Budou provedeny nové 
konstrukční dřevěné prvky pro kotvení střešní krytiny, latě 60x40 mm opatřeny nátěrem proti 
plísním, hnilobám a dřevokaznému hmyzu s vrchní lazurovacím nátěrem. Nová střešní krytina z 
trapézového plechu T18 aluzinek 185 přírodní bezbarvý, vč. bočních závětrných lišt. Bude proveden 
nový dešťový žlab s dešťovým svodem. 
 
4.9.  Regulace otopného systému  
Po provedení energeticky úsporných opatřeních bude stávající otopný systém objektu vyregulován. 

 
4.10.  Závěr  
Návrh technických opatření vychází ze současného stavu objektu. Provedením všech úprav bude 
zajištěno dlouhodobé a plnohodnotnější užívání objektu. Prodlouží se také životnost objektu a zlepší 
se komfort užívání. 

 
Upozornění:Všechny odchylky od předpokládaných skutečností a řešení v projektu budou 
konzultovány s projektantem a referentem památkové péče. 
 
Po celou dobu stavby je nutné dbát na co nejmenší zásahy do stávajících konstrukcí 
historického objektu! 
 
 

 



5. TEPELNĚ  TECHNICKÉ  VLASTNOSTI  STAVEBNÍCH  KONSTRUKCÍ  A 
VÝPLNÍ OTVORŮ  
Použity budou jenom certifikované materiály, které zaručují požadovanou kvalitu.  
Posouzení obalových konstrukcí a otvorů je uvedeno v energetickém posudku. Na základě tohoto 
posouzení lze konstatovat, že všechny navržené konstrukce splňují požadavky dle ČSN 73 0540 – 
Tepelná ochrana budov (především požadavky na součinitele prostupu tepla dle ČSN 730540-2 – 
Požadavky) a zákona č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií a vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické 
náročnosti budov.  
Splnění požadavků na energetickou náročnost budov a splnění porovnávacích ukazatelů podle 
jednotné metody výpočtu energetické náročnosti budov a stanovení celkové energetické spotřeby 
stavby – viz energetický posudek. 

 

6. ZPŮSOB ZALOŽENÍ OBJEKTU S OHLEDEM NA VÝSLEDKY 
INŽENÝRSKOGEOLOGICKÉHO A HYDROGEOLOGICKÉHO PRŮZKUMU  

Vzhledem k charakteru stavby se neřeší. 
 
 

7. VLIV OBJEKTU A JEHO UŽÍVÁNÍ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A ŘEŠENÍ  
PŘÍPADNÝCH NEGATIVNÍCH ÚČINKŮ  
Stavba nemá negativní vliv na životní prostředí.  
V průběhu stavby budou chráněny stávající dřeviny před poškozením, tak aby ochrana dřevin byla v 
souladu s normou ČSN 83 9061 Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích.  
Použité stavební materiály budou zdravotně nezávadné, s atesty. V případě znečištění komunikace 
při dopravě bude zajištěno její okamžité očištění. Okolí stavby nebude obtěžováno hlukem. Při 
stavbě nebudou vznikat žádné škodlivé odpady. Musí být dodrženy zásady stanovené zákonem 
č.185/2001 Sb. o odpadech a vyhlášky Ministerstva životního prostředí č.383/2001 Sb. o 
podrobnostech nakládání s nimi. Zejména je třeba odpady likvidovat pouze v zařízení, která jsou k 
tomu určena dle uvedeného zákona. Přitom je každý povinen zjistit, zdaosoba, které odpadky 
předává, je k jejich převzetí dle zákona oprávněná, jinak jí nesmí odpad předat.  
Během stavby nebo při jejím provozu nedojde k úniku látek negativně ovlivňujících jakost a 
zdravotní nezávadnost vod. Látky negativně ovlivňující jakost a zdravotní nezávadnost vod budou 
skladovány tak, aby bylo zabráněno jejich úniku do povrchových a pozemních vod. 

 
 

Po celou dobu výstavby je nutné dbát na: 
 čištění vozidel opouštějících staveniště
 zabránění vlivu přílišné prašnosti a hlučnosti při provádění stavebních prací;
 dodržování veškerých dohod a nařízení zainteresovanými orgány a organizacemi;
 opatření, která zabrání při provozu a plnění pohonných hmot mechanismů a dopravních 

prostředků úniku ropných látek do zeminy a podzemních vod ochranných pásem vodních 
zdrojů pitné vody;

 TKO ze zařízení staveniště budou vysypány do popelnic a pravidelně odváženy zhotovitelem 
nebo smluvním partnerem, zajišťujícím likvidaci.

Zhotovitel stavby je zodpovědný za stav svého vozového parku a za stav stavební 
mechanizace. Zhotovitel nesmí používat stroje, které nemají platné revizní zkoušky nebo 
nebyly prokazatelně podrobeny prohlídce jejich technického stavu způsobilou osobou.
Zhotovitel stavby je povinen udržovat pořádek na staveništi.



8. DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ  
Pro stavbu není nutné budovat příjezdové komunikace. Příjezd na staveniště bude ze stávajících 
komunikací. 

 

9. OCHRANA OBJEKTU PŘED ŠKODLIVÝMI VLIVY VNĚJŠÍHO 
PORSTŘEDÍ,PROTIRADONOVÁ OPATŘENÍ  

Stavba je navržena tak, aby zatížení na ni působící v průběhu stavby a užívání nemělo za následek:  



- zřícení stavby nebo její části 
- větší stupeň nepřípustného přetvoření  
- poškození jiných částí stavby nebo technických zařízení nebo nainstalovaného vybavení v 

důsledku většího přetvoření nosné konstrukce  
- poškození v případě, kdy je rozsah neúměrný původní příčině. 

 

10. DODRŽENÍ OBECNÝCH POŽADAVKŮ NA VÝSTAVBU  
Stavba je v souladu s vyhláškou č.268/2009 Sb. o technických požadavcích  
na stavby, s vyhláškou č.501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území a se zákonem 
183/2006 Sb. Stavební zákon.  
Jakékoliv změny nebo nejasnosti je nutno konzultovat se zodpovědným projektantem dané části 
projektu.  
Při všech pracích je nutno dodržovat příslušné ČSN a související normy a technologické předpisy.  
Při stavebních pracích je třeba bezpodmínečně dbát všech bezpečnostních předpisů a používat 
předepsané ochranné pomůcky. Je nutno dodržovat zákon č.309/2006 Sb. a nařízení vlády 
č.591/2006 Sb. o požadavcích na BOZP. Dále bude bezpečnost a ochrana zdraví při práci zajištěna v 
souladu s nařízením vlády č. 361/2007 Sb., č. 148/2006 Sb. dle zákona č. 309/2006 Sb. Současně je 
nutno dodržovat veškeré související bezpečnostní a technologické předpisy a nařízení. 
 
 

D.1.2 STAVEBNĚ-KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ 
 

Vzhledem k charakteru stavby se neřeší. 
 

 

D.1.3 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ 
 
Vzhledem k charakteru stavby se neřeší. 

 

D.1.4 TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB 
 
Vzhledem k charakteru stavby se neřeší. 

 

D.2. DOKUMENTACE TECHNICKÝCH A 

TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ 
 

Vzhledem k charakteru stavby se neřeší. 
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