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a) Architektonické, výtvarné, materiálové, dispoziční a provozní řešení 
 
Objekt D1.08a „Propojovací věž“ slouží pro styčné spojení stávající podzemních  

chodeb o dvou  různých výškových úrovních, situovaných v celém areálu Pardubické 
nemocnice. Pro údržbu je v chodbě instalována svislá nosná propojující konstrukce, která 
slouží pro pohyb údržby a vynáší jednotlivé instalace medií procházejících jednotlivými 
chodbami.  

Předmětem této dokumentace je výměna stávají ocelové konstrukce uvnitř věže- 
částečně v havarijním stavu, za novou z kompozitního materiálu, nepodléhající zkáze 
vlivem vlhkosti. 

  
Dispoziční řešení 
V současné době je stávající konstrukce ve věži složena ze svislých ocelových sloupů 

kotvených v nejnižší úrovni chodby do podlahy. V úrovni +3,300 a 6,600 jsou ke sloupů 
přivařeny ocelové plošiny. Plošiny jsou tvořeny svařenými válcovaným profily většinou 
tvaru I, jako podlaha slouží svařovaný pororošt. Mezi jednotlivými úrovněmi jsou 
instalovány žebříky propojující jednotlivé úrovně.  

Nové dispoziční řešení bude přesnou replikou stávajícího řešení jen v jiném 
materiálovém provedení. 

 

b) Bezbariérové užívání stavby 
Objekt je řešen jako provozní-technický sloužící k uložení sítí, běžně se zde nebudou 

zdržovat ani osoby běžného zdravotního stavu, pouze případná údržba. Nepočítá se s 
přístupem osob pro veřejnost ani pro osoby s omezenými schopnostmi pohybu a 
orientace. 

 

c) Konstrukční a stavebně technické řešení a technické vlastnosti stavby 
 
Materiálové řešení nové konstrukce 
     Materiálově jsou konstrukce provedeny z kompozitu vyrobené technologií pultruze, 

tedy z polyesterové pryskyřice jako pojiva a skelných vláken jako plniva. Minimálně 
předepsané provedení prvků je v materiálové třídě 505.  
Pochozí mřížové lité rošty podest jsou vysoké 30mm, vnitřní vyztužení provedeno jako 
obousměrné a horní povrch je popískovaný křemičitým vsypem. 
Barevné provedení celé dodávky: RAL 7038 - šedá barva  
Veškerý kotevní a spojovací materiál včetně patek sloupů: nerez  
Podrobněji viz. konstrukční řešení. 

 
Bourací práce a postup prací při montáži nové konstrukce 
Vzhledem k plné funkčnosti věže a všech médií nemůže být stávající ocelová 

konstrukce vybourána naráz, ale postupně při postupném provádění již nové konstrukce. 
Proto je projekčně předpokládán následující postup výstavby.  
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PŘEDPOKLÁDANÝ POSTUP PŘI NOVÉM VYSTROJENÍ VERTIKÁLNÍ VĚŽE  
1. Bude provedeno prostorové lešení na výšku šachty tj. cca. 9,1 m. Lešení bude mít 

minimálně 2 úrovně, tak aby bylo možno postupně odstraňovat prvky stávající 

ocelové konstrukce spojující jednotlivé úrovně podzemních chodeb. 

2. Nejnebezpečnější operací z hlediska ochrany sítí se jeví zabezpečení silnoproudých 

kabelů pro magnetickou rezonanci. Kabely by proto měli být řádně označeny, 

chráněny příslušným poškozením od odlétajícího materiálu vznikajících při řezání 

ocelové konstrukce. V rámci výkazu prací je přidána položka ochrany potrubí pomocí 

dodatečně montované chráničky. 

3. Předpokládá se, že na lešení bude nutno provizorně pověsit stávající žlaby 

silnoproudých a slaboproudých rozvodů. Pokud toto nebude možno na lešení, 

připraví se provizorní lešenářská konstrukce pro vynesení kabelů. 

V rozpočtu jsou uvedeny metry ochranných dodatečně montovaných chrániček 

kabelů. 

4. Předpokládá se, že provizorně budou ukotveny k lešení i rozvody potrubí (TUV,vody, 

potrubní pošty). 

5. Demontáž stávající ocelové konstrukce bude probíhat po částech nejdříve je možno 

odstranit pochozí rošty. Následně je možné vyřezat U100. Viz přiložený nákres 

6. V další fázi se vyřežou profily I140. Viz přiložený nákres. 

7. Po této etapě bude připravená plocha pro montáž nové kompozitní konstrukce. 

Předpokládá se, že bude možno částečně vestavět novou konstrukci do prostoru 

ohraničeného stávající konstrukcí. 

8. Po vybudování části nové nosné konstrukce bude možno vyřezat středové profily 

I220. 

9. V posledním kroku se odstraní obvodové části – hlavní nosné části stávající ocelové 

konstrukce. 

10. Dokončí se montáž nové kompozitní konstrukce. 
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Schéma demontáže stávající konstrukce 
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RIZIKA PŘI  VÝSTAVBĚ KOSTRUKCE 
 

• Veškerý materiál bude vynášen a transportován do věže stávajícím poklopem 
v komunikaci o rozměrech cca 1,2 x 1,2 m.  

• Veškeré sítě budou při rekonstrukci živé, nejvíce rizikové se jeví kabely NN, 
kterými je napojena magnetické rezonance. Při přerušením kabelů hrozí úplná 
destrukce přístroje a kabely nejsou jednoduše opravitelné, neboť musí 
garantovat určité fyzikální hodnoty nutné pro provoz stroje. Limitní čas pro 
výměnu kabelu bývá cca 3 hodiny.   

• Velké množství slaboproudých kabelů, optických kabelů. Vzhledem 
k postupnému ukládání sítí v různých časových obdobích se případné poškození 
špatně zjišťuje, náprava může vyvolat delší časovou prodlevu. 

 
 

d) Stavební fyzika – tepelná technika, osvětlení, oslunění, akustika/hluk, vibrace – 
popis řešení 
 

TEPELNÁ TECHNIKA 
Není speciální požadavek, jedná se o technický objekt. 
 
OSVĚTLENÍ 
Umělé osvětlení dle PD elektro. 
 
OSLUNĚNÍ 
Neposuzuje se, nejedná se o bytovou výstavbu.  
 
OCHRANA PROTI RADONU 

Není třeba, jedná se o pozemní kanál, kde se nezdržují osoby. 
 

e) Výpis použitých norem 
 
Řešení je zpracováno na základě obecných zásad a standardů postupně se vyvíjejících 

dokumentů. Předložená projektová dokumentace respektuje následující normy, vyhlášky 
a nařízení z nich vyplývající:  

Vyhláška 268/2009  o technických požadavcích na stavbu 
Vyhláška 389/2009 o obecných tech. požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání 

staveb 
Zákon 309/2006, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci v pracovně právních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti 
nebo poskytování služeb mimo pracovně právní vztahy 

Vyhláška 23/2008 vyhláška o technických podmínkách požární ochrany staveb 
NV 361/2007 ,kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci 
NV 591/2006 NV o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 

při práci na staveništích 



ATELIER PENTA v.o.s.  •  Mrštíkova 12  •  586 01  •  Jihlava 
tel.: +420 567 312 451-4     fax: +420 567 312 455     www.pentajihlava.cz     e -mail: penta@penta.ji.cz 

 

Pardubická nemocnice - výstavba pavilonu CUP s centralizací ak. provozů - aktualizace z.č.: A 03 – 22 – P Strana 6/6 
 

NV 101/2005 o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí 
Zákon 154/2010 ,kterým se mění zákon 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých 

dalších zákonů 
Vyhláška 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb 

 
ČSN 73 4201 Komíny, kouřovody – Navrhování, provádění a připojování 
ČSN 73 0205 Geometrická přesnost ve výstavbě 
ČSN EN 356  Sklo ve stavebnictví - Bezpečnostní zasklení - Zkoušení a 

klasifikace odolnosti proti ručně vedenému útoku 
ČSN 73 0540-2 Tepelná ochrana budov – Část 2: Požadavky 
ČSN 73 0532 Akustika – Ochrana proti hluku v budovách a souvisící akustické 
ČSN 73 4130 Schodiště a šikmé rampy – Základní požadavky 
ČSN 74 3305 Ochranná zábradlí 
ČSN 74 3282 Pevné kovové žebříky pro stavby 
ČSN 73 0601 Ochrana staveb proti radonu z podloží 
ČSN P 73 0600 Hydroizolace staveb – Základní ustanovení 
ČSN P 73 0606 Hydroizolace staveb–Povlakové hydroizolace–Zákl. ustanovení 
ČSN 73 0205 Geometrická přesnost ve výstavbě 
 

Stavebně konstrukční část 
ČSN EN 1990    Eurokód : Zásady navrhování konstrukcí     
ČSN EN 1990 ed. 2 Eurokód : Zásady navrhování konstrukcí      
ČSN EN 1991  Eurokód 1 : Zatížení konstrukcí    

  


