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B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 
B.1 Popis území stavby 
 
a)  charakteristika stavebního pozemku 
 
- Objekty určené k zateplení ( realizaci úspor energie ) jsou umístěny v areálu SOU 

opravárenského v Králíkách.  
- Navržené stavební úpravy jsou realizovány na stavbách, které jsou ve vlastnictví 

investora. Navrženými stavebními úpravami nedochází ke změně zastavěnosti území – 
nedochází k nové výstavbě. 

- Pro uvolnění staveniště nevzniká potřeba kácení trvalých porostů.  
- Před zahájením stavby zhotovitel provede vytyčení stávajících vedení inženýrských sítí a 

během stavby zajistí jejich ochranu.  
- Dostupnost staveniště je zajištěna po stávajících zpevněných komunikacích v areálu SOU 

opravárenského v Králíkách. 
 
b)  výčet a závěry provedených průzkumů 
 
 Výchozí podklady : 

 
• místní šetření – zaměření stávajícího stavu objektu, posouzení stávajících konstrukcí, 

polohopisné a výškopisné zaměření pozemku v okolí stavby 
• Energetický audit, vyhotovený organizací SEAM – energetika, ing. Ivan Marek, 

energetický auditor, 789 53 Mírov. Energetický audit řeší doporučené zateplení stěn 
včetně soklu a výměnu vnějších okenních a dveřních výplní. 

• snímek z katastrální mapy, údaje o vlastnických vztazích 
• uživatelské a technické standarty, stavební program, požadavky a připomínky 

investora 
• stanoviska správců a vlastníků souvisejících podzemních a nadzemních inženýrských 

sítí 
• fotodokumentace dotčených objektů v areálu 

 
- Před zahájením stavby zhotovitel provede vytyčení stávajících vedení inženýrských sítí a 

během stavby zajistí jejich ochranu.  
 
c)  stávající ochranná a bezpečnostní pásma 
 
- Podzemní inženýrské sítě jsou navrženy prostorově umístit v souladu s ČSN 73 6005. 
- Navržené stavební úpravy jsou realizovány na stavbách, které jsou ve vlastnictví 

investora. Navrženými stavebními úpravami nedochází ke změně zastavěnosti území – 
nedochází k nové výstavbě. 

- Stavba nezasahuje do ochranných ani bezpečnostních pásem sousedních staveb. 
 

d)  poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 
 

- Navrhovaná stavba se nenachází v záplavovém, poddolovaném či seismicky činném 
území. 
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e)  vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí 
 

- Stavba nezasahuje do ochranných ani bezpečnostních pásem sousedních staveb. 
- Při realizaci stavby bude brán zřetel na minimalizování hlučnosti a prašnosti v době 

výstavby i při užívání stavby. 
- Území stavby musí být zajištěno tak, aby nedošlo ke škodě na okolních pozemcích a 

stavbách. Případná znečištění komunikací během výstavby musí být průběžně a 
neprodleně odstraňována. 
 

f)  požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 
 

- Asanace, demolice ani kácení dřevin nejsou předpokládány.  
 

g)  požadavky na zábory zemědělského půdního fondu 
 

- Vzhledem k charakteru stavby nevznikají požadavky na zábory ZPF. 
 

h)  územně technické podmínky 
 
- Objekty dotčené stavebními pracemi jsou a nadále budou využívány pro účely teoretické 

a praktické výuky SOU opravárenského v Králíkách. 
- Dostupnost staveniště je zajištěna po stávajících zpevněných komunikacích v areálu SOU 

opravárenského v Králíkách. 
- Připojení objektů na sítě technické infrastruktury stávající beze změn. 
- Součástí předkládané PD je nově navržená vnější ochrana před bleskem. 
 

• Odvedení atmosférických srážek za střešních rovin zateplovaných objektů totožné se 
stávajícím řešením – část svodů svedena do stávající dešťové kanalizace, zbývající část 
vyvedena na terén a řešena zasakováním. 

 
i)  věcné a časové vazby stavby, související investice 
 
- Nejsou.  

 
B.2 Celkový popis stavby 
 
B.2.1  Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 
 
- Objekty dotčené stavebními pracemi jsou a nadále budou využívány pro účely teoretické a 

praktické výuky SOU opravárenského v Králíkách. 
 

Základní objemové parametry stavby: 
 

SO-02     Domov mládeže 
 

• Plocha zateplované konstrukce - obvodové zdivo:   1233,50 m2 
• Plocha zateplované konstrukce – výplně otvorů:     152,10 m2 
• Plocha zateplované konstrukce - střecha, strop či podlaha:    798,80 m2 

Zateplovaná plocha celkem:      2184,40 m2 
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Technické vybavení: 
• nově navržena vnější ochrana před bleskem 

 
SO-04     Budova teoretické výuky 

 
• Plocha zateplované konstrukce - obvodové zdivo:     579,50 m2 
• Plocha zateplované konstrukce – výplně otvorů:     127,90 m2 
• Plocha zateplované konstrukce - střecha, strop či podlaha:    288,30 m2 

Zateplovaná plocha celkem:        995,70 m2 
 
B.2.2  Celkové urbanistické a architektonické řešení 

 
- Celkové urbanistické pojetí PD neřeší – jedná se o zateplení stávajících objektů v areálu 

SOU opravárenského v Králíkách.  
- Předmětem projektové dokumentace je realizace úspor energie SOU opravárenského 

spočívající v zateplení ochlazovaných konstrukcí jednotlivých objektů.  
- Stěny objektů budou zatepleny kontaktním zateplovacím systémem s venkovní 

silikonovou probarvenou omítkou zrnitosti 1,5mm, barva v kombinaci světle okrová – 
hnědá. Sokl objektů s dekorativní omítkou s kamennou drtí, barva tmavě hnědá. 

- Vstupní dveře do všech objektů hliníkové s prosklením, okna plastová bílá 
s celoobvodovým kováním, členění dle výkresové části projektové dokumentace.  

- Zastřešení objektů Domova mládeže ( SO-02 ). Nově navržená střešní krytina 
z falcovaného titanzinkového plechu.  

- Zastřešení Budovy teoretické výuky ( SO-04 ) valbovou střechou s krytinou 
z eternitových šablon -  stávající beze změn. 
 

- Klempířské prvky z poplastovaného plechu, barva tmavě hnědá. 
 

- Okapový chodník kolem objektů z betonové dlažby 500x500x60mm. 
 
- Opravy zpevněných ploch a komunikací a opravy přístupových chodníků ve shodné 

konstrukci dle stávající. 
 
B.2.3  Celkové provozní řešení, technologie výroby 
 
- PD neřeší – jedná se o provedení zateplení objektů SOU opravárenského v Králíkách. 
 
B.2.4  Bezbariérové užívání stavby 

 
- Vzhledem k charakteru stavby PD neřeší její bezbariérové užívaní. 

 
B.2.5  Bezpečnost při užívání stavby 

 
- Na všech místech je třeba udržovat čistotu a pořádek, veškeré manipulační prostory a 

komunikace musí zůstat volné. 
- Veškerá bezpečnostní opatření nesouvisející s navrženým zateplením stávající. 
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B.2.6  Základní charakteristika objektů – dělení stavby 

 
- Objekty dotčené stavebními pracemi jsou a nadále budou využívány pro účely teoretické a 

praktické výuky SOU opravárenského v Králíkách. 
- Předmětem stavebních prací je celkové zateplení objektů včetně výměny okenních a 

vnějších dveřních otvorů objektů v areálu SOU opravárenského v Králíkách. 
 
 

SO-02    Domov mládeže 
 
Architektonicko stavební řešení 

 
Dispoziční řešení: 
 

- Dispoziční řešení objektu beze změn. 
 
Technický popis stávající stavby: 

 
- Objekt domova mládeže je tvořen ze dvou částí. Hlavní budova je zděná, obdélníkového 

půdorysu o rozměrech cca 32,95 x 10,15m, výšky po okap cca 10,40m od +0,000 a 
zděným soklem proměnné výšky. Výška objektu po hřeben střechy je cca 14,025m. Tato 
část objektu má tři nadzemní podlaží a z větší části je podsklepená. Nad 3.NP je půdní 
prostor. Střecha objektu je sedlová s nosnou vaznicovou soustavou s bedněním a 
eternitovou krytinou. Ze dvou stran této části objektu jsou stávající přístřešky, zastřešené 
plechovou krytinou o mírném spádu. 

- Vedlejší budova je zděná, obdélníkového půdorysu o rozměrech cca 20,05 x 11,10m, 
výšky po okap cca 4,70m od +0,000 (celého objektu) a zděným soklem na jedné straně 
objektu výšky cca 3,0m, na druhé straně objektu cca 1,2m. Výška objektu po hřeben 
střechy je cca 8,9m. Tato část objektu má jedno nadzemní podlaží a celá je podsklepená. 
Nad 1.NP je půdní prostor. Střecha objektu je sedlová s nosnou vaznicovou soustavou 
s bedněním a eternitovou krytinou. V zadní části objektu je část objektu zastřešena 
pultovou střechou s plechovou krytinou. 

- Svislé konstrukce zděné cihelné z cihel plných pálených, stropní konstrukce částečně 
dřevěné trámové se záklopem, z části klenuté do ocelových nosníků. Vnější i vnitřní 
omítky vápenné štukové. Část venkovního zdiva je opatřena eternitovým obkladem na 
dřevěném roštu.   

- Stávající okna dřevěná špaletová, dvojitá resp. zdvojená. Pouze šest oken v hlavní části 
objektu již bylo vyměněno – za nová, plastová. Vstupní dveře ocelohliníkové. Klempířské 
prvky z pozinkovaného plechu.  
 

Technický popis navrhovaných opatření: 
 

Na uvedenou stavbu byl vypracován energetický audit. Zpracovatel :   
Energetický auditor Ivan Marek ,SEAM – energetika, spol. s r.o., se sídlem Mírov 9, 789 53 
Mírov. Jeho doporučení jsou zohledněna v projektu : 
 
Navrhovaná opatření vychází z tohoto energetického auditu :  
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- Obvodové cihelné zdivo objektu bude kompletně zatepleno kontaktním zateplovacím 
systémem – šedý polystyren tl.140mm (λD ≤ 0,032 (λU=0,033)W/mK)  
- Obvodové cihelné zdivo objektu pod úrovní terénu (800mm pod podlahou) bude zatepleno 
kontaktním zateplovacím systémem s perimetrickým polystyrenem tl.120mm (λD ≤ 0,034 
(λU= 0,036)W/mK)  
- Výměna stávajících dřevěných oken za nová, plastová s izolačním dvojsklem, s uvažovaným 
celkovým souč. prostupu tepla Uw≤1,2W/m2K. 
- Výměna venkovních (vstupních) vchodových dveří za nová - s izolačním dvojsklem, 
s uvažovaným celkovým souč.prostupu tepla Uw≤1,2W/m2K ( plastové dveře ), popř. 
Uw≤1,5W/m2K ( hliníkové dveře ). 
- Zateplení stropní konstrukce nad 1.PP minerální vata tl.100mm λD ≤ 0,038(λU= 0,040)W/ 
m2K. 
- Zateplení stropní konstrukce nad 1.NP a zároveň nad 3.NP bude provedeno tep.izolací 
z minerální vaty tl.240mm (120mm + 120mm) – (λD ≤ 0,038(λU=0,040)W/mK)  do dřevěného 
roštu s pochůznou  prkennou podlahou (pouze na části objektu). 
- Vnější ochrana před bleskem - navržena celková výměna vnější ochrany před bleskem 
včetně nového provedení zemnící soustavy. 
- Klempířské prvky - nové klempířské prvky z plechu Lindab, barva tmavě hnědá. 
- Opravy zpevněných ploch, vegetační úpravy - po dokončení zateplení soklů a uložení 
zemnící soustavy vnější ochrany před bleskem bude provedena úprava povrchů. 
 

• zámková dlažba včetně podkladních vrstev v místech původních zpevněných ploch 
• okapový chodník z betonové dlažby 500x500x50mm do lože z drti 
• betonové žlabovky do lože z drti 
• vegetační úpravy v okolí stavby spočívající v ohumusování nezpevněných ploch 

dotčených stavbou a osetí travním semenem 
 
 

Mechanická odolnost a stabilita 
 
- Vzhledem k charakteru stavby PD neřeší.  
- Počet kotevních prvků pro montáž polystyrénových desek bude doložen výpočtem 

odborné firmy a nákresem pro provádění. Výpočet bude navržen tak, aby splnil zatížení 
větrem dle ČSN P ENV 1991-2-4 (730035). 

 
 
SO-04    Budova teoretické výuky 
 
Architektonicko stavební řešení 

 
Dispoziční řešení: 
 

- Dispoziční řešení objektu beze změn. 
 
Technický popis stávající stavby: 

 
- Řešený objekt učeben tvoří jeden celek. Je zhotoven z dvoupodlažní části objektu a 
částečně je tvořen z jednopodlažní části objektu. Budova jako celek je zděná, 
obdélníkového půdorysu o rozměrech cca 19,65 x 16,35m, výšky po okap cca 7,60m od 



Realizace úspor energie 

SOU opravárenské, Králíky 

B. Souhrnná technická zpráva 
 

 6 

+0,000 a s částečně betonovým soklem proměnné výšky. Objekt je bez podsklepení. Část 
půdorysu objektu je dvoupodlažní. Nad půdorysem této části objektu je půdní prostor. 
Střecha objektu je valbová s nosnou vaznicovou soustavou s bedněním a eternitovou 
krytinou.  

- Část půdorysu objektu je pouze jednopodlažní zděná budova, zastřešená pultovou 
střechou. Pultová střecha je zastřešena plechovou krytinou na bednění.  

- Svislé konstrukce zděné cihelné, stropní konstrukce betonové, železobetonové. Vnější i 
vnitřní omítky vápenné štukové.    

- Stávající okna dřevěná zdvojená. Vstupní dveře dřevěné, prosklené. Klempířské prvky 
z pozinkovaného plechu. 
 

Technický popis navrhovaných opatření: 
 

Na uvedenou stavbu byl vypracován energetický audit. Zpracovatel :   
Energetický auditor Ivan Marek ,SEAM – energetika, spol. s r.o., se sídlem Mírov 9, 789 53 
Mírov. Jeho doporučení jsou zohledněna v projektu : 
 
Navrhovaná opatření vychází z tohoto energetického auditu :  
- Obvodové cihelné zdivo objektu bude kompletně zatepleno kontaktním zateplovacím 
systémem – šedý polystyren tl.140mm (λD ≤ 0,032 (λU=0,033)W/mK)  
- Obvodové cihelné zdivo objektu pod úrovní terénu (800mm pod podlahou) bude zatepleno 
kontaktním zateplovacím systémem s perimetrickým polystyrenem tl.120mm (λD ≤ 0,034 
(λU= 0,036)W/mK)  
- Výměna stávajících dřevěných oken za nová, plastová s izolačním dvojsklem, s uvažovaným 
celkovým souč. prostupu tepla Uw≤1,2W/m2K. 
- Výměna venkovních (vstupních) vchodových dveří za nová - s izolačním dvojsklem, 
s uvažovaným celkovým souč.prostupu tepla Uw≤1,5W/m2K ( hliníkové dveře ). 
- Zateplení stropní konstrukce nad 1.NP a nad 2.NP bude provedeno tep.izolací z minerální 
vaty tl.200mm (100mm + 100mm) – (λD ≤ 0,038(λU=0,040)W/mK)  
- Vnější ochrana před bleskem - navržena celková výměna vnější ochrany před bleskem 
včetně nového provedení zemnící soustavy. 
- Klempířské prvky - nové klempířské prvky z plechu Lindab, barva tmavě hnědá. 
- Opravy zpevněných ploch, vegetační úpravy - po dokončení zateplení soklů a uložení 
zemnící soustavy vnější ochrany před bleskem bude provedena úprava povrchů. 
 

• okapový chodník z betonové dlažby 500x500x50mm do lože z drti 
• vegetační úpravy v okolí stavby spočívající v ohumusování nezpevněných ploch 

dotčených stavbou a osetí travním semenem 
 

Mechanická odolnost a stabilita 
 
- Vzhledem k charakteru stavby PD neřeší.  
- Počet kotevních prvků pro montáž polystyrénových desek bude doložen výpočtem 

odborné firmy a nákresem pro provádění. Výpočet bude navržen tak, aby splnil zatížení 
větrem dle ČSN P ENV 1991-2-4 (730035). 
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B.2.7  Základní charakteristika technologických zařízení 
 
- Složka technologických zařízení není součástí PD. 

 
B.2.8  Požárně bezpečnostní řešení 
 
- Viz. oddíl „Požárně bezpečnostní řešení stavby“. 
 
B.2.9  Zásady hospodaření s energiemi 
 

a) kritéria tepelně technického hodnocení 
 
- Energetický audit, vyhotovený organizací SEAM – energetika, ing. Ivan Marek, 

energetický auditor, 789 53 Mírov. Energetický audit řeší doporučené zateplení stěn 
včetně soklu a výměnu vnějších okenních a dveřních výplní. 

- Projektovaná stavba je navržena v souladu s tepelně technickými požadavky na výstavbu. 
 
b) posouzení využití alternativních zdrojů 
 

- Navrhovaná stavba nevyužívá alternativních zdrojů energií. 
 

B.2.10  Hygienické požadavky na stavby 
 

- Umístění a provedení stavby je v souladu s platnými hygienickými předpisy a vyhláškami.  
- Vytápění objektu stávající. 
- Likvidace splaškových vod stávající. 
- Způsob výstavby musí být volen tak aby docházelo k minimálnímu ovlivnění prostředí 

sousedních provozů. V rámci stavby je třeba minimalizovat prašnost a hlučnost. 
 
B.2.11  Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 
 
- Navrhovaná stavba se nenachází v záplavovém, poddolovaném či seismicky činném 

území.  
- Součástí předkládané PD je nově navržená vnější ochrana před bleskem. 

 
B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 
 
- Připojení objektů na sítě technické infrastruktury stávající beze změn.  
- Odvedení atmosférických srážek za střešních rovin zateplovaných objektů totožné se 

stávajícím řešením – část svodů svedena do stávající dešťové kanalizace, zbývající část 
vyvedena na terén a řešena zasakováním. 

- Součástí předkládané PD je nově navržená vnější ochrana před bleskem. 
 

- Pro vedení podzemních inženýrských sítí platí obecné požadavky specifikované ČSN 73 
6005. Před zahájením zemních prací nutno provézt vytyčení všech podzemních sítí a 
zároveň oznámení termínu zahájení zemních prací správcům inženýrských sítí. 

- Zemní práce v ochranném pásmu inženýrských sítí budou prováděny s maximální 
opatrností a do vzdálenosti 1 m od kraje vedení vždy ručním způsobem! 
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B.4 Dopravní řešení 
 
- Dostupnost staveniště je zajištěna po stávajících zpevněných komunikacích v areálu SOU 

opravárenského v Králíkách. 
- Zpevněné komunikace a přístupové chodníky ve stávající konstrukci. 
 
B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

 
- Na nezastavěných plochách v okolí stavby budou po jejím dokončení provedeny terénní 

úpravy spočívající v rozprostření ornice v tl. 100 mm a její osetí travní směsí. 
- Upravované plochy zeleně budou ohumusovány vrstvou do 100 mm ornice. Před 

humusováním je třeba staveniště zbavit postavebních zbytků a zhutněné podloží rozrušit 
z důvodu navázání půdní kapilarity. 

- Před humusováním v rovině bude na všech plochách provedena plošná úprava terénu + - 
100 mm. Před humusováním svahů (1:5 – 1:1,5), bude provedeno svahování. 

- Všechny upravované plochy zeleně, budou po ohumusování kvalitní ornicí důkladně 
obdělány a vyrovnány a budou osety parkovou travní směsí v množství 0,035 kg/m2. 
 

B.6  Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 
 

- Navrhovaná stavba je nevýrobního charakteru, vzhledem k navrhovanému provozu se dají 
předpokládat následující vlivy na ŽP: 

 
Zplodiny, pachy: 

 
- Vytápění objektů stávající – nedochází k navýšení koncentrace zplodin a pachů. 

 
Splaškové vody: 
 
- Likvidace splaškových vod stávajícím způsobem. 
 
Dešťové vody 
 
- Odvedení atmosférických srážek za střešních rovin zateplovaných objektů totožné se 

stávajícím řešením – část svodů svedena do stávající dešťové kanalizace, zbývající část 
vyvedena na terén a řešena zasakováním. 

 
Odpady 
 
- Odpady vznikající při výstavbě budou v rámci činnosti stavební firmy tříděny, druhotně 

využity, resp. odborně zlikvidovány. 
- Odpady vznikající provozem budou tříděny, druhotně využity, resp. odborně 

zlikvidovány. 
- Běžný komunální odpad ( odpad domovního charakteru ) bude likvidován v rámci 

centrálního svozu komunálního odpadu. 
 
 
V rámci realizace stavby se předpokládají následující druhy odpadů: 
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Druh Název  
030104 Piliny, hobliny, odřezky, dřevěná deska, dřevotřísková deska, dýha 

obsahující nebezpečné látky 
N 

120101 Piliny a nebo třísky železných kovů O 
120199 Odpady blíže neurčené O 
120103 Piliny a nebo třísky neželezných kovů O 
120105 Plastové  hobliny a třísky O 
120113 Odpad ze svařování O 
140603 Jiná rozpouštědla a směsi rozpouštědel N 
150101 Papírový a nebo lepenkový obal O 
150102 Plastový obal O 
150103 Dřevěný obal O 
150104 Kovový obal O 
150105 Kompozitní obal O 
150106 Směsné obaly O 
150110 Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito 

látkami znečištěné 
N 

150202 Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových filtrů jinak 
blíže neurčených), čistící tkaniny a ochranné oděvy znečištěné 
nebezpečnými látkami 

N 

170101 Beton O 
170102 Cihla O 
170201 Dřevo O 
170202 Sklo O 
170203 Plasty O 
170301 Asfaltové směsi obsahující dehet N 
170302 Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 170301 O 
170405 Železo nebo ocel O 
170601 Izolační materiál s obsahem azbestu N 
170602 Ostatní izolační materiály O 
170603 Jiné izolační materiály, které jsou nebo obsahují nebezpečné látky        N 
 
V rámci navrhovaného provozu se předpokládají následující druhy odpadů: 
 

Druh Název  
150101 Papírový a nebo lepenkový obal O 
150102 Plastový obal O 
150103 Dřevěný obal O 
150104 Kovový obal O 
200101 Papír a lepenka O 
200102 Sklo O 
200201 Biologicky rozložitelný odpad O 
200301 Směsný komunální odpad O 
200303 Uliční smetky O 
200399 Komunální odpady jinak blíže neurčené        O 
 
- Odpad ze stavební výroby bude uložen na odpovídající skládce ve smyslu zákona  

„o odpadech“. 
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- Veškeré odpady a manipulace s nimi budou prováděny dle příslušné kategorie (0 – ostatní 
+ komunální odpad, N – nebezpečný odpad, který má (může mít) nebezpečné vlastnosti). 

- S odpady kategorie N bude nakládáno v souladu s nařízením vlády ČR č. 383/2001 Sb.  
o podrobnostech s nakládáním s odpady. Tyto odpady budou shromažďovány 
v odpovídajících sběrných nádobách a obalech označených identifikačním listem odpadu 
– zde bude uveden též postup v případě havárie. 

- Nakládání s odpady bude řešeno zhotovitelem stavby, který je povinen: 
• specifikovat způsob shromažďování, třídění, skladování, přepravy, využití či 

nezávadného odstranění odpadů 
• konkretizovat prostor pro shromažďování odpadů, nádob pro jejich ukládání a 

prostředky pro přepravu v souladu s § 5,6,7 vyhlášky č. 383/2001 Sb. 
• zabezpečit je před nežádoucím znehodnocením, odcizením nebo únikem 
• připravit technické prostředky ke zneškodnění odpadů při vzniku havarijního stavu ( 

např. únik kapalin ze stavebních strojů a automobilů) 
- Aby nedocházelo v době výstavby ke zhoršení životního prostředí v místě stavby, musí 

dodavatel respektovat hygienické normy pro výstavbu. Při výjezdu na silnici budou auta 
hlavně v dobách dešťů řádně čištěna. Při práci se zvýšenou prašností bude tato eliminována 
např. vhodným zkrápěním apod. 
 

Vegetační úpravy 
 
- Na nezastavěných plochách v okolí stavby budou po jejím dokončení provedeny terénní 

úpravy spočívající v rozprostření ornice v tl. 100 mm a její osetí travní směsí. 
 
B.7 Ochrana obyvatelstva 
 
- Viz. oddíl „Požárně bezpečnostní řešení stavby“. 

 
B.8 Zásady organizace výstavby 

 
a)  potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 
 
- Dostupnost staveniště je zajištěna po stávajících zpevněných komunikacích v areálu SOU 

opravárenského v Králíkách. 
 

- Připojení objektů na sítě technické infrastruktury stávající beze změn.  
 
b)  odvodnění staveniště 
 
- Staveniště bude odvodněno do stávajících uličních vpustí resp. bude odvodnění staveniště 

řešeno zasakováním na pozemku investora.  
 
c)  napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 
 
- Dostupnost staveniště je zajištěna po stávajících zpevněných komunikacích v areálu SOU 

opravárenského v Králíkách. 
- Před zahájením prací je třeba projednat dopravní značení potřebné v době výstavby. Při 

výstavbě je nezbytné brát na zřetel na koordinaci stavby se stávajícím provozem techniky 
a pohybem osob. 
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- Dodávka vody pro stavební účely bude po dohodě s investorem zajištěna napojením na 

stávající vodovodní rozvody v jednotlivých zateplovaných objektech. Před započetím 
odběru bude s majitelem objektu dohodnut způsob měření a úhrady za odebrané množství 
vody.   

- Přípojka elektrické energie pro stavební účely bude po dohodě s investorem zajištěna 
napojením na stávající rozvody v jednotlivých zateplovaných objektech a ukončena 
staveništním rozvaděčem s vlastním měřením spotřeby. Před započetím odběru bude 
s majitelem objektu dohodnut způsob úhrady za odebrané množství elektrické energie. 
 

d)  vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 
 
- Území stavby musí být zajištěno tak, aby nedošlo ke škodě na okolních pozemcích a 

stavbách. 
- Po dobu výstavby je třeba dbát na to, aby nebylo negativně ovlivněno ŽP zvýšenou 

prašností a hlučností.  
- Prašnost musí být eliminována např. skrápěním vodou, osazením závěsů,…. 
- Případná znečištění komunikací během výstavby musí být průběžně a neprodleně 

odstraňována 
-
 Stavební dodavatel v rámci své činnosti musí třídit a odborně likvidovat odpady. V rámci 

kolaudačního řízení bude předložena dokumentace o likvidaci či případném využití 
odpadů vzniklých při stavební činnosti. 

 
e)  ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice a kácení dřevin 

 
- Staveniště bude zajištěno proti vstupu nepovolaných osob provizorním drátěným 

oplocením výšky 2,0m. 
- Provizorní úpravy chodníků a komunikací budou provedeny v úpravě pro osoby 

s omezenou schopností pohybu a orientace.  
- Případná znečištění komunikací během výstavby musí být průběžně a neprodleně 

odstraňována. 
- Veškeré vstupy na staveniště musí být označeny příslušnými bezpečnostními značkami a 

tabulkami se zákazem vstupu nepovolaných osob. 
- Asanace, demolice ani kácení dřevin nejsou předpokládány.  

 
 

f)  maximální zábory pro staveniště 
 

- Hlavní část zařízení staveniště a skládky stavebního materiálu budou po dohodě 
s investorem umístěny uvnitř oploceného areálu SOU opravárenského v Králíkách. Plocha 
zařízení staveniště přibližně 200 m².  

- V oploceném areálu SOU budou umístěny mobilní buňky pro vedení stavby, pro 
zaměstnance šatny, denní místnost, buňka pro skladování drobného stavebního materiálu a 
mobilní chemické WC. Nejvyšší předpokládaný počet pracovníků na stavbě 30. 

- Pro zařízení staveniště není nutné budovat pomocné objekty – skladování stavebního 
materiálu je možné v oploceném SOU opravárenského v Králíkách. 
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g)  druhy odpadů a emisí při výstavbě 

 
- Viz. oddíl „B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana“. 

 
h)  bilance zemních prací 

 
- Přebytečná vytěžená zemina z výkopových prací bude uložena na skládku stavebního 

materiálu.  
- Ornice pro finální terénní úpravy bude dovezena. 

 
i)  ochrana životního prostředí při výstavbě 

 
- Dodavatel stavby spolu s investorem seznámí určené pracovníky provozovatele 

s případnými riziky v souvislosti se stavební činností při předání staveniště. 
- Pro práce bude použita běžná mechanizace, nákladní automobily, stroje pro zemní práce 

na automobilovém podvozku, zvedací zařízení, míchačky. 
• zemní práce běžnými stroji 
• přesun stavebních hmot (bloky, izolace apod.) mobilními jeřáby, zvedací plošiny 

 
- Území stavby musí být zajištěno tak, aby nedošlo ke škodě na okolních pozemcích a 

stavbách. 
- Po dobu výstavby je třeba dbát na to, aby nebylo negativně ovlivněno ŽP zvýšenou 

prašností a hlučností. Prašnost musí být eliminována např. skrápěním vodou, osazením 
závěsů,…. 

- Případná znečištění komunikací během výstavby musí být průběžně a neprodleně 
odstraňována 

-
 Stavební dodavatel v rámci své činnosti musí třídit a odborně likvidovat odpady. V rámci 

kolaudačního řízení bude předložena dokumentace o likvidaci či případném využití 
odpadů vzniklých při stavební činnosti. 

 
j)  zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

 
- Při veškerých pracích během doby výstavby musí být dodržována ustanovení příslušných 

vyhlášek, předpisů a norem, týkající se bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci.  
- Zejména se jedná o zákon č. 262/2006 Sb. – zákoník práce a zákon č. 309/2006 Sb. - 

zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, kterým se 
upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních 
vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb 
mimo pracovněprávní vztahy. 

- Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích a Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovišti s nebezpečím pádu 
z výšky nebo do hloubky. Při stavebních pracích platí Nařízení vlády č. 101/2005 Sb. Pro 
bezpečný provoz a používání strojů a technických zařízení, přístrojů a nářadí platí 
nařízení vlády č. 378/2001 Sb. 

- Podmínky ochrany zdraví při práci řeší NV č.361/2007 Sb. 
- Hygienické požadavky na pracovní prostředí stanoví nařízení vlády č. 361/2007 Sb. 
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- Pracovníci dodavatelských organizací musí být před zahájením prací prokazatelně 
proškolení z bezpečnostních předpisů a upozornění na možná nebezpečí. 

- Pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na stavbě, je třeba upozornit zejména 
na následující povinnosti dodavatele stavby: 

• Součástí dodavatelské dokumentace je technologický nebo pracovní postup, který 
musí zajišťovat bezpečné provedení prací na stavbě, zejména pokud se týká použití 
strojů a zařízení, pracovních prostředků a pomůcek, způsob dopravy a opatření při 
pracích za mimořádných podmínek. 

• Dodavatel stavby je povinen seznámit ostatní dodavatele s požadavky bezpečnosti 
práce obsaženými v projektu stavby a dodavatelské dokumentaci. 

• Všechny otvory a jámy na pracovištích nebo komunikacích, kde hrozí nebezpečí pádu 
osob, musí být zakryty nebo ohrazeny. 

• Při provádění elektrikářských prací je třeba dodržovat elektrotechnické předpisy, 
z nichž upozorňujeme zejména na tyto: 
- ČSN 332000 – 4.41 Ochrana před úrazem el. Proudu 
- ČSN 343100 bezpečnostní předpisy pro obsluhu a práci na elektrických zařízeních 
- Obsluha stroje pracujícího na stavbě musí mít osvědčení podle vyhl. MSV  
č. 77/5 Sb. 

- Stavební návrh objektu odpovídá platným ČSN a bezpečnostním předpisům, zejména: 
- zabezpečení areálu proti samovolnému vniknutí 
- protipožární zabezpečení 

- Pro práce bude použita běžná mechanizace, nákladní automobily, stroje pro zemní práce 
na automobilovém podvozku, zvedací zařízení, míchačky, domíchávače. 
• zemní práce běžnými stroji 
• přesun stavebních hmot ( keramické bloky, izolace apod. ) mobilními jeřáby, zvedací 

plošiny 
- Stavební úpravy budou prováděny ve vyčleněném prostoru. 
- Dodavatel stavby spolu s investorem seznámí určené pracovníky provozovatele 

s případnými riziky v souvislosti se stavební činností při předání staveniště. 
- Veškeré vstupy na staveniště musí být označeny příslušnými bezpečnostními značkami a 

tabulkami se zákazem vstupu nepovolaných osob. 
- Zástupce zhotovitele písemně ve stavebním deníku potvrdí, že jeho zaměstnanci jsou 

proškolení z hlediska BOZP a mají oprávnění k vykonávané činnosti. 
- Při manipulaci strojů a vozidel stavby zajistí dodavatel dohled vyškolené osoby. 
- Při zásobování stavby bude respektován provoz veřejné dopravy a chodců.  

 
 
 

k)  úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 
 

- Provizorní úpravy chodníků a komunikací budou provedeny v úpravě pro osoby 
s omezenou schopností pohybu a orientace.  
 

l)  zásady pro dopravně inženýrské opatření 
 

- Při zásobování stavby bude respektován provoz veřejné dopravy a chodců.  
- Při manipulaci strojů a vozidel stavby zajistí dodavatel dohled vyškolené osoby. 
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m)  stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby 

 
- Stavební práce budou z části probíhat za současného provozu SOU opravárenského. Při 

výstavbě je nezbytné brát na zřetel na koordinaci stavby se stávajícím provozem a 
pohybem osob v areálu SOU opravárenského. 
 

n)  postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 
 

- Předpokládané zahájení výstavby: 03/ 2015 

- Předpokládané ukončení výstavby: 08/ 2015 
 

- Stavba nebude členěna do etap. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ve Vysokém Mýtě, září 2014            Vypracoval: František Skála 


