

PROJEKTOVÁ, INŽENYRSKÁ A STAVEBNÍ ČINNOST

SEZNAM DOKLADŮ:

E.1 Závazná stanoviska, stanoviska, rozhodnutí, vyjádření DOSS

Stavební povolení

Vyjádření o existenci podzemních sítí:


1. Vyjádření ČEZ Distribuce, a.s.
2. Vyjádření ČEZ ICT Services, a.s.
3. Vyjádření RWE Distribuční služby, s.r.o.
4. Vyjádření NET4GAS, s.r.o.
5. Vyjádření Telefónica CR, a.s.
6. Vodovody a kanalizace a.s., Jablonné nad Orlicí
7. Služby města Králíky
8. Město Králíky

Vyjádření k projektové dokumentaci:

9. Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje
10. MěÚ Králíky – odbor životního prostředí
11. MěÚ Králíky – odbor výstavby a technické zprávy
12. Stanovisko uživatele SOU opravárenského k PD
13. Zápis z projednání PD s objednatelem

E.2 Plán BOZP na staveništi

!!! ORIENTAČNÍ VEDENÍ INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ JE PATRNÉ Z VÝKRESU "C.2 KOORDINAČNÍ SITUACE" !!!

Kreslil:				
Zpracoval:	Kolektiv Optimy			
Zodp. projektant:	Ing. Jan SHEJBAL			
Hlavní projektant:	Ing. Jan SHEJBAL			
Technická kontrola:	Ing. Jan SHEJBAL			
Kraj: PARDUBICKÝ	Pověř. úřad: KRÁLÍKY	Obec: KRÁLÍKY		
Investor: Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, 530 02 Pardubice			Stupeň:	DPS
Akce: REALIZACE ÚSPOR ENERGIE SOU OPRAVÁRENSKÉ, KRÁLÍKY			Zak. č.:	3750-14-4
			Arch. č.:	3177
Objekt:			Datum:	09/2014
			Formát:	
Obsah: DOKLADOVÁ ČÁST			Měř.:	Číslo příl. výkresu:
			Kóty:	E.