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1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

1.1. Označení stavby 

Název stavby Modernizace mostu ev.č. 322-014 Chvaletice 
Kraj Pardubický 
Obec Trnávka 
Katastrální území Trnávka [744794] 
Druh stavby Modernizace 
Stupeň PD DSP+PDPS 
 

1.2. Stavebník, objednatel stavby 

1.2.1. Zadavatel 

Pardubický kraj 
Komenského náměstí 125 
532 11 Pardubice 
Tel.: +420 466 026 111 
Fax.: +420 466 611 220 
Email.: posta@pardubickykraj.cz 
IČO 708 92 822 
DIČ CZ70892822 
Osoba oprávnění jednat ve věcech technických: 
Ing. J. Kunt, Ph.D, Ing. Radka Kroutilová, Bohuslav Kučera 

1.2.2. Nadřízený orgán 

Neuvedeno 
 

1.3. Zhotovitel projektové dokumentace 

1.3.1. Generální projektant 

MDS projekt s.r.o. 
Försterova 175 
566 01 Vysoké Mýto 
IČO: 274 87 938 
DIČ: CZ 274 87 938  
tel.: +420 465 322 451 

1.3.2. Hlavní inženýr projektu 

Ing. Jan Bursa 
tel.: +420 608 439 363 
email: bursa@mdsprojekt.cz 
osoba s autorizací – č.a. 0601653 – obor IM00 - Mosty a inženýrské konstrukce 
 

1.3.3. Projektant objektů SO 181, 201 

MDS projekt s.r.o. 
Försterova 175 
566 01 Vysoké Mýto 
IČO: 274 87 938 
DIČ: CZ 274 87 938  
tel.: +420 465 322 451 
email: mds@mdsprojekt.cz 
 
Ing. Jan Bursa 
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tel.: +420 608 439 363 
email: bursa@mdsprojekt.cz 
osoba s autorizací – č.a. 0601653 – obor IM00 - Mosty a inženýrské konstrukce 
 

1.3.4. Projektant objektu SO 430 – Přeložka el. VO vedení 

Petr Koza 
Masarykovo nám. 1544 
530 12 Pardubice 
IČO: 65234057 
DIČ: CZ6404262084 
tel.: +420 466 733 363, fax.: +420 466 773 363 
email.: koza_petr@seznam.cz 
Autorizace: 
(osoba s autorizací – Ján Dubjel č.a. 0701145 – obor TE03- Technika prostředí 

staveb, elektrotechnické zařízení) 
 

2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVBĚ 

2.1. Stručný popis návrhu stavby, její funkce, význam a umístění 

Navrhovaná akce řeší problematiku modernizaci stávajícího mostu ev.č. 322-014 
v nezastavěném území obce Trnávka. Modernizace mostu je navržena demolicí stávající 
nosné konstrukce s ubouráním opěr a spodní stavby mostu a návrhem nové mostní nosní 
konstrukce s modernizací spodní stavby v dané poloze. Součástí rekonstrukce mostu je i 
jeho napojení na stávající dotčené plochy s úpravou komunikace II/322 v délce 200,0m. 
Akce vyvolává samostatný stavební objekt SO 181 – Přechodné dopravní opatření. To řeší 
problematiku vyloučení dopravy mimo daný prostor na samostatné objízdné trasy a převádí 
pěší v prostoru staveniště. Dále vyvolaným objektem bude SO 430 – Přeložka el. VO 
vedení. Zde bude provedena demontáž stávajícího vedení včetně svítidel umístěných na 
opěrách a spodní stavbě mostu. Po dokončení modernizace mostu, bude vedení VO 
obnoveno do navrženého stavu. 

Mostní objekt převádí komunikaci II/322 v liniovém staničení km 19,566 a 
staničení úseku 1341A06802 do 1341A071 km 7,170 přes železniční vlečku a místní 
komunikaci. 

Převáděná komunikace II/322 je v typické trase navržena v kategorijním 
uspořádání odpovídající S11,5/80 dle ČSN 73 6101. Zde bude modernizace komunikace 
navržena v km 19,450 000 – 19,650 000 v délce 200,0m ve staničení úseku 7,054 000 – 
7,254 000 úseku 1341A06802 do 1341A071 a lokálním staničení úseku z projektové 
dokumentace 0,005 147 – 0,205 147. 

Komunikace II/322 a mostní objekt ev.č. 322-014 je ve vlastnictví Pardubického 
kraje. Komunikaci a objekt pak spravuje Správa a údržba silnic Pardubického kraje. 

Podchozí překážkou je železniční dvoukolejní neelektrifikovaná vlečka ve 
vlastnictví a správě společnosti Sev.en EC, a.s. 

V prostoru pod mostem se nachází místní obslužná komunikace spojující obec 
Trnávka s prostorem vpravo vedle komunikace II/322 a dále s komunikací II/322. 

 
Mostní objekt se nachází v nezastavěném území intravilánu obce Trnávka 

v Pardubickém kraji. 
 
Akce bude rozdělena do tří stavebních objektů. 
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2.2. Předpokládaný průběh výstavby 

Přesný termín výstavby není znám. Předpokládaná doba realizace rekonstrukce 
mostu je v roce 2023. Akce je navržena s modernizací mostu s kompletní výměnou nosné 
konstrukce a demolicí stávající n.k. mostu a modernizací komunikace II/322 v délce 200m. 

Doba realizace je navržena na 7 měsíců Etapy s převedením dopravy mimo 
zájmový prostor na dobu nezbytně nutnou na objízdné trasy 

Celková doba rekonstrukce mostu je navržena na 7 měsíců vč. dokončovacích 
prací.  

Výše popsanému postupu je přizpůsoben rozsahem modernizace mostu, a to jeho 
kompletní demolicí vodorovné nosné konstrukce a modernizací spodní stavby a výstavbou 
nové n.k. v dané poloze s SO 201 jako hlavního stavebního objektu.  

Dále objekt SO 181 – Přechodné dopravní opatření je navrženo odpovídajícím 
způsobem popsaného postupu opravy mostu. DIO je navrženo s převedením veškeré 
automobilové dopravy na samostatnou objízdnou trasu po dobu realizace hlavních 
stavebních prací na objektu SO 201.  

Objekt SO 430 – Přeložka el. VO vedení je vyvolaným objektem s ohledem na 
umístění jeho trasy a součástí na mostním objektu SO201. 

 

2.3. Vazby na regulační plány, územní plán, případně územně 
plánovací informace a na územní rozhodnutí, nebo územní 
souhlas včetně plnění jeho podmínek (je-li vydán) 

Jedná se o modernizaci stávajícího mostu ev.č. 322-014 definovanou SOD na 
projektovou dokumentaci této akce. Akce řeší kompletní demolici stávající vodorovné 
nosné konstrukce mostu s rozebráním vozovky v délce 200,0m v podobě 
asfaltobetonových vrstev a konstrukce vozovky. Konstrukce spodní stavby bude ubourána 
pro její modernizaci s tím, že její poloha zůstává stávající. 

Je navržena modernizace stávajícího mostu s ponecháním stávající spodní stavby 
a její úpravy pro osazení nové vodorovné nosné konstrukce a nového mostního 
příslušenství na mostě. Modernizace komunikace je navržena ve stávající trase se 
stávajícím uspořádáním násypů komunikace. Modernizace zohledňuje pouze úpravu 
mostního objektu a úpravu nivelety vozovky na mostě. Modernizací dojde pouze k výměně 
konstrukce vozovky v daném úseku 200,0m s modernizací vybavení a příslušenství 
komunikace (VZD, VZ, odvodnění a zádržný systém komunikace). 

Modernizovaný mostní objekt bude ponechán ve stávající poloze včetně trvalého 
záboru do daných pozemků. Modernizovaný mostní objekt nahrazuje plně stávající 
vodorovnou nosnou konstrukci s jeho polohou odpovídající stávající poloze. Šířka vozovky 
na mostě a celková volná šířka pak odpovídá požadavku ČSN 73 6201 a 73 6110 se šířkou 
vozovky 11,5m odpovídající stávajícímu uspořádání.  

V prostoru pod mostem bude provedeno pouze dotčení stávajících objektů vlivem 
postupu výstavby. Zde nebude vyvolána žádná úprava stávajících objektů pod mostem 
s vyjímkou objektu SO 430 – Přeložka el. VO vedení. 

Dotčené plochy stavbou budou obnoveny do původního stavu s původní úpravou 
povrchu. 

Akci si nevyžádá přeložky stávajících inženýrských sítí vyjma SO 430. V zájmovém 
území se nachází podzemní i nadzemní vedení s tím, že bude vytyčeno, zajištěno. Práce 
budou provedeny bez nutnosti zásahu do jejich konstrukcí. 

Akce si vyžádá převedení dopravy z komunikace II/322 v daném prostoru na 
samostatné objízdné trasy dle SO 181. 

Akce vyvolá omezení dopravy na podchozí komunikaci po dobu realizace 
modernizace mostu. Akce dále vyvolá omezení v daných etapách a stavebních postupech 
výluky a omezení dopravy na železniční vlečce ve vlastnictví a správě SEV. EN EC, a.s. 
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Stavbou nedojde ke změnám v území. Účel a způsob využití území se po dokončení 
stavby nezmění. Stavba je v souladu s územním plánem podle ustanovení §15 odst. 2 
stavebního zákona (183/2006 Sb.). 

 

2.4. Stručná charakteristika území a jeho dosavadní využití 

Akce se nachází na komunikaci II/322, které je vedena nezastavěnou částí obce 
Trnávka. Komunikace není v daném prostoru přímo v kontaktu se zástavbou v obci ovšem. 

Mostní objekt převádí komunikaci II/322 v liniovém staničení km 19,566 a 
staničení úseku 1341A06802 – 1341A071 km 7,170 přes železniční vlečku a místní 
komunikaci. 

Převáděná komunikace II/322 je v typické trase navržena v kategorijním 
uspořádání odpovídající S11,5/80 dle ČSN 73 6101. Zde bude modernizace komunikace 
navržena v km 19,450 000 – 19,650 000 v délce 200,0m ve staničení úseku 7,054 000 – 
7,254 000 úseku 1341A06802 – 1341A071 a lokálním staničení úseku z projektové 
dokumentace 0,005 147 – 0,205 147. 

Komunikace II/322 a mostní objekt ev.č. 322-014 je ve vlastnictví Pardubického 
kraje. Komunikaci a objekt pak spravuje Správa a údržba silnic Pardubického kraje. 

Podchozí překážkou je železniční dvoukolejní neelektrifikovaná vlečka ve 
vlastnictví a správě společnosti Sev.EN EC, a.s. 

Mostní objekt je veden šikmo na osu komunikace II/322 v levé šikmosti 62,00° 
s převedením překážky železniční vlečky a místní komunikace pod mostem. Převedenou 
překážkou je dvoukolejná železniční vlečka ve vlastnictví a správě společnosti Sev.EN EC, 
a.s., kde pod mostem je vedena ve volné trase přecházející do trasy zabezpečení jejím 
rozřadištěm. Kolmo na tuto trať je převedena místní komunikace z obce Trnávka do 
prostoru pod mostem 322-014 a dále podél komunikace II/322 s napojením na její trasu. 

 
Komunikace II/322 s mostním objektem je v daném území orientována od západu 

k východu. Staničení komunikace je od Chvaletic do Pardubic. 
Komunikace II/322 se v daném úseku nachází v přímém úseku trasy. Niveleta 

komunikace v daném prostoru je vedena ve výškovém oblouku trasy se sklony nivelety 
vedena z daného prostoru od Chvaletic do násypu trasy na most a dále z mostu na prostor 
stávajícího terénu ve směru na Pardubice. 

Komunikace se nachází v úrovni terénu s mírným násypem nad původním terénem 
výšky do 1,0m do prostoru vysokého násypu nad okolním terénem do prostoru mostu 322-
014 s výškou násypu až 7,5m.  

Stávající terén v místě mostu je plochý orientován ve sklonu od jihu k severu, kde 
v prostoru zájmového území nachází vodní tok Labe. 

Stávající mostní objekt ev.č. 322-014 byl postaven v roce 1979 patrně spolu 
s přeložkou a úpravou komunikace II/322. 

Po mostě nejsou převedeny stávající inženýrské sítě. V prostoru pod mostem se 
nachází podzemní a nadzemní inženýrské sítě. Ty jsou ovšem i v prostoru zájmové stavby 
a ovlivní stavební práce s tím, že stavba se nachází v jejich blízkosti. Přeložky stávajících 
inženýrských sítí, budou vyvolány a jsou navrženy v rozsahu SO 430. Ostatní podzemní a 
nadzemní inženýrské sítě budou stavbou dotčeny pouze pracemi v jejich ochranném 
pásmu. 

 
Akce se tedy nachází v ochranném pásmu dvoukolejné železniční neelektrifikované 

vlečky ve vlastnictví a správě společnosti Sev.EN EC, a.s.. 
Akce se dále nachází vlevo vedle stávající dvoukolejné elektrifikovaná trati TUDU 

1501 Pardubice - Kolín v jejím ž. km cca 327,2, úseku Řečany nad Labem - Chvaletice. 
Stavba je svojí polohou osazena v jejím ochranném pásmu. Stavbou ovšem nedojde 
k dotčení této trati ani k jejím kabelovým trasám a vedením. 
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2.5. Vliv technického řešení stavby a jejího provozu na krajinu, 
zdraví a životní prostředí 

Jedná se o výměnu vodorovné nosné konstrukce s modernizací spodní stavby a 
mostního příslušenství stávajícího mostního objektu ev.č. 322-014 s demolicí stávající 
nevyhovující n.k. mostní konstrukce. Akce vyvolá nutnost modernizace komunikace II/322 
v délce 200,0m a tím modernizací konstrukce vozovky, příslušenství a vybavení 
komunikace v dané délce 200,0m. Stavební akce nevyvolá změnu vlivu stavby a jejího 
provozu na krajinu, zdraví a životní prostředí. Stávající stav trvalých objektů se stavbou 
nezmění.   

Stavba a modernizovaný stav nevyvolá žádný vliv na zdraví a životní prostředí. 
Stavba je modernizací stávajících objektů ve stávající poloze se stávající polohou a účelem. 

 

2.6. Celkový dopad stavby na dotčené území a navrhovaná 
opatření   

Předpokládá se žádný dopad stavby na dotčené území, protože nedojde ke změně 
stavu oproti stávajícímu uspořádání mostu a komunikace. Nejsou navržena žádná opatření 
pro eliminaci dopadu stavby na dotčené území. 

V prostoru pod mostem nebudou jednotlivé objekty dotčeny a upraveny. Do 
prostoru pod mostem dojde pouze k zásahu vlivem postupu výstavby a provádění 
stavebních prací. Uspořádání objektů v prostoru pod mostem a v prostoru navazujícím na 
komunikaci II/322 a most 322-014 nebude dotčeno. 

3. PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ A PRŮZKUMŮ 

Výčet podkladů a průzkumů použitých pro vypracování projektové dokumentace: 
 
1) Zaměření zájmového území (Geodetická kancelář GEOXYZ – Petr 

Vanický,09/2018  
tel.: + 410 777 020 424, email.: geodet.vanicky@seznam.cz)  

2) Vyjádření o existenci podzemních a nadzemních inženýrských sítí v zájmovém 
prostoru (MDS Projekt s.r.o.,09-10/2018) 

3) Mostní prohlídka projektanta (MDS projekt s.r.o., 09/2018) 
4) Hlavní prohlídka mostu ev.č. 322-014 v systému Mostař 
5) Mostní list objektu ev.č. 322-014 v systému Mostař 
6) Základní Diagnostický průzkum mostu ev.č. 322-014 (ČVUT Praha Kloknerův 

ústav, Ing. Stanislav Řeháček, 09-10/2018, tel.: +420 777 307 369, email.: 
stanislav.rehacek@svut.cz) 

7) SOD na projektovou dokumentaci akce Modernizace mostu ev.č.322-014 
Chvaletice (MDS projekt s.r.o. x Pardubický kraj, 28.8.2018) 

8) Závěry z projednání konceptů a návrhů projektové dokumentace (viz 
dokladová část PD) 

4. ČLENĚNÍ STAVBY (JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ STAVBY) 

4.1. Způsob číslování a značení 

Způsob číslování a značení stavebních objektů je proveden podle: 
- Směrnice pro dokumentaci staveb PK včetně dodatku č.1, s účinností od 1. 

ledna 2010 
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- PPK – CIS – Požadavky na objektovou skladbu a číslování stavebních objektů 
a provozních souborů na stavbách silnic a dálnic ve správě Ředitelství silnic a 
dálnic ČR, vydané 03/2013 

 

4.2. Určení jednotlivých částí stavby 

Stavba je malého rozsahu. Stavba není členěna na jednotlivé části, ale pouze na 
jednotlivé stavební objekty. 

 

4.3. Členění stavby na části stavby, na stavební objekty a 
provozní soubory 

Stavba je malého rozsahu. Stavba není členěna na jednotlivé části, ale pouze na 
jednotlivé stavební objekty: 

- SO 181 – Přechodné dopravní opatření – dočasný stavební objekt 
- SO 201 – Most ev.č 322-014 –  

 Vlastník  
Pardubický kraj 
Komenského náměstí 125 
532 11 Pardubice 
IČO 708 92 822 
DIČ CZ70892822 

 Správce 
Správa a údržba silnic Pardubického kraje 
Doubravice 98 
533 53 Pardubice 

- SO 430 – Přeložka el. VO vedení 
 Vlastník a správce  

Sev. en EC, a.s. 
K Elektrárně 227 
533 12 Chvaletice.  

5. PODMÍNKY REALIZACE STAVBY 

5.1. Věcné a časové vazby souvisejících staveb jiných stavebníků 

5.1.1. Přehled souvisejících staveb 

Se stavební akcí „Modernizace mostu ev.č. 322-014 Chvaletice“ – dále označena 
jen jako „Modernizace mostu“ nesouvisí stavební akce jiných stavebníků nebo akce, 
které nejsou součástí této dokumentace. 

5.1.2. Předpokládaný termín realizace stavební akce  

Přesný termín realizace modernizace není v tuto chvíli znám. Je podmíněn 
získáním stavebního povolení na tuto akci. Předběžně se uvažuje zahájení v 05/2023.  

 

5.2. Uvažovaný průběh výstavby a zajištění její plynulosti a 
koordinovanosti 

Stavební práce je možné dělit do několika částí, které budou popsány v dalších 
kapitolách.  

Akce je dále věcně dělena na jednu etapu I.  související s možností převedení 
dopravy na silnici II/322 a to: 

A) Rekonstrukce mostu s hlavní stavební částí – ETAPA I. 
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SO 181 – Přechodné dopravní opatření  
- Výstavba objektu SO 181 – Přechodné dopravní opatření s převedením dopravy 

na samostatné objízdné trasy. DIO je vedeno dle popisu v samostatné kapitole s tím, že 
veškerá automobilová doprava bude vedena mimo zájmový prostor mostu ev.č. 322-014 
a komunikaci II/322. Provoz pod mostem bude na místní komunikaci po dobu realizace 
plně vyloučen.  

- Projednání a stanovení DIO   
- Osazení DIO a převedení dopravy mimo staveniště 
- Po dokončení SO 201 pak ukončení DIO. 
 

Převedení dopravy přes staveniště při realizaci přípravných a dokončovacích prací 
je možné zhotovitelem řešit v jeho režii dle TP 66 a to vyznačením pracovních míst a 
svedení dopravy do jednoho jízdního pruhu.  Tyto práce budou případně zajištěny 
zhotovitelem v jeho režii bez požadavku navýšení výkazu výměr této akce. 

 
SO 201 – Most ev.č. 322-014 
- Výstavba modernizace mostu ev.č. 322-014, tedy objektu SO 201. 

 
Přípravné práce 
- Realizační dokumentace stavby 
- KZP, TeP, TePř, VTD dokumentace 
- Odstranění vozovky frézováním a vybouráním komunikace 
- Odstranění a rozebrání příslušenství komunikace a její vybavení dle popisu 
- Odstranění křoví a náletové zeleně, vyčištění zájmového území 
- Zajištění objektů pod mostem (stávající objekty dotčené stavbou 
s pasportizací a projednáním stavu vždy s jejich vlastníkem a správcem) 
 
Demolice mostu 
   - Montáž dočasných zábran proti pádu předmětů z mostu do mostního otvoru 
v celé délce nosné konstrukce (práce za výluky na podchozí trati – předpoklad 
2x8 hodin) 
   - Odstranění mostního příslušenství (zábradlí, izolace, vozovka, římsy 
odvodnění atp.) 
   - Demolice vodorovné nosné konstrukce  
         Vybourání a odstranění vyrovnávací vrstvy n.k. 
         Vybourání perových desek horních přírub nosníků  
         Zajištění stability nosníků 
         Řezání perových desek mezi dolními přírubami nosníků  (práce za výluky 
na podchozí trati – předpoklad 2x8 hodin) 
         Demontáž podélných tyčových prefabrikýtů (práce za výluky na 
podchozí trati – předpoklad 1x8 hodin) 
   - Demolice a vybourání stávajících ložisek  
   - Demolice závěrných zídek opěr mostu, přechodových desek a ubourání 
křídel opěr mostu 
   - Demolice úložných prahů, obourání povrchu křídel opěr mostu a obourání 
šikmých křídel mostu  
Práce budou prováděny v blízkosti VMP a i v prostoru VMP. Postup prací bude 
proveden a upraven tak, aby bylo možné je realizovat a neomezovat dopravu 
na žel. vlečce. Na tyto práce bude zhotovitelem nutné navrhnout pracovní 
lešení mimo prostor VMP železniční vlečky. Zde se předpokládá čerpání 
pomalých jízd na železniční trati a vlečce pod mostem. 
   - Obourání líců opěr a křídel mostu pro modernizaci opěr 
- Provedení výkopových prací za opěrami, křídly a podél opěr pro opravu 
spodní stavby 
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Výstavba nového mostu 
- Výstavba úložných prahů, nadbetonávky a prodloužení křídel 
- Ložiskové bloky n.k. 
- Výstavba nosné konstrukce 
- Výstavba spodní stavby mostu  
   - Výroba a doprava prefabrikovaných prvků nosné konstrukce 
   - Montáž prefabrikovaných dílců nosné konstrukce do projektované polohy 
s jejich uložením na ložiska n.k. (práce za výluky na podchozí trati – 
předpoklad 1x8 hodin) 
Poznámka: 
- (na nosnících bude osazena konstrukce na okrajích proti pádu předmětů do 
prostoru pod most. Konstrukce bude osazena na obou krajních nosnících v celé 
délce n.k.) 
- (na krajních nosnících bude osazeno do definované polohy svodné potrubí 
pro odvodnění mostu)  
   - Bednění příčníků, spar mezi nosníky a okrajů n.k. 
   - Vázání betonářské výztuže nosné konstrukce 
   - Osazení mostních odvodňovačů, odvodňovačů cel. izolace 
   - Betonáž monolitické části nosné konstrukce 
 
- Oprava povrchu opěr a křídel mostu kotvenou železobetonovou 
přibetonávkou (včetně tabulky s letopočtem modernizace) 
Práce budou prováděny v blízkosti VMP a i v prostoru VMP. Postup prací bude 
proveden a upraven tak, aby bylo možné je realizovat a neomezovat dopravu 
na žel. vlečce. Práce budou na křídlech také prováděny ve velmi stísněných 
poměrech. Na tyto práce bude zhotovitelem nutné navrhnout pracovní lešení 
mimo prostor VMP železniční vlečky. Zde se předpokládá čerpání pomalých jízd 
na železniční trati a vlečce pod mostem. 
 
- Provedení podkladních betonů za rubem opěr a křídel mostu 
- Nové závěrné zídky s nadbetonováním a prodloužením křídel 
- Izolace spodní stavby proti zemní vlhkosti a stékající vodě 
- Provedení přechodové oblasti mostu se zásypem opěr a křídel mostu 
- Přechodové desky opěr mostu 
- Montáž povrchového a podpovrchového mostního závěru 
- Dostrojení odvodnění mostu 
- Izolace nosné konstrukce 
- Ochrana izolace pod římsami 
- Dokončení izolace spodní stavby 
- Nadbetonávky šikmých křídel mostu včetně odvodnění rubu, izolací proti 
zemní vlhkosti a stékající vodě 
- Úprava vozovky komunikace II/322 na předmostích 
- Modernizace odvodnění komunikace a mostu 
- Osazení říms na mostě včetně jejich kotvení 
- Ochrana izolace pod vozovkou 
- Svahové kužele mostu 
- Rampová napojení říms, skluzy, opevnění podél křídel, vyústní objekty 
- Oprava líců šikmých křídel kotvenou přibetonávkou 
- Římsy na šikmých křídlech 
- Ochranné nátěry konstrukce říms na mostě a na křídlech 
- Terénní úpravy, svahování, čištění příkopů 
- Dokončení vozovky na mostě a na komunikaci II/322 
- Uvedení dotčených ploch pod mostem do původního stavu 
- Násypy krajnic a nezpevněné vrstvy krajnic podél vozovky 
- Zádržný systém na křídlech (ocelové silniční zábradlí) 
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- Zádržný systém na mostě (zábradelní svodidlo s výplní se svislou tyčí) 
- Zádržný systém podél vozovky komunikace (jednostranné silniční svodidlo) 
- Demontáž zábran proti pádu předmětů pod most (práce za výluky na 
podchozí trati – předpoklad 2x8 hodin) 
 
- Osazení tabulek s ev. číslem mostu 
- Proříznutí vozovky a asfaltové zálivky ve vozovce dle PD  
- Vodorovné dopravní značení na komunikaci (podélné vodící čáry a podélná 
přerušovaná čára) 
- Předání objektů pod mostem s projednáním pasportizace a uvedení do 
původního stavu 
- 1.HMP, DSPS, Zaměření skutečného provedení stavby 
- Uvedení etapy do provozu 
- Kolaudace objektu a stavby. 

 
SO 430 – Přeložka el. VO vedení 
 
Práce před výstavbou SO 201: 
- SO 430 Přeložka el. VO vedení - Demontáž stávajícího vedení VO včetně 

svítidel 
- SO 430 Přeložka el. VO vedení - Zabezpečení rozvaděče VO - 00BLD71 

(přizděný k betonové monolitické opěře) proti poškození při stavebních 
pracích. Vše dle požadavku a koordinace vlastníka a správce el. VO vedení. 

 
Práce v průběhu realizace SO 201 a po dokončení SO 201. 
- Realizační dokumentace stavby 
- KZP, TeP, TePř, VTD dokumentace 
- Pokládka vedení VO s napojením do rozvaděčů 
- Osazení svítidel el. VO 
- Propojení svítidel a realizace VO 
- Dokončení terénních úprav a souvisejících prací 
- Zprovoznění VO, Revizní zpráva 
- Zaměření skutečného provedení stavby 
- Kolaudace objektu a stavby s předáním objektu správci a vlastníku 

  
 

Doba realizace je navržena na 7 měsíců I. Etapy modernizace mostu a 
převedením dopravy z komunikace II/322 na samostatnou objízdnou trasu. 

Doba realizace je navržena celkem na 7 měsíců včetně dokončovacích prací. Zde 
bude DIO u omezení dopravy na II/322 řešeno zhotovitelem dle TP 66 v jeho režii. 

Celková doba modernizace mostu je navržena na 7 měsíců vč. dokončovacích 
prací.  

 

5.3. Zajištění vstupu na stavbu 

Vstup na stavbu bude zajištěn ze stávající komunikace II/322 ve směru od 
Chvaletic ale i od Pardubic.  

Do prostoru pod most, je umožněn přístup po místní komunikaci ve směru z II/322 
do obce Trnávka. 

5.4. Dopravní omezení, objížďky a výluky dopravy 

Komunikace II/322: 
 
V průběhu hlavních stavebních prací je navrženo DIO v objektu SO 181 tak, že 

veškerá automobilová doprava bude vedena po samostatných objízdných trasách mimo 
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zájmový prostor komunikace II/322 a prostor mostu ev.č. 322-014. DIO je zakresleno ve 
výkresové dokumentaci přílohy C.1.2. DIO se uvažuje s vymístěním z komunikace II/322 
na komunikace následovně: 

A – Veškerá autobusová doprava 
Autobusová doprava bude vedena z komunikace II/322 jejím svedením 
z komunikace II/322 na místní komunikaci vlevo do obce Trnávka a dále pak 
po komunikaci III/3227 v Řečanech nad Labem zpět na komunikaci II/322 
v prostoru za mostem.  
Délka objízdné trasy je 3,6km a bude vedena jako obousměrná trasa.  
 

- Místní komunikace je ve vlastnictví a správě obce Trnávka. 
- Komunikace III/3227 je ve vlastnictví Pardubického kraje a správě SUSPK. 

 
- Objízdná trasa bude vyznačena dočasným svislým a vodorovným DZ a dle 

požadavků TP 66. 
 

B – Veškerá osobní a nákladní doprava do 12 tun 
Je navržena objízdná trasa ve směru od Chvaletic z komunikace II/322 do 

Chvaletic na místní komunikaci do obce Hornická Čtvrť na komunikaci III/3225 a dále 
na komunikaci I/2. Po komunikaci I/2 je objízdná trasa vedena dále přes Zdechovice a 
Spytovice ve směru od Pardubic. 

 
Délka objízdné trasy je 9,8km a bude vedena jako obousměrná trasa.  
 

- Místní komunikace je ve vlastnictví a správě města Chvaltice. 
- Komunikace III/3225 je ve vlastnictví Pardubického kraje a správě SUSPK 
- Komunikace I/2 ve správě a vlastnictví Ředitelství silnic a dálnic ČR 

 
- Objízdná trasa bude vyznačena dočasným svislým a vodorovným DZ a dle 

požadavků TP 66. 
 

C – Veškerá nákladní doprava nad 12 tun 
Je navržena objízdná trasa ve směru Týnce nad Labem z komunikace II/322 a 

po komunikaci II/322 do Kolína. V Kolíně je dále trasa vedena po komunikaci II/125 a 
komunikaci I/38H. V prostoru za Kolínem pak na směr Kutná Hora po komunikaci I/38 
do Kutné Hory. Z Kutné Hory je vedena po komunikaci I/2 přes obce Svatý Mikuláš, 
Bernardov, Zdechovice, Spytovice na komunikaci II/322. 

 
Délka objízdné trasy je 40,9km a bude vedena jako obousměrná trasa.  
 

- Komunikace II/322 je ve vlastnictví Pardubického kraje a správě SUSPK 
- Komunikace II/125 je ve vlastnictví Středočeského kraje a správě SUS 

Středočeského kraje 
- Komunikace I/38H, I/38 a I/2 ve správě a vlastnictví Ředitelství silnic a dálnic 

ČR 
 

- Objízdná trasa bude vyznačena dočasným svislým a vodorovným DZ a dle 
požadavků TP 66. 
 
 

Po dokončení hlavních stavebních prací na SO 201, bude možné při dokončovacích 
pracích provést zpětné uvedení dopravy na komunikaci II/322. Zde budou na SO 201 pak 
prováděny dokončovací práce pod mostem a v navazujících úsecích. Po dobu realizace 
těchto prací bude na komunikaci II/322 provedeno omezení provozu dle TP 66. 
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DIO v této etapě vychází z TP 66 a jeho úpravou pro vyznačení pracovních místa 
v obci a svedením dopravy do jednoho jízdního pruhu. DIO je tedy navrženo dle TP 66 a 
to příslušného schema jako standardní pracovní místo. Zúžení vozovky na jeden jízdní 
pruh. Řízení provozu světelnými signály. Toto DIO bude řešeno v režii zhotovitele. 

 
Svislé DZ DIA na komunikaci II/322 a na objízdných trasách bude provedeno na 

retroreflexním podkladu. 
  
Místní komunikace pod mostem: 
 
Na pozemní místní komunikaci v prostoru pod mostem, bude provedena celková 

uzavírka s vyloučením provozu v daném místě. Jedná se o místní komunikaci ve vlastnictví 
obce Trnávka. Uzavírka bude platit pro prostor křížení této komunikace se železniční 
vlečkou. V ostatních navazujících úsecích, bude komunikace vyznačena dočasně jako slepá 
umožňující obsluhování stávajících objektů. 

 
Omezení provozu a výluky na trati 1501 – Pardubice - Kolín: 
 
Na elektrifikované trati 1501 – Pardubice – Kolín v traťovém úseku Řečany nad 

Labem – Chvaletice, nebude provoz touto stavbou nijak omezen. Stavba se pouze nachází 
v ochranném pásmu této dráhy. 

 
Omezení provozu dvoukolejné vlečce ve správě a vlastnictví Sev.en EC, a.s.: 
 
Provoz na vlečce bude omezen výlukami, pomalými jízdami v jednotlivých fázích 

výstavby modernizace mostu. Výluky na této vlečce budou dohodnuty a plánovány s jejím 
vlastníkem a správcem. 

Předpokládaný rozsah a požadavek na výluky této trati jsou uvedeny v kapitole 
5.2. a v příloze E. ZOV této projektové dokumentace.  

Rozsah omezení dopravy s výlukami je v této projektové dokumentaci pouze 
návrhem pro realizaci akci. Zhotovitel stavby si musí rozsah a požadavky na výluky, 
pomalé jízdy navrhnout a naplánovat dle svých postupů prací sám a zajistit u správce a 
vlastníka železniční trati pod mostem.  

Dále v této dokumentaci se uvažuje, že oprava pravostranného křídla před 
mostem a levostranného křídla za mostem a oprava opěr v blízkosti průjezdného profilu 
bude probíhat za pomalých jízd. 

 Na zhotovitelem požadované práce, výluky a případně pomalé jízdy si zajistí 
drážní dozor, který dohlédne na realizaci výluk, prací v průjezdném profilu a ochranném 
pásmu dráhy železniční vlečky. 

 
V projektové dokumentaci DSP+PDPS je navržen předpokládaný rozsah výluk při 

daných operacích stavby: 
- Montáž dočasných zábran proti pádu předmětů z mostu do mostního otvoru 

v celé délce nosné konstrukce, a to po obou okrajích n.k. (práce za výluky na 
podchozí trati – předpoklad 2x8 hodin) 

- Demolice n.k. - řezání perových desek mezi dolními přírubami nosníků  (práce 
za výluky na podchozí trati – předpoklad 2x8 hodin) 

- Demolice n.k. - demontáž podélných tyčových prefabrikátů (práce za výluky 
na podchozí trati – předpoklad 1x8 hodin) 

- Výstavba nové n.k. - montáž prefabrikovaných dílců nosné konstrukce do 
projektované polohy s jejich uložením na ložiska n.k. (práce za výluky na 
podchozí trati – předpoklad 1x8 hodin) 
- (na nosnících bude osazena konstrukce na okrajích proti pádu předmětů do 
prostoru pod moste. Konstrukce bude osazena na onou krajních nosnících 
v celé délce n.k.) 
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- (na krajních nosnících bude osazeno do definované polohy svodné potrubí 
pro odvodnění mostu)  

- Demontáž zábran proti pádu předmětů pod most (práce za výluky na podchozí 
trati – předpoklad 2x8 hodin) 
 
Celkový předpokládaný rozsah omezení provozu na dané vlečce se uvažuje 
v délce 2x8+2x8+1x8+1x8+2x8=16+16+8+8+16=maximálně 64 hodin. 
 

S ohledem na stísněné poměry v prostoru pod mostem a nutnost opravy spodní 
stavby jejím obouráním a kotvenou přibetonávkou líců opěr a křídel, budou tyto práce 
prováděny v součinnosti s provozem na železniční vlečce.  

Práce budou prováděny v blízkosti VMP a i v prostoru VMP. Postup prací bude 
proveden a upraven tak, aby bylo možné je realizovat a neomezovat dopravu na žel. 
vlečce. Práce se uvažují z lešení při realizaci demoličních prací a s příložným lešením, nebo 
nástřikem kotvené přibetonávky. V PD se uvažuje výstavba lešení mimo průjezdný profil 
trati a realizace pak za pomalých jízd na železniční trati.  

 
Projednání výluk včetně jejich řízení, drážního dozoru ze strany správce a vlastníka 

vlečky, budou zajištěny zhotovitelem stavby dle jeho požadavku a jeho ZOV. 
 
Stejně tak práce za pomalých jízd a zajištění pomalých jízd bude zajištěno 

zhotovitelem. 
 
Zhotovitel rovněž zajistí realizaci drážního dozoru při realizaci této akce. 
 
Vlastníkem a správcem železniční trati pod mostem je společnost Sev.en EC, a.s. 

zastoupená v tomto případě společností Elektrárna Chvaletice a.s. Problematika výluk, 
pomalých jízd a drážního dozoru je projednána se zástupcem společnosti Elektrárna 
Chvaletice a.s. p. Martin Kohout Tel.: +420 462 102 560 GSM: +420 724 939 043 Email: 
m.kohout@7.cz. Provozovatelem vlečky pod mostem je společnost ČD Cargo, a. s., 
Provozní jednotka Česká Třebová, Náměstí Jana Pernera 1787, 56002 Česká Třebová. 
Kontaktní osoba je Ing. L. Sejbal. Tel.: +420 602 764 786, email.: sejbal@cdcargo.cz.  

Zhotovitel stavby si danou problematiku v jím požadovaném rozsahu dle jeho 
postupu prací a HMG zajistí. Náklady spojené s touto problematikou pak zahrne do soupisu 
prací vybraných a definovaných položek. Veškeré práce tedy související s vyloučením 
provozu na této trati pod mostem pomalými jízdami, zajištěním železniční trati a vlečky 
pod mostem včetně drážního dozoru, budou zahrnuty zhotovitelem do vyčleněných položek 
soupisu prací. 

Projednání výluk včetně jejich řízení, drážního dozoru ze strany správce a vlastníka 
vlečky, budou zajištěny zhotovitelem stavby dle jeho požadavku a jeho ZOV této akce. 

 
Veškeré práce související s vyloučením provozu, omezením provozu, pomalými 

jízdami na této trati pod mostem (železniční vlečkou) dále pak drážním dozorem, budou 
zahrnuty zhotovitelem do vyčleněných položek soupisu prací objektu SO 000. 

6. PŘEHLED BUDOUCÍCH VLASTNÍKŮ (SPRÁVCŮ) 

Seznam známých nebo předpokládaných právnických a fyzických osob, které 
převezmou jednotlivé stavební objekty a provozní soubory po jejich ukončení do vlastnictví 
nebo je budou spravovat: 

- SO 181 – Přechodné dopravní opatření – dočasný stavební objekt ve správě 
zhotovitele akce. 

- SO 201 – Most ev.č. 322-014 – Objekt ve vlastnictví a správě:  
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 Vlastník  
Pardubický kraj 
Komenského náměstí 125 
532 11 Pardubice 
IČO 708 92 822 
DIČ CZ70892822 

 Správce 
Správa a údržba silnic Pardubického kraje 
Doubravice 98 
533 53 Pardubice 
 

- SO 430 – Přeložka el. VO vedení 
 Vlastník a správce  

Sev. en EC, a.s. 
K Elektrárně 227 
533 12 Chvaletice.  
 

7. PŘEDÁVÁNÍ STAVBY DO UŽÍVÁNÍ 

Přesný termín výstavby není znám. Předběžně se uvažuje zahájení stavby a akce 
dle získání stavebního povolení v 05-11/2023. Celková doba rekonstrukce mostu je 
navržena na 7 měsíců. Celkem tedy na maximálně 7 měsíců.  

 
Předpokládá se následná etapizace a uvádění do provozu: 
- SO 181 – DIO – Etapa I. – uvedení do provozu DIO s převedením dopravy 

objízdnou trasu. 
- SO 430 – Demontáž a zajištění stávajícího el. VO vedení 
- SO 201 – Most ev.č. 322-014 – Etapa I. – Kompletní demolice a výstavba 

modernizace mostu s úpravou vozovky v dané délce 
- SO 430 – Nové vedení a přeložka s úpravou stávajícího el. VO vedením 
- SO 181 – DIO – Etapa II. – uvedení dopravy do provozu na komunikaci II/322 

s DIO na komunikaci v prostoru mostu a svedením dopravy do jednoho jízdního 
pruhu dle požadavku zhotovitele dle TP 66. 

- SO 201 – Most ev.č. 322-014 – Etapa I. – dokončovací práce s dokončením 
akce 

- Po dokončení rekonstrukce na mostě v etapách I., budou provedeny práce pod 
mostem a práce neomezující dopravu na komunikaci II/322 a místní 
komunikaci pod mostem. 

8. SOUHRNNÝ TECHNICKÝ POPIS STAVBY 

8.1. Souhrnný technický popis stavby 

Navrhovaná akce řeší problematiku modernizace mostu ev.č. 322-014 v rozsahu 
výměny nosné konstrukce, modernizací spodní stavby a výměny mostního příslušenství vč. 
zádržného systému na mostě. Rozsah modernizace mostu a navržených prací byl 
odsouhlasen a definován objednatelem akce. Podmínky realizace akce jsou následující: 

- Akce bude realizována v navrženém rozsahu na pozemku objednatele 
- Modernizace mostního objektu bude respektovat stávající uspořádání a tvar 

spodní stavby stávajícího mostu a napojení na stávající objekty 
- Vodorovná část nosné konstrukce mostu bude kompletně vyměněna 
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- Převedení dopravy II/322 bude provedeno dle návrhu SO 181 s jejím 
vymístěním z prostoru staveniště  

- Omezení dopravy na komunikaci II/322 je řešeno formou DIO 
- Demoliční práce stávajícího mostu a výstavba mostu bude minimalně 

vyžadovat omezení dopravy na podchozí železniční dvoukolejné vlečce 
 
Akce je dělena do stavebních objektů SO 181, 201 a 430. 

8.2. Technický popis jednotlivých objektů a jejich součástí 

8.2.1. SO 181 – Dočasné dopravní opatření 

Komunikace II/322: 
 
V průběhu hlavních stavebních prací je navrženo DIO v objektu SO 181 tak, že 

veškerá automobilová doprava bude vedena po samostatných objízdných trasách mimo 
zájmový prostor komunikace II/322 a prostor mostu ev.č. 322-014. DIO je zakresleno ve 
výkresové dokumentaci přílohy C.1.2. (C.1.3. až C.1.8) DIO se uvažuje s vymístěním 
z komunikace II/322 na komunikace následovně: 

A – Veškerá autobusová doprava 
Autobusová doprava bude vedena z komunikace II/322 jejím svedením 
z komunikace II/322 na místní komunikaci vlevo do obce Trnávka a dále pak 
po komunikaci III/3227 v Řečanech nad Labem zpět na komunikaci II/322 
v prostoru za mostem.  
Délka objízdné trasy je 3,6km a bude vedena jako obousměrná trasa.  
 

- Místní komunikace je ve vlastnictví a správě obce Trnávka. 
- Komunikace III/3227 je ve vlastnictví Pardubického kraje a správě SUSPK. 

 
- Objízdná trasa bude vyznačena dočasným svislým a vodorovným DZ a dle 

požadavků TP 66. 
 

B – Veškerá osobní a nákladní doprava do 12 tun 
Je navržena objízdná trasa ve směru od Chvaletic z komunikace II/322 do 

Chvaletic na místní komunikaci do obce Hornická Čtvrť na komunikaci III/3225 a dále 
na komunikaci I/2. Po komunikaci I/2 je objízdná trasa vedena dále přes Zdechovice a 
Spytovice na komunikaci II/322 ve směru od Pardubic. 

 
Délka objízdné trasy je 9,8km a bude vedena jako obousměrná trasa.  
 

- Místní komunikace je ve vlastnictví a správě města Chvaltice. 
- Komunikace III/3225 je ve vlastnictví Pardubického kraje a správě SUSPK 
- Komunikace I/2 ve správě a vlastnictví Ředitelství silnic a dálnic ČR 

 
- Objízdná trasa bude vyznačena dočasným svislým a vodorovným DZ a dle 

požadavků TP 66. 
 

C – Veškerá nákladní doprava nad 12 tun 
Je navržena objízdná trasa ve směru Týnce nad Labem z komunikace II/322 a 

po komunikaci II/322 do Kolína. V Kolíně je dále trasa vedena po komunikaci II/125 a 
komunikaci I/38H. V prostoru za Kolínem pak na směr Kutná Hora po komunikaci I/38 
do Kutné Hory. Z Kutné Hory je vedena po komunikaci I/2 přes obce Svatý Mikuláš, 
Bernardov, Zdechovice, Spytovice na komunikaci II/322. 

 
Délka objízdné trasy je 40,9km a bude vedena jako obousměrná trasa.  
 

- Komunikace II/322 je ve vlastnictví Pardubického kraje a správě SUSPK 
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- Komunikace II/125 je ve vlastnictví Středočeského kraje a správě SUS 
Středočeského kraje 

- Komunikace I/38H, I/38 a I/2 ve správě a vlastnictví Ředitelství silnic a dálnic 
ČR 
 

- Objízdná trasa bude vyznačena dočasným svislým a vodorovným DZ a dle 
požadavků TP 66. 
 
 

Po dokončení hlavních stavebních prací na SO 201, bude možné při dokončovacích 
pracích provést zpětné uvedení dopravy na komunikaci II/322. Zde budou na SO 201 pak 
prováděny dokončovací práce pod mostem a v navazujících úsecích. Po dobu realizace 
těchto prací bude na komunikaci II/322 provedeno omezení provozu dle TP 66. 

DIO v této etapě vychází z TP 66 a jeho úpravou pro vyznačení pracovních místa 
v obci a svedením dopravy do jednoho jízdního pruhu. DIO je tedy navrženo dle TP 66 a 
to příslušného schema jako standardní pracovní místo. Zúžení vozovky na jeden jízdní 
pruh. Řízení provozu světelnými signály. Toto DIO bude řešeno v režii zhotovitele. 

 
Svislé DZ DIA na komunikaci II/322 a na objízdných trasách bude provedeno na 

retroreflexním podkladu. 
 
Na komunikaci II/322 před a za místem staveniště, bude na vozovce uložena 

soustava vodících stěna zabraňující vjezd na staveniště. Vodící stěny jsou navrženy výšky 
min. 0,80m a délky vždy 3 x 4,0m = 12,0m na obou předpolích. 

  
Místní komunikace pod mostem: 
 
Na pozemní místní komunikaci v prostoru pod mostem, bude provedena celková 

uzavírka s vyloučením provozu v daném místě. Jedná se o místní komunikaci ve vlastnictví 
obce Trnávka. Uzavírka bude platit pro prostor křížení této komunikace se železniční 
vlečkou. V ostatních navazujících úsecích, bude komunikace vyznačena dočasně jako slepá 
umožňující obsluhování stávajících objektů. Zákres DIO na této komunikaci je ve 
výkresových přílohách C.1.2. a C.1.3. 

Na místní komunikaci vedoucí pod mostem před a za místem staveniště, bude na 
vozovce uložena soustava vodících stěna zabraňující vjezd na staveniště. Vodící stěny jsou 
navrženy výšky min. 0,80m a délky vždy 2 x 4,0m = 8,0m na obou předpolích. 

 
Omezení provozu a výluky na trati 1501 – Pardubice - Kolín: 
 
Na elektrifikované trati 1501 – Pardubice – Kolín v traťovém úseku Řečany nad 

Labem – Chvaletice, nebude provoz touto stavbou nijak omezen. Stavba se pouze nachází 
v ochranném pásmu této dráhy. 

 
Omezení provozu dvoukolejné vlečce ve správě a vlastnictví Sev.en EC, a.s.: 
 
Provoz na vlečce bude omezen výlukami v jednotlivých fázích výstavby 

modernizace mostu. Výluky na této vlečce budou dohodnuty a plánovány s jejím 
vlastníkem. 

Předpokládaný rozsah a požadavek na výluky této trati jsou uvedeny v kapitole 
5.2. a v příloze E. ZOV této projektové dokumentace. Jedná se o následující rozsah výluk 
při daných operacích stavby: 

- Montáž dočasných zábran proti pádu předmětů z mostu do mostního otvoru 
v celé délce nosné konstrukce (práce za výluky na podchozí trati – předpoklad 
2x8 hodin) 
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- Demolice n.k. - řezání perových desek mezi dolními přírubami nosníků  (práce 
za výluky na podchozí trati – předpoklad 2x8 hodin) 

- Demolice n.k. - demontáž podélných tyčových prefabrikýtů (práce za výluky 
na podchozí trati – předpoklad 1x8 hodin) 

- Výstavba nové n.k. - montáž prefabrikovaných dílců nosné konstrukce do 
projektované polohy s jejich uložením na ložiska n.k. (práce za výluky na 
podchozí trati – předpoklad 1x8 hodin) 
- (na nosnících bude osazena konstrukce na okrajích proti pádu předmětů do 
prostoru pod moste. Konstrukce bude osazena na onou krajních nosnících 
v celé délce n.k.) 
- (na krajních nosnících bude osazeno do definované polohy svodné potrubí 
pro odvodnění mostu)  

- Demontáž zábran proti pádu předmětů pod most (práce za výluky na podchozí 
trati – předpoklad 2x8 hodin) 
 
Celkový předpokládaný rozsah omezení provozu na dané vlečce se uvažuje 
v délce 2x8+2x8+1x8+1x8+2x8=16+16+8+8+16=maximálně 64 hodin. 
 

8.2.2. SO 201 – Most ev.č. 322-014 

Popis stávajícího stavu: 
Stávající mostní objekt se nachází na komunikaci II/322 v liniovém staničení 

19,566 km a staničení úseku 7,170 s úsekem 1341A06802 do 1341A071. Mostní objekt je 
šikmý s levou šikmostí 62,00°, nachází se v přímém úseku trasy komunikace II/322. 
Niveleta komunikace v daném prostoru je vedena ve výškovém oblouku se sklony tečen 
+0,80% a – 0,80% a s napojením nivelety na stávající stav. V daném prostoru je výškový 
oblouk o poloměru R=2000,0m. Komunikace se nachází v daném prostoru ve vysokém 
násypu nad původním terénem výšky do 7,0-7,5m.  

Komunikace II/322 se na předmostích nachází v uspořádání S11,5/80. Příčný 
sklon vozovky na mostě je střechovitý 2,0-2,5%. 

Komunikace na mostě a na předmostích je s asfaltobetonovým krytem. Podél 
vozovky komunikace je nezpevněná krajnice v šířce 1,0m.  Podél vozovky na předpolích je 
osazen ocelový zádržný systém s třídou zadržením N2 v podobě jednostranných ocelových 
svodidel. 

Na komunikaci je VDZ v podobě podélných čar vodících šířky 0,25m (V4) a 
v podobě podélné středové čáry dělící plné V1a š. 0,125m. Na předpolích mostu je osazena 
svislá DZ s ev. číslem mostu. 

Svahové násypové partie komunikace jsou opatřeny ohumusováním se 
zatravněním. Na svazích se nachází stávající náletový porost křovím a stromů. 

 
Mostní objekt byl postaven v roce 1979. 
Stávající mostní objekt je proveden jako šikmý. Jedná se mostní objekt o 1 poli 

s nosnou prefabrikovanou nosnou konstrukci v daném poli z tyčových prefabrikátů I-73 
délky 30,0m. V příčném řezu je nosná konstrukce konstantní tloušťky jako dodatečně 
předepnutá trámová konstrukce z nosníků I-73 délky 30,0m, výšky 1,40m a šířky 1,15m. 
Celkový počet prefa dílců v příčném řezu 8 ks. Prefabrikované nosníky jsou spojeny v místě 
dolní a horní příruby železobetonovou perovou deskou. Na konci n.k. je proveden 
železobetonový monolitický příčník. 

Uložení n.k. je provedeno na ložiscích neuvedeného typu. Předpokládáme hrncová 
ložiska z doby návrhu a realizace akce. 

Na nosné konstrukci je provedena betonová vyrovnávací vrstva. 
 
Opěry a křídla mostního objektu jsou betonové se železobetonovými monolitickými 

úložnými prahy, závěrnými zdmi. Křídla mostu jsou provedena jako souběžná s osou 
komunikace v místě ostrých rohů opěr mostu. Křídla v místě tupých rohů opěr jsou 
doplněna šikmými křídly souběžnými s podchozí železniční tratí. 
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Opěry a křísla jsou masivní s povrchovou výztuží ověřenou diagnostickým 
průzkumem. 

Založení mostu není v současné době známe. Předpokládá se plošné založení opěr 
a křídel mostu. Objekt nevykazuje žádné poruchy vlivem vadného založení mostu. Z tohoto 
důvodu nebude stav a systém založení zjištěn. 

  
Na úložném prahu pak navazuje železobetonová monolitická závěrná zídka se 

železobetonovou přechodovu deskou. Přechodové desky jsou patrně betonové, neznámé 
délky. Rozměry přechodových desek jsou ve výkresové dokumentaci odhadnuty. 

 
Na nosné konstrukci je provedena vyrovnávací vrstva z cementové malty nebo 

betonu. Na začátku a konci n.k. jsou osazeny povrchové mostní závěry přes celou 
konstrukci vozovky a říms na mostě.  

Na mostě je provedena celoplošná izolace z asfaltových pásů.  
Po okrajích vozovky na mostě jsou osazeny žb. monolitické římsy s přikotvením 

do n.k. a spodní stavby. 
Na povrchu říms je osazeno ocelové mostní zábradlí se svislou výplní, výšky ca 

1,0m. 
Na mostě je převedena asfaltobetonová vozovka v podobě ochrany izolace, ložné 

a obrusné vrstvě. 
Povrch vozovky na mostě není odvodněn mostními odvodňovači.  
Konstrukce vozovky na mostě je asfaltobetonová definované tloušťky. 
Na obou předpolích jsou osazeny tabulky s evidenčním číslem mostu. 
Na mostním objektu je osazeno vedení VO včetně svítidel VO ve správě Sev.en 

EC, a.s. 
 
 
Dle el. evidence HMP a ML je zatížitelnost nosné konstrukce a spodní stavby 

následující: 
Normální zatížitelnost:  Vn = 28 tun 
Výhradní zatížitelnost:  Vr = 80 tun 
Vyjímečná zatížitelnost:  Ve = 290 tun 
Nápravový tlak:   Va = --- t. 
 
Stavebně technický stav dle HMP a el. evidence je dle MMP z 28.11.2017 

vypracované Ing. Petrem Jedlinským: 
Spodní stavba:   - IV – Uspokojivý 
Nosná konstrukce:   - IV – Uspokojivý 
Použitelnost:   - II – Podmíněně použitelné. 
 
Vozovka komunikace na předmostích je asfaltobetonová třívrstvá. Tloušťka 

vozovky v dané době není známo. Podél vozovky na předpolích je ocelový zádržný systém 
v podobě jednostranného silničního svodidla s třídou zadržení N2. 

Podél vozovky jsou provedeny nezpevnění krajnice v dané šířce. 
Svahy násypu komunikace jsou ohumusovány v tl. max 0,1-0,2m. Násyp 

komunikace je v současné době s výskytem křoví a stromů dle zákresu v situačních 
řešeních akce. 

V prostoru pod mostem se nachází: 
- Dvoukolejná žel. vlečka ve vlastnictví a správě Sev.en EC, a.s. 
- Ocelové drátěné oplocení ve vlastnictví a správě Sev.en EC, a.s. 
- Odvodnění dotčených ploch a vlečky ve vlastnictví a správě Sev.en EC, a.s. 
- Zabezpečovací zařízení ve vlastnictví a správě Sev.en EC, a.s. 
- El. VO vedení a svítidla ve vlastnictví a správě Sev.en EC, a.s. 
- Podchozí místní komunikace s asfaltobetonovým krytem 
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Popis modernizace mostu: 
 
Na základě HMP a prohlídky mostu zpracovatelem PD a na základě SOD na tuto 

akci je navržen rozsah modernizace mostu s modernizací úseku komunikace v délce 
200,0m. Ten je projednán a odsouhlasen správcem i vlastníkem mostního objektu. 
Modernizace mostu předpokládá kompletní demolici mostního svršku, příslušenství, 
rozebrání daného úseku komunikace, nosné konstrukce a části spodní stavby a s výstavbou 
modernizace mostu v daném shodném místě na stávajících opěrách. Součástí modernizace 
bude i obnova vozovky v celkové délce cca 200m. 

Mostní objekt je navržen tak, že pod mostem je převeden VMP s odpovídající 
šířkou průjezdného profilu železniční trati se šířkou min 2x3,0m a výškou dle podélných 
řezů stávajícího stavu a navrhovaného stavu modernizace mostu. Nad levou kolejí je ve 
stávajícím stavu průjezdná výšky mezi podhledem n.k. nad temenem koleje 5,099m a 
navrhovaném stavu pak 5,170m. U levé koleje je to zvýšení z 5,165m na 5,235m. Podhled 
nosné konstrukce bude u modernizovaného mostu posunut výše o min. cca +0,070m. 

 
Akce objektu SO 201 je navržena s rozebrání krytu a obrusné vrstvy v délce 

200,0m komunikace II/322 a to ve staničení dle projektové dokumentace 0,005 147 – 
0,205 147. Rozebrání kompletní konstrukce vozovky je pak navrženo v úseku shodné v km 
0,005 147 – 0,205 147. S rozebráním vozovky souvisí i rozebrání konstrukce nezpeněné 
krajnice a násypu krajnic. V daném úseku bude provedeno rozebrání vybavení komunikace 
a jejího příslušenství v podobě zádržného systému silničních svodidel na obou okrajích 
vozovky.  

Rozebrání dotčených ploch s komunikací II/322 bude provedeno před a za mostem 
v podobě nezpevněných krajnic a přilehlých partií násypu komunikací a nezpevněných 
ploch. Bude provedeno odstranění křoví a kácení stromů na násypu tělesa komunikace 
v ploše dočasného záboru stavby 

Předpokládá se odstranění náletových dřevin v prostoru dočasného záboru stavby 
a v místě realizace výkopových prací. Je navrženo v tomto prostoru i odstranění křoví na 
násypu komunikace. 

Bude odstranění dvojice značek s evidenčním číslem mostu. 
Na mostě bude kompletně odstraněna vozovky včetně konstrukce zábradlí a říms 

podél vozovky. 
 
Dále se předpokládá následující rozsah demoličních prací mostu: 
- Odstranění zábradlí 
- Odstranění DZ 
- Frézování kompletní konstrukce vozovky na mostě a na předmostích 
- Vybourání vozovky na předmostích v daném rozsahu 
-  Vybourání násypu vozovky s nezpevněnou krajnicí 
- Vyburání říms mostu 
-  Vybourání mostních závěrů na obou koncích n.k. 
- Odstranění celoplošné izolace včetně doplňkových plechování a konstrukcí 
- Odstranění mostních odvodňovačů a odvodňovacích prvků 
- Kompletní odstranění vyrovnávací vrstvy nosné konstrukce na n.k. 
 
Do demoličních pracích mostu se dále předpokládá: 
- Demolice přechodových desek s podkladním betonem 
-  Kompletní demolice nosné konstrukce 
 - Odstranění vyrovnávací vrstvy 
 - Vybourání horních perových desek mezi nosníky 
 - Vybourání nadpodporových příčníků 
 - Zajištění nosníků 
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 - Řezání dolních desek mezi nosníky 
 - Vynesení nosníků z opěr mostu do prostoru mimo mostní otvor na předpolí. 

Zde budou nosníky rozbourány s odvezením suti. 
-  Odstranění ložisek na opěrách mostu 
-  Demolice nadbetonávek křídel a demolice závěrných zdí 
-  Ubourání úložných prahů, křídel po vyznačenou úroveň 
-  Ubourání šikmých křídel do dané výškové úrovně 
- Obourání povrchu opěr a křídel jako příprava podkladu pro jejich opravu 

kotvenou přibetonávkou 
- Obkopání líců opěr a křídel pro provedení jejich opravy 
 
Výkopy za opěrami a za křídly budou provedeny v takovém rozsahu, aby bylo 

možné provést novou část konstrukce spodní stavby s odvodněním rubu a novou 
konstrukcí přechodových oblastí. Výkopy budou dále řešeny s ohledem na požadavek 
opravy spodní stavby opěr a křídel z rubové strany. 

 
Založení mostu zůstává bez úprav a změny. 
  
U opěr a křídel je navržena nová konstrukce úložných prahů z monolitického 

železobetonu s nadbetonovanou částí nad obouranou opěrou mostu. Úložné prahy jsou 
navrženy do definované úrovně a navazují na nadbetonávku křídel a jejich prodloužení. Na 
rubu opěr a křídel jsou navrženy podkladní betony pod konstrukci nadbetonávek a úložných 
prahů a pod odvodnění rubu opěr. 

Na úložných pracích jsou navrženy železobetonové monolitické ložiskové bloky. 
Konstrukce závěrných zídek je navržena nad úrovní úložných prahů s úložným prahem a 
vrubovým kloubem pro osazení přechodových desek.  

U závěrné zídky opěry 01 je navržena úprava pro osazení podpovrchového DZ a u 
závěrné zdi opěry 02 pak kapsa pro osazení povrchového mostních závěru. 

 
Konstrukce spodní stavby je opatřena návrhem izolace proti zemní vlhkosti a 

stékající vodě s ochranou z geotextílie. 
Za opěrami je provedeno odvodnění přechodové oblasti rubovou drenáží dle ČSN 

73 6244. Za opěrami je navržena přechodová oblast dle ČSN 73 6244 s odvodněním rubu. 
Přechodová oblast mostu je navržena se železobetonovými přechodovými deskami 
z monolitického betonu délky 5,0m na vrstvě z podkladního betonu. 

Nadbetonávky křídel jsou navržena v navazujícím směru a výšce s okraji nosné 
konstrukce. 

 
Uložení nosné konstrukce je navrženo na elastomerových ložiscích, kde na opěře 

01 je navrženo pevné ložisko a soustava všesměrně pohyblivých ložisek. Nad opěrou 02 je 
navrženo příčně pevné, podélně pohyblivé ložisko a soustava všesměrně pohyblivých 
ložisek. 

Na mostě je navržena nová mostovka. Ta je navržena jako jednopolová prostá 
trámová soustava v konstantní levé šikmosti 62°. Nosná konstrukce bude tvořena celkem 
7 podélnými betonovými předpjatými prefabrikáty spřaženými se železobetonovou 
monolitickou deskou a nadpodporovými příčníky. Šířka nosné konstrukce je navržena 
12,60m s výškou n.k. celkem 1,57m a délkou n.k. 30,828m s rozpětím pole 29,356m. 
Uložení nosné konstrukce je přímé pod každým prefabrikovaným trámce v dané ose 
uložení. Nosná konstrukce je opatřena ochranným nátěrem dle ČSN 73 6223 a uložena dle 
požadavku ČSN 73 6201 a TP124. 

Na konci n.k. u opěry 01 je navržena úprava pro osazení podpovrchového 
mostního závěru. Na konci n.k. u opěry 02 pak kapsa pro osazení povrchového mostního 
závěru. 

Okraje n.k. jsou opatřeny ochranným nátěrem dle TKP 31. 
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Na nosné konstrukci jsou osazeny mostní odvodňovače se šikmým svodem a 
odvodňovače celoplošné izolace. Pod podhledem n.k. je zavěšeno svodné potrubí 
odvodnění povrchu mostu a izolace mostovky. Potrubí je prostoupeno opěrou 01. a 
zavedeno do odvodňovacího systému předpolí opěry 01. 

Na nosné konstrukci s přetažením na spodní stavbu a přechodové desky je 
položena celoplošná izolace z AIP dle ČSN 73 6242 s ochranou izolace pod římsami 
z asfaltového pásu a v konstrukci vozovky pak vrstvou litého asfaltu. 

Na začátku n.k. je osazen podpovrchový mostní závěr přes celou šířku mostu. Nad 
opěrou 02 je pak osazen povrchový mostní závěr dle ČSN 73 6201, TP 128 a TP 86. 

Nosná konstrukce je odvodněna odvodňovacím systémem odvodňovačů 
celoplošné izolace a mostních odvodňovačů s drenážním proužkem podél říms a podél 
mostních závěrů dle VL.4:2015 a ČSN 73 6201. 

 
Na okrajích n.k. a křídlech mostu je navržena kotvená železobetonová monolitická 

konstrukce římsy s tvarem dle ČSN 73 6201 a VL.4:2015. Římsy jsou kotveny do 
předvrtaných otvorů ocelovými kotvami do povrchu mostovky a povrchu křídel. Povrch 
říms je opatřen ochranným nátěrem dle TKP 31. 

Na šikmých křídlech je navržena nadbetonávka z kotveného železobetonu. Líce 
křídel, opěr jsou na povrchu upraveny modernizací z vrstvou železobetonu kotvenou do 
stávající konstrukce spodní stavby. Kotvená přibetonávka spodní stavba je tl. 50-150mm. 

Na povrchu šikmých křídel je navržena kotvená železobetonová monolitická římsa. 
Povrch říms je opatřen ochranným nátěrem dle TKP 31. 

V kontaktu s novými křídly je navržen hutněný násyp svahových kuželů násypu 
komunikace. 

V prostoru před mostem je navržena modernizace odvodňovacího systému mostu 
v podobě svodného potrubí, šachet a vyústění do skluzu vlevo před mostem. 

Na předpolích je navržena modernizace vozovky s kompletní konstrukcí skladby 
v délce 200,0m. Na předpolích i na mostě je převedena obrusná i ložná vrstva vozovky 
komunikace. Šířkové uspořádání na mostě a předpolích je S11,5/80. 

Konstrukce vozovky na mostě je navržena jako třívrstvá dle ČSN 73 6242. 
Konstrukce na předmostích pak dle TP 170 odpovídající TDZ. 

 
Před a za mostem jsou navržena rampová napojení z kamenné dlažby do 

betonového lože a vyspárováním z MC. Rampové napojení je orámováno silničními a 
chodníkovými obrubníky. Vlevo před mostem a vlevo za mostem je z rampového napojení 
sveden skluz do vyústního zaústění skluzu v patě svahu nebo ve svahu násypu 
komunikace. Vpravo před a za mostem je odvodnění doplněno uliční vpustí svedenou a 
zaústěnou svodným potrubím do odvodňovacího systému komunikace. 

 
Nezpevnění krajnice jsou doplněny hutněným násypem krajnic a nezpevněnými 

krajnicemi š. 1,50m dle ČSN 73 6101 a TKP 4. 
Podél křídel mostu je navrženo opevnění z kamenné dlažby do betonového lože a 

vyspárováním s orámováním z betonových obrubníků. 
Na konstrukci říms jsou navrženy nivelační značky. 
Tabulka s letopočtem modernizace je navržena vtiskem do modernizované opěry 

a křídla opěry 01. 
Násypové partie komunikace jsou modernizovány ohumusováním s osetím 

travním semenem a opatřením protierozní kotvenou rohoží. 
Z odvodňovacích vyústních objektů skluzů před a za mostem, je navrženo 

drenážní potrubí do odvodňovacího systému komunikace II/322 a to patních a 
odvodňovacích příkopů. Patní příkopy budou ve vyznačených délkách pročištěny. 

 
Na vozovce je navrženo VDZ s V4 š. 250mm a V1a šířky 125mm v celé délce 

úpravy. Na začátku a konci je navržena těsněná spára s asfaltovou modifikovanou zálivkou. 
Shodně zálivka je navržena podél říms, rampových napojení a MDZ. 
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Před a za mostem je navržena svislá dopravní značka s ev. číslem mostu dle ČSN 
73 6201 a 73 6220, 73 6221. 

 
Na mostě je osazen zádržný systém v podobě ocelového mostního zábradelního 

svodidla dle ČSN 73 6201, přecházejícího na předmostí v jednostranné silniční zábradlí dle 
ĆSN 73 6101.  

Ocelové silniční zábradlí bude provedeno dále dle TP a kotveno a osazeno na 
konstrukci povrchu říms šikmých křídel. 

 
Před a za mostem budou osazeny svislé DZ s ev.č. mostu dle ČSN 73 6220, 73 

6221. 
Pod mostem budou plochy uvedeny do původního stavu s obnovou zpevněných 

ploch podél opěr a křídel a obnovou nezpevněných ploch před křídly. 
Po dokončení akce bude provedena HMP a Mostní listy objektu ev.č. 322-014. Bude 

provedena DSPS dokumentace a kolaudace akce. 
Mostní objekt je navržen dále s opatřeními dle TP 124 a to pro stupeň ochraných 

opatření 4. 
 

8.2.3. SO 430 – Přeložka el. VO vedení 

Tento SO je vyvolán hlavním objektem SO 201. V prostoru mostu bude před 
demoličními pracemi provedeno rozebrání a odstranění stávajícího VO. Vedení bude 
odstraněno včetně svítidel a vedení vedeného po nosné konstrukci mostu. 

Součástí objektu je zajištění stávajících rozvaděčů a stávajícího vedení po dobu 
realizace akce. 

Po dokončení akce je navržena obnova vedení včetně jeho rozvedení a osazení 
nových svítidel v prostoru objektu SO 201. 

9. VÝSLEDKY A ZÁVĚRY Z PODKLADŮ, PRŮZKUMŮ A 
MĚŘENÍ 

Výčet podkladů a průzkumů použitých pro vypracování projektové dokumentace 
je uveden v kapitole 3. Geodetická dokumentace je součástí dokumentace, části B – 
Souhrnné řešení stavby. Geotechnický průzkum nebyl proveden. Diagnostický průzkum 
mostu je proveden jako podrobný, se zaměřením na diagnostiku spodní stavby mostu a je 
přílohou projektové dokumentace H. Související dokumentace. Základní korozivní průzkum 
není součástí dokumentace a nebyl proveden. 

Návrh stavební akce je proveden na základě všech podkladu a závěrů provedených 
průzkumů a měření. Rozsah modernizace mostu je požadován objednatelem akce v tomto 
rozsahu dle uzavřenou SOD na tuto akci a daný rozsah. 

Rozsah modernizace byl odsouhlasen objednatelem s projednáním projektové 
dokumentace. 

10. DOTČENÁ OCHRANNÁ PÁSMA, CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ, 
ZÁTOPOVÁ ÚZEMÍ, KULTURNÍ PAMÁTKY  

10.1. Přehled stávajících inženýrských sítí 

V prostoru dočasného záboru stavby se nachází podzemní a nadzemní inženýrské 
sítě cizích správců a vlastníků včetně odvodňovacího systému komunikace II/322. 

V zájmového území se dle vyjádření jednotlivých správců nacházejí stávající 
inženýrské sítě: 
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- nadzemní el. vedení NN ČEZ Distribuce a.s. Vedení je umístěno vpravo podél 

komunikace na podpůrných sloupech el. nn vedení ve vyznačené poloze. 
-  podzemní sdělovací vedení ve vlastnictví a správě České telekomunikační 

infrastruktury a.s. (Cetin). Vedení je v zájmovém prostoru vedeno příčně pod 
mostem a dále vpravo v patě násypu komunikace II/322. U tohoto vedení, 
budou práce na této akci probíhat v ochranném pásmu těchto sítí. Vedení bude 
vrámci této akce vytyčeno a zajištěno před jeho poškozením. 

-  el. vedení SŽDC, s.o. – SEE, které je vedeno podél trati 1501 Pardubice – 
Kolín. Vedení je umístěno mimo zájmový prostor akce. 

-  sdělovací a zabezpečovací vedení SŽDC, s.o. – SSZ a SSZT, které je vedeno 
podél trati 1501 Pardubice – Kolín. Vedení je umístěno mimo zájmový prostor 
akce. 

-  sdělovací a zabezpečovací vedení ČD-Telematika, a.s., které je vedeno podél 
trati 1501 Pardubice – Kolín. Vedení je umístěno mimo zájmový prostor akce. 

-  Podzemní vodovod ve správě a vlastnictví Vodovody a Kanalizace Pardubice, 
a.s. Vedení je vedeno pod zemní v prostoru pod mostem a to příčně pod 
zájmovým prostorem. U tohoto vedení, budou práce na této akci probíhat 
v ochranném pásmu těchto sítí. Vedení bude vrámci této akce vytyčeno a 
zajištěno před jeho poškozením. 

-  Odvodnění trati a vlečky ve správě a vlastnictví Sev.en EC, a.s.. Odvodnění je 
vedeno příčle zprava do leva pod mostem a vyústěno do patního příkopu vlevo 
podél komunikace před mostem. U tohoto vedení, budou práce na této akci 
probíhat v ochranném pásmu těchto sítí. Vedení bude vrámci této akce 
vytyčeno a zajištěno před jeho poškozením. 

-  Sdělovací vedení optického kabelu a vedení ve správě a vlastnictví Sev.en EC, 
a.s.. vedení je vedeno podél vlečky pod mostem a dále podél šikmého křídla 
a opěra 01 mostu. U tohoto vedení, budou práce na této akci probíhat 
v ochranném pásmu těchto sítí. Vedení bude vrámci této akce vytyčeno a 
zajištěno před jeho poškozením. 

-  Napájení zabezpečovacího zařízení vlečky ve správě a vlastnictví Sev.en EC, 
a.s.. vedení je vedeno podél železniční vlečky a napříč v prostoru pod mostem 
dle zákresu v situačních řešení akce. U tohoto vedení, budou práce na této 
akci probíhat v ochranném pásmu těchto sítí. Vedení bude vrámci této akce 
vytyčeno a zajištěno před jeho poškozením. 

-  el. nn VO vedení ve správě a vlastnictví Sev.en EC, a.s.. el. vedení je vedeno 
v prostoru pod mostem a podél vlečky dle zákresu ve výkresových přílohách. 
Vedení a VO je umístěno i na opěrách mostu a je převedeno na nosné 
konstrukci z jedné strany a jedné opěry na druhou opěru. U tohoto vedení 
bude nutné provést přeložku vyvolanou pod číslem SO 430. 

 
 
Stávající inženýrské sítě jsou zakresleny v jednotlivých výkresových přílohách 

projektové dokumentace. Zákres všech inženýrských sítí je pouze informativní. 
Skutečnou polohu je nutno vytyčit ve spolupráci se správci inženýrských sítí. 

Součástí projektové dokumentace – F – dokladová část jsou vyjádření o existenci 
sítí jednotlivých správců. Součástí vyjádření je i specifikace ochranných pásem sítí a 
požadavky na případné činnosti v ochranném pásmu. Zhotovitel bude postupovat dle 
požadavků správců sítí.  

 

10.2. Ochranná pásma dopravních staveb 

Přehled základních možných ochranných pásem: 
- Ochranné pásmo silnice    
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STAVBA SE NACHÁZÍ v ochranném pásmu komunikace II. třídy číslo III/322 
a pod mostem v ochranném pásmu místní komunikace 
 

- Ochranné pásmo železnice   
STAVBA SE NACHÁZÍ v ochranném pásmu dráhy.  
 
Podchozí překážkou je železniční dvoukolejní neelektrifikovaná vlečka ve 
vlastnictví a správě společnosti Sev.en EC, a.s. 
 
Akce se dále nachází vlevo vedle stávající dvoukolejné elektrifikovaná trati 
TUDU 1501 Pardubice - Kolín v jejím ž. km cca 327,2, úseku Řečany nad 
Labem - Chvaletice. Stavba je svojí polohou osazena v jejím ochranném 
pásmu. 
 

- Ochranná pásma zajišťující bezpečnost leteckého provozu  
NEDOTČENO 
 

- Ochranné pásmo dráhy tramvajové a trolejbusové   
STAVBA SE NENACHÁZÍ v ochranném pásmu tramvajové a trolejbusové 
dráhy  
 

10.3. Ochranná pásma ve vodním hospodářství 

Přehled základních možných ochranných pásem: 
- Ochranné pásmo vodního zdroje    

Akce se nenachází v ochranném pásmu vodního zdroje. 
 

- Zátopové území    
Akce se nenachází v zátopovém území. 
 

10.4. Ochranná pásma při ochraně přírody a krajiny 

Přehled základních možných ochranných pásem: 
- Ochranné pásmo zvláště chráněných území   

Objekt a akce se nenachází v ochranném pásmu a v CHKO. 
 

- Ochranné pásmo lesa  
Není dotčeno  
 

- Ochranné pásmo památných stromů   
Není dotčeno  
 

10.5. Ostatní ochranná pásma 

Přehled základních možných ochranných pásem: 
- Ochranné pásmo v okolí nemovitých kulturních památek, památkových 

rezervací, památkových zón    
Není dotčeno  
 

- Ochranné pásmo léčivých zdrojů a zdrojů nerostného bohatství  
Není dotčeno  
 

- Ochranné pásmo hřbitova    
Není dotčeno  
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11. ZÁSAH STAVBY DO ÚZEMÍ 

11.1. Bourací práce 

V rámci stavební akce dojde k bouracím pracím na stávajícím mostním objektu.  
Akce řeší kompletní demolici mostního příslušenství, vodorovné nosné konstrukce 

a ubourání spodní stavby stávajícího mostního objektu ev.č. 333-014. Součástí demolice 
mostu (mostní příslušenství, nosná konstrukce, ubourání opěr a křídel), bude i rozebrání 
dotčených objektů souvisejících s mostem a výstavbou mostu nového. 

Bude rozebrána frézováním asfaltobetonových vrstev vozovky v délce 200,0m a 
kompletní rozebrání vozovky v délce 20,0m.  

Ostatní dotčené objekty nebudou modernizací dotčeny. Bude provedeno pouze 
vybourání nutných částí objektů a souvisejících ploch nutných k modernizaci popsaného 
rozsahu mostu. 

V místě mostu bude proveden výkop pro realizaci modernizace mostu. Výkopy 
jsou navrženy v otevřených výkopech bez s pažením v daných místech 

11.2. Kácení mimolesní zeleně a jejich případná náhrada 

Kácení stromů je předmětem této akce. Jedná se o stromy nacházející se na ploše 
dotčených pozemků s násypem tělesa komunikace p.č. 970/1, 203/1 a sousedících 
pozemcích v k.ú. Trnávka. Jedná se o náletovou zeleň s obvodem do 80 cm ve výšce 
1,30m.  

Náhrada zeleně není navržena. Bude se jednat o vyčištění prostoru dočasného 
záboru stavby. 

11.2.1. Porosty dřevin určené ke kácení přesahující svou plochou 40 m2  

Porosty dřevin se nachází v prostoru dočasného záboru. Tyto porosty jsou 
náletovou zelení a jsou vždy ploch do 40 m2. Tato zeleň bude v prostoru dočasného záboru 
odstraněna. Náletové dřeviny budou z plochy dočasného záboru na svazích násypu 
komunikace kompletně odstraněny včetně pařezů a kořenového systému. 

11.2.2. Stromy určené ke kácení jejichž obvod přesahuje 80 cm ve výšce 130 
cm nad zemí  

Kácení stromů s obvodem kmene nad 80 cm ve výšce 130cm je předmětem této 
akce. Budou káceny následující stromy s ohledem na jejich polohu. Bude provedeno kácení 
včetně odstranění pařezů. Jedná se o následující stromy: 

 
 

poř 
č. 

Název Binomické 
jméno 

Vědecká klasifikace Průměr 
kmene 

(cm) 

Obvod 
kmene 

(cm) 

Číslo 
pozemku 
dle KM 

Určen ke kácení 

třída řád čeleď rod 

1. trnovn
ík 

akát 

Robinia 
pseudocaci

a 

vyšší 
dvouděložná 
(Rosopsida) 

bobotvaré 
(Fabales) 

bobovité 
(Fabaceae) 

Trnovník 
(Robinia) 

91  ● 231 p.č. 970/1 Ano 

2. bříza 
bělok
orá 

Betula 
pendula 

vyšší 
dvouděložná 
(Rosopsida) 

bukotvaré 
(Fagales) 

březovité 
(Betulaceae) 

bříza 

Betula) 

41 114 p.č.1033/2 Ano 

 
Poznámka:  průměr a obvod kmene stromů měřen ve výšce 130cm 

●   průměr a obvod kmene stromu měřen ve výšce 65cm nad terénem 
 
Pozemky: 
p.č. - 970/1 - LV - 893 - Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, Pardubice-Staré 
Město, 53002 Pardubice 
p.č. - 1033/2 - LV - 10041 - Sev.en EC, a.s., K Elektrárně 227, 53312 Chvaletice 
 
Poloha kácených stromů je uvedena ve výkresové dokumentaci situací. 
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11.2.3. Náhradní výsadba  

Náhradní výsadba se neuvažuje. 
 

11.3. Rozsah zemních prací a konečná úprava terénu 

Frézování obrusné, ložné a podkladní vrstvy vozovky je navržena v celé šířce 
vozovky na délce 200,0m. Zde bude takto provedeno v km 19,450 000 – 19,650 000 
v délce 200,0m ve staničení úseku 7,054 000 – 7,254 000 úseku 1341A06802 – 1341A071 
a lokálním staničení úseku z projektové dokumentace 0,005 147 – 0,205 147. 

Kompletní rozebrání vozovky je navrženo rovněž v délce 200,0m v místě realizace 
modernizace vozovky komunikace v zakresleném úseku. 

Výkop mostu je navržen dle výkopového schema v rozsahu požadovaném pro 
demolici rozsahu stávajícího mostu a pro realizaci modernizace spodní stavby a nosné 
konstrukce. 

Výkopové práce jsou navrženy s minimalizací zásahu do sousedních ploch a do 
stávajícího terénu. Výkopové práce nevyžádají pažení stavební jámy výkopu s ohledem na 
jejich návrh a polohu s vyloučenou dopravou v prostoru komunikace pod mostem a na 
II/322. 

11.4. Ozelenění nebo jiné úpravy nezastavěných ploch 

V této akci není navrženo. 
 

11.5. Zásah do pozemků určených k plnění funkce lesa 

Stavba nezasahuje do pozemků určených k plnění funkce lesa. 
 

11.6. Zásah do jiných pozemků 

Součástí stavební akce je záborový elaborát – příloha H.1. Stavba je navržena tak, 
aby zásah stavby do cizích pozemků byl minimalizován.  

Mostní objekt ev.č. 322-014 a komunikace II/322 je ve vlastnictví a správě 
Pardubického kraje. Mostní objekt a komunikace se nachází pouze na pozemcích 
stavebníka, vlastníka a správce. 

Stavba mostu se tedy nachází pouze na pozemcích Pardubického kraje. Akce je 
tedy řešena trvalým záborem na pozemcích vlastníka objektu a komunikace II/322. 

Akce je řešena dále s dočasným záborem stavby s ohledem na skutečnost, že při 
realizaci stavby bude nutné realizovat akci i ze sousedních pozemků. 
 
Akce se dotýká následujících pozemků s trvalým záborem stavby: 

Objekt: SO 201 - Most ev.č. 322-014 Trvalý zábor stavby 

Nabyvatel: Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice       Trnávka [744794] 

Číslo 
položky 
záboru 

parcela 
KN 

Parcela 
ZE 

Výměra 
Parcela 
KN pro 

ZE 
Způsob využití, Druh pozemku BPEJ Trvalý 

Dočasný 
do 1 
roku 

Poznámka 

                    

LV - 893 - Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, Pardubice-Staré Město, 53002 Pardubice 

T1 970/1 - 30360   Silnice, ostatní plocha -   1001   

T8 203/1 - 19807   Silnice, ostatní plocha -   957   

                    

                    

 
Akce se dotýká následujících pozemků s dočasným záborem stavby: 
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Objekt: SO 201 - Most ev.č. 322-014 Dočasný zábor stavby 

Nabyvatel: Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice       Trnávka [744794] 

Číslo 
položky 
záboru 

parcela 
KN 

Parcela 
ZE 

Výměra 
Parcela 
KN pro 

ZE 
Způsob využití, Druh pozemku BPEJ Trvalý 

Dočasný 
do 1 
roku 

Poznámka 

                    

LV - 893 - Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, Pardubice-Staré Město, 53002 Pardubice 

D1 970/1 - 30360   Silnice, ostatní plocha -   796   

D8 203/1 - 19807   Silnice, ostatní plocha -   898   

                    

                    

LV - 10041 - Sev.en EC, a.s., K Elektrárně 227, 53312 Chvaletice 

D2 227/24 - 2238   Manipulační plocha, ostatní plocha -   31   

D3 227/25 - 135   Manipulační plocha, ostatní plocha -   16   

D4 1033/2 - 2085   Ostatní komunikace, ostatní plocha -   59   

D5 227/27 - 708   Manipulační plocha, ostatní plocha -   83   

D6 227/26 - 583   Manipulační plocha, ostatní plocha -   426   

                    

LV - 951 - Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 50008 Hradec Králové 

D7 203/3 - 382   Manipulační plocha, ostatní plocha -   10   

D9 227/28 - 196   Manipulační plocha, ostatní plocha -   11   

                    

 
  

11.7. Vyvolané změny staveb (přeložky a úpravy) dopravní a 
technické infrastruktury a vodních toků 

Akce je navržena jako modernizace stávajícího mostu s převedením stávající 
komunikace II/322 v kategorijní šířce odpovídající S11,5/80 s modernizaci vozovky v délce 
200mm a modernizací mostního objektu s výměnou mostního příslušenství a nosné 
konstrukce dle ČSN 73 6201 a ČSN 73 6101. Modernizace ovšem řeší problematiku pouze 
daného mostu a jeho modernizací s přilehlým úsekem komunikace II/322. Úprava 
nevyvolá trvalé změny v dopravní a technické infrastruktuře. 

Jiná stávající dopravní infrastruktura dále nebude trvale modernizací dotčena. 
Z hlediska zásahu do průjezdného profilu pod mostem, bude šířky mostního otvoru 

zachován ke stávajícímu stavu. Z hlediska podjezdné výšky, dojde modernizací ke zvětšení 
průjezdné výšky nad oběma kolejemi železniční vlečky. Volná průjezdná výška bude 
zvětšena o cca 0,17m z výšky 5,099m na výšku 5,270m u levé koleje a 5,165m na výšku 
5,335m. Šířky průjezdného profilu nebudou modernizací zmenšeny. 

Stavbou není dotčen žádný vodní tok. 

12. NÁROKY STAVBY NA ZDROJE A JEJÍ POTŘEBY 

12.1. Všechny druhy energií 

Stavba nevyvolá požadavky na zdroje energie. 
 

12.2. Vodní hospodářství 

Stavba nepotřebuje a nemusí být napojena na zdroje pitné ani užitkové vody. 
Dešťová voda bude svedena gravitačně dle stávajícího uspořádání a odvodnění. V tomto 
smyslu nedojde ke změně poměrů v zájmovém území.  

Obnova odvodnění akce je navržena opravou stávajících systémů. 
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12.3. Připojení na dopravní infrastrukturu a parkování 

Samotná stavební akce je dopravní stavbou, která je součástí dopravní 
infrastruktury. Stavba nevyžaduje místa pro parkování. 

Dopravní infrastruktura nebude modernizací upravena a změněna. 
 

12.4. Možnosti napojení na technickou infrastrukturu (podzemní a 
nadzemní sítě) 

Stavba nevyžaduje napojení na jinou technickou infrastrukturu, než je uvedena 
v kapitole 12.1. 

 

12.5. Druh, množství a nakládání s odpady vznikající užíváním 
stavby 

Užíváním stavby se nepředpokládá vznik jiných odpadů, kromě odpadů 
vznikajících při standartním dopravním provozu motorových vozidel. 

13. VLIV STAVBY A PROVOZU NA PK NA ZDRAVÍ A 
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

Během výstavby akce dojde ke zhoršení životního prostředí, protože dojde ke 
zvýšení prašnosti a hlučnosti z důvodu stavebních prací.  

Po dokončení stavební akce dojde k obnově stávajícího stavu a provozu na II/322. 
Vliv stavby a provozu na pozemní komunikaci na zdraví a životní prostředí zůstává oproti 
stávajícímu stavu nezměněn, případné drobné změny jsou zcela zanedbatelné.  

 

13.1. Ochrana krajiny a přírody 

V rámci staveniště se nepředpokládá ochrana stávajících dřevin. Pozemky 
zasažené stavbou jsou nebudou pozemky se ZPF ani s PUPFL. 

Příroda a krajina navrženým rozsahem této akce nebude dotčena. 
 
Akce se bude nacházet dočasným záborem i na pozemcích, kde dojde k sejmutí 

svrchních vrstev. 
Tyto pozemky slouží pouze jako plochy umožňující realizaci modernizace mostu. 

Jejich charakter a stav nebude dotčen. Po dokončení stavby budou uvedeny do původního 
stavu. V rámci stavební akce se nepředpokládá sejmutí horních humózních vrstev 
v místech stavebních prací s jejich následným rozprostřením na povrchu ozeleňovaných, 
zatravňovaných svahů vyjma ploch na násypovém tělese komunikace. 

Všechny okolní plochy související se stavbou budou uvedeny do původního stavu 
nebo stavu odpovídajícímu původnímu. 

Před zahájením stavebních prací bude proveden dodavatelem stavby podrobný 
plán havarijních opatření. 

Před zahájením stavebních prací se neuvažuje provedení plánu povodňových 
patření. Pod mostem se nenachází trvalý vodní tok. 

Dodavatel stavby zajistí, aby negativní vlivy omezil na minimum. Dále zajistí, aby 
nedocházelo ke znečištění silnic a vodních toků úniky pohonných hmot a maziv. Likvidaci 
odpadů provede dle platných předpisů a nepoužitelné materiály nevhodné k zásypu rýhy 
odveze na trvalou skládku.   

Navržená stavba odpovídá platným předpisům, týkajících se ochrany životního 
prostředí. S ohledem na charakter stavby je nutné během výstavby dodržovat ohleduplnost 
vůči obyvatelům, v maximální míře omezit hluk a prašnost. Stavba bude probíhat dle 
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předepsaných technologických postupů s ohledem na ochranu životního prostředí. Na 
staveništi ani na případných plochách zařízení stavby nebudou skladovány PHM a oleje a 
nebudou prováděny opravy stavebních strojů. 

 

13.2. Ochrana zdraví před nepříznivými vlivy hluku a vibrací 

Z dlouhodobého hlediska se vliv stavby jejím vyvolaným provozem neposuzuje 
s ohledem na skutečnost, že se jedná o obnovu stávajícího stavu. Stavba se nachází na 
stávajícím místě a její účel je totožný. 

Podle uvedeného nařízení vlády č. 272/2011 Sb., část třetí, §12, odstavec 6. a 
části B se v průběhu výstavby hygienický limit ekvivalentní hladiny akustického tlaku A pro 
hluk ze stavební činnosti LAeq, s stanoví (s vyjímkou hluku z leteckého provozu a 
vysokoenerget. impulzního hluku) součtem základní hladiny akustického tlaku A LAeq, T se 
rovná 50dB (podle odstavce 3.) a korekcí přihlížející k posuzované denní a noční době podle 
následující tabulky. 

 
Korekce pro stanovení hygienických limitů hluku v chráněném 

venkovním prostoru staveb pro hluk ze stavební činnosti 
Posuzovaná doba (hod.) Korekce (dB) 
Od   6:00 do   7:00 +10 
Od   7:00 do 21:00 +15 
Od 21:00 do 22:00 +10 
Od 22:00 do   6:00 +5 

 
V uvedeném smyslu se uvažuje vliv stavby pouze v průběhu výstavby – z důvodu 

provádění stavebních prací. Během výstavby se předpokládá zhoršení vlivu stavby se 
zvýšením hlučnosti a prašnosti. Zároveň je nutné uvažovat se zvýšením hlučnosti a 
prašnosti na objízdných trasách. 

 

13.3. Emise z dopravy 

Výstavbou modernizace mostu nedojde ke změně dopravního proudu a nezmění 
se množství emisí z dopravy motorových vozidel. 

Podle návrhu objektu SO 181 bude v průběhu realizace akce převedena veškerá 
doprava z II/322 po samostatných objízdných trasách komunikací I., II., III. třídy. A na 
místní komunikace.  

13.4. Vliv znečištění vod na vodní toky a vodní zdroje 

Dodavatel stavby musí zajistit, že nebudou kontaminovány povrchové vody. Na 
staveništi ani na případných plochách zařízení stavby nebudou skladovány PHM a oleje a 
nebudou prováděny opravy stavebních strojů. Na staveništi bude dostupný sypký sorbent 
pro sanaci úkapů strojů. 

Stavba se nachází v blízkosti vodního zdroje. 
 

13.5. Ochrana zdraví a bezpečnosti pracovníků při výstavbě a při 
užívání stavby 

Při výstavbě je nutné seznámení všech zúčastněných osob s bezpečnostními 
zákony, vyhláškami, nařízeními vlády a souvisejícími právními normami v oblasti 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Základní povinnosti dodavatele stavebních prací 
upravuje Zákoník práce v úplném znění č.262/2006 ve své hlavě „Bezpečnost a ochrana 
zdraví při práci“. 

Součástí této projektové dokumentace je vypracovaný plán BOZP ve smyslu 
zákona č. 309/2006 Sb., který je součástí části H – Související dokumentace. 
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Stavební práce se řídí především uvedenými vyhláškami, nařízeními vlády 

s doplněním o dané ČSN: 
- Zákoník práce – Sbírka zákonů 262/2006 
- Sbírka zákonů 252/2001 o inspekci práce 
- Zákon č. 309/2006 kterým se zajišťují požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví 
při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o 
zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví) 

- Sbírka zákonů 362/2005 o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 
při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky a do hloubky 

- Sbírka zákonů 591/2009 o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništi. 

- Vyhláška ČUBP č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky 
k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení (zdůrazněné povinnosti 
dodavatele stavebních prací).  

- Vyhláška ČUBP a ČUB č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti 
v elektrotechnice. 

- Nařízení vlády č. 523/2002 Sb, kterým se mění nařízení vlády č. 178/2001 Sb., 
o stanovení podmínek ochrany zdraví zaměstnanců při práci. 

- Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na 
bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení a přístrojů. 

- Nařízení vlády č. 494/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky 
poskytování osobních ochranných prostředků. 

- Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky 
poskytování ochranných pracovních prostředků. 

- Požární ochrana je stanovena zákonem č. 133/1985 Sb, o požární ochraně ve 
znění pozdějších předpisů. 

- Vyhláška MV č. 87/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti 
při svařování, nahřívání živic v tavných nádobách. 
ČSN 26 9030 Zásady bezpečné manipulace 
ČSN 33 1610 Revize a kontroly elektrického ručního nářadí 
ČSN 74 3305 Ochranná zábradlí 
ČSN EN 131-2 Žebříky 
ČSN 65 0201 Hořlavé kapaliny 
ČSN 73 0845 Požární bezpečnost staveb – skládky 
 

13.6. Nakládání s odpady 

Koncepce odpadového hospodářství stavby je a bude zpracována na základě 
platné legislativy v odpadovém hospodářství a jejím cílem je stanovit základní principy 
nakládání s odpady vznikajícími při předmětné stavbě, a to jak v přímých souvislostech s 
hlavním staveništěm, tak i při činnostech, které se stavbou souvisejí. 

Druhy vznikajících odpadů, jejichž vznik souvisí jednak přímo s prováděnými 
stavebními činnostmi a jednak s doprovodnými a servisními aktivitami prováděnými v 
souvislosti s hlavní stavbou v prostoru tzv. stavebních dvorů, jsou uvedeny dle uvedených 
míst vzniku, a pokud bylo možné, jsou v příslušných komentářích uvedena i množství 
vznikajících odpadů. 

 
 
 

13.6.1. Odpady vznikající na místě hlavního staveniště 

V průběhu výstavby lze v prostoru hlavního staveniště s vysokou 
pravděpodobností očekávat vznik následujících druhů odpadů dle vyhlášky č.93/2016: 
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Druh Název 

030104* Piliny, hobliny, odřezky, dřevěná deska, dřevotřísková deska, dřevěná dýha, obsahující 
nebezpečné látky 

030105 Piliny, hobliny, odřezky, dřevěná deska, dřevotřísková deska, dřevěná dýha, neuvedené pod 
číslem 03 01 04 

080111* Odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky 
080112 Jiné odpadní barvy a laky neuvedené pod číslem 08 01 11 
080199 Odpady jinak blíže neurčené 
120101 Piliny a třísky železných kovů  
120102 Úlet železných kovů 
120103 Piliny a třísky neželezných kovů  
120104 Úlet neželezných kovů 
120105 Plastové hobliny a třísky 
120113 Odpady ze svařování 
140602* Jiná halogenová rozpouštědla a směsi rozpouštědel  
140603* Jiná rozpouštědla a směsi rozpouštědel 
150101 Papírové a lepenkové obaly  
150102 Plastové obaly 
150103 Dřevěné obaly 
150104 Kovové obaly  
150105 Kompozitní obaly 
150106 Směsné obaly 
150110* Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami 

znečištěné 
170101 Beton  
170102 Cihly 
170103 Tašky a keramické výrobky 
170106* Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků 

obsahující nebezpečné látky 
170107 Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků 

neuvedené pod číslem 17 01 06 
170201 Dřevo 
170202 Sklo 
170203 Plasty 
170204* Sklo, plasty a dřevo obsahující nebezpečné látky nebo nebezpečnými 

látkami znečištěné 
170302 Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 170301  
170504 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 170503 
170604 Izolační materiály neuvedené pod čísly 170601 a 170603 
170903* Jiné stavební a demoliční odpady (včetně směsných stavebních a demoličních odpadů) obsahující 

nebezpečné látky 
170904 Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 170901,170902,170903 

Činnosti, při kterých budou vznikat odpady na místě výstavby uvedených částí 
komunikací, lze charakterizovat takto: 

- skrývky humózních vrstev 
- demolice stávajících vozovek 
- přeložky stávajících inženýrských sítí 
- pokládání jednotlivých vrstev komunikací 
 

13.6.2. Odpady vznikající v prostoru stavebního dvora 
Druh Název 

030104* Piliny, hobliny, odřezky, dřevěná deska, dřevotřísková deska, dřevěná dýha, obsahující 
nebezpečné látky 

030105 Piliny, hobliny, odřezky, dřevěná deska, dřevotřísková deska, dřevěná dýha, neuvedené pod 
číslem 03 01 04 

080111* Odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky 
080112 Jiné odpadní barvy a laky neuvedené pod číslem 08 01 11 
120101 Piliny a třísky železných kovů  
120102 Úlet železných kovů 
120103 Piliny a třísky neželezných kovů  
120104 Úlet neželezných kovů 
120105 Plastové hobliny a třísky 
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120113 Odpady ze svařování 
150101 Papírové a lepenkové obaly  
150102 Plastové obaly 
150103 Dřevěné obaly 
150104 Kovové obaly  
150105 Kompozitní obaly 
150106 Směsné obaly 
150110* Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami 

znečištěné 

Činnosti, při kterých budou vznikat odpady v prostoru stavebního dvora, mají 
charakter přípravných prací, servisních činností a administrativních činností a lze je shrnout 
do následujících bodů: 

- příprava různých komponentů pro stavbu 
- nátěry konstrukcí 
- běžná údržba stavebních mechanizmů 
- provoz zařízení stavby a hygienických zařízení pro pracovníky stavby 
- skladování materiálu pro stavbu 

 

13.6.3. Nakládání s odpady 

Nakládání s odpady vznikajícími na místě stavby a v prostorech stavebních dvorů 
se bude řídit příslušnými ustanoveními zákona č. 541/2020 Sb. 

Pro skladování veškerých druhů nebezpečných odpadů, jejichž vznik se 
předpokládá na místě stavby, kde budou umístěny shromažďovací prostředky pro ukládání 
jednotlivých druhů nebezpečných odpadů. Shromažďovací prostředky budou označeny 
identifikačním listem nebezpečného odpadu, symbolem nebezpečné vlastnosti odpadu a 
budou svým provedením odpovídat technickým požadavkům uvedeným ve vyhlášce č. 
383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady a budou zabezpečeny proti zcizení 
odpadu a neoprávněné manipulace s ním. 

V těchto prostředcích odděleně podle jednotlivých druhů budou shromažďovány 
odpady skupin: 

- odpady barev a laků 
- odpady lepidel a těsnicích materiálů 
- odpady z obrábění kovů a plastů 
 
Další fáze nakládání s uvedenými druhy nebezpečných odpadů (rekonstrukce a 

zneškodnění) budou zajištěny dodavatelských způsobem přímo osobami k těmto 
činnostem oprávněnými dle zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech, v aktuálním znění. 
Smlouvy s konkrétními firmami, které budou zajišťovat využití, nebo zneškodnění 
uvedených druhů odpadů budou uzavřeny firmami provádějícími stavbu. Množství odpadů, 
které bude při stavbě a při servisních činnostech v rámci stavebního dvora vznikat nebylo 
možné v době zpracování koncepce odpadového hospodářství přesněji specifikovat. 

Odpad směsný stavební anebo demoliční odpad vznikne v průběhu 
bourání vozovek a objektu. Tyto druhy odpadu bude nutno uložit na skládce 
příslušné skupiny případně jej zpětně využít (pokud to jeho mechanické a 
chemické vlastnosti umožní). 

 
Veškerý materiál bude odvezen na skládku, kterou si určí zhotovitel. Frézovaný R-

materiál bude likvidován a odstraněn v režii zhotovitele dle níže popsaného. V případě že 
R-materiál nebude nebezpečným odpadem ve smyslu vyhlášky č. 130/2019 Sb., bude 
uložen na skládku SUS PK cestmistrovství Přelouč. 

 
Před realizací stavby bude proveden doplňkový diagnostický průzkum. Je navržen 

základní průzkum konstrukce vozovky (frézovaná část asfaltobetonu a odstraněná část 
asfaltobetonových vrstev), konstrukce izolace a ochrany izolace na stávajícím mostě v 
podobě provedení Akreditované zkoušky se stanovením Polycyklických aromatických 
uhlovodíků (PAU) v asfaltových směsích a materiálech dle vyhlášky č. 130/2019 Sb. 



Modernizace mostu ev.č. 322-014 Chvaletice Stupeň 
A – Průvodní zpráva   DSP+PDPS 

MDS PROJEKT s.r.o.   www.mdsprojekt.cz 
Försterova č.p. 175 
566 01 Vysoké Mýto  Stránka č. 35 

Na základě dané zkoušky bude u SO 201 rozhodnuto o tom, zda se jedná nebo 
nejedná o nebezpečný odpad při odstranění konstrukce asfaltobetonových vrstev. V 
případě že ano, zhotovitel uloží materiál na skládku s poplatkem vrámci položky dané 
množství jako nebezpečný odpad. V případě že nikoliv, provede uložení daného množství 
na skládku s poplatkem vrámci definované položky s pro odpad ze stavby, a to z položky 
vybourání asfaltobetonových vrstev. U Frézovaného materiálu AB vrstev bude provedeno 
jeho uložení na skládku SUS PK cestmistrovství Přelouč. Celá tato problematika bude pak 
řešena jako ZBV. 

Na základě dané zkoušky bude u SO 201 a to položky odstranění celoplošné izolace 
rozhodnuto o tom, zda se jedná nebo nejedná o nebezpečný odpad při jejím vybourání. V 
případě že ano, zhotovitel uloží daný materiál na skládku s poplatkem vrámci položky dané 
množství jako nebezpečný odpad. V případě že nikoliv, provede uložení daného množství 
na skládku s poplatkem vrámci položky pro odpad. Celá tato problematika bude pak řešena 
jako ZBV.  

 
Sejmutá humózní vrstva z míst, kde se vyskytuje, bude použita pro ohumusování 

svahů a pro úpravy terénu v okolí silnice s úpravou dotčených ploch do původního stavu. 
Tato sejmutá vrstva bude po dobu výstavby uskladněna na dočasné skládce stavby v režii 
dodavatele s tím, že bude oddělena od ostatního stavebního a souvisejícího materiálu.  

 
Spolu se vznikem odpadu ze sejmutého živičného povrchu a podkladních vrstev 

z demolic vozovek je nutno předpokládat i vznik odpadu stavebního.  
Tyto druhy odpadů budou dle konkrétní situace recyklovány. Odpad na stavbě a 

staveništi v průběhu dané stavební akce bude kompletně likvidovat dodavatel stavby na 
vlastní náklad dodavatelské firmy stavebních prací. 

Recyklace odpadů je v hierarchii způsobu nakládání s odpady upřednostněna před 
odstraněním odpadů (§9a zákona o odpadech). 

13.6.4. Vznik odpadů 

Úkony, při nichž vznikají odpady, jsou uvedeny již v odstavcích 13.6.1 a 13.6.2. 
Hlášení za odpady se zasílá prostřednictvím Integrovaného systému plnění 

ohlašovacích povinností (ISPOP) na příslušný úřad obce s rozšířenou působností. 
Při provádění stavebních pracích bude vedena průběžná evidence o odpadech a 

způsobech nakládání s nimi (§16 odst1 písm. g/ a §39 odst.1/ a 2/ zákona o odpadech a 
§21 a §22 vyhlášky MŽP č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady v platném 
znění). 

Ke kolaudačnímu řízení bude předložena specifikace druhů a množství odpadů a 
budou předloženy doklady o předání odpadu osobě oprávněné k převzetí odpadu. 

 

14. OBECNÉ POŽADAVKY NA BEZPEČNOST A UŽITNÉ 
VLASTNOSTI 

Stavba je navržena dle platných technických a kvalitativních podmínek staveb 
pozemních komunikací, platných norem ČSN, technických podmínek a podle zákona č. 
183/2006 Sb., stavebního zákona. 

 

14.1. Mechanická odolnost a stabilita 

Součástí stavebního objektu SO 201 bude v RDS statický výpočet, který ověří 
použitelnost a únosnost nově navrženého mostního objektu.  

Všechny nově navržené rozhodující části konstrukcí byly v tomto stupni 
dokumentace navrženy a posouzeny dle normy ČSN EN 1990, ČSN EN 1991-2, ČSN EN 
1992-2 a ČSN EN 1997. 
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Nosná konstrukce mostu je navržena na zatížení dopravou definované v ČSN EN 

1991-2 včetně změny Z3, skupina pozemních komunikací 1. 
 

14.2. Požárně bezpečnostní řešení 

14.2.1. Seznam použitých podkladů 

Podkladem pro návrh požárně bezpečnostního řešení jsou: 
- ČSN 73 0802 - Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty /květen 2009; 

Z1 – únor 2013/ 
- ČSN 73 0804 - Požární bezpečnost staveb – Výrobní objekty /únor 2010; Z1 – 

únor 2013; Z2 – únor 2015/ 
- ČSN 73 0810 - Požární bezpečnost staveb–Společná ustanovení/duben 2009; 

Z1-5/2012; Z2- 2/2013/ 
- ČSN 730821ed.2 - Požární bezpečnost staveb-Požární odolnost stavebních 

konstrukcí/květen 2007/ 
- ČSN 73 0872 - Požární bezpečnost staveb – Ochrana staveb proti šíření požáru 

vzduchotechnickým zařízením /leden 1996/ 
- ČSN 73 0873 - Požární bezpečnost staveb – Zásobování požární vodou /červen 

2003/ 
- Zákon č. 350/2012 Sb  
- Vyhláška č. 268/2011  
- Vyhláška č. 221/2014 Sb  
- Tato projektová dokumentace 

14.2.2. Popis stavby 

Akce navrhuje modernizaci stávajícího mostu ev.č. 322-014. Modernizací mostu 
bude nosná konstrukce dotčena její demolicí s výstavbou novéh n.k. mostu. Modernizace 
je navržena tak, že na mostě bude po jejím dokončení převedena volná šířka 11,50m 
shodně jako na předpolích a na komunikaci II/322. Na modernizovaném mostě bude 
osazen zádržný systém dle požadavku ČSN 73 6201. modernizace mostu je zahrnuta do 
SO 201 

Součástí akce je i dočasné dopravní opatření, které řeší problematiku převedení 
dopravy mimo staveniště po objízdných trasách a přes staveniště případně v jednom 
jízdním pruhu dle požadavku zhotovitele. DIO je navrženo pro veškerou dopravu na 
komunikaci II/322. DIO na podchozí místní komunikaci uvažuje s kompletním vyloučením 
dopravy z této komunikace a s její uzavírkou.  

 

14.2.3. Rozdělení stavby do požárních úseků 

S ohledem na charakter stavby není provedeno dělení do požárních úseků. 
 

14.2.4. Požární riziko 

Prováděné stavební úpravy jsou bez požárního rizika. 
 

14.2.5. Požadavky na požární odolnost stavebních konstrukcí 

S ohledem na charakter stavby nejsou požadavky na požární odolnost stavebních 
konstrukcí. 

 

14.2.6. Zhodnocení navržených stavebních hmot 

S ohledem na charakter stavby se nehodnotí navržené stavební hmoty. 
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14.2.7. Provedení požárního zásahu, evakuace osob 

S ohledem na charakter stavby není provedení požárního zásahu a evakuace osob 
posuzováno. Stávající zásahové cesty a příjezdové komunikace se nemění. 

Na modernizovaném mostě bude zachován průjezdný profil pro požární vozidla v 
obou směrech (průjezdný průřez musí být ve světlých rozměrech nejméně 3000mm široký 
a 4100mm vysoký).  

Při realizaci bude kompletně doprava z komunikace II/322 vyloučena. Při DIO a 
převedením dopravy po komunikaci II/322 a jejím omezení s průjezdem v jednom jízdním 
pruhu bude během stavby zachován průjezdný profil pro požární vozidla v obou směrech 
(průjezdný průřez musí být ve světlých rozměrech nejméně 3500mm široký a 4100mm 
vysoký). Volná šířka vozovky při dočasném dopravním opatření je navržena vždy min. 
3,50m s tím, že v některých stavebních etapách se jedná o jednopruhovou obousměrnou 
směrově nerozdělenou komunikaci. 

Výstavbou modernizace mostu se nemění stávající příjezdové komunikace, 
stávající zpevněné plochy a stávající sjezdy ze stávající komunikace ke stávajícím 
objektům. Modernizovaný most je navržen tak, aby byla zajištěna průjezdnost dlouhých 
nákladních vozidel. 

Stavba neomezuje přístup k zařízení pro zásobování požární vodou, nejsou 
vytvářeny významné překážky zásahové jednotce hasičského záchranného sboru, které by 
bránily běžnému zásahu či vytvářely složité podmínky pro zásah a evakuaci osob. 

Výstavbu modernizovaného mostu je s ohledem na přístupnost vozidel záchranné 
služby (týká se i vozidel rychlé pomoci) nutno provádět tak, aby byla zajištěna dostupnost 
k nemovitostem na vzdálenost alespoň 20m, ve výjimečných případech a po dohodě s 
pracovníky HZS na vzdálenost větší, nejvýše však 50m.  Přizpůsobit je nutno těmto 
zásadám i stání zemních strojů bez obsluhy v dosahu, aby nevytvořili nežádoucí překážku. 

 

14.2.8. Stanovení odstupových vzdáleností 

S ohledem na charakter stavby se nestanovují odstupové vzdálenosti. 
 

14.2.9. Zabezpečení stavby požární vodou 

S ohledem na charakter stavby nebude provedeno zabezpečení stavby požární 
vodou. 

14.2.10. Zásahové cesty a jejich technického vybavení, příjezdové 
komunikace, nástupní plochy 

S ohledem na charakter stavby není provedení požárního zásahu posuzováno. 
Stávající zásahové cesty a příjezdové komunikace se nemění. 
Na modernizovaném mostě bude zachován průjezdný profil pro požární vozidla v 

obou směrech (průjezdný průřez musí být ve světlých rozměrech nejméně 3000mm široký 
a 4100mm vysoký).  

Při realizaci bude kompletně doprava z komunikace II/322 vyloučena. Při DIO a 
převedením dopravy po komunikaci II/322 a jejím omezení s průjezdem v jednom jízdním 
pruhu bude během stavby zachován průjezdný profil pro požární vozidla v obou směrech 
(průjezdný průřez musí být ve světlých rozměrech nejméně 3000mm široký a 4100mm 
vysoký). Volná šířka vozovky při dočasném dopravním opatření je navržena vždy min. 
3,50m s tím, že v některých stavebních etapách se jedná o jednopruhovou obousměrnou 
směrově nerozdělenou komunikaci. 

Výstavbou modernizace stávajícího mostu se nemění stávající příjezdové 
komunikace, stávající zpevněné plochy a stávající sjezdy ze stávající komunikace ke 
stávajícím objektům.  

Stavba neomezuje přístup k zařízení pro zásobování požární vodou, nejsou 
vytvářeny významné překážky zásahové jednotce hasičského záchranného sboru, které by 
bránily běžnému zásahu či vytvářely složité podmínky pro zásah a evakuaci osob. 
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Výstavbu mostu je s ohledem na přístupnost vozidel záchranné služby (týká se i 
vozidel rychlé pomoci) nutno provádět tak, aby byla zajištěna dostupnost k nemovitostem 
na vzdálenost alespoň 20m, ve výjimečných případech a po dohodě s pracovníky HZS na 
vzdálenost větší, nejvýše však 50m.  Přizpůsobit je nutno těmto zásadám i stání zemních 
strojů bez obsluhy v dosahu, aby nevytvořili nežádoucí překážku. 

14.2.11. Stanovení počtu, druhu a rozmístění hasicích přístrojů 

S ohledem na charakter stavby nebudou osazeny hasicí přístroje. 

14.2.12. Zhodnocení technických, popřípadě technologických zařízení stavby 

S ohledem na charakter stavby se neposuzuje. 

14.2.13. Zabezpečení stavby požárně bezpečnostními zařízeními 

Stavba není vybavena požárně bezpečnostními zařízeními. 

14.2.14. Rozsah a způsob rozmístění výstražných a bezpečnostních tabulek 

S ohledem na charakter stavby se nebudou rozmísťovat výstražné a bezpečnostní 
tabulky. 

S ohledem na předchozí se neprovádí žádné jiné požární posouzení. 
Na veškeré materiály a práce související s požární bezpečností staveb musí být při 

kolaudaci doloženy doklady dle zákona č.22/97 Sb. 
 

14.3. Ochrana zdraví, zdravých životních podmínek a životního 
prostředí 

Problematika je podrobně řešena v kapitole 13. této zprávy. Součástí 
dokumentace jsou i stanoviska a vyjádření dotčených orgánů, která se týkají dané 
problematiky, v části dokumentace F – Dokladová část. Všechny požadavky jsou do 
dokumentace zapracovány. 

Stavba jako celek a její objekty jsou navrženy tak, aby byly splněny požadavky 
na ochranu zdraví, zdravých životních podmínek a životního prostředí. 

14.4. Ochrana proti hluku 

Problematika je podrobně řešena v kapitole 13.2. Z dlouhodobého hlediska se vliv 
stavby jejím vyvolaným provozem neposuzuje s ohledem na skutečnost, že se jedná o 
opravu stávajícího stavu. Stavba se nachází na stávajícím místě a její účel je totožný. 
Ochrana proti hluku není navržena. 

 

14.5. Bezpečnost při užívání (bezpečnost provozu na pozemních 
komunikacích) 

Stavba je navržena dle platných norem, zejména pak ČSN 73 6101, ČSN 73 6110 
a ČSN 73 6201. Součástí dokumentace je i obnova vodorovného a svislého dopravního 
značení dle TP 65 a TP 133.  

Zádržný systém podél komunikace je navržen dle ČSN 73 6101 a na mostě dle 
ČSN 73 6201. 

Součástí dokumentace jsou i stanoviska a vyjádření dotčených orgánů, která se 
týkají dané problematiky, v části dokumentace F – Dokladová část. Všechny požadavky 
jsou do dokumentace zapracovány. 

Stavba jako celek a její objekty jsou navrženy tak, aby byly splněny požadavky 
na bezpečnost při užívání. 
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14.6. Úspora energie a ochrana tepla 

S ohledem na charakter stavby není řešena úspora energie a ochrana tepla během 
provozu stavby. 

15. DALŠÍ POŽADAVKY 

15.1. Užitných vlastností stavby 

Zvolené konstrukce a technologie použité při výstavbě jsou zvoleny v souladu 
s požadavky stavebníka tak, aby náklady na stavební dílo byly minimalizovány v rámci 
celého životního cyklu. Stavba je hospodárná s ohledem na náklady při výstavbě, náklady 
při provozu, a nakonec i na náklady při likvidaci stavby. 

Kapacita objektů je navržena na základě údajů ze sčítání dopravy, které byly 
podkladem dokumentace a dále na základě kapacity a parametrů komunikací 
v navazujících úsecích stavby. 

Kapacita a návrh modernizace stávajícího mostu vychází z požadavku kladeného 
objednatelem. Tím je převedení veškeré stávající dopravy na komunikaci II/322. 
V průběhu realizace modernizace mostu bude ovšem doprava převedena mimo staveniště 
na samostatnou objízdnou trasu dle popisu SO 181.  

Navržená stavba respektuje obecně technické požadavky na výstavbu a výrobky 
podle zákona č. 183/2006 Sb. a č. 22/1997 Sb. 

 

15.2. Bezbariérové užívání stavby 

K úpravě chodníků pro pěší a cyklisty nedojde a dotčený část je řešena jako 
bezbariérová úprava (pozemní a inženýrské objekty) ve smyslu vyhlášky 146/08 Sb. 
Řešení detailů, vybavení a použité prvky bezbariérových úprav jsou stávající a provedeny 
dle vyhl. č. 398/09 Sb. 

15.2.1. Zásady řešení pro osoby s omezenou schopností pohybu 

Veškeré konstrukce a uspořádání na stávajících chodnících pro pěší z pohledu této 
kapitoly nebudou dotčeny. Obnovené a rekonstruované části chodníku pro pěších, budou 
provedeny dle požadavku vyhl. č. 398/09 Sb. 

 

15.2.2. Zásady řešení pro osoby se zrakovým postižením 

Veškeré konstrukce a uspořádání na stávajících chodnících pro pěší z pohledu této 
kapitoly nebudou dotčeny. Obnovené a rekonstruované části chodníku pro pěších, budou 
provedeny dle požadavku vyhl. č. 398/09 Sb. 

 

15.2.3. Zásady řešení pro osoby se sluchovým postižením 

Neobsazeno. 
 

15.2.4. Použití výrobků pro bezbariérová řešení 

Stavební výrobky použité pro bezbariérové řešení musí splňovat požadavky 
nařízení vlády 163/2002Sb. – Technické požadavky na stavební výrobky a technické 
návody TZUS 12.03.04.-06. „Výrobky pro osoby s omezenou schopností pohybu a 
orientace“. 
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15.3. Ochrana stavby před škodlivými účinky vnějšího prostředí 

15.3.1. Ochrana stavby před povodněmi 

Stavba se nachází mimo prostor ohrožený povodněmi.  
 
Řešení stavby a povodňových stavu, bude stavbou zohledněno. Plán havarijních 

opatření bude zhotovitelem aktualizován a odsouhlasen před zahájením stavebních prací. 
 

15.3.2. Ochrana stavby před agresivní podzemní vodou 

Akce není v tomto smyslu ohrožena. Konstrukce je navržena dle ČSN 73 6201 a 
ČSN 206 s odpovídajícími opatřeními na danou problematiku. Betonové konstrukce jsou 
navrženy dle TKP 18 a ČSN 206 odpovídající danému stupni agresivity. 

 

15.3.3. Ochrana stavby před bludnými proudy 

Akce je navržena jako rekonstrukce stávajícího mostu s výstavbou nové mostní 
konstrukce. Z tohoto pohledu je rekonstrukce navržena dle TP 124 pro stupeň 
ochranných opatření 4.  

 

15.3.4. Ochrana stavby před účinky povětrnostních vlivů 

Jednotlivé stavební objekty jsou navrženy na zatížení povětrnostními vlivy dle 
příslušných norem. Speciální ochranná opatření nejsou navržena. 

 

15.3.5. Ochrana stavby v území ohroženém sesuvy 

Stavba se nenachází v území ohroženém sesuvy. 
 

15.3.6. Ochrana stavby před účinky zemětřesení 

Stavba se nenachází v území ohroženém účinky zemětřesení. 
 

15.3.7. Ochrana stavby v poddolovaném území 

Stavba se nenachází v poddolovaném území. 
 

15.3.8. Ochrana stavby proti nárazům dopravních prostředků 

Převáděná komunikace a mostní objekt bude vybaven silničním záchytným 
systémem v podobě silničních, mostních a zábradelních svodidel dle požadavků norem ČSN 
73 6101, ČSN 73 6110 a ČSN 73 6201 a TP 114. 

Objekt bude navržen i dle ČSN 73 6223 – Ochranná zařízení proti dotyku s živými 
částmi trakčního vedení a proti účinkům výfukových plynů na objektech nad železničními 
drahami. 

15.3.9. Ochrana stavby před vniknutím nepovolaných osob 

Stavba nemá prostory, které by bylo nutné chránit před vniknutím nepovolaných 
osob. 
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Ve Vysokém Mýtě 22.9.2022     Ing. Jan Bursa 


