

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE

zpracovaná dle § 217 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále také jen „Zákon“)

Zadavatel Pardubický kraj
sídlo: Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice
zastoupený: JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D., hejtnanem
IČO/ DIČ: 70892822/ CZ70892822
profil: <https://zakazky.pardubickykraj.cz>
Zástupce pověřený organizací zadávacího řízení: Mgr. Ing. Robert Hebký, advokátní kancelář
advokat@hebky.cz
IČO: 64010082
sídlo: Václava Řezáče 315, PSČ 434 01 Most
Název veřejné zakázky: Modernizace mostu ev. č. 322 - 014 Chvaletice, podruhé
Druh zakázky / řízení: stavební práce / nadlimitní zakázka / otevřené nadlimitní
Zahájení řízení: dne 28.11.2022 odesláním oznámení do VVZ
Předmět zakázky: Předmětem veřejné zakázky je modernizace stávajícího mostu ev.č. 322-014 v nezastavěném území obce Trnávka. Mostní objekt převádí komunikaci II/322 v liniovém staničení km 19,566 a staničení úseku 1341A06802 do 1341A071 km 7,170 přes železniční vlečku a místní komunikaci. Stavba bude provedena v rozsahu definovaném projektovou dokumentací s názvem „Modernizace mostu ev. č. 322 - 014 Chvaletice“, kterou zpracovala společnost MDS projekt s.r.o., se sídlem Försterova 175, 566 01 Vysoké Mýto, IČ: 27487938 a rozhodnutím o stavebním povolení vydaným MěÚ Přelouč, odborem stavební dne 20. 02. 2019 pod č. j. MUPC 3710/2019, které nabylo právní moci dne 9. 3. 2019, resp. rozhodnutím o prodloužení stavebního povolení ze dne 26. 04. 2021 pod č. j. MUPC 7215/2021, které nabylo právní moci 13. 05. 2021.

Dodavatel, s nímž byla uzavřena smlouva: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s., se sídlem K Vápence 2677, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, IČO 25253361

Poddodavatelé vybraného dodavatele: ŽPSV s.r.o., pracoviště Litice nad Orlicí, Litice nad Orlicí 60, 561 86 Záchlumí, IČ 06298362 – dodavatel předpjatých mostních nosníků

Vyloučení účastníci: ---

Účastníci a výsledné pořadí:

Pořadové číslo	Název účastníka	Nabídková cena (Kč bez DPH) váha 80%	body	Počet dní realizace díla váha 20%	body	body celkem	pořadí
2	Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.	38285108,17	79,0101281	135	15,40740741	94,41753551	1
3	EUROVIA CS, a.s.	37811391,26	80	150	13,86666667	93,86666667	2
7	OHLA ŽS, a.s.	42464167,02	71,23444337	120	17,33333333	88,5677767	3
9	MADOS MT s.r.o.	43659499,17	69,28415026	120	17,33333333	86,61748359	4
8	Skanska a.s.	42425679,86	71,29906488	150	13,86666667	85,16573154	5
5	Porr a.s.	44774774,00	67,55838233	126	16,50793651	84,06631884	6
4	GEOSAN GROUP a.s.	47659809,44	63,46880813	104	20	83,46880813	7
10	sdružení SUPER-KRETE CZECH + REPONT – Most Chvaletice	45257125,00	66,83834426	138	15,07246377	81,91080802	8
6	Stavební firma HOBST a.s.	57799662,90	52,33441077	120	17,33333333	69,66774411	9
11	M - SILNICE a.s.	54998505,79	54,99988149	150	13,86666667	68,86654816	10

Podání nabídek: v elektronické podobě

Střet zájmů: nebyl zjištěn, všichni členové hodnotící komise a administrátor zakázky podepsali čestná prohlášení.

Rozdělení zakázky na části: zadavatel zakázku nedělil na části, když jak povaha předmětu zakázky, tak okruh možných dodavatelů schopných splnit předmět zakázky rozdělení na části nevyžadují.

Požadavek na prokázání obratu dle § 78 odst. 3 Zákona: zadavatel podle § 78 odst. 3 Zákona nepostupoval.

V Mostě, dne 3.4. 2023

Mgr. Ing. Robert Hebký, advokát

v z. Pardubického kraje