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B.1 Identifikační údaje 

a) Charakteristika stavebního pozemku 

Stavební pozemky se nachází v zastavěném území, jižně od centrální části obce  Svitavy, 
v k.ú. Svitavy-předměstí. Dle územního plánu se stavba nachází na plochách určených 
pro občanskou výstavbu, mimo hranice chráněných krajinných oblastí v zastavěném 
území města. Na pozemcích dotčených stavbou jsou umístěny inženýrské sítě a místní 
obslužné komunikace. Trasa navržené kanalizace je vedena souběžně, či kříží stávající 
inženýrské sítě v této části města a je vedena částečně ve zpevněných místních 
komunikacích.  

b) Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů 

Pro tento stupeň projektové dokumentace nebyly provedeny průzkumy a rozbory. 

c) Stávající ochranná a bezpečnostní pásma 

Stavba se nebude dotýkat ochranného pásma vodního toku Svitavy, je mimo CHKO a 
poddolované území. Při stavbě je třeba dodržet ochranná pásma vedení jednotlivých 
inženýrských sítí zejména při soubězích a křížení sítí. 

Při stavbě je nutné respektovat stávající ochranné pásma – např.: 
- Vrchní vedení VN a trafostanice – 7 m od krajního vodiče 
- Ochranné pásmo vodních toků – 6 m od břehové hrany 

d) Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území, 
apod. 

Stavba se dle územního plánu nenachází v záplavovém ani poddolovaném území. 

e) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby 
na odtokové poměry v území 

Uvedenou stavbou nedojde k poškození nebo ohrožení ekologické stability vodního toku 
Svitavy. 
Termín prací na stavbě je nutno prokazatelně oznámit minimálně 14 dní dopředu 
referátu dopravy MÚ Svitavy, sboru požární ochrany, policii, záchranné službě a referátu 
životního prostředí MÚ Svitavy.  
Po celou dobu stavebních prací budou dodržována opatření k ochraně čistoty vody a to 
především v době prací v okolí ulic U nemocnice, Purkyňova a v blízkosti areálu místní 
nemocnice (používání ekologických olejů, parkování mechanizmů v dostatečné 
vzdálenosti od vodního toku, zajištění přípravků k zachycení ropných látek a olejů 
v případě havárie). Stavba neovlivní odtokové poměry v území. Po dokončení výstavby 
kanalizace a po přepojení kanalizačních přípojek na novou stoku bude třeba provést 
vyplnění stávajících stok, které nebudou vybourány navrženou stavbou centopopílkovou 
suspenzí.   

f) Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

Pro uvedenou stavbu není třeba demolic a kácení stávajících dřevin. 
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g) Požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo 
pozemků určených k plnění funkce lesa (dočasné, trvalé) 

V rámci této stavby nejsou dotčeny pozemky pod ochranou zemědělského půdního 
fondu a ani pozemky určené k plnění funkce lesa. 

h) Územně technické podmínky (zejména možnost napojení na 
stávající dopravní a technickou infrastrukturu) 

Napojení na elektrickou energii je možné z vrchní sítě distribuční soustavy ČEZ a.s., popř. 
po dohodě s jednotlivými majiteli okolních nemovitostí na rozvody v jejich 
nemovitostech. Odběr vody pro stavbu je možný z městských rozvodů vodovodní sítě, 
po dohodě s provozovatelem – Vodárenská Svitavy, s.r.o.. Příjezd a přístup ke stavbě je 
po místních obslužných komunikacích v ulicích Purkyňova a U nemocnice. Další napojení 
na infrastrukturu není řešeno. 

i) Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související 
investice. 

Z důvodu řešení parkovacích ploch kolize umístění přístavby objektu kina a nových 
zpevněných ploch v areálu nemocnice a z důvodu ucpání stávající kanalizace kořeny 
stromů v okolí stok je řešena tato stavba rekonstrukce a oprav stávající kanalizace 
v areálu nemocnice a na veřejných pozemcích. Další podmiňující, vyvolané a související 
investice řešeny nejsou. 
V průběhu příprav této stavby je možno úseky od napojení na městskou stoku po šachtu 
Š1 a úsek od šachty Š1 po šachtu Š2 vyfrézovat (vyčistit od kořenů) a po zjištění stavebně 
technického stavu těchto úseků kanalizace je možno (po dohodě s investorem) řešit 
opravu této části stok pomocí vložkování. Výstavba kanalizace bude řešena za provozu, 
tj. odtok odpadních vod z areálu nemocnice musí být zachován a dodavatel bude tento 
problém řešit přečerpáváním odpadních vod do okolních stok.  
 

B.2 Celkový popis stavby 

B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 

Stavba rekonstrukce a oprav stávající jednotné kanalizace v nezpevněných plochách 
v areálu nemocnice a i na veřejných plochách ve Svitavách je v této PD řešena 
vykopáním stávajícího potrubí a jeho náhradou za potrubí nové. Kapacita potrubí je 
ponechána ve stávajících dimenzích (dle požadavku provozovatele městské kanalizace).  
Ve spodním úseku bude navržená kanalizace napojena na stávající kanalizaci v chodníku 
ulice Purkyňova, v místě stávajícího napojení stoky. Navržená kanalizace je řešena jako 
gravitační jednotná v kapacitách dle kapacitních tabulek - 217,7 l/s. 
- Odborný odhad množství dešťových vod   
Při výpočtu se vycházelo z 15-ti min. deště podle Trupla o periodicitě 0,5 a intenzitě 158 
l/s*ha. 
Q = 0,824 * 0,9 * 158 + 1,4515 * 0,8 * 158 + 4,56 * 0,1 * 158 = 372,69 l/s 
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B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 

Není pro tuto stavbu řešeno. 

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 

V prostoru areálu nemocnice je v současné době vedena jednotná kanalizace, která 
zajišťuje odvedení splaškových i srážkových vod z tohoto areálu do městské stoky. 
V současné době je část potrubí ucpaná kořeny okolních stromů. Při návrhu parkovacích 
ploch v areálu nemocnice je třeba z uvedených důvodů stávající potrubí kanalizace 
vyměnit, případně opravit. Proto je nutné provést výměnu stávajícího potrubí kanalizace 
od místa nepojení na městskou stoku v ulici Purkyňova až po nové části potrubí 
kanalizace v areálu nemocnice. Po provedení výstavby kanalizace bude stávající stoka 
zrušena při zemních pracech, pokud ne bude třeba stávající kanalizační potrubí vyplnit 
cementopopílkovou suspenzí. Pro výstavbu navržené kanalizace bude použito hladké 
kanalizační potrubí o min. kruhové tuhosti SN 12.    

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 

Při realizaci uvedené stavby bude třeba zajistit využívání stávajících nemovitostí osobami 
s omezenou schopností pohybu a orientace a to po celou dobu realizace kanalizace a 
kanalizačních přípojek. Zajištění přístupu do stávajících objektů bude pomocí mobilních 
lávek.    

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 

Provozovatel zařízení před uvedením do provozu zahrne vybudovanou stoku do 
provozního řádu areálové kanalizace.  
Veškeré práce musí být provedeny dle příslušných předpisů, či ČSN. 
Při provádění veškerých prací ze strany dodavatele je třeba, aby byla dodržena veškerá 
pravidla, nařízení, ČSN a opatření z hlediska bezpečnosti a nezávadnosti provádění 
stavby a ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků. 
Nutné vyjádření, vytýčení a dozor správců podzemních sítí. 
 
POZOR! – statický návrh a výpočet únosnosti mechanismů, technologický postup při 
stavbě a jejich zajištění proti samovolnému posuvu zemních těles nejsou součástí tohoto 
projektu, ale jako obvykle musí být součástí výrobní přípravy dodavatele. 
POZOR! – projekt neobsahuje opatření, která by byla nutná v případě, že stavba bude 
rozestavěna v zimním období, přerušena nebo zazimována. Projektant předpokládá, že 
stavba bude prováděna za podmínek, které její provádění dovolují. V případě, že by 
z jakýchkoliv důvodů byla stavba zahájena před zimním nebo jinak nevhodným obdobím, 
je nutno v rámci výrobní přípravy dodavatele navrhnout opatření, která zaručí kvalitu 
prováděných prací. 
  
Obsluhu technických zařízení bude provádět řádně proškolený personál s předepsanou 
kvalifikací. Na veškeré technické a technologické zařízení budou vypracovány provozní 
řády.    
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B.2.6 Základní charakteristika objektů 

Jednotná kanalizace: 
DN 300 mm   - 109,70 m 
Počet revizních šachet -   4 ks 
 

a) Stavební řešení 

Jednotná kanalizace: 
Od stávajícího místa napojení kanalizace vedoucí z areálu svitavské nemocnice do stoky 
umístěné v chodníku na ulici Purkyňova a vedoucí do kmenové stoky na ulici Purkyňova 
je navrženo nové potrubí jednotné kanalizace v délce 109,70 m o DN 300 mm. Navržená 
stoka slouží pouze pro odvedení splaškových a srážkových vod z veškerých objektů a 
ploch v areálu nemocnice (mimo objektu údržby). Pro tento účel je navrženo plastové 
potrubí o DN 300 mm o kruhové tuhosti min. SN 12. Při místním průzkumu v této 
lokalitě byl přibližně zjištěn průběh potrubí a při kamerové prohlídce částečně i jeho 
stavebně technický stav. Některá místa tohoto potrubí jsou zarostlá kořeny a jejich stav 
není přesně zjištěný. Z tohoto důvodu je navržena oprava a rekonstrukce celého 
řešeného úseku kanalizace. Při průzkumných pracech před vlastní realizací je možno 
úsek od napojení na městskou kanalizaci po šachtu Š2 vyfrézovat a při zjištění 
odpovídajícího stavebně technického stavu tento úsek vyvložkovat. Při stavebních 
pracech je třeba provést dopojení veškerých přípojek a odvodňovacích objektů, které 
jsou na stávající potrubí napojeny. Při realizaci je třeba počítat s přečerpáváním 
odpadních vod tekoucí stávajícím potrubím, jelikož odtok odpadních vod nelze z objektů 
nemocnice přerušit.    
Při návrhu uvedené stoky se předpokládá provedení revizních kanalizačních šachet o 
průměru 1 m o síle stěny 12 cm. Šachty Š2 a Š4 budou provedeny průměru 120 cm (síla 
stěny 13.5 cm).   
Odebrání živičného a dlážděného krytu a podkladních vrstev je počítáno v množství o 
cca 15 % větším, než jen přímo nad prostorem pro výkop rýh. Vytěžená zemina bude 
v nezpevněných plochách a v případě její vhodnosti pro použití k zásypu provedených 
rýh v místě zpevněných ploch odvážena na meziskládku. V tomto prostoru bude 
provedena úprava vytěžené zeminy, která bude prokonzultována s odpovědným 
geologem stavby, kterého zajistí dodavatel stavby, jehož činnost bude zahrnuta do 
položky míchání zeminy na mezideponii …..   Úprava vytěžené zeminy bude nutná pro 
zlepšení fyzikálně mechanických vlastností tohoto materiálu dle podmínek uvedených 
v TP – 146 pro zásypový materiál v místě budoucích zpevněných ploch. V projektové 
dokumentaci se předpokládá promíchání části vytěžené zeminy se štěrkodrtí fr. 0-63 
mm v poměru 40/60% (zemina/štěrk). Promíchání těchto materiálů musí být provedeno 
v předepsaném poměru (po odsouhlasení odpovědného geologa) rovnoměrně, aby byla 
dodržena homogenita tohoto materiálu.   
Při pracech v okolí ulice U nemocnice se předpokládá výskyt nevhodného vytěženého 
materiálu, kdy tato zemina bude odvezena na skládky ve vzdálenosti cca 5 km a místo 
této zeminy bude na stavbě použit vytěžený vhodný materiál z jiných částí výstavby, 
který bude použit po konzultaci s investorem, případně bude třeba použít jiný hutnitelný 
materiál. Záhrny rýh budou prováděny za stálého hutnění při provádění kontrolních 
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zkoušek hutnění. Po provedených zásypech v místě zpevněných ploch a po 
zkontrolování stupně zhutnění pláně, bude provedena štěrková podkladní vrstva 
komunikace v min. tl. 30 cm, pokud budou stávající podkladní vrstvy větší, bude třeba 
nové podklady provést dle stávajících konstrukcí. Na tyto podkladní vrstvy bude 
provedena vrstva betonu v tl. 10 cm z betonu C 16/20. Na tuto betonovou desku bude 
proveden postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,5 – 0,7 kg/m2. Na 
takto provedenou plochu bude položena vrstva asfaltobetonu obrusného ACO 11 S v tl. 
5 cm. Ve spárách v místě napojení starých a nových živičných vrstev bude položena 
Bitumenová páska, případně budou spáry opatřeny živičnou zálivkou. Budou provedena 
taková opatření, aby při otevřeném výkopu nedošlo k deformaci vozovky. 
 
Vytěžený materiál bude použit na zásyp po odsouhlasení odpovědným geologem stavby, 
přebytečný materiál bude odvezen na skládky (nakládka a dovoz je nákladem 
dodavatele). Předpokládá se, že výkopek z okolí ulice U nemocnice bude odvážen a 
nahrazen, z důvodu okamžitého uvedení komunikace do provozu, jiným hutnitelným 
materiálem.    
Pro odvedení splaškových odpadních a srážkových vod z areálu žitavské nemocnice je 
navržena kanalizace z plastového potrubí o DN 300 mm o kruhové tuhosti min SN 12. 
Jednotlivé objekty z okolí kanalizace budou odkanalizovány kanalizačními přípojkami do 
navržené stoky, která bude svedena do stávající kanalizace v ulici Purkyňova.  Do 
navržené kanalizace budou svedeny přípojky z okolních nemovitostí a také z uličních 
vpustí, které odvádějí srážkovou vodu ze stávajících i budoucích zpevněných ploch 
v zájmovém území. V řešené lokalitě je v současné době jednotná kanalizace, která je ve 
špatném stavebně technickém stavu a je zarostlá kořeny od stromů v okolí. Uvedená 
stoka bude zrušena a nahrazena navrženou kanalizací. Veškeré kanalizační přípojky 
budou přepojeny do navržené stoky. Po provedení nové stoky a po přepojení přípojek 
budou případně stávající potrubí vyplněny cementopopílkovou suspenzí a revizní šachty 
budou zrušeny a rovněž vyplněny uvedenou hmotou. Návrh kanalizace byl projednán 
z provozovatelem kanalizační sítě – Vodárenská Svitavy a se zástupcem vlastníka.  
Přesná poloha přípojek z jednotlivých objektů je zakreslena pouze orientačně. Trasa 
kanalizace je navržena dle prostorových možností a dle průběhu stávajících inženýrských 
sítí a rovněž vzhledem k místu napojení na stávající kanalizaci v ulici Purkyňova.   
Do kanalizace (do revizních šachet, či odbočných tvarovek) budou napojeny přípojky 
z jednotlivých objektů. Přípojky budou o DN 150 a 200 mm, jejich poloha bude 
zjišťována při vlastní stavbě. Nové přípojky budou zrealizovány dle PD „Parkoviště na 
ulici U nemocnice ve Svitavách“ – investičně je zahrnuto do této stavby. Na kanalizaci 
jsou navrženy železobetonové montované šachty průměru 100 cm (stěny tl. 12 cm) a 
šachty průměru 120 cm (stěny tl. 13,50 cm), které budou kryty těžkými litinovými 
poklopy s odvětráním.   
Navržená kanalizace bude napojena do stoky v ulici Purkyňova do stávajícího otvoru ve 
stávající šachtě, v místě napojení stávající stoky. V místě napojení bude na navrženém 
potrubí proveden betonový blok 80/80/60 cm z betonu C 16/20 a bude vyspraven 
vnitřek šachty rychletvrdnoucím betonem. Pro odvodnění zpevněných ploch v areálu 
nemocnice slouží stávající odvodňovací objekty, které bude třeba dopojit a dále je 
řešena projektová dokumentace pro návrh nových zpevněných ploch v území. Pro 
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navržené odvodňovací objekty bude třeba zajistit dopojení při realizaci nových 
zpevněných ploch.  
V poslední šachta Š 4 budou napojeny stávající potrubí, které jsou do stávající šachty 
v těchto místech svedeny. Stav a materiál těchto potrubí není znám, proto se 
předpokládá na těchto potrubí (v tomto spoji) provést betonové bloky 50/50/40 cm.  
 
Uložení potrubí v minimálních hloubkách pod úrovní komunikace, či terénu ( méně jak 
1,2 m) bude třeba řešit provedením železobetonové roznášecí desky nad potrubím (v 
případě technickomontážních podmínek výrobce potrubí). Deska bude provedena 
z betonu B15 v tl. 15 cm a bude do ni vložena KARI síť profilu 6 mm – oka 10/10 cm – viz. 
technologické pokyny výrobce trubního materiálu.   
   
Trasa kanalizace je vyznačena ve výkresové části. 
Uložení potrubí musí být provedeno dle technologického návodu výrobce trubního 
materiálu a musí být dodrženy veškeré jeho podmínky uvedené v uvedených pokynech 
vč. zhutnění podsypů a obsypů.  Stavba musí být realizována dle technologických a 
montážních pokynů výrobců veškerých dodaných materiálů, v případě, že tyto pokyny 
budou v rozporu s touto projektovou dokumentací musí být odsouhlaseny projektantem 
a provozovatelem kanalizační sítě. 
Potrubí kanalizace bude uloženo do pískového lože tl. 10 cm, které je třeba zhutnit na 
min. hodnotu zhutnění obsypu, pod roznášecím úhlem  min. 90°. Obsyp je třeba hutnit 
po stranách na min. hodnotu cca 96% PS (dle pokynů výrobce potrubí).  Obsyp potrubí 
do úrovně 30 cm nad vrcholem potrubí bude proveden z písku. Potrubí přípojek bude 
uloženo na pískové lože tl. 10 cm. 
V místě zpevněných ploch je třeba dodržet technologické a montážní pokyny výrobce 
potrubí. Rovněž další pokyny jsou v technologických a montážních pokynech výrobce 
potrubí a dalších dodaných materiálů. 
Zásypy rýh a podloží pod konstrukční vrstvy komunikace musí být zhutněno dle 
technických podmínek TP 146 – povolování a provádění výkopů a zásypů rýh pro 
inženýrské sítě ve vozovkách pozemních komunikací, případně dle pokynů odpovědného 
geologa stavby.  
Přebytečný materiál bude odvezen na skládky dle možností dodavatele stavby. 
Dopravně inženýrské opatření po dobu provádění prací v  komunikaci bude projednáno 
a odsouhlaseno dopravním inspektorátem Policie ČR, referátem dopravy MÚ Svitavy. 

b) Konstrukční a materiálové řešení 

Ve vozovce bude možno použít následujicí materiály (je třeba posouzení odpovědného geologa 
stavby): 
1) přírodní neupravenou zeminu (pokud svými vlastnostmi vyhovuje požadavkům 
příslušných ČSN), vytěženou z rýhy nebo výkopu nebo například nacházející se v zemníku, 
2) zlepšené zeminy odpovídající požadavkům TP 94. Ve smyslu TP 94 se za zlepšené zeminy 
považují zeminy s přidáním jakéhokoliv pojiva tj. vápna, cementu, popílku apod., 
3) stabilizované materiály (zeminy) odpovídající svým složením některé z variant uvedené v 
ČSN 73 6125 (například stabilizace cementem), 



Beta-projekt, s.r.o 
Pavlovova 43 
568 02 Svitavy 

 

NPK, a. s., Svitavská nemocnice 
oprava havarijního stavu kanalizace 

                                                                                                  Zakázkové číslo:  5/2015/DPS 
 

10 
 

4) zeminy odpovídající svým složením nestmeleným materiálům podle ČSN 73 6126 
(například mechanicky zpevněné kamenivo, mechanicky zpevněná zemina, štěrkodrť). Pro rýhy 
šířky do 1,2 m je vhodné používat štěrkodrť frakce 0-32 a pro širší rýhy štěrkodrť frakce 0-63, 
5) kamenivo stmelené hydraulickým pojivem odpovídající požadavkům ČSN 73 6124 
(například válcovaný beton, kamenivo zpevněné cementem apod.), 
6) vybourané a druhotné materiály např. R-materiál ze starých porušených vrstev z 
asfaltových směsí, popílky, strusky, recyklované zdivo a beton, recyklovaný štěrk z vozovek a 
kolejového lože apod. 
Viz odst. B.2.6 a) 

c) Mechanická odolnost a stabilita 

Revizní kanalizační šachty průměru 100 cm jsou navrženy o síle stěn min. 12 cm a 
průměru 120 cm o síle stěn 13,50 cm. Kanalizační potrubí je plastové hladké o min. 
kruhové tuhosti SN 12.  
 

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických 
zařízení 

a) Technické řešení 

Pro odvedení splaškových odpadních  a srážkových vod z areálu objektu místního kina ve 
Svitavách je navržena jednotná kanalizace z plastového potrubí o DN 300 mm o kruhové 
tuhosti min SN 12. Odbočné tvarovky budou použity o adekvátních rozměrech, vhodné 
do použitého trubního systému o kruhové tuhosti min. SN 12. Jednotlivé objekty 
z řešeného  území budou odkanalizovány kanalizačními přípojkami do navržené stoky, 
přípojky od jednotlivých objektů i uličních vpustí budou mít DN 200 a 150 mm (viz. 
výkresová část).   

Kanalizace z plastového potrubí SN 12 kN bude uložena do pískového lože tl. 10 cm, 
které je třeba zhutnit na min. hodnotu zhutnění obsypu, pod roznášecím úhlem  min. 
90°. Obsyp materiálu bude proveden pískem, či lomovou výsevkou frakce 0-4 mm do 
úrovně 30 cm nad vrchol potrubí. Obsyp je třeba hutnit po stranách na min. hodnotu 
96% PS (dle pokynů výrobce potrubí).  Další pokyny jsou v technologických a montážních 
pokynech výrobce potrubí. V trase potrubí budou uloženy odbočné tvarovky použitého 
trubního systému SN 12, popř. bude dopojení přípojek provedeno do navrtávacích 
odboček.   

Revizní šachty budou prefabrikované, betonové výrobky a prefabrikáty pro šachty budou 
použity o síle stěn 12 cm a 13,50cm, budou z betonů, které budou vyrobeny dle ČSN EN  
206-1/Z3, pevnostní třídy C 40/50 (odolnost vůči karbonizaci XC1 – XC4, odolnost vůči 
chemicky agresivnímu prostředí XA1 – XA3, odolnost vůči účinkům mrazu XF1 – XF4). 
Jednotlivé dílce budou spojovány na pryžová těsnění. Obdobných vlastností budou mít 
případně i dílce vpustí.  
Šachty budou kryty těžkými litinovými poklopy s odvětráním. Uliční vpusti budou použity 
se zabudovanou zápachovou uzávěrkou. Budou kryty litinovou  mříží 50/50 cm a budou 
osazeny košem pro zachycení  plavenin (viz. projekt parkoviště v areálu). 
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V řešené části areálu i ve veřejných plochách je v současné době jednotná kanalizace. 
Tato stoka bude zrušena a nahrazena navrženou rekonstrukcí kanalizace. Veškeré 
kanalizační přípojky budou přepojeny do navržené stoky. Po provedení nové stoky a po 
přepojení přípojek bude stávající potrubí vyplněno cementopopílkovou suspenzí a 
revizní šachty budou zrušeny a rovněž vyplněny uvedenou hmotou. Návrh kanalizace byl 
projednán se zástupcem vlastníka areálové kanalizace a s provozovatelem městské 
kanalizační sítě – Vodárenská Svitavy, s.r.o.  

B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení 

Pro tuto stavbu není řešeno. 

B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi 

Bilance nároků na elektrickou energii 
Není řešeno pro tuto stavbu 
Bilance nároků na vodu  
Není řešeno pro tuto stavbu 

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a 
komunální prostředí 

Zásady řešení parametrů stavby (větrání, vytápění, osvětlení, 
zásobování vodou, odpadů, apod.) a dále zásady řešení vlivu stavby na 
okolí (vibrace, hluk, prašnost, apod.) 

Pro tuto stavbu není řešeno. 

B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

a) Ochrana před pronikáním radonu z podloží 

Není pro tuto stavbu řešeno. 

b) Ochrana před bludnými proudy 

Stavba se nenachází v oblasti s výskytem bludných proudů. 

c) Ochrana před technickou seizmicitou 

Není pro tuto stavbu řešeno. 

d) Ochrana před hlukem 

Není pro tuto stavbu řešeno. 

e) Protipovodňová opatření 

Není pro tuto stavbu řešeno. 
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B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 

a) Napojovací místa technické infrastruktury 

Napojení na stávající kanalizaci bude na stoku v ulici Purkyňova, v místě stávajícího 
napojení jednotné kanalizace z areálu nemocnice a městkou kanalizaci. Napojení bude 
do stávajícího otvoru ve stávající šachtě (případně bude provedena úprava tohoto 
otvoru). V místě napojení bude napojované potrubí obetonováno betonovým blokem 
80/80/60 cm z betonu C 16/20. Rovněž v místě napojení stávajících potrubí u šachty Š 4 
budou potrubí obetonována betonovými bloky 50/50/40 cm.  
Ostatní napojovací místa nejsou řešena.   
 

b) Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 

Kanalizační potrubí má délku 109,70 m o DN 300 mm. 
 

B.4 Dopravní řešení 

a) Popis dopravního řešení 

Během stavby bude třeba stanovit přechodné dopravní značení pro uzavírku ulice U 
nemocnice, které musí být projednáno s Policií ČR. Musí zde být stanoveny podmínky 
zásahu do vozovky na referátu dopravy MU Svitavy. Omezení provozu musí být 
oznámeno záchranné službě, hasičům a firmě Sportes. Do doby konečné úpravy vozovky 
bude provoz omezen dopravním značením s omezením rychlosti a upozorněním na 
nerovnosti na vozovce.  
Před vlastní realizací stavby požádá zhotovitel prací Městský úřad Svitavy, odbor dopravy o 
povolení zvláštního užívání komunikace – provádění stavebních prací ve smyslu ustanovení 
§ 25 odst. 6 písm. c) bodu 3 zákona o pozemních komunikacích. Zde budou stanoveny 
stavebně technické podmínky pro práce v tělese místní komunikace a její součásti, včetně 
termínu provádění. 

b) Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 

Není pro tuto stavbu řešeno. 

c) Doprava v klidu 

Není pro tuto stavbu řešeno. 

d) Pěší a cyklistické stezky 

Není pro tuto stavbu řešeno. 
 

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

a) Terénní úpravy 

Po dokončení stavebních prací je třeba pozemky uvést do původního stavu, upravit jak 
zpevněné, tak dlážděné plochy v území. Dále bude třeba upravit plochy po dočasných 
skládkách zeminy a materiálu. Nezpevněné plochy budou upraveny navezením ornice 
zpět, případně ohumusováním a osetím travním semenem. 
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b) Použité vegetační prvky 

Není pro tuto stavbu řešeno. 

c) Biotechnická opatření 

Není pro tuto stavbu řešeno. 
 

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 

a) Vliv stavby na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 

Stavba nebude mít nepříznivý vliv na životní prostředí. Pouze po dobu výstavby dojde 
k obtěžování obyvatel okolních nemovitostí hlukem stavebních mechanismů, zvýšenou 
prašností a částečným omezením přístupu a příjezdu k nemovitostem v dotčené lokalitě. 
   Při stavbě kanalizace nedojde ke kácení dřevin rostoucích mimo les.  
- Dále budou v místech skládek odtěženy vrchní vrstvy ornice (na zemědělsky 
obhospodařovaných pozemcích) a humusu až na podorniční vrstvy. Odtěžení vrstev 
ornice bude provedeno za přítomnosti odpovědného geologa stavby, který určí 
v jednotlivých místech stavby mocnost vrstvy ornice. Tyto zeminy budou uloženy na 
meziskládku na okraji obce a po navezení zemin zpět na stavbu a úpravách terénu do 
konečného tvaru, bude provedeno  rozprostření těchto vrstev v místě stavby v tl. min. 
10-15 cm  a osetí. Přebytečná ornice bude využita při terénních úpravách v obci a 
v místě stavby. 
- Při realizaci stavby musí být respektovány obecné podmínky ochrany rostlin a živočichů 
podle § 5 a 5a zákona a dřevin podle § 7  zákona č. 114/1992 Sb. v platném znění. 
. Zemní práce musí být realizovány v dostatečné vzdálenosti ponechaných porostů, aby 
nedošlo k narušení kořenového systému dřevin. 
- Při stavbě i provozu  budou navržena opatření k omezení negativních vlivů na životní 
prostředí. 
- Stavební stroje se budou moci pohybovat pouze po vyznačeném území staveniště a po 
okolních komunikacích.  
- Práce budou prováděny mimo zimní období v době 7°° – 19°° hod. 
- Při provádění stavby budou pozemky dotčené stavbou upraveny do stávajícího stavu. 
Případné odpady budou likvidovány dle jejich zatřídění a nebezpečnosti v místech tomu 
určených. Při výjezdu mechanismů ze staveniště na veřejné plochy bude třeba zajistit 
jejich bezpečný výjezd a podmínky pro odstranění nánosů z komunikací a veřejných 
ploch. 
- Hladina hluku u objektů v okolí státní silnice bude při provozu vyhovovat požadavkům 
hygienických směrnic. Před zahájením provozu bude přeměřena hladina hluku u 
nejbližších sousedních objektů.  
- Z provozu kanalizace nevzniká přímo žádný mimořádný odpad. Odpadní vody jsou 
navrženými stokami vedeny na obecní ČOV. Pouze při mimořádném čištění stok je 
vzniklý odpad odsáván fekálními vozy a tento obsah je potom likvidován na nejbližší ČOV 
– viz. provozní řád kanalizace (Vodárenská Svitavy, s.r.o.). 
-  při práci bude nutné zajistit, aby nedošlo k úkapům pohonných hmot a olejů ze 
stavebních strojů. Materiál ze zemních prací nesmí být ukládán na lesních pozemcích. Při 
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pracech je třeba postupovat tak, aby nedošlo za dešťů k povrchové erozi. Upravované 
nezpevněné plochy budou zajištěny proti erozi terénními úpravami a následným osetím, 
či zpevněním.   
- Rýhy pro podzemní vedení budou, v případě výskytu spodní vody odvodněny 
drenážemi zavedenými do kanalizace (po dokončení stavby budou veškerá tato napojení 
utěsněna, do systému kanalizace nesmí být dále tato spodní voda pouštěna). Terénní 
úpravy mimo komunikace budou pokryty humózní vrstvou tl. 10 cm a osety místními 
travinami. 
 

b) Vliv stavby na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, památkových 
stromů, ochrana rostlin a živočichů), zachování ekologických funkcí a 
vazeb v krajině 

Navržená stavba se nachází mimo hranice chráněných krajinných oblastí. Stavba je 
řešena v zastavěném území města částečně ve stávajících a částečně v budoucích 
zpevněných plochách, část trasy je v místě veřejných nezpevněných ploch. Při práci bude 
nutné zajistit, aby nedošlo k úkapům pohonných hmot a olejů ze stavebních strojů. 
Materiál ze zemních prací nesmí být ukládán na lesních pozemcích. Při pracech je třeba 
postupovat tak, aby nedošlo za dešťů k povrchové erozi. Upravované plochy budou 
zajištěny proti erozi zatravněním. Terénní úpravy terénu v místech skládek budou 
pokryty humózní vrstvou tl. 10 cm a osety místními travinami. 
V rámci této stavby nedojde ke kácení dřevin rostoucích mimo les. Trasa kanalizace, 
především úsek mezi šachtami Š2 a Š4 je navržen v místě budoucích zpevněných ploch. 
Při případných pracech v blízkosti porostů obecně platí, že stavební práce nelze provádět 
minimálně do vzdálenosti svislého průmětu koruny dřevin, aniž by nedošlo k poškození 
kořenového systému. V tomto prostoru musí být kořenová zóna ušetřena jakýchkoliv 
zásahů, které by způsobily podstatné nebo trvalé snížení ekologických nebo 
společenských funkcí dřevin nebo bezprostředně či následně způsobily jejich odumření. 
Zejména v tomto prostoru nesmí být ukládán stavební materiál a nesmí se zde 
pohybovat mechanizace provádějící stavební práce. Stromy musí být chráněny  před 
případným mechanickým poškozením bedněním (což bude v našem případě) nebo 
oplocením, které se musí připevnit tak, aby nepoškodilo stromy a kořenové náběhy. 
V kořenové zóně se nesmí provádět žádná navážka zeminy nebo jiného materiálu a 
nesmí se odkopávat či hutnit půda.  
 

c) Vliv stavby na soustavu chráněných území natura 2000 

Není pro tuto stavbu řešeno. 

d) Návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo 
stanovisek EIA 

Není pro tuto stavbu řešeno. 
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e) Navrhovaná ochranná pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany 
podle jiných právních předpisů 

Stavba rekonstrukce kanalizace si případně vyžádá přeložky dalších stávajících sítí, jejichž 
přesný průběh bude zjištěn až při realizaci stavby. Bude se jednat o případy stísněných 
poměrů v řešené části obce, kde je obtížné dodržet prostorové podmínky uložení inž. sítí 
vyžadované jejich provozovateli, či dané ČSN. 
Ochranná pásma jednotlivých sítí budou stanovena jejich provozovateli při zpracování 
provozních řádů, či sdělení podmínek při povolení této stavby.   
 

B.7 Ochrana obyvatelstva 

Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany 
obyvatelstva 

Stavba nebude mít nepříznivý vliv na životní prostředí v této části města.  
Při stavbě i provozu budou navržena opatření k omezení negativních vlivů na životní 
prostředí. 
Stavební stroje se budou moci pohybovat pouze po vyznačeném území staveniště a po 
okolních komunikacích.  
Práce budou prováděny mimo zimní období v době 7°° – 19°° hod. 
Při provádění stavby budou pozemky dotčené stavbou upraveny do stávajícího stavu. 
Případné odpady budou likvidovány dle jejich zatřídění a nebezpečnosti v místech tomu 
určených. Při výjezdu mechanismů ze staveniště na veřejné plochy bude třeba zajistit 
jejich bezpečný výjezd a podmínky pro odstranění nánosů z komunikací a veřejných 
ploch. 
Při realizaci stavebních prací, při hutnění zásypů rýh, provádění obsypů jednotlivých 
objektů je třeba provádět hutnění použitých materiálů. Toto hutnění je třeba realizovat 
s ohledem na stav stávajících objektů v prostoru stavby a omezit případné poškození 
těchto staveb. Stav jednotlivých nemovitostí musí být při realizaci stavebních prací 
monitorován.   
 

B.8 Zásady organizace výstavby 

a) Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 

Není pro tuto stavbu řešeno. 

b) Odvodnění staveniště 

Není pro tuto stavbu řešeno. 

c) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou 
infrastrukturu 

Elektřinu pro řešenou stavbu je možné, po dohodě s vlastníkem nemovitosti, odebírat ze 
stávajících rozvodů NN objektu kina. Vodu pro stavbu je možno odebírat, po dohodě 
s provozovatelem městského vodovodu Vodárenskou Svitavy, s.r.o., ze stávajících 
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rozvodů v místě stavby, případně ze stávajících rozvodů v areálu nemocnice Svitavy, po 
dohodě s vlastníkem a provozovatelem objektu. 

d) Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

Při výstavbě bude třeba ze strany prováděcí organizace dodržovat veškerá pravidla, 
nařízení, ČSN a opatření z hlediska bezpečnosti a nezávadnosti provádění stavby a 
ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků. 
Nutné vyjádření, vytýčení a dozor správců podzemních sítí. 
Při zpracování prováděcí projektové dokumentace bude zhotovitelem ustanoven 
koordinátor přípravy stavby a při realizaci stavby bude ustanoven koordinátor realizace 
stavby (pokud to bude třeba). 
Před zahájením prací v ochranných pásmech vedení, staveb nebo zařízení technického 
vybavení provede zhotovitel odpovídající opatření ke splnění podmínek stanovených 
provozovateli těchto vedení, staveb nebo zařízení a během provádění prací je dodržuje. 
Po celou dobu provádění prací na staveništi musí být zajištěn bezpečný stav pracovišť a 
dopravních komunikací. 
Uspořádání staveniště, skladování materiálů a využití mechanismů musí být v souladu 
s nařízením vlády 591/2006 Sb. 
 

e) Ochrana okolí staveniště a požadavky na sanace, demolice a kácení 
dřevin 

Pro tuto stavbu není nutno kácet dřeviny a demolovat stávající objekty. Stávající vzrostlé 
stromy v prostoru zařízení staveniště budou případně ochráněny dřevěnými prkny 
kolem obvodu kmene do výšky alespoň 2 m. 

f) Maximální zábory pro staveniště (dočasné, trvalé) 

Pro staveniště se nepředpokládají zábory pozemků dočasné ani trvalé. 

g) Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při 
výstavbě, jejich likvidace 

Ze stavby budou produkovány následující odpady: 
- vytěžená přebytečná (neznečištěná) zemina- kat. č. 170504 – v množství cca 300 m3 - 
čistou zeminu lze omezeně využít při terénních úpravách v rámci stavby. 
- vybourané betonové konstrukce (neznečištěné) – kat. č.  170101 – v množství cca 25 t 
- vybourané živičné kryty (neznečištěné-bez dehtu) – kat. č.  170302 v množství cca  
30 t.  
Tyto vybourané konstrukce budou uloženy na meziskládkách, či skládkách, které zajistí 
dodavatel stavby. 
Při provádění stavby nesmí dojít ke znečištění místních vodoteče – řeky Svitavy. Nesmí 
dojít k zanesení stávající kanalizace vytěženou zeminou a úniku ropných látek, nebo 
jiných produktů ze stavebních mechanismů. Stejně tak nesmí dojít ke znečištění z výroby 
a ukládání betonových směsí.  
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h) Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 

Pro tuto stavbu vychází přebytečná bilance zemin. Tyto je možno rozprostřít na 
pozemcích stavebníka (v případě jeho souhlasu). V projektu se předpokládá, že 
dodavatel zajisti odvoz a uložení přebytečné zeminy. 

i) Ochrana životního prostředí při výstavbě 

Při provádění stavby budou pozemky dotčené stavbou upraveny do stávajícího stavu. 
Případné odpady budou likvidovány dle jejich zatřídění a nebezpečnosti v místech tomu 
určených. Budou dodržovány podmínky odboru životního prostředí MÚ Svitavy. 
Budou dodržovány podmínky majitele pozemní komunikace (popř. provozovatele) 
Města Svitavy (Sportes s.r.o. Svitavy), Města Svitavy – odboru dopravy, odboru životního 
prostředí MÚ Svitavy. Při výjezdu mechanismů ze staveniště na veřejné plochy bude 
třeba zajistit jejich bezpečný výjezd a podmínky pro odstranění nánosů z komunikací a 
veřejných ploch. 
- Při provádění stavby musí být pracovníci seznámeni se zásadami při provádění 
z hlediska ochrany vodního zdroje. 
- Používaná mechanizace musí být v řádném technickém stavu, zvláště s ohledem na 
únik olejů a ropných látek 
- Vozidla musí být čistá, aby nedošlo k následnému znečištění vodního toku. 
- Vozidla, ani žádné stavební mechanismy nesmí na staveništi tankovat pohonné hmoty. 
- Staveniště musí být v celém rozsahu udržováno čisté 
- Je nutné zabezpečit, aby skládky zeminy nebyly splavovány do toků. 
- Na stavbě nesmí být prováděno mytí aut a jiných stavebních mechanismů. 
- Pro případ ropné havárie musí být na příslušném místě sanační hmota Vapex, příp. jiná 
 

j) Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, 
posouzení potřeby koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci 

Pro zařízení stavby budou využity mobilní buňky dodavatele. 
 
Veškeré práce musí být provedeny dle příslušných předpisů, či ČSN. 
Při provádění veškerých prací ze strany dodavatele je třeba, aby byla dodržena veškerá 
pravidla, nařízení, ČSN a opatření z hlediska bezpečnosti a nezávadnosti provádění 
stavby a ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků. 
Nutné vyjádření, vytýčení a dozor správců podzemních sítí. 
Způsob ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků při provádění stavebních prací, způsob 
organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při práci 
na pracovištích, na nichž jsou zaměstnanci vystaveni nebezpečí pádu z výšky nebo pádu 
do volné hloubky (dále jen "práce ve výškách a nad volnou hloubkou"), a bližší 
požadavky na bezpečný provoz a používání technických zařízení poskytovaných 
zaměstnancům pro práci ve výškách a nad volnou hloubkou zajistí zhotovitel stavby dle 
nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, v návaznosti na 
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nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích. Při zařízení a zajištění staveniště, při zakládání 
staveb, terénních úpravách, při používání strojních zařízení, při pracech kde hrozí pád 
předmětů z výšky, při pracech kde hrozí zvýšené ohrožení života, při pracech na 
venkovních pracovištích, při stanovení požadavků na organizaci práce a pracovní 
postupy je třeba je třeba dodržet podmínky dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb. (vč. 
oznamovací povinnosti o zahájení prací – příloha č. 4). 
Dle uvedených nařízení bude případně na stavbu jmenován koordinátor BOZP (dle 
zákona č. 309/2006 Sb., náplň dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb.) a do prováděcí 
dokumentace bude zpracován plán BOZP. 
Dále je třeba dodržet rovněž ustanovení zákona č. 309/2006 Sb. Zákon, kterým se 
upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.  
Dle tohoto zákona jsou mimo jiné stanoveny povinnosti zadavatel a zhotovitele stavby.  
 
Zadavatel stavby je povinen:  
- Budou-li na staveništi působit současně zaměstnanci více než jednoho dodavatele musí 
určit, s přihlédnutím k rozsahu a složitosti výstavby a její náročnosti na koordinaci, ve 
fázi přípravy a ve fázi její realizace koordinátora BOZP, a to u staveb, jejichž celková 
předpokládaná doba realizace je delší než 30 pracovních dnů, v nichž budou práce 
vykonávány současně více než 20 pracovníky po dobu delší než 1 pracovní den, nebo 
celkový plánovaný objem prací a činností během provádění stavby přesáhne 500 
pracovních dnů v přepočtu na 1 pracovníka (vymezené stavby). 
- Předá koordinátorovi veškeré podklady a informace pro jeho činnost a poskytne mu 
potřebnou součinnost a zaváže všechny dodavatele, popř. jiné osoby k součinnosti s 
koordinátorem po celou dobu přípravy a realizace stavby. 
- U staveb (podle § 15, odst. 1) doručit oznámení o zahájení prací oblastnímu 
inspektorátu práce příslušnému podle místa staveniště (§ 2, odst. 1, zákona č. 251/2005 
Sb. o inspekci práce) nejpozději do 8 dnů před předáním staveniště zhotoviteli. 
- Zajistí, aby ještě před zahájením prací na staveništi byl zpracován plán bezpečnosti na 
staveništi. 
Zhotovitel stavby je povinen: 
- nejpozději do 8 dnů před zahájením prací na staveništi doložit, že informoval 
koordinátora o rizicích vznikajících při pracovních nebo technologických postupech, 
které zvolil, 
- poskytovat koordinátorovi součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolů po celou dobu 
svého zapojení do přípravy a realizace stavby, zejména mu včas předávat informace a 
podklady potřebné pro zhotovení plánu a jeho změny, brát v úvahu podněty a pokyny 
koordinátora, zúčastňovat se zpracování plánu, tento plán dodržovat, zúčastňovat se 
kontrolních dnů a postupovat podle dohodnutých opatření, a to v rozsahu, způsobem a 
ve lhůtách uvedených v plánu. 

k) Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

Není řešeno. 
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l) Zásady pro dopravně inženýrské opatření 

Není pro tuto stavbu řešeno. 

m) Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění za 
provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě, 
apod.) 

Staveniště bude na pozemcích uvedených v části „A. Průvodní zpráva“. Nepředpokládají 
se vzhledem k jeho rozsahu žádné zvláštní úpravy (oplocení) staveniště. Dále bude třeba 
instalovat, po dohodě s referátem dopravy a dopravním inspektorátem, přenosné 
dopravní značení.  
Na pozemcích p. č. 490/29 a 490/43 je uvažováno s umístěním stavebního dvora kde 
budou uloženy materiály nutné pro výstavbu a bude zřízeno zařízení staveniště. Část 
těchto pozemků bude oplocena. V prostoru stavebního dvora bude případně urovnán 
terén a provedeno zpevnění štěrkem v tl. 10 cm.  
Na příjezdové cestě bude instalováno dopravní značení, které bude upravovat dopravu 
v dotčeném území dle postupu prací na stavbě. Okolo prováděných výkopových prací 
bude provedeno ohraničení ochranným zábradlím a ohrazením. Ohrazení bude 
provedeno zábradlím skládajícím se alespoň z horní tyče upevněné ve výši 1,1 m na 
stabilních sloupcích a jedné mezilehlé střední tyče; s ohledem na místní a provozní 
podmínky může toto ohrazení být nahrazeno zábranou podle přílohy č. 3 části III., bodu 
2. k tomuto nařízení. 
Před prováděním stavby bude třeba s majiteli okolních pozemků dohodnout omezení 
provozu jejich mechanismů a rovněž omezení přístupu do jednotlivých nemovitostí.  
Proti vstupu nepovolaných fyzických osob se zajistí označení hranic staveniště tak, aby 
byly zřetelně rozeznatelné i za snížené viditelnosti, a stanoví lhůty kontrol tohoto 
zabezpečení. Zákaz vstupu nepovolaným fyzickým osobám musí být vyznačen 
bezpečnostní značkou^15) na všech vstupech a na přístupových komunikacích, které k 
nim vedou. 
Staveniště se nachází v zastavěném území v k.ú. Svitavy-předměstí. Vjezdy na staveniště 
pro vozidla musí být označeny dopravními značkami (^16) provádějícími místní úpravu 
provozu vozidel na staveništi - zákaz vjezdu nepovolaným fyzickým osobám musí být 
vyznačen bezpečnostní značkou^15) na všech vjezdech, a na přístupových komunikacích, 
které k nim vedou.  
Vytěžená zemina bude uložena na skládky dle určení investora, kde dojde k úpravě 
terénu, případně bude likvidaci zeminy a dalších materiálů řešit dodavatel stavby.   
 

n) Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

Před vlastní výstavbou bude proveden místní průzkum stávajících stok. Kanalizace v ulici 
Purkyňova bude po celou dobu stavby ponechána v provozu. Výstavba rekonstrukce  
kanalizace bude zahájena, od nejnižšího místa napojením na stávající kanalizaci v ulici 
Purkyňova. Úsek trasy od místa napojení na stávající stoku do šachty Š 2 je převážně 
veden v trase stávající stoky, která bude při zemních pracech vybourána. Stavební práce 
bude třeba provádět za neustálého odčerpávání odpadních vod z areálu nemocnice do 
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okolních stok, aby nebyl narušen chod nemocnice. Trasa navržené kanalizace by se měla 
v dalším úseku (od šachty Š2) odklánět od stávající stoky, proto stávající kanalizace bude 
ponechána v provozu a provizorně propojena s novou stokou. Po dokončení výstavby 
přeložky bude toto provizorní propojení zrušeno. Další úsek kanalizace v trase Š3 – Š4 
bude opět prováděn za nepřetržitého odčerpávání odpadních vod z areálu. Po 
dokončení jednotlivých navržených úseků a před odpojením stávající kanalizace bude 
vždy provedena kamerová prohlídka a pokládka nové kanalizace bude odsouhlasena 
provozovatelem.  Po této prohlídce bude provedeno odpojení stávající kanalizace. Poté 
bude zahájeno přepojování domovních přípojek a uličních vpustí. Likvidace stávajících 
revizních šachet a  likvidace stávajících uličních vpustí a případné vyplnění stávajícího 
potrubí cementopopílkovou suspenzí bude provedeno v závěru prováděných prací.   
Termín prací v blízkosti silnic v ulicích Purkyňova a U nemocnice nedoporučuji provádět 
v období listopad až březen. 
Při výstavbě a při odtěžení zeminy v místě stávajících stok je třeba provádět výškovou 
konstrolu jejich trasy a provádět porovnání s navrženou trasou kanalizace. 
 
 
 
 
 
Vypracoval:         
Ing. Pavlík Zdeněk      Ve Svitavách, duben 2015 


