

# USPOŘÁDÁNÍ DOKUMENTACE

## A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA

## B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

## C. SITUAČNÍ VÝKRESY

## D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ

### D.1 DOKUMENTACE STAVEBNÍHO NEBO INŽENÝRSKÉHO OBJEKTU

**SO 01** - Novostavba dětského domova

**SO 02** - Oplocení

**SO 03.01** – veřejně nepřístupné zpevněné plochy

**SO 03.02** – veřejně přístupné zpevněné plochy

**SO 04** - Přípojka NN

**SO 05** - Přípojka vodovodu

**SO 06** - Přípojka splaškové kanalizace

**SO 07** - Nakládání dešťových vod

**SO 08** – Přípojka sdělovacího vedení

**SO 09** – Přípojka horkovodu

K objektu SO09 byla zřízena plánovací smlouva, kompletní dokumentace pro DPS bude zpracována samostatně v režii společnosti EOP a.s. na základě vlastního výběrového řízení.

### D.2 DOKUMENTACE TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ

Nenachází se.

## E. DOKLADOVÁ ČÁST