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B.1 Popis území stavby 
a) Charakteristika území a stavebního pozemku, zast avěné území a nezastav ěné území, 

soulad navrhované stavby s charakterem území, dosav adní využití a zastav ěnost území  

Předmětem stavby jsou dva stavební objekty. V rámci SO 01 Rekonstrukce bude provedena rekonstrukce 
sociálního zázemí a vytápění budovy. Předmětem SO 02 výtah je vybudování nového výtahu. Objekt 
slouží pro potřeby základní a střední školy. Účel užívání objektu a jeho kapacita se navrhovanou 
rekonstrukcí nemění. Cílem stavebních úprav je zlepšení stavebně-konstrukčních vlastností objektu. 

 

b) Údaje o souladu stavby s územn ě plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního 
plánování, v četně informace o vydané územn ě plánovací dokumentaci, 

V současnosti je v platnosti územní plán města Svitavy po vydání změny č.4 vypracovaný v společností 
Urbanistické středisko Brno, spol. s r.o. v březnu 2024. 

Dle tohoto územního plánu je pozemek p.č. st.453 v katastrálním území Svitavy-předměstí určen jako 
plochy bydlení v rodinných domech – městské a příměstské – BI.  

Navrhovanými stavebními úpravami se využití objektu nemění, nová přístavba výtahu je v souladu s tímto 
územním plánem. 

 

c) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výj imky z obecných požadavk ů na 
využívání území 

Jedná se o rekonstrukci, o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání území se nežádá. 
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d) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledn ěny podmínky 
závazných stanovisek dot čených orgán ů 

Vydaná závazná stanoviska dotčených orgánů: 

 
Krajská hygienická stanice Pardubického kraje – č.j.  – KHSPA 25909/2023/HDM-Sy 

• Souhlasné závazné stanovisko za podmínky: 

Požadovaným měřením hluku před kolaudací při maximálním výkonu kompaktní rekuperační 
vzduchotechnické jednotky pro větrání šatny a hygienických zařízení ve 2. NP se doloží prokazatelné 
nepřekročení hygienických limitů hluku pro nejbližší chráněný venkovní prostor stavby školy Milady 
Horákové 493/50, Svitavy a okolní obytné zástavby, ve smyslu ustanovení § 30 zákona o ochraně 
veřejného zdraví a nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými  účinky hluku a 
vibrací, ve znění pozdějších předpisů. 

 
Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje – č.j. - bude doplněno po jeho vydání 

• -  

 

Městský úřad Svitavy, Koordinované závazné stanovisko – č.j. MUSY/101576/2023/OV/har 

• Souhlasné závazné stanovisko za podmínek: 

Z hlediska uplatňování zájmů chráněných zákonem č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší ve znění 
pozdějších předpisů: 

1) Navržený záměr bude proveden dle předložené projektové dokumentace. 

2) Spalinové cesty budou vyvedeny tak, aby byl zajištěn bezpečný odvod spalin a jejich rozptyl 
do vnějšího ovzduší, aby nedocházelo hromaděním spalin a zvyšováním jejich přípustné 
koncentrace k případnému obtěžování obyvatel.   

3) Při svislé dopravě stavebního materiálu používat uzavřené shozy, aby nebyl prašný materiál 
volně shazován z výšky na zem.  

4) Omezit skladování a deponování volně ložených prašných materiálů na nezbytné minimum.  

5) Mezideponie prašného materiálu plachtovat nebo kropit tak, aby jejich povrch nevysychal.  

6) Pokud dojde ke znečištění veřejných komunikací dopravou, neprodleně zajistit provedení 
očištění komunikace.  

7) Při odvozu prašného materiálu používat plachtování nákladu na ložné ploše automobilů.  

8) K užívání stavby bude požádáno o vydání závazného stanoviska dle § 11, odst. 3  

9) zákona o ochraně ovzduší, kde jako příloha bude doložena revize spalinové cesty 

 

e) Výčet a závěry provedených pr ůzkumů a rozbor ů (geologický pr ůzkum, hydrogeologický 
průzkum, stavebn ě historický pr ůzkum apod.)  

• Bylo provedeno stavebně-technické posouzení stavebních konstrukcí 

• Existence stávajících sítí – ČEZ, GasNet, Cetin, 
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f) ochrana území podle jiných právních p ředpis ů 

Není známá žádná ochrana území podle jiných právních předpisů. 
 

g) Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolované mu území apod.  

Objekt se nenachází v záplavovém ani poddolovaném území. 

 

h) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové pom ěry v 
území  

Realizací rekonstrukce budovy se nemění způsob likvidace dešťových vod. Zůstává stávající způsob beze 
změny. 

 

i) Požadavky asanace, demolice, kácení d řevin 

Při provádění stavebních prací bude produkována běžná stavební suť. 

V rámci stavby nebudou káceny žádné dřeviny. 

 

j) Požadavky na maximální zábory zem ědělského p ůdního fondu nebo pozemk ů určených 
k pln ění funkce lesa   

Jedná se o rekonstrukci stávajícího objektu, přístavba výtahu bude provedena na pozemku p.č. st.453. 
 

k) územn ě technické podmínky - zejména možnost napojení na s távající dopravní a 
technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového p řístupu k navrhované stavb ě 

Jedná se o rekonstrukci stávajícího objektu, její realizací se územně technické podmínky nemění. 
Bezbariérový přístup je možný ze severní strany objektu z ulice Kijevská. 

 

l) Věcné i časové vazby stavby, podmi ňující, vyvolané, související investice 

Předpokládané termíny stavby: 

Získání stavebního povolení 01/2024 

Zahájení stavebních prací 06/2024 

Dokončení stavby:  09/2024 

 

m) seznam pozemk ů podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba p rovádí 

SO 01 Stavební objekt: 

p.č. Vlastník pozemku 

st.453 Pardubický kraj 

 

n) seznam pozemk ů podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne och ranné nebo 
bezpečnostní pásmo 

Nebudou vznikat žádná nová ochranná pásma. 
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B.2 Celkový popis stavby 
B.2.1 Základní charakteristika stavby a jejího užív ání 

 

a) nová stavba nebo zm ěna dokon čené stavby; u zm ěny stavby údaje o jejich sou časném 
stavu, záv ěry stavebn ě technického, p řípadn ě stavebn ě historického pr ůzkumu a výsledky 
statického posouzení nosných konstrukcí 

V objektu bude provedena rekonstrukce sociálního zázemí a kompletní výměna systému vytápění. 
K objektu bude provedena přístavba nového výtahu. Zásahy do nosných konstrukcí budou minimální, 
bude pouze provedeno přebourání několika dveří. 

 

b) účel užívání stavby 

Účel užívání se realizací tohoto projektu nemění. 

 

c) trvalá nebo do časná stavba 

Trvalá stavba. 

 

d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výj imky z technických požadavk ů na stavby 
a technických požadavk ů zabezpečujících bezbariérové užívání stavby 

V rámci projektu o stavební povolení nebylo o výjimky z technických požadavků na stavbu žádáno. 
V rámci rekonstrukce budou v obou patrech vybudována WC pro imobilní. Rovněž nově budovaný výtah 
bude umožňovat přístup do 2.NP pro imobilní. 

 

e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledn ěny podmínky 
závazných stanovisek dot čených orgán ů, 

Zatím nebyla vydána žádná závazná stanoviska: 

 

f) ochrana stavby podle jiných právních p ředpis ů, 

Objekt není památkově chráněn a nevztahují se na něj žádná jiné právní předpisy. 

 

g) navrhované parametry stavby - zastav ěná plocha, obestav ěný prostor, užitná plocha, po čet 
funk čních jednotek a jejich velikosti apod. 

Užitná plocha:  1.NP: 261m2 

2.NP: 224m2 

Zastavěná plocha :  375m2 

Obestavěný prostor:  3070m3 

 

h) základní bilance stavby - pot řeby a spot řeby médií a hmot, hospoda ření s deš ťovou vodou, 
celkové produkované množství a druhy odpad ů a emisí, t řída energetické náro čnosti budov 
apod., 

 

Hospodaření s dešťovou vodou: 

Realizací stavebních úprav objektu se nemění způsob likvidace dešťových vod. Zůstává stávající způsob 
beze změny. 
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Produkované odpady a emise: 
 

katalogové číslo 
odpadu 

Název odpadu množství 
[t] 

170107 
směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, 
tašek a keramických výrobků neuvedené pod 
číslem 17 01 06 

15,0 

170201 dřevo 0,5 
170202 sklo 0,1 
170203 plasty 0,1 
170302 asfaltové směsi 0,2 
170405 železo a ocel 1,2 
170504 zemina a kamení 3,0 
170604 izolační materiály 0,1 
170904 směsné stavební a demoliční odpady 3,0 

 

i) základní p ředpoklady výstavby - časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy, 

Stavba bude provedena v rámci dvou etap po jednotlivých stavebních objektech. 

 

Předpokládané termíny stavby: 

Získání stavebního povolení 01/2024 

Zahájení stavebních prací 06/2024 

Dokončení stavby:  09/2024 

 

j) orienta ční náklady stavby. 

 

Předpokládané náklady jsou 8,5 mil. 

 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 

k) Urbanismus - územní regulace, kompozice prostoro vého řešení 

K objektu bude v ze severní strany přistavěn výtah. Z tohoto důvodu dojde k ubourání stávajícího balkónu. 
Bohatě zdobené průčelí objektu z jižní strany nebude stavebními úpravami dotčeno.  

 

l) Architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení 

Navržené stavební úpravy respektují stávající architektonické řešení – členěná pohledová fasáda bez 
úprav. Na severní straně objektu bude ubourán balkon a bude zde vybudován nový výtah (SO 02 Výtah). 
Rovněž na severní straně objektu budou zmenšena okna do sociálního zázemí. Veškeré ostatní stavební 
úpravy budou probíhat v interiéru budovy. 

  

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 

Celkové provozní řešení objektu není stavebními úpravami dotčeno – stávající bez úprav. V objektu školy 
jsou vzdělávány žáci s lehkým a středně těžkým mentálním postižením, souběžným postižením s více 
vadami a autismem. Nejsou zde žáci s těžkým či hlubokým mentálním postižením.  
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B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 

V rámci projektu o stavební povolení nebylo o výjimky z technických požadavků na stavbu žádáno. 
V rámci rekonstrukce budou v obou patrech vybudována WC pro imobilní. Rovněž nově budovaný výtah 
bude umožňovat přístup do 2.NP pro imobilní WC. 

 

B.2.5 Bezpe čnost p ři užívání stavby 

Budou dodrženy všechny bezpečnostní požadavky na výstavbu, především pak BOZ všech osob 
pohybujících se na stavbě i po dokončení stavby. Pro užívání nejsou stanoveny zvláštní bezpečnostní 
předpisy. 

 

B.2.6 Základní charakteristika objekt ů 

a) stavební řešení 
 
PD řeší vybourání stávající dispozice sociálních zázemí a jejich následnou přestavbu, včetně nových 
omítek, obkladů, podhledů, zařizovacích předmětů, zdravotechnických instalací a rozvodů silnoproudé 
elektrotechniky. Dále bude provedena kompletní výměna otopného systému včetně plynových kotlů. 
Samostatným stavebním objektem je vybudování nového výtahu. 
 

b) konstruk ční a materiálové řešení 

VÝKOPY  

Při stavbě SO 02 Výtah budou prováděny výkopové práce a to běžným způsobem s pomocí stavební 
mechanizace a ručním dočistěním výkopů. Přebytečná zemina z výkopů se bude odvážet na skládku. 

 

ZÁKLADY 

Rovněž při budování SO 02 Výtah budou provedeny dvoustupňové základové pasy budou spodním 
stupněm vybetonovány přímo do rýhy z betonu C 20/25. Nad rýhou bude základový pas tvořen ztraceným 
bedněním z betonových tvárnic šířky 300mm. Horní stupeň bude prolit betonem C16/20. Do spodního 
pasu budou zabetonovány ocelové výztuže na propojení s horním stupněm. Samotný spodní stupeň 
základu bude vyztužen podélnou a třmínkovou výztuží tak, aby bylo eliminováno rozdílné sedání objektu. 
Základové pasy jsou navrženy s vyztužením výztuží B 500B (R 10 505). Podbetonování základových pasů 
z prostého betonu C 16/20 – X0. Hloubka založení je navržena tak, aby ve všech případech bylo 
dosaženo požadované nezamrzne hloubky a současně bylo zakládáno na předpokládaném únosném 
podloží. Po odhalení základové spáry je nutno posoudit základové poměry podloží. Pod podkladní 
betonovou deskou tl.120mm z betonu C 16/20, vyztuženou svařovanými sítěmi 2x "KH 30" (100x100 mm 
drát 6 mm), bude provedeno hutněné souvrství. Na zhutněnou původní zeminu bude hutněn násyp frakce 
8-16mm v tloušťce 150mm. Je požadován Edef2=60MPa a poměr Edef2/Edef1<2,5. Před zabetonováním 
bude po obvodě základových pasů výtahu (min. 50mm nad jeho dno) vložen zemnící pásek FeZn a 
vývody FeZn nad terén. 

 

SVISLÉ NOSNÉ KONSTRUKCE 

Nové nosné stěny výtahu jsou navrženy ze ztraceného bednění šířky 250 mm. Rozměr základního bloku 
je 500x250x250 mm.  

Dozdívky v interiéru budou provedeny z keramických broušených tvárnic na tenkovrstvou maltu. 

Provedení jednovrstvého zdiva vyžaduje jeho řádnou vazbu. Dodržet pokyny dle technologických 
podkladů pro zdivo příslušného výrobce. Kvalita navržených materiálů, uvedených ve výkresech a v 
technické zprávě musí být dodržena. 
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Přisekávání tvarovek je nevhodné z d ůvodu možného poškození cihelných 
tvarovek, v p řípadě pot řeby nutno řezat. Dozdívání roh ů a ostění zlomky nebo 
plnými cihlami je nep řípustné !!!!  

 

SVISLÉ NENOSNÉ KONSTRUKCE 

Nové příčky budou z keramických broušených tvárnic na tenkovrstvou maltu. 

Na WC budou instalovány sanitární příčky. Nosná konstrukce ze silnostěných hliníkových profilů, 
opláštění bude z lamino desek tl. 25mm. Výška sanitárních příček bude 2,0m. 

 

VODOROVNÉ NOSNÉ KONSTRUKCE 

Strop nad výtahovou šachtou je navržen jako monolitická deska tl. 200 mm z betonu C25/30 XC1. Strop 
bude vyztužen prutovou výztuží. 

 

HYDROIZOLACE  

V rekonstruovaných částech objektu bude položeno nové hydroizolační souvrství tvořené ze dvou 
asfaltových pásů z SBS modifikovaného asfaltu. V sociálním zázemí budou pod obklady použity 
hydroizolační stěrky. 

 

TEPELNÁ IZOLACE  

V podkroví bude provedeno zateplení stropu nad 2.NP tepelnou izolací ze skleněných vláken tl. 240 mm 
(λ 0.038 Wm-1K-1) ve dvou vrstvách 120+120 mm. 

 

VÝPLNĚ OTVORŮ  

Na objektu dojde k výměně 4ks oken. Nová dodaná okna budou plastová, stav. hloubka min. 78 mm, 
celková hodnota Uw ≤ 0,96 W/m2K, profily rámu a křídla budou dle třídy A dle ČSN EN 12608 vyrobeny z 
prvoplastu. Zasklení bude z izolačního trojskla, mléčné, solární faktor g≥50, distanční rámeček v černé 
barvě, max. hodnotu lineárního součinitele prostupu tepla ψ=0,035 W/mK. Barevné řešení: oboustranně 
bílá. Kování celoob. s mikroven., klika (oblé tvary), křídla otvíravá a sklápěcí budou vybavena třemi 
bezpečnostními uzavíracími body, tři těsnění - dvě dorazová a jedno středové u křídla otevíravého a 
sklápěcího bude pojistkou chybné manipulace zamezeno současnému sklopení a otevření křídla, dále na 
straně kličky bude osazen přizvedávač křídla. Nová okna budou mít otvírání umístěné v dolní části okna 
co nejblíže parapetu dosažitelný osobami stojícími na zemi. 

 

PODLAHY 

Veškeré nové podlahy budou s finální vrstvou z keramické dlažby, lepené na tmel o rozměrech min. 
600x600 v šedé barvě kladená na střih. Spárování bude prováděno flexibilní spárovací hmotou. 

V místnostech bez keramického obkladu bude u podlah z keramické dlažby provedeny lepené soklíky z 
keramické dlažby. 

Před pokládkou podlah a před aplikací penetrace bude povrch vyčištěn od zbytků stavebního materiálu a 
prachu vysátím. 

 

VNĚJŠÍ ÚPRAVY POVRCHŮ 

Přístavba výtahu bude opatřena obkladem Z velkoformátových exteriérových desek z vysokotlakého 
laminátu (HPL) tl. 6 mm. Desky budou kotveny na ocelový nosný rošt z omega profilů tl. 24 mm. 
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VNITŘNÍ ÚPRAVY POVRCHŮ  

Vnitřní omítky stěn a železobetonových konstrukcí, budou z vápenné omítky. Omítka bude na celou výšku 
zdi, tedy od hydroizolačního souvrství po strop. 

Vápennou omítku navrhujeme strojně prováděnou jednovrstvou tl. 20 mm. Před omítáním bude povrch 
stěn očištěn od prachu vysátím. 

 

OBKLADY 

Jsou navrženy keramické obklady v místnostech s vysokou vlhkostní zátěží a s vysokými nároky na 
hygienu. Obklady budou provedeny v rozměrech 600x300 mm a 400x200 mm dle výšek na výkresech a v 
barevném provedení v nabídce tří odstínů.  Keramické obklady budou lepené do lepícího tmelu. Podklad 
bude vápenocementová omítka. Na spárování bude použita flexibilní spárovací hmota odolná proti 
zatížení vlhkostí. Obklady budou na nárožích, v rozích a v přechodech opatřeny nerezovou lištou. Výška 
obkladů bude min. 1500mm nad podlahou. 

 

c) mechanická odolnost a stabilita. 

Stavební úpravy jsou navrhovány tak, aby byl splněn požadavek na mechanickou odolnost a stabilitu. 

 

B.2.7 Základní charakteristika technických a techno logických za řízení 

a) Technické řešení 

Vytáp ění 

Potřeba tepla, palivo   

1.1 Potřeba tepla pro vytápění 

Výpočet tepelných ztrát byl proveden pro oblastní teplotu -15oC a krajinu s nepříznivou polohou, řadově 
stojící budovu. Je uvažováno nepřerušované vytápění s maximálním útlumem 1 až 2K. 

Tepelná ztráta-budova        QUT = 52,30 kW 

 

1.2 Potřeba tepla pro přípravu TV 

Potřeba tepla pro přípravu TV       QTV = 29,3 kWh/den 

1.3 Roční potřeba tepla (vytápění+příprava TV) 

Teoretická roční potřeba tepla       109 018 kWh/rok 

 

1.4 Potřeba paliva-zemního plynu (vytápění+příprava TV) 

Hodinová potřeba zemního plynu (33.5 MJ/m3)      8,6 m3/hod. 

Roční teoretická potřeba zemního plynu (33.5 MJ/m3) /při průměrné účinnosti 0,95/ 12 330 m3/rok 

  

Systém vytápění  

Projektová dokumentace řeší kompletní rekonstrukci otopné soustavy a zdroje tepla Speciální školy. 
Vytápění budovy je navrženo teplovodní otopnou soustavou s nuceným oběhem otopné vody. Otopnou 
plochu budou tvořit desková otopná tělesa.  Vnitřní teploty místností jsou stanoveny dle ČSN. Regulace 
teploty v jednotlivých místnostech bude provedena pomocí termostatických hlavic, které budou osazeny 
na termostatických ventilech. 
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Popis otopné soustavy 

Otopná soustava: vodní – otopná voda 

Tlakové pásmo:  max. přetlak 0,30 MPa 

Typ rozvodu tepla: dvoutrubkový rozvod 

 

Zdroje tepla 

Primární energie pro vytápění a přípravu TV bude zemní plyn. Zdrojem tepla budou dva závěsné plynové 
kondenzační kotle o jmenovitém výkonu jednoho kotle pro vytápění 4,0 až 34,8 kW (při teplotním spádu 
80/60°C) až 37,7 kW (p ři teplotním spádu 50/30°C). Tepelný p říkon jednoho kotle je 35,7 kW.  Celkový 
instalovaný jmenovitý výkon zdroje tepla bude 4,0 kW až 69,6 kW (75,4 kW). Celkový příkon zdroje tepla 
je 71,4 kW. Kotle budou osazeny v technické místnosti v 2.NP K zajištění spolehlivosti provozu tepelné 
soustavy jsou navrženy dva kotle.  

Kotle budou provozovány jako spotřebiče typu C nezávislé na vzduchu v místě osazení. Odvod spalin  

a přívod spalovacího vzduchu bude pomocí děleného trubního vedení 2x prům. 80 mm.  

Tepelná soustava bude rozdělena na dvě větve: 

Větev č.1     Vytápění (ekvitermně regulovaná otopná voda) 

Větev č.2     Příprava teplé vody  

Příprava TV bude pomocí jednoho nepřímo vyhřívaného zásobníkového ohřívače TV.   

 

Kategorizace zdroje tepla  

Navržený zdroj tepla není dle ČSN 070703 a vyhlášky č.91/1993 ČBUP plynovou kotelnou III.kategorie - 
výkon jednotlivých kotlů je pod 50 kW, součtový výkon zdroje tepla je pod 100 kW.   

 

Z hlediska zákona č.201/2012 Sb. o ochraně ovzduší je nový zdroj tepla svým příkonem kategorizován 
jako zdroj spalující plynná paliva nevyjmenovaný v příloze zákona. Instalovaný příkon nového zdroje tepla   

je do 300 kW. Třída Nox kotle 6. 

 

Vzduchotechnika 

Projektová dokumentace větrání řeší odvětrání nově rekonstruovaných místnosti hygienických zařízení, 
která nemají možnost přirozeného větrání okenními křídly. Pro větrání hygienických zařízení jsou 
stanoveny minimální výměny dle hygienických předpisů. 

 

Bude zajištěno podtlakové odvětrání v intenzitě minimální hygienicky nutné výměny vzduchu tj.   

kabina WC  50 m3/hod./ks  pisoár  25 m3/hod./ks                         

předsíň WC  30m3/hod.  úklid. komora 25m3/hod.                                          

Odvod vzduchu bude zajištěn pomocí axiálních nebo radiálních ventilátorů, které budou napojeny do 
společného odvodního potrubí, které bude vyvedeno na fasádu objektu do exteriéru. Výfuk vzduchu bude 
přes samočinnou přetlakovou žaluzii. Ventilátory budou vybaveny zpětnou klapkou a doběhem.   

 

b) Výčet technických a technologických za řízení  

Zdrojem tepla budou dva závěsné plynové kondenzační kotle o jmenovitém výkonu jednoho kotle pro 
vytápění 4,0 až 34,8 kW (při teplotním spádu 80/60°C) až 37,7 kW (p ři teplotním spádu 50/30°C). Tepelný 
příkon jednoho kotle je 35,7 kW.  Celkový instalovaný jmenovitý výkon zdroje tepla bude 4,0 kW až 69,6 
kW (75,4 kW). Celkový příkon zdroje tepla je 71,4 kW. 
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B.2.8 Zásady požárn ě bezpečnostního řešení 

Požárně bezpečnostní řešení je zpracováno samostatně pro každý stavební objekt zvlášť, viz. D.1.3 a 
D.3.3. 

 

B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana 

Jedná se o drobné stavební úpravy, plocha zateplovaných konstrukcí je menší než 25% plochy objektu, 
proto není zpracováván energetický posudek. Měněné a zateplované stavební konstrukce jsou navrženy 
na doporučované hodnoty prostupu tepla pro jednotlivé stavební konstrukce. V dokladové části je 
přiloženo tepelně technické posouzení konstrukcí. 

 

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na  pracovní a komunální 
prost ředí 

Zůstává stávající stav. Hygienické požadavky v objektu se realizací tohoto projektu nemění. Při stavbě 
stavebního objektu SO 02 Výtah dojde ke zrušení jediného okna do místnosti 2.13 Šatna, v šatně bude 
osazeno nové umělé osvětlení splňující normové a hygienické limity. 

 

B.2.11 Zásady ochrany stavby p řed negativními ú činky vn ějšího prost ředí 
 

a) Ochrana p řed unikáním radonu z podloží 

Netýká se stavby. 

 

b) Ochrana p řed bludnými proudy  

V místě stavby nejsou známi bludné proudy. 

 

c) Ochrana p řed technickou seizmicitou  

Místo stavby nespadá do seizmicitou postižené oblasti. 

 

d) Ochrana p řed hlukem  

Realizací projektu nebudou překročeny hlukové 
limity uvnitř ani vně budovy. Do objektu je nově 
umístěna vzduchotechnická jednotka, která je 
řešena jako kompaktní agregát, obsahující ve 
společné skříni dva vestavěné nezávisle poháněné 
ventilátory typu EC s volným oběžným kolem. 
Jednotka je vybavena integrovaným elektro 
dohřívačem vzduchu. 

Do potrubí sání a výtlaku vzduchu budou vsazeny 
tlumiče hluku s parametry útlumu, aby hladina 
akustického tlaku 1 m od sání a výfuku vzduchu na 
fasádě byla  max. 40 až 45 dB(A) (dle výkonu). 

Nejbližší chráněný venkovní prostor je od místa sání 
vzdálen cca. 2,5m. Níže jsou uvedeny akustické 
parametry jednotky. Z výše uvedeného je tedy 
zřejmé, že hladina akustického tlaku v nejbližší 
chráněném venkovním prostoru nepřekročí hlukové 
limity. 
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e) Protipovod ňová opat ření 

Stavba se nenachází v záplavovém území. 

 

f) Ostatní ú činky (vliv poddolování, výskyt metanu apod.)  

Stavba se nenachází v poddolovaném území ani na území s výskytem metanu. 

 

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 
a) Napojovací místa technické infrastruktury  

Veškeré napojení na technickou infrastrukturu zůstává ve stávajícím stavu. 

 

b) Připojovací rozm ěry, výkopové kapacity a délky  

Nebudou připojovány žádné nové inženýrské sítě.  
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B.4 Dopravní řešení 
a) Popis dopravního řešení včetně bezbariérových opat ření pro p řístupnost a užívání staveb 

osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientac e 

Dopravní řešení zůstává ve stávajícím stavu. Bezbariérový přístup je možný ze severní strany objektu 
z ulice Kijevská.  

 

b) Napojení území na stávající infrastrukturu 

Napojení území na stávající infrastrukturu zůstává ve stávajícím stavu. 

 

c) Doprava v klidu  

Doprava v klidu zůstává ve stávajícím stavu. 

 

d) Pěší a cyklistické stezky 

Přístup pro pěší zůstává hlavním vstupem z ulice Milady Horákové. Ciklistické stezky nejsou předmětem 
stavby. 

 

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 
a) Terénní úpravy 

Bude provedeno předláždění v bezprostředním okolí výtahové šachty. Žádné další terénní úpravy 
nebudou prováděny. 

 

b) Použité vegeta ční prvky 

Nebude prováděna žádná výsadba. 

 

c) Biotechnická opat ření 

Biotechnická opatření se nenavrhují. 

 

B.6 Popis vliv ů stavby na životní prost ředí a jeho ochrana 
a) Vliv na životní prost ředí – ovzduší, hluk, voda, odpady, p ůda 

Ovzduší: 

Realizace projektu nebude mít negativní vliv na ovzduší. 

 

Hluk: 

Realizace projektu nebude mít negativní vliv na hluk uvnitř ani vně objektu. 

 

Voda: 

Realizace projektu nebude mít negativní vliv na vodu. 
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Odpady: 

 Se všemi stavebními odpady bude nakládáno v souladu se zákonem o odpadech, a v souladu s 
Metodickým návodem odboru odpadů pro řízení vzniku stavebních a demoličních odpadů a pro nakládání 
s nimi.  

Odpady, které vzniknou realizací stavby, budou tříděny dle druhů a kategorií v souladu s vyhl. č. 93/2016 
Sb. O Katalogu odpadů (ostatní, nebezpečné), zabezpečeny v souladu se zákonem o odpadech a 
předávány k využití nebo odstranění (v souladu s hierarchií způsobů nakládání s odpady) pouze osobám 
oprávněným k jejich převzetí (dle zákona o odpadech). Dále musí původce plnit veškeré povinnosti, které 
mu výše uvedený zákon ukládá (§ 16 např. vedení evidence).  

Nakládání s vytěženou zeminou musí probíhat v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech v 
platném znění – zejména § 2 a § 3 a dále s jeho prováděcí vyhláškou č. 294/2005 Sb., - zejména § 12. 
Upozorňuji, že dle § 2 odst. 3) zákona o odpadech se tento zákon nevztahuje na nakládání s 
nekontaminovanou zeminou a jiným přírodním materiálem vytěženým během stavební činnosti, pokud je 
zajištěno, že materiál bude použit ve svém přirozeném stavu pro účely stavby na místě, na kterém byl 
vytěžen. 

 

b) Vliv na p řírodu a krajinu - ochrana d řevin, ochrana památných strom ů, ochrana rostlin a 
živo čichů, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajin ě apod. 

Projektem není dotčeno. 

 

c) Vliv na soustavu chrán ěných území Natura 2000  

Projektem není dotčeno. 

 

d) Způsob zohledn ění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu zá měru na životní 
prost ředí, je-li podkladem 

Vzhledem k velikosti záměru, místu realizace a stávajícímu využití území se neřeší. 

 

e) V případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenc i základní parametry 
způsobu napln ění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo integrovan é povolení, 
bylo-li vydáno  

Není řešeno. 

 

f) Navrhovaná ochranná a bezpe čnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany pod le 
jiných právních p ředpis ů  

Není řešeno. 

 

B.7 Ochrana obyvatelstva 
a) Spln ění základních požadavk ů z hlediska pln ění úkol ů ochrany obyvatelstva  

Projekt neřeší požadavky na ochranu obyvatelstva, tyto zůstávají ve stávajícím stavu. 
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B.8 Zásady organizace výstavby 
 

a) pot řeby a spot řeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajišt ění 

Zařízení staveniště (ZS) bude vybudováno, vybaveno, provozováno a střeženo na náklady zhotovitele. 
Staveniště předá investor zhotoviteli předávacím protokolem k datu dle harmonogramu. 

Pro potřeby stavby a sociálního zabezpečení staveniště bude potřebné vybudovat dočasný zdroj el. 
energie a vody. Předpokládá se průměrný počet dělníků cca 8 a 1 THP pracovník. Pro tento stav lidí je 
potřebné dimenzovat sociální objekty staveniště. 

 

Popis ploch a objekt ů zařízení staveništ ě a jejich kapacity 

1) provozní 

1) kanceláře stavby – cca 15 m2 – 1 větratelná a uzamykatelná místnost 

2) skladovací plochy - cca 15 m2 – 1 uzamykatelná místnost 

3) montážní a manipulační plochy – v rámci staveniště 

4) kontejnery – 1 x kontejner na stavební suť (6 m2) na stavební suť 

2) sociální 

Předpokládaný počet pracovníků na stavbě bude průběžně 8 osob. 

1x větratelná a uzamykatelná šatna, 2 x WC s možností mytí rukou 

 

Přehled stroj ů nasazených b ěhem výstavby 

- míchačka na beton a maltové směsi: 

pojízdné s násypným košem a s obsahem bubnu 150 l 4,5 kW 

- 1 x svářečka 4 kW 

- kovozpracující stroje: 

Frézky horizontální 4,0 kW 

Vrtačky na kov v průměru 12 - 40 mm 2,5 kW 

- drobné el. nářadí: do 2,0 kW 

 

Stavební materiál bude na stavbu dovážen postupně dle potřeb stavby. Na stavbě bude uskladněn na 
předem určených místech a následně zpracováván. Předpokládané rozmístění zařízení staveniště je 
patrné ze situace Zásad organizace výstavby. 

 

b) odvodn ění staveništ ě 

Jedná se o rekonstrukci již stojící budovy, odvodnění staveniště není navrhováno. 

 

c) napojení staveništ ě na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

Napojení staveniště na stávající dopravní infrastrukturu bude stávajícím vjezdem do areálu školy z ulice 
Kijevská. Vjezd je vhodný pouze pro menší nákladní automobily. V objektu budou po domluvě 
s investorem zřízena odběrná místa elektriky a vody, zde budou osazeny podružné měřiče elektrické 
energie a vody a budou využívány pro potřeby stavby.  

Veškerá technika bude při výjezdu ze staveniště na místní komunikaci řádně očištěna tak, aby nedošlo 
k znečištění místních komunikací.  
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d) vliv provád ění stavby na okolní stavby a pozemky 

Stavba nebude mít negativní vliv na okolní pozemky. Po ukončení stavebních prací dodavatel stavby 
případně provede úpravy dotčených pozemků a uvede je do původního stavu. Stavební práce budou 
probíhat mimo noční klid, tak aby nebyly rušení obyvatelé sousedních budov. S provozovatelem školy 
bude dohodnut postup prováděných prací tak, aby nebyla narušována výuka. Prašnost prací na stavbě 
bude minimalizována používáním uzavřených nádob a kontejnerů, případně zkrápěním vodou. Odpady ze 
stavby budou odváženy k likvidaci na skládky. Zhotovitel stavby bude vést záznamy o likvidaci odpadů. 

 

e) ochrana okolí staveništ ě a požadavky na související asanace, demolice, káce ní dřevin 

Prováděné práce budou probíhat uvnitř areálu školy, oplocení staveniště se nepředpokládá. 

 

f) maximální do časné a trvalé zábory pro staveništ ě 

Pro potřeby stavby nebudou vyžadovány žádné zábory. 

 

g) požadavky na bezbariérové obchozí trasy 

Realizace stavby nevyžaduje navržení bezbariérových obchozích tras. 

 

h) maximální produkovaná množství a druhy odpad ů a emisí p ři výstavb ě, jejich likvidace 

Produkované odpady a emise: 
 

katalogové číslo 
odpadu 

Název odpadu 
množství 

[t] 

170107 
směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, 
tašek a keramických výrobků neuvedené pod 
číslem 17 01 06 

15,0 

170201 dřevo 0,5 
170202 sklo 0,1 
170203 plasty 0,1 
170302 asfaltové směsi 0,2 
170405 železo a ocel 1,2 
170504 zemina a kamení 3,0 
170604 izolační materiály 0,1 
170904 směsné stavební a demoliční odpady 3,0 

 

Odpady s obsahem azbestu 

Na stavbě se nepředpokládá výskyt odpadů s obsahem azbestu. 

 

Ostatní stavební odpady 

Během stavby budou produkovány i běžné odpady vznikající při výstavbě, zejména části polystyrénu, 
minerální vaty, PIR, plastových, ocelových, hliníkových a dřevěných prvků, montážní pěny a stavební suti. 

Odpad z demoličních a bouracích prací bude zneškodněn oprávněnou firmou nebo odvezen na povolenou 
skládku. Prostor pro skládku bude určen ve stavebním povolení nebo po dohodě s dodavatelem stavby 
před zahájením stavby. Ostatní odpady vznikající při výstavbě budou vytříděny a zneškodněny dle 
platných právních předpisů. 

Stavebník (dodavatel stavby) zajistí odpovídající likvidaci odpadů, které v rámci stavební činnosti vzniknou 
(např. zbytky izolačních materiálů, prázdné obaly od barev apod.), v souladu se zák. č. 185/2001 Sb. o 
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odpadech, v aktuálním zněním a vyhlášky č. 381/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady, 
v aktuálním zněním.  

Odpady budou důsledně tříděny dle jednotlivých druhů a kategorií a budou předány pouze oprávněné 
osobě, která je provozovatelem zařízení k využití nebo k odstranění nebo ke sběru nebo k výkupu 
určeného druhu dopadu.  

Za likvidaci odpadů vznikající při výstavbě je odpovědný dodavatel stavby. Ke kolaudačnímu řízení budou 
investorem (provozovatelem objektu) a dodavatelem stavby doloženy doklady o využití, popř. 
zneškodnění odpadů vznikajících během výstavby objektu. Tyto doklady budou potvrzeny oprávněným 
příjemcem odpadů.   

S nebezpečnými odpady, které vzniknou v průběhu stavby (např. škodlivinami znečištěná, nádoby z 
nátěrových hmot a apod.) bude nakládáno dle jejich skutečných vlastností a budou odstraněny v 
zařízeních k tomu určených. Za likvidaci odpadů vznikající při výstavbě je odpovědný především 
dodavatel stavby (stavebník), který musí během stavby vést evidenci odpadů o vzniku a způsobu 
nakládání s odpady. Veškeré doklady o odstranění či využití odpadů ze stavby budou předloženy po 
ukončení stavby při kolaudaci, resp. předloženy odboru životního prostředí do 30 dnů po ukončení 
stavebních prací.   

Provozovatel je povinen vést evidenci odpadů. Odpady budou shromažďovány dle druhů v odpovídajících 
nádobách 

 

i) bilance zemních prací, požadavky na p řísun nebo deponie zemin 

Přebytečná zemina z výkopů bude uložena na skládku. 

 

j) ochrana životního prost ředí při výstavb ě 

V průběhu realizace dojde k dílčímu zhoršení životního prostředí, které je nutné eliminovat potřebnými 
opatřeními. Největší zátěží bude zvýšená prašnost a hlučnost. Prováděcí firma musí dodržovat a dbát 
všech předpisů a podmínek ochrany životního prostředí při výstavbě. Projektant doporučuje při výběru 
dodavatele stavby vzít v úvahu úroveň strojního vybavení vybírané organizace (stáří a typy stavebních 
strojů, zkušenosti z praxe v této otázce) včetně atestů materiálů dodaných subdodavateli. 

 

Ochrana proti hluku a vibracím 

Zhotovitel stavebních prací je povinen používat především stroje a mechanismy v dobrém technickém 
stavu a jejichž hlučnost nepřekračuje hodnoty stanovené v technickém osvědčení. Při provozu hlučných 
strojů v místech, kde vzdálenost umístěného zdroje od okolní zástavby nesnižuje hluk na hodnoty 
stanovené hygienickými předpisy, je nutno zabezpečit ochranu pasivní (kryty, akustické zástěny apod.). 
Stavební práce budou probíhat v limitu a v časovém pásmu předepsaném hygienikem. 

 

Doporu čení vedoucí k minimalizaci hlukových imisí: 

Doporučuje se omezit činnost technických souprav a jiné technologie na minimum. Je nutno nenechávat 
strojní zařízení v činnosti v průběhu stavební přestávky. Nákladní automobily je nutno bezpečně 
zaparkovat a vypnout motor. Auta, jak zásobovací, tak pracovně nasazená, je nutno zorganizovat tak, aby 
plynule na sebe navazovala a nedocházelo k jejich delšímu prodlévání ve staveništním prostoru. 
Doporučuje se nejhlučnější práce provádět pouze v denním časovém limitu od 9:00 do 15:00 hod. Dále se 
velmi doporučuje zhotoviteli díla v hlučných etapách upozornit majitele nejbližších objektů s chráněnými 
vnitřními prostory, aby zajistili tyto prostory proti pronikání hluku do vnitřního chráněného prostoru 
zavřením okenních otvorů. Vnitřní chráněný prostor staveb okolní zástavby je tak v denní době při 
stavební činnosti dostatečně zajištěn, a tudíž nedojde k překročení limitních hodnot ve vnitřním prostoru. 
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Ochrana proti zne čišťování komunikací a nadm ěrné prašnosti 

V případě odvozu suti je suť při nakládání na auta třeba zvlhčit kropením. Případné znečištění komunikací 
musí být okamžitě odstraňováno. Zhotovitel zajistí techniku, která v případě potřeby bude odstraňovat 
nečistoty z veřejných komunikací a skrápět vnitrostaveništní komunikace. Denní úklid staveniště provádí 
zhotovitel stavby. 

 

Ochrana proti zne čišťování ovzduší výfukovými plyny 

Nasazování stavebních strojů se spalovacími motory omezovat na nejmenší možnou míru. 

 

Ochrana proti zne čišt ění podzemních vod a povrchových vod a kanalizace 

Po dobu výstavby je nutno při provádění stavebních prací a provozu zařízení staveniště vhodným 
způsobem zabezpečit, aby nemohlo dojít ke znečištění podzemních a povrchových vod. 

 

Ochrana stávající zelen ě 

Stávající vzrostlá zeleň není navrženými pracemi dotčena. 

 

Ochrana p řed chemickým zne čišt ěním 

Vegetační plochy nesmějí být znečištěny látkami škodlivými pro rostliny nebo půdu, např. rozpouštědly, 
minerálními oleji, kyselinami, louhy, solemi, barvami, cementem nebo jinými pojivy. 

 

k) zásady bezpe čnosti a ochrany zdraví p ři práci na staveništi 

Pro bezpečnost práce a ochranu zdraví pracovníků platí Zákoník práce č. 262/2006 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů, vyhl. ČÚBP č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění 
bezpečnosti práce a technických zařízení, ve znění pozdějších předpisů, Vyhl.č. 309/2006 Sb. o zajištění 
dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, Nař.vlády č. 362/2005 Sb. o bližších 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo 
do hloubky, Nař.vlády č. 378/2001 Sb. kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a 
používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí, Zákon ČNR č. 133/1985 Sb. o požární ochraně, 
ve znění pozdějších předpisů s vyhl. MV č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, kterou se provádí zákon o 
PO. Všichni pracovníci musí být řádně proškoleni o bezpečnosti práce a ochraně zdraví, musí mít 
zajištěny všechny povinné ochranné pracovní pomůcky a prostředky a musí být seznámeni se zásadami 
práce s el. přístroji a zařízením, s požárními poplachovými směrnicemi (i s ostatní dokumentaci požární 
ochrany) a únikovými cestami z objektu. 

 

l) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dot čených staveb 

Bez požadavků. 

 

m) zásady pro dopravní inženýrská opat ření 

Bez požadavků. 

 

n) stanovení speciálních podmínek pro provád ění stavby - provád ění stavby za provozu, 
opat ření proti ú činkům vn ějšího prost ředí p ři výstavb ě apod. 

Průběh výstavby je nutné přizpůsobit provozu Speciální ZŠ a SŠ Svitavy. Pro provedení stavby je 
nezbytné využít zejména prázdninové období v červenci a srpnu po předchozí domluvě se zástupci školy. 
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o) postup výstavby, rozhodující díl čí termíny 

Předpokládaný termín zahájení stavební prací je červen 2024. Dokončení celé stavby září 2024.  

 

B.9 Celkové vodohospodá řské řešení 
Neřeší se, není předmětem projektu. 

 

 

 

 

 

Ve Svitavách  

Ing. Antonín Nádvorník 


