



Veškeré změny oproti projektové dokumentaci musí být doloženy změnovým listem, kde bude uveden rozsah změny, její důvod a dopad na cenu díla. Změnový list musí být odsouhlasen projektantem a investorem před zahájením prací.



AKCE: Odborný léčebný ústav Jevíčko, revitalizace parkového areálu

VÝKRES: Situační výkres širších vztahů

OBJEDNATEL: Pardubický kraj

ZODP. PROJEKTANT: doc. Ing. Přemysl Krejčířík, Ph.D.

NÁVRH: Ing. Kamila Krejčířiková, Ph.D.

ZPRACOVÁNÍ: Ing. Martina Šipošová

DATUM: 07/2023

STUPEŇ: DPS

MĚŘITKO: schéma

ČÍSLO VÝKRESU: C.1

